Plan Jalisgo parala
Reactivacion

Y Infraestructura
y Obra Pablica

Eegnémieq__‘.:'-_.'

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CS55-323-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-ICARCR-OB-CS5-323-2020,
para la contratacién de obra publica: Construccién de camino jardin, tramos 0+000 al 1+380 y del 74780
al 194500 (Tenzompa - Amoles) localidad de Santa Catarina, en el municipio de Mezquitic, Jalisco, cuarta

etapa.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:05 horas, del dia 24 de julio de 2020, se reunieron, en la
explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 1 de julio de 2020, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el ndmero
de procedimiento SIOP-E-ICARCR-OB-CSS-323-2020, se invitaron a participar a los siguientes licitantes:

1.- Constructora Cosala, S.A. de C.V.

2.- Constructora Apiasa, S.A. de C.V.

3.- Eduardo Ventura Padilla

4.- Desarrollos Casavi, S. A. de C. V.

5.-  Gestion y Ejecucién de Obra Civil, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 17 de julio de 2020, a las 12:45 horas. se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90y 91 de su Reglamento, la explanada interior (espacio
abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde niumero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, - .
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CS5-323-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién | Importe con IVA
1 |Gestidn y Ejecucion de Obra Civil, S.A. de C.V. Se acepta $10,313,166.51
2 | Constructora Apiasa, S.A. de C.V. Se acepta $9,964,349.93
3 | Desarrollos Casavi, S. A. de C. V. Se acepta $10,362,923.94
4 | Constructora Cosala, S.A. de C.V. Se acepta $9,768,970.52
5 | Eduardo Ventura Padilla Se acepta $9,865,584.41

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica importe con IVA
1 | Constructora Cosala, S.A. de C.V. $9,768,970.52
2 | Eduardo Ventura Padilla $9,865,584.41
3 | Constructora Apiasa, S.A. de C.V. $9,964,349.93
4 | Gestion y Ejecucidn de Obra Civil, S.A. de C.V. $10,313,166.51
5 | Desarrollos Casavi, S. A. de C. V. $10,362,923.94

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebroé el dia 17 de julio
de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedid a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con 1
el articulo 73 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. .
1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

4.- Gestiony 5.- Desarrollos

socumewros | Lt | dkdte | ot | g | camn
il B Ly, plasa, .08ty | ol SA decvs| S Adecy,

Documentoa T1.-

Manifestacién bajo

protesta de decir
verdad de que la firma

plasmada en los
documentos de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

proposicién técnica y

econdmica es
autdgrafa del
Representante Legal...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-C55-323-2020

(&)

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMIENTOS

1.- Constructora
Cosala, 5.A. deC.V.

2.- Eduardo
Ventura Padilla

3.- Constructora
Apiasa, 5.A. de C.V.

4.- Gestion y
Ejecucién de Obra
Civil, S.A. de C.V.

5.- Desarrollos
Casavi,
S.A.deC. V.

DoumentoT2.-
Mavifestaciin bajo
protesta dedecir
verdad de que se
analizargn y revisaron
la corwgcatoriay bases
de comcurso
simpliicadlo sumario,
aneaops Témicos,
anexs econémicos
(guia de llenadoen la
intsgracidnde Ia
projpuesta témica y
econGmica), modelo de
tontrato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Powmento 13.-
Mariffestaaciénbajo
protesta de decir
verdad de onocer las
especificacdones
particue lares o
Eenerales de
constricciém aplicables

Y que hansido
consderadasen la
elaboracionde la
propLsesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dowmento T4.-
Manifestaci ©nde estar
corformee con el
contenido, alances y
lodas las
partiularidades del
proyecto
proparionados por la
convocante..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Doamemnto T5.-
Manifistacion escrita
de conner el sitiode la
obra, asi comode
conocer el adade la
junta de aclaraciones,
en su cortenido,
alcnces, estar
conforme con todas las
partiularidades y
atuerdos quese
tomaron; €onoce y
aceptalas Circulares
aclarabrias yanexos
de las mismas, mismos
quz ham sido
consideraclosen la
elaboraciénde la
Propuesta .

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CSS5-323-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Ly Infraestructura
_9_]‘ y Obra Pablica

4.- Gestiony
1.- Constructora 2.- Eduardo 3.- Constructora Ejecucién de Obra

DOCUMENTOS : :
Cosala, S.A. de C.V. Ventura Padilla Apiasa, 5.A. de C.V. Civil, S.A. de C.V.

5,- Desarrollos
Casavi,
S.A.deC. V.

Documento T6.- Escrito
de proposicion de los
profesionales técnicos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

y administrativos al
servicio del licitante ...

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto, no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo
B8 de su reglamento
para evadir sus efectos.

CUMPLE

Documento T8.-

Relacion de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

dependencias publicas

CUMPLE

y privad

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar

Tousrabalor, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos, ...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE 1

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de cbra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T12.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la magquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Gobierna de Jalises | Plan Jalisco para la Reactiy
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-C55-323-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 1.- Constructora

2.- Eduardo
Cosala, 5.A. de C.V.

Ventura Padilla

4.- Gestion
3.- Constructora : y
Apiasa, 5.A. de C.V Ejecucién de Obra
tisers " | Civil,5.A. de C.V.
Documento T13.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
Surdieieg Ae o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién
permaneme,
propuesto por el
licitante...

5.- Desarrollos
Casavi,
S.A.deC. V.

CUMPLE

Documenta T14.-
Relacidn de maguinaria

, CUMPLE CUMPLE
Y equipo de
construccion ...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la

proposicién...

CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos... CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T17.-

Tarjetas de conceptos CUMPLE
de trabajo ...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T18.-
Integtecion el CUMPLE CUMPLE
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
1
Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
especificaciones
MPLE
solicitadas por la CUMPLE CUMPLE CUMPLE cu
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
neaative, pary CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. E|
0.2% (dos al millar)...

CUMPLE

Gobierno de Jalisce | Plan Jali
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-C55-323-2020

T Infraestructura
|, v Obra Pablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Cosala, S.A. de C.V.

2.- Eduardo
Ventura Padilla

3.- Constructora
Apiasa, 5.A. de C.V.

4.- Gestiény
Ejecucion de Obra
Civil, S.A. de C.V.

5.- Desarrolios
Casavi,
S.A.deC. V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento)
para ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente
las disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.- Los
documentos que
acrediten la
experiencia y
capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que
el licitante manifieste
que tiene alguna
discapacidad sies
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)
de personas con
capacidades diferentes
de la totalidad de su
planta de empleados,
cuyas altas en el
Instituto Mexicano del
Seguro Social, se hayan
dado con 6 (seis) meses
de antelacion al acto de
presentacién y
apertura de
proposiciones, misma
que se comprobard con
el aviso de alta
correspondiente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-DB-(CS5-323-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4.- Gestiény 5.- Desarrollos
DOCUMENTOS c:;a::";s:”;:’crz v:r;;:iu:;:;la Aa:;;"’;s:"‘dc:"& Ejecuci6n de Obra Casavi,
Eapnibngend Piass, 30, CE Y | Clvil SA de Y, S.A.deC. V.
Documento T26.-

Escrito en el que el
licitante declare el
porcentaje de hombres
y mujeres que laboran CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.-
Escrito en el que el
licitante declare el
porcentaje de

materiales, manoc de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la
ejecucién de los
trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién,
anirs o o bl CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la contratante, niimero
de contrato,
descripcian de las
obras, importes
totales, importes
ejercidos y las fechas
de terminacion...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

Con referencia al Documento T20.- “Opinién del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido
positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administracion Tributaria (SAT)”, es necesario
sefialar que este documento se solicita para la formalizacion del contrato, por lo que no sera motivo de
evaluacién y la falta del mismo no sera motivo de desechamiento de la propuesta.

Propuestas que presentaron incumplimiento. S

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacidn econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Gobierno de Jallses | Plan Jalisco pars fa Reactivacion Econdmica,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-C55-323-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Constructora Cosala, S.A. de C.V. $9,768,970.52
2 | Eduardo Ventura Padilla $9,865,584.41
3 | Constructora Apiasa, S.A. de C.V. $9,964,349.93
4 | Gestién y Ejecucion de Obra Civil, S.A. de C.V. $10,313,166.51
5 | Desarrollos Casavi, S. A.de C. V. $10,362,923.94

2.- Evaluacidén por tasacidn aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.
Para la evaluacion por tasacion aritmeética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73

de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en 1
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por

el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis

de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de /-'
las siguientes etapas: '

. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

11l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Pagina & de 14
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CS5-323-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y

VII. Presupuesto total.
El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI

del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta
el importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son

descalificados del procedimiento.

Gobierno de Jalisceo | Plan Jal
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-0OB-CS5-323-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

y del 7+780

Construccion de camino jardin, tramos

‘enzomp

Amoles) localidad de Santa Catarina, en el municipio de Mezquitic, Jalisco, cuarta etapa.

Infroestructura
y Obra Pablica

$10,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

$8,421,526.31
$8,933,555.12
$8,661,810.59

'IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$9,961,082.18
$7,362,539.00

5 L}

1|Constructora Cosala, S.A. de C.V. $8,421,526.31 $9,768,970.52 SE ACEPTA
2|Eduardo Ventura Padilla $8,504,814.15 $9,865,584.41 SE ACEPTA
3| Constructora Apiasa, S.A. de C.V. $8,589,956.84 $9,964,349.93 SE ACEPTA
4|Gestion y Ejecucién de Obra Civil, S.A. de C.V. $8,890,660.78 $10,313,166.51 SE ACEPTA
5| Desarrollos Casavi, 5. A.de C. V. $8,933,555.12 $10,362,923.94 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada 1
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de

Materiales y se registra en la tabla en niumeros absolutos;
V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidén con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que

no se anota numeral alguno en la tabla;
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VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

10. MATERIALES

'PROPUESTO || PROPUESTO. |~
$3,674,705.04

.21

11. MAND DE OBRA

12. MACUINARIA Y EQUIFO

13. COSTOS INDIRECTOS

14. FINANCOAMIENTO

52,810,644
51,500,698.42] $2,200,282.35
$1,573,821 58 Ez 394,150.75]_$1,986,769.12
GE4 B30, 70 1,026,228.13 5777,378.31
00 515,978 68 $2,171.51

IMPORT
2. IMPORTE POR MAND DE OBRA

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO

9. PRESUPUESTO TOTAL

M ES 44.0001%| $3,060,253. . 810,644, 735 ,674,709.04 ; 633,546, : 674,014.64

21.5765%| $1,500,698.42 28.3473%| $1,939,387.20 21.5381%| $1,529,821.94 25.7028%| $2,200,282.35 21.7475%| $1,568,688.56

3. IMPORTE POR MAGUINARIA Y EQUIPO 34.4229%| $2,394,150.75 30.5705%| $2,091,489.46/ 26.7262%| 51,898,318.43 21.2459%| $§1,573,821.58 27.3180%| $1,970,499.46
100.0000%| $6,955,102.41 100.0000%| $6,841,520.87 |  100.0000%| $7,102,849.41 | 100.0000%| $7,407,650.58 | 100.0000%| $7,213,202.66

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 13.00000% 5904,163.31 15.00000%( $1,026,228.13 B.36000%| 566482670 9.53848% $706,651.35)  10.00000% $721,320.27
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.02800% $2,200.59 0.00000% S0.00|  003000%| 5233030 0.19692%|  $15978.68] 002500%|  $1,983.53
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 659000%|  $518,070.63 7.56000%| S594,80182| 10.00000%| S777,000.64) 8.80351%| 471575007 12.00000%|  $952,380.79
8. IMPORTE POR CARGDS ADICIONALES 0.60543%|  $41,989.36 0.62158%|  542,26332| 0.60468%|  $9294978] 0.60009%|  $4463011] 061925%| 444567 78
421,526.31 $8,504,814.15 $8,589,956.84 $8,890,660.78 233,555.12

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara

insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

Gaobierno de Jalisco | Plan Ja
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15. SU NCIA
MATERIALES Lo :
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND 5178,600.81 So.00 $149,477.29) 50.00, $110,610.67) ./ &
DE OBRA i
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00] S0.00 $88,450.69 $412,947.54 $16,269.66
MAQUINARIA ¥ EQUIPO -
i8. INSUFICIENCIA FARCIAL DE COSTOS s0.00 50.00] 5112,551.60] $70,726.96 $56,058.04
INDIRECTOS ;
19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 5217151 S0.00 50.00 S187.88
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENTA TaTAL: 5574,285.75 $647,465.48 $350,479.58 5483 674.50 £183,126.25
15416417+1B+19 .
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -556,215.12 -552,663.65 S426,521.06 £232,075.57 4769,254.54
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICAQION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CS5-323-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|Constructora Cosala, 5.A. de C.V. $8,421,526.31 59,768,970.52 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
2|Eduardo Ventura Padilla $8,504,814.15 $9,865,584.41 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
3|Constructora Apiasa, S.A. de C.V. $8,589,956.84 $9,964,349.93 CUMPLE SOLVENTE
4|Gestion y Ejecucidn de Obra Civil, S.A. de $8,890,660.78 $10,313,166.51 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
CV YA QUEREBASA EL TECHO
A FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
5|Desarrollos Casavi, 5. A. de C. V. $8,933,555.12 $10,362,923.94 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

La evaluacidn de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arqg. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de

Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pulblica
dentro de la vigésima séptima sesion extraordinaria del dia 24 de julio de 2020, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Constructora Apiasa, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes
en: Construccién de camino jardin, tramos 0+000 al 1+380 y del 7+780 al 19+500 (Tenzompa - Amoles)
localidad de Santa Catarina, en el municipio de Mezquitic, Jalisco, cuarta etapa., por un monto de
$9,964,349.93 (nueve millones novecientos sesenta y cuatro mil trescientos cuarenta y nueve pesos
93/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la
Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases del Concursd
Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,989,304.98 (dos millones
novecientos ochenta y nueve mil trescientos cuatro pesos 98/100 M.N.). g

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del

1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CS5-323-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

contrato No. SIOP-E-ICARCR-OB-CSS-323-2020, al “"adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 27 de julio de 2020
a las 13:00 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 28 de julio de 2020 y de terminacion el dia 24 de noviembre de 2020.

El presente acto fue presidido por la Arqg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para

emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:08
horas del dia 24 de julio de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

<

v
Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin

Directora de Licitacion
EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

REPRESENTANTES (FIRMA)

 RAZONSOCIAL

Eduardo Ventura Padilla

Desarrollos Casavi, S. A.de C. V.

Constructora Apiasa, S.A. de C.V.

Constructora Cosala, S.A. de C.V.

Gestion y Ejecucion de Obra Civil, S.A. de C.V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
:  DE CONTROL '

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz

: REPRESENTANTE DE LA CONTRA!.ORfA DEL
B  ESTADO DE JALISCO e e

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar G /45/; %

Gobiemno de Jalisco | Flan Jalisco para la Reactivacion Econamica

Pagina 14 de 14




Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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