GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

f 5‘] Infraestructura
o v Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICAR-OB-C55-137-2019

GORIERHD DEL ESTALD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de |la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-ICAR-OB-C55-137-2019,
para la contratacién de obra publica: Rehabilitacion de drenaje de la carretera 554 Villa Purificacién -
Chamela, en el municipio de La Huerta, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:40 horas, del dia 21 de junio de 2019, se reunieronen la
sala de juntas de la Direccion General de Licitacion y Contratacidn, con domicilio en Avenida Prolongacién
Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los
servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacién del dia 31 de mayo de 2019, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-CSS-137-2019, se invitaron a participar a las siguientes empresas:

1.- Alquimia Grupo Constructor, S.A. de C.V.
2.-  Rencoist Construcciones S.A. de C.V

3.- Constructora Huayakan, S.A. de C.V.

4.-  Valika Constructora, S.A. de C.V

5.-  Huexuquillan Construcciones, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 14 de junio de 2019, a las 10:40 horas se realiz6 el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas de la
Direccion General de Licitacidon y Contratacidn, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, 4to Piso, de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, Ubicada en Avenida
Prolongacién Alcalde numero 1351, Municipio de Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacidn Importe con IVA
1 | Alquimia Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $3,653,307.85
2 Rencoist Construcciones S.A. de C.V Se acepta $3,986,436.88
3 | Constructora Huayakan, S.A. de C.V. Se acepta $4,113,609.06
4 | Valika Constructora, S.A. de C.V Se acepta $4,261,751.09
5 | Huexuquillan Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta J $4,299,115.60

Relacién de las propuestas desechadas y descripcién de las causas debidamente fundadas y motivadas
que lo originaron:

En este acto no hubo propuestas desechadas.
La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y

econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 14 de
junio de 2019, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 Alquimia Grupo Constructor, S.A. de C.V. $3,653,307.85
2 Rencoist Construcciones S.A. de C.V $3,986,436.88
3 Constructora Huayakan, S.A. de C.V. $4,113,609.06
4 Valika Constructora, S.A. de C.V $4,261,751.09
5 Huexuquillan Construcciones, S.A. de C.V. $4,299,115.60

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-ICAR-OB-CS5-137-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Jalisc

GOBIERND DEL

B

DOCUMENTOS

1.- Alguimia Grupo
Constructor, S.A. de
C.V.

2.- Rencoist
Construcciones S.A.
de C.V

3.- Constructora
Huayakan, S.A. de
C.V.

4.- Valika
Constructora, S.A.
de C.V

5.- Huexuquillan
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Copla de la constancia de
inscripcidn.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria
y bases de licitacién,
anexos técnicos —
econdmicos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Modelo del Contrato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccidn.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Relacidn de planos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra
y sus condiciones

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Copia de la minuta de la
junta de aclaraciones o
manifestacion escrita de

conocer el acta,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Circulares aclaratorias.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos

y administrativos al
servicio del licitante.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que por su conducto,
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Relacion de contratos en
vigor.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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NO. SIOP-E-ICAR-OB-C55-137-2019 Jalisco
GOUIERND DEL ESTADD
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- Alquimia Grupo 2.- Rencoist 3.- Constructora 4.- Valika 5.- Huexuquillan
DOCUMENTOS Constructor, 5.A. de | Construcciones S.A. Huayakan, S.A. de | Constructora, 5.A. | Construcciones,
C.V. de C.V c.V. deCV S.A.deC.V.
Documento T12.-
Descripcidn de la
planeacién integral del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante para realizar los
trabajos.

Documento T13.-
Programa general de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ejecucién de los trabajos.

Documento T14.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
utilizacién mensual de la
mano de obra.
Documento T15.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacitn mensusl de Ia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
magquinaria y equipo de
construccion.
Documento T16.-
Programa calendarizado y
cuantificado del
suivinitio dolos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacion permanente.

Documento T17.-
Relacidn de maguinaria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

equipo de construccién.

Documento T18.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Listado de insumos.

Documento T19.-
Tarjetas de basicos. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo.

Documento T21.-
Integracién del
catélogo de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
indirectos.

Documento T22.-
Opinién del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Cumplimiento

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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NO. SIOP-E-ICAR-OB-C55-137-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluaciéon econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Alquimia Grupo Constructor, S.A. de C.V. $3,653,307.85
2 Rencoist Construcciones S.A. de C.V $3,986,436.88
3 | Constructora Huayakan, S.A. de C.V. $4,113,609.06
4 | Valika Constructora, S.A. de C.V $4,261,751.09
5 | Huexuquillan Construcciones, S.A. de C.V. $4,299,115.60

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econémicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado
la evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral € de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto
por el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.
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Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacidon Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | ala VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.
2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacidn, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en
cuenta el importe mds alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total

promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y
por tanto son descalificados del procedimiento.
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Rehabilitacién de drenaje de la carretera 554 Villa Purifir.i Chamela, en el municipio de
La Huerta, Jalisco.

$4,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15% _
IMPORTE MENOR PROPUESTO $3,149,403.32
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $3,706,134.14
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $3,552,240.53

EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE; $4,085,076.60

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $3,019,404.45
L) () L) [
RGO D
R 0 ; ROF 0
‘ L)
1| Alquimia Grupo Constructor, S.A. de C.V. $3,149,403.32|  $3,653,307.85|  SE ACEPTA
2|Rencoist Construcciones S.A. de C.V $3,436,583.52|  $3,986,436.88|  SEACEPTA
 3|Constructora Huayakan, S.A. de C.. $3,54521471  $4,113,609.06|  SEACEPTA
a|valikaConstructora, S.A.de CV © 63,673,923.35|  $4,261,751.09  SE ACEPTA
~5[Huexuguilian Construcciones, S.A. de C.V. | $3,706,134.14|  $4,299,115.60|  SEACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente
aparecera la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que
propone para cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Ptblica del
estado de Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedi6 a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mds bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de lnsuflmenma parcial que le corresgonde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en |
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V. Elimporte del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo

que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demds rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

10. MATERIALES 51,333,041.82
11. MANO DE OBRA $770,186.79 5840,190.98 $800,469.92
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $608,613.38 5790,621.48 $685,738.12
13. COSTOS INDIRECTOS 5273,316.12 5349,014.16 $313,191.42
14. FINANCIAMIENTO $10,049.82 $13,383.33 $12,606.95
i i Ccr o 3 COH S ansy Tawfule? A " ctora YA XS v & O ot Crors i T
L IMPORTE POR MATERIALES 46.1645% $'J 193,383 46 48.0986%] $1,301,325.14 4807495 $1,379,432.83 44.7078%| $1,318,367.48) 48.2534%| 51,440 357.16f
2. IMPORTE POR MANO DE CERA 30.4098%, 5790,065.14 28.4671%| 5770,186.79 28.50315%) £517,852.28) 2B 4BS0% £840,190.98 26.5828% 5793,452.34
3. IMPORTE POR MAGQUINARIA Y EQUIPOD 23.4257% $508,613.38 23.4343% £634,024.22 23.4220%| 8572,085.77 26.8082% 5790,621.48 25.1638% $731,134.35
4. IMPORTE FOR COSTO DIRECTO 100.0000%| $2,598,061.98 | 100.0000%| $2,705,536.15 | 100.0000%| $2,869,340.88 | 100.0000%| $2,949,179.94 | 100.0000%| 52,984,983.86
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.5200% 5273,316.12 12.9000%| 5$349,014.16 9.9800% $286,360.22) 10.5600% 5311,433.40 11.4500% 5341,780.65
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.3500%|  510,049.82 0.4000%| 51221820 o04281%|  $1338333|  03975%|  $1295094)  o3m00%|  s1264171
7. IMPORTE FOR UTILIDAD PROPUESTA B.7500% 5257,124.94 11.5000% 5352,678.38 11.34000% 4359,374.17 11.6700% $3IR2,026.12 10.4200% | 5347 966.13
B. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.6061% 515,850.45 0.6351%) 517,13662 EEIHZ‘ 517,756.10 0.6229% $18,322.96 0.6208% 518,761.79
9, PRESUPUESTO TOTAL 53,1‘9 403.32 53,“&553.5? 53“505,2 14.71 g 575‘923 35 23‘?06 134.14

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado
es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se

declara insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 514,674,

MATERIALES LEHRE R i R e s

16. INSUFICIENOA PARCIAL DE MANO £10,404.78 $30,283.13 $0.00 s0.00 56,977.58)
DE OBRA

17. INSUFICIENCA  PARCIAL  DE 4£77,124.74 $51,713.50 513,682.35 $0.00 $0.00)
MAQUINARIA Y EQUIFD

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $39,875.30 40.00 £26,831.30 $1,758.02 5$0.00]
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $2,557.12 5388.75 S0.00 S0.00 50,00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $263,620.30 $114,102.45 $40,513.55 $16,432.38 46,977.58
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$11,495.36 $238,575.93 $318,860.62| $365,593.76| $340,988 55
UTILIDAD - INSUF|CIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

" RESULTADO DELA | © RESULTADO DELA

EVALUACION. EVALUACION POR

LlAlquimia Grupo Constructor, S.A. de 53,149,403.32 53,653,30?.85 CUMPLE INSOLVENTE, SE

C.V. DESCALIFICA

_2|Rencoist Construcciones S.A. de C.V $3,436,583.52|  $3,986,436.88]  CUMPLE_ _ SOLVENTE

3|Constructora Huayakan, S.A. de C.V. $3,546,214.71 $4,113,609.06 CUMPLE SOLVENTE
4 Valikq__c_()_n_st_r_u_q:;q_ra, _S_,A. d(-_!_C_.V i 53, 673,923, 35 $4,261,751.09 CUMPLE SOL\.“ENT_E
5|Huexugquillan Construcciones, S.A. de $3,706,134.14 $4,299,115.60 CUMPLE SOLVENTE

CV.

La evaluacién de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arqg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias

Contreras, Director General de Licitacion y Contratacién.

La evaluacién de las propuestas econémicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de

Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la décima sesién extraordinaria del dia 21 de junio del 2019, en el cual se determiné adjudicar
el contrato al licitante Rencoist Construcciones S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Rehabilitacion de drenaje de la carretera 554 Villa Purificacién - Chamela, en el municipio de La Huerta,
Jalisco., por un monto de $3,986,436.88 (tres millones novecientos ochenta y seis mil cuatrocientos
treinta y seis pesos 88/100 M.N.) I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas
requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y
Bases del Concurso Simplificado Sumayj ntizar satisfactorj cumplimiento de las

bligaciones respectivas.

Pagina 9 de 11




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Q2
B \affele
iy Infraestructura @j{\?ﬁ}'%
. ¥ Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO °
Jalisco

NO. SIOP-E-ICAR-OB-CS5-137-2019

GOBIERND DEL ESTALDG

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para esta adjudicacién se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,195,931.06 (un millén ciento
noventa y cinco mil novecientos treinta y un pesos 06/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacidn, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-137-2019, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacidn de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 25 de junio de 2019
a las 13:00 horas, en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccion General de Licitacidon y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 01 de julio de 2019 y de terminacion el dia 28 de septiembre de 2019.

El presente acto fue presidido por el Arqg. Carlos Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacion
y Contratacion de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion
de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 11:00
horas del dia 21 de junio de 2019, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

o

g = [ .//x" -

Arg. Ca rqus"‘{Edga rg,o/Maciés Contreras
Director General de Licitacién y Contratacion
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EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

REPRESENTANTES (NOMBRE Y FIRMA)

T RAZONSOCAL

Valika Constructora, S.A. de C.V

Rencoist Construcciones S.A. de C.V

Alquimia Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Huexugquillan Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Huayakan, S.A. de C.V.

REPHESENTANTE DEL éaﬁmo !NTERNO e

Ing. Salvador Jesus Ramirez Estrada

.REPRESENTANTE DE LA CDNTRALOR‘A DEL' -

- ESTADO DE JAI.ISCO

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar

. TESTIGOSOCIAL:- -~
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