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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO”, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO,
EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ING. OMAR DAVID PAREDES FLORES EN SUS
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR
GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA, A
QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA
SECRETARIA”, Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD MAXI ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL
C. _IEN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y A
QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

l.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

I.1.- Su representada es una dependencia de la Administracion Pablica Centralizada que tienen por objeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones |, X, XIX, XX, XXI, XXIl y XXV, de la Constitucion Politica
del Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, S, 6, 7 numeral 1 fraccién lll, 14, 15, 16 numeral 1
fraccidon X y 26 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270.

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo (
dispuesto por los articulos 6 fraccion XIX, 9 fraccion X, 11 fracciones Xl y XVI v 33 fraccion XVl del
Reglamento Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pdblica del Estade de Jalisco; el titular de

este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgd

el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Plblica, misma que fue
extendio a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

1.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Concurso Simplificado
Sumario, con nimero de asignacion SIOP-E-ICAR-OB-CSS-296-2023, instaurado por “La Secretaria”, en
términos de lo dispuesto por los articulos 43 numeral 1 fraccién I, numeral 2 fraccion Il y 90, de |a Ley de
Ohbra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informd al Comité Mixto de Obra
Publica de “La Secretaria”, dentro de la Trigésima Quinta Sesién Extraordinaria celebrada el dia 19 de
abril de 2023, el resultado del fallo mismo que fue emitido el dia 19 de abril de 2023, fecha en la cual se
adjudicd a “El Contratista” el presente contrato.

1.5.- El presente contrato serd cubierto con cargo a la clave presupuestal que se especifica en el “Anexo
Técnico de Validacién Financiera”, adjunto al presente contrato.

I.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Namero €55-296-2023.

—
i -ﬂ;ente hoja corresponde al Contrato de Dbra Pdblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinada que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro fada "€l

Contratista” Maxi Arguitectura, S.A, de LY., correspondiente a la asignacidn ndmero SIOP-E-ICAR-QB-CS5-296-2023, asignada balo la modalidad de Concurso
Simplificado Sumario.
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1.7.- La Direccion Ejecutora de la Obra Publica materia de este contrato es la establecida en la Orden de
Trabajo, que alude el articulo 103 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco ¥ sus Municipios, referida
en el numeral inmediato anterior.

ll.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:
II.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

1.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura publica nimero 21,016, de fecha 17 de
noviembre de 2021, otorgada ante la fe del Licenciado J. Félix Fonseca Rodriguez, Notario Publico Titular
Namero 5, del Municipio de Ocotldn, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro
Publico de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripcion can el falioc mercantil
nimero N-2021096113 de fecha 16 de diciembre de 2021.

1
I.3.- Su representante, el C. [ o <! carécter ya indicado, cuenta con fas

facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio
de Ja escritura publica nimero 21,016, de fecha 17 de noviembre de 2021, otorgada ante la fe del
Licenciado J. Félix Fonseca Rodriguez, Notario Publico Titular Nomero 5, del Municipio de Ocotlan, Jalisco,
y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y Comercio del Estado de
Jalisco, bajo la boleta de inscripcién con el folio mercantil nimero N-2021096113 de fecha 16 de diciembre
de 2021, manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni
revocadas a la fecha.

I1.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: MAR211123E72.
4

Il.5.- Su representante, se identifica can credencial para votar namero [N mitida por el
Instituto Nacional Electoral.

I1.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedares y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el nimero de registro €-2031 vy que dicho registro se encuentra vigente al dia de
hoy.

I.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
requerimientos objeto del presente contrato,

|.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle Padre Xavier Scheifler de Amezaga, No. 811, Colonia Arroyo -
Seco, C.P. 45609, en el Municipio de San Pedro Tlaguepaque, Jalisco, mismo que sefiala para todos los / )
fines y efectos legales de este contrato. 3

( ; "‘-\
__-—-';'

I1.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco ¥y 5U5S
Municipios y su Reglamento; las normas para la construccion e instalaciones y de la calidad de los
materiales; asi comao, el contenido del “programa general de ejecucién de los trabajos”, el “catélogo de
j conceptos”, las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitacora y en general su prapuesta técnica y
/ econdmica habiendo presentado el programa de obra por partidas, asi como el 100% de analisis de precios
{ unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. /

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Daterminada que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lada *Ei il
If
Contratista” Maxi Argoitectura, 5.A. de C.V., correspondiente a la aslgnacion numero SIOP-E-ICAR-0B-C55-296-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso #

Jalisco Simplificado Sumario. )4

Pagina 2 de 19 {




AN Infrasstructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LY | v ObraPdablica SIOP-E-ICAR-OB-C55-296-2023
CONTRATO DE GBRA PUBLICA

I1.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, asi como las condiciones fisicas y
ambientales, a fin de considerar todaos los factores que intervienen en su ejecucion.

Ill.- “Las Partes” declaran:

ll.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases del
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen.

I.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacidn de costos unitarios, programa de obra,
plangs arquitectonicos estructurales y detalles de obra.

N.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de 05 trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

ll.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 92, 95 y 97 de la Ley de
Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en términas de lo establecido en el articulo
110 de su Reglamento.

Expuesto lo anterior, “Las Partes” otorgan las siguientes:
CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” la ejecucién de la
obra denominada: Conservacion Periodica del camino cddigo 446, Teocuitatlan de Corona - Citala -
Tuxcueca, en los Municipios de Teocuitatlan de Corona y Tuxcueca, Jalisco. Frente 3, mismo que se obliga
a ejecutarla bajo su responsabilidad y direccidén profesional, hasta su total terminacion, de acuerdo al
programa general de ejecucion de los trabajos, proyecto, catdlogo de conceptos, especificaciones técnicas,
bitdcora de abra, asi comao a las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los
trabajos, de conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del articulo 92 de |la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y los articulos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por
los diversos ordenamientos y normas sefialados en la declaracion 1.9 del apartado de declaraciones de “El
Contratista”. Queda entendido por “Las Partes” que la bitdcora gue se genere con motivo de la ejecucion
de los trabajos materia de este contrato formara parte del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
$11'949,945.02 (once millones, novecientos cuarenta y nueve mil, novecientos cuarenta y cinco pesos
02/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado.

El monto del presente contrato, solamente podra ser rebasado previo convenio entre “Las Partes”, en
apego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
en correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo gue si
“El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al reclamo del pago,
independientemente de las responsabilidades en que incurra.

’/_‘_F;,{-_H £
""" La presente hoja correspande al Cantrato de Obra Pablica a Precios Unitanos por Tiempo Determinade que celebran por una parte “La Secrearia” v par otro lada "€l

Contratista” Maxi Arquitectura, S.A de CV., correspondiente a la asignacidn nimero SIOP-E-ICAR-0B-£55-296-2023, asignada bajo la modakidad de Concurse
Jatisco Simplificado Sumaria.
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TERCERA. - FORMA DE PAGO. - “Las Partes” acuerdan que el monto total del presente contrato se cubrird
a “El Contratista” por la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, debiéndose formular para
ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el
articulo 105 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las estimaciones no podran considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de
corte de estas sera al dia ultimo de cada mes, asi coma el ditimo dia del periodo de ejecucién establecido
en la clausula cuarta del presente; para el dltimo mes de ejecucidn de los trabajos, se podra generar la
astimacion que corresponda y el finiguito respectivo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo que no exceda de 90 dias naturales, debiendao iniciar la cbra el dia 21 de abril de
2023, y concluirla el dia 19 de julio de 2023, mismo que debera realizarse con la secuencia y el tiempo
previsto en el “Programa General de Ejecucion de los Trabajos”.

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciard a partir de |a suscripcién de éste por “El
Contratista” y finalizara cuando se formalice el acta de extincion de derechos y obligaciones entre “Las
Partes” o en su caso con la suscripcion del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste
sean liguidados dentro de los 20 dias hdbiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el
comprobante de la liquidacion de los saldos respective, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecida en
los articulos 110, 159 y 161 de su Reglamenta.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.-
“La Secretaria” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles donde se realizarédn
los trabajos de la obra publica a ejecutar par “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el
acta de entrega - recepcion correspandiente, acorde a lo establecido por el articulo 103 numeral 6, de Ja
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso los dictdmenes, permisos,
licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la magquinaria y
equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion de materiales de
construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos, “La
Secretaria” otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo “El
Contratista” renunciar a su entrega, lo que debera constar de manera escrita previo al inicio de la
/ejecucic’m de la obra materia del presente, lo que no dara lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia
_,r"f de responsabilidad alguna por parte de “La Secretaria”, de conformidad con lo dispuesto por el articulo

/ 100 numeral 9, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el

anticipo sefialado, es el contemplado en la convocatoria y bases del concurse simplificado sumario y el /
resultante del programa de erogacién contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro

del procedimiento de contratacién que motiva la firma del presente instrumento.

El importe delanticipo concedido serd puesto a disposicion de “El Contratista”, previa entrega que efectiie
éste a “La Secretaria” de la garantia, de conformidad con lo previsto en los articulas 98 numeral 1, fraccion

I'y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Publica de] Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega
______,J-F--- :

cﬂ‘a'prese_!me hoja corresponde 2l Cantrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por TiEmpo Determinada que ¢elebran por una parte “La Secretaria” y por otra lado “El

Jalisco

Contratisia” Mexi Arguitectura, 5.4, de CV, comespondiente a fa asignacion ndmero SIOP-E-ICAR-DB-C55-256-2023, asignada bajp la modalidad de Concurso
Simplificado Sumaric.
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del anticipo sera motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucién pactado,
formalizande mediante convenio entre “Las Partes” la nueva fecha de iniciacion. Si “El Contratista” no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 98 numeral 2, del mismo
ordenamiento legal en cita, no procederad el diferimiento y por lo tanto éste deberd iniciar el servicio en la
fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacién del anticipo, se sujetard a lo establecido al respecto por la Ley de Obra
Piublica del Estado de Jalisce y sus Municipios y su Reglamento, y su amortizacion se hard
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
liguidar el faltante por amortizar en la estimacién final.

OCTAVA.- DIFERIMIENTQ AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo
por causa no imputable a “El Contratista”, serd motivo de diferimiento del plazo de ejecucidn, segan lo
dispuesto por el articulo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
para lo cual “El Contratista” deberd presentar por escrito a “La Secretaria” dentra de los 03 dias habiles
siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos,
incorporando a la misma, copia del depésito del anticipo otorgado, asi como el nuevo programa de obra.
En caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo sefialade no tendré derecho a que se
le autarice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimienta “Las Partes”
deberan de proceder con la formalizacién del convenio modificatorio respectivo.

De igual forma, en el supuesto de suspension de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el

articulo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Piablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de
terminacion de los mismos se diferird en igual proporcién al periodo que comprenda la suspension, sin '
modificar el plazo de ejecucion convenido, para lo cual “Las Partes”, deberan suscribir un convenio donde

se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos a servicios, sin

modificar el plazo de ejecucién establecido en el presente contrato.

NOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, se pagaran a base de precios
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos
e indirectos que origine la obra, el financiamienta, la utilidad v el costo de las obligaciones estipuladas en
el presente, debiendo “Las Partes” apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso
agos en exceso “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los mismos.

" Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variacianes, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.,

DECIMA. - GARANTIAS.- “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario que dio origen al
presente, asi como en los términos y procedimientos previstos por dicho ardenamiento legal, las garantias
siguientes:

4 =§‘- La preseate hoja corresponde al Cantrato de Obra Foblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinada que celebran por una parte “La Secretaria” y por atro laglo “El

. Contratista” Maxi Arquitectura, S.4. de OV, correspondiente a la asignacion namero SIOP-E-ICAR-OB-(55-296-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso
Jatisco Simplificada Sumarig.
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A) FIANZA DE ANTICIPQ.- “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de la
notificacian de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numeral 2, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberd presentar ante “La Secretaria” fianza a
favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica y/o Secretaria de la Hacienda Publica de! Estado

P de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado:
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacién o devolucién del importe totai o parcial del anticipo,
cancelandose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del referido monto. En
caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregado para la ejecucidn de los trabajos
encomendados, [a Institucién Afianzadora sera quien reintegre a “La Secretaria” el monto total otorgado
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1, 32, 36 fraccion
Il inciso A), 282, 283 y demds relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantia
subsistira hasta la total amortizacién de los anticipos correspondientes.

sitranscurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado la
fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estard en aptitud de entregar el importe del mismo,
imposibilitindose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescision del
contrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y
“El Contratista” entregue la fianza de anticipo no procedera el diferimiento aludido en el articulo 100
numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo
de ejecucion de los trabajos se realizara a partir de |a fecha establecida originalmente.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas v cada una de las cbligaciones
y responsabilidades derivadas del presente contrato “El Contratista” dentro de los 10 dias hdbiles
siguientes a la fecha de la notificacién de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el
articulo 98 numeral 2, de |a Ley de Obra Publica del Estade de Jalisco y sus Municipios, debera presentar
ante “La Secretaria” fianza a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica y/o Secretaria de la
Hacienda Publica del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado,

En caso de la celebracion de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberd realizar la
modificacién correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estard vigente
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el
plazo maximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese otorgado “La
Secretaria” procedera a la rescision administrativa del contrato.

Para cancelar la fianza serd requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincion de
derechos y obligacianes, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” la |
liquidacion correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccién Il del Reglamento de la Ley de /
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. .

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los
defectos y vicios ocultos de tadas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
Contratista” presentard la pdliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del valor
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

e

.-i"'-'-u -
e —1a _uriesenle hoja correspande al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinade que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro fado “El
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y/0 Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de lalisco, la cual estara vigente por doce meses contado
a partir de la fecha de la suscripcién del Acta de Entrega - Recepcién Fisica de los Trabajos, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios,

“El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucion Afianzadora
quien responda ante “La Secretaria”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 1, 32,
36 fraccion IIl, inciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL - Si durante
la ejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catdlogo
original del contrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de abra, debers solicitar por escrito
a “La Secretaria” su conciliacion y autorizacion, debiendo anexar para ello los andlisis de los precios con la
documentacion que los soporte y apoyos necesarics para su revision, previamente a su ejecucion y pago,
dicha conciliacion y autorizacion debera realizarse durante los siguientes 15 dias habiles a su presentacion,
para lo cual se debera proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del Reglamento
de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” podrad autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagaran
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de
conformidad con lo establecido en el articule 107 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Cuando para la realizacion de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente
en el catdlogo no sea necesaria la autorizacion de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacidn se
asentard en la bitacora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podrd
autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126y 127
de su Reglamento.

/DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “El Contratista” se ohliga a designar anticipadamente a la
ff”f iniciacion de los trabajos en el sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente, que
fungird como responsable de obra, el cual debera previamente ser aceptado por la “La Secretaria”, mismo
que debera de estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos,
aun las de caréacter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato, asi como deberd conocer con amplitud los proyectos, normas
de calidad y especificaciones de construccidn, catdlogo de conceptos, programa de ejecucion y de
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de
/ construccion y normas de calidad, bitdcora de obra, convenios y demds documentos inherentes que se
| generen con la ejecucicn de los trabajos, de conformidad can lo dispuesto en los articulos 2 y 104 numeral

&;:'_‘:::_':I__;nrflsr:nlc hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarias por Tlempa Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro iada “El
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6, de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; “La Secretaria”
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del
responsable de obra, y “El Contratista” tendrd la obligacion de nombrar a otra que redna los requisitos
exigidos en el presente contrato.

2 DECIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”. - Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los
trabajos ohjeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” deberd de cumplir a
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislacién en materia de trabajo y seguridad social, tales
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como
empresario y patron resulta ser el tinico responsable de observar las abligaciones obrero - patronales a su
cargo, ante las diversas instituciones y organismos publicos que las ejercen; por lo que “La Secretaria” en
ningun caso podra ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo “El
Contratista” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadares presenten en su contra o en
contra de “La Secretaria”, en relacidn con los trabajos objeto del presente cantrato, asi como, las que
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes.

En caso de incumplimiento de “El Contratista” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,
“La Secretaria”, dara aviso a las autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de
rescision del presente contrato; siendo “La Secretaria” totalmente ajena a cualquier reclamacion
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “El Contratista” de cualquier
responsabilidad derivada de este caso a “La Secretaria” de conformidad con los articulos 1396, 1401 y
1402 del Codigo Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia segun lo dispuesto
por el articulo 16 de la Ley de Obra Pblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA QUINTA.- DANOS A TERCEROS Y PERIUICIOS.- En virtud de que “El Contratista” es el (nico
responsable de la ejecucian de la obra publica y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via pablica, proteccién
ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comin acuerdo y de
conformidad con lo establecide en el articulo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, que a partir de la suscripcidn del presente contrato “El Contratista” serd el Unico
responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a “La Secretaria” o a terceros,
por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “La
/Secretarl’a” 0 por las violaciones a fas leyes y reglamentos aplicables, en razén de ello “El Contratista”
/ cubrira el o los dafios a resarcir, asi comao las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una
/o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la clausula primera del presente
contrato.

DECIMA SEXTA.- POLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido
recibida por “La Secretaria”, total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de
siniestros de cualquier tipo durante su ejecucién, corren por cuenta de “El Contratista”, éste dentro de los
10 dias habiles siguientes a la fecha de la notificacién de la orden de trabajo, de conformidad con lo
establecido en el articulo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios,

— [
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debera presentar ante “La Secretaria” copia simple de una pdliza de seguro de obra civil, la cual debera
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por dafios a terceros o a la propia obra, que
pudieran ocasionarse durante la ejecucion de los trabajos, asi como que cubra el rabo de materiales y
equipos de instalacién permanente, entendiéndose par éstos como los materiales y equipos incorporados
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases del concurso
simplificado sumario, la cual debera estar vigente mientras el presente contrata también lo esté.

En el supuesto de que “El Contratista” ocasione algin dafio que exceda la suma asegurada o las coberturas
en dicha péliza, seguira siendo el Unico responsable para responder por la totalidad de los dafios.

DECIMA SEPTIMA.- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podrd encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica o moral la ejecucion total o parcial de los trabajos, salvo autorizacién expresa previa y por
escrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de gue “El Contratista” requiera subcontratar a otra
empresa para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacién, deberd salicitarlo por escrito
previamente y con anticipacion a “La Secretaria” acompafando la documentacion correspondiente, en
estos casos “El Contratista” seguird siendo responsable de la ejecucién de los trabajos, sin que el tercero
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad cen el articulo 97 numeral G, de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco vy sus Municipios.

“El Contratista” sera el Unico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que
subcontrate para la realizacion de la obra, por lo que el subcontratista no tendré ninguna accién o derecho
gue hacer valer en contra de “La Secretaria” por tales obligaciones.

DECIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo can lo estipulado en
este contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, ésta ordenara su reparacién o reposicion
inmediata con las obras adicionales gue resulten necesarias, las cuales hard por su cuenta “El Contratista”
sin que tenga derecho de retribucion alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima necesario, podra
ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos,
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras de conformidad
con el articulo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral &, de la Ley de Ohbra
Puhlica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- “El Contratista” se obliga a que los materiales y
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y
especificaciones de construccién vigentes, para lo cual es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo 13
inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en |a ejecucion de la
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicién o fabricacién, con cargo a “El Contratista”.

VIGESIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “El Contratista” se compromete al pago de
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a
traves de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, sera causa de situacidn de
mora de “El Contratista”.

Contratista” Maxi Arquitectura, 5.4. de €V, correspondlente a la asignacién nimero SIOP-E-ICAR-OB-£55-296-2023, asignada bajo la modalidad de Concurss
Simplificado Sumario.
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VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA.- “El Contratista” se obliga a l
cumplir con la legislacion en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar I
accidentes durante la ejecucion de los trabajos materia del presente; asi mismo debera adoptar para la

prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de |
orientacion necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” el rétulo de
obra, anuncios, avisos y sefiales necesarias; de causarse cualquier siniestro serd sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”, en caso de incumplimiento “La Secretaria” dard aviso a las
autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de rescision del presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” serd
responsable de la prevencién de impactos ambientales derivados de la realizacion y operacién de la obra
publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de

, Jalisco y sus Municipios, ademas del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y

) condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
que cause al medio ambiente, por lo que debera realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacion, restauracion y compensacion que corresponda y estara obligado a efectuar las labores y
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la Direccién General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
Coordinacion Ambiental.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicion final de residuos sélidos urbanos, residuos de
manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberd realizar la
separacion, clasificacidn, valorizacién y destino de los residuos de la construccién y demolicién que se
generen por la obra publica a ejecutar.

VIGESIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra <
imputables a “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo
162 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenara a “El \
Contratista” su reparacion o reposicion inmediata, lo que debera hacer “El Contratista” por su cuenta y \
sin tener derecho a retribucion por ello, dentro de un término maximo de 30 dias naturales, si “El \\
Contratista” no atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitird las actuaciones respectivas a la \E
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que
para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el articula 167

/ del Reglamentao de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

/ Nilas liquidaciones parcizales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen £
/ a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y L , \
/ que provengan por defectos de la construccion o mala calidad de los materiales.

/ “La Secretaria” para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucion o cancelacion de la garantia de

/ - - . - - " r ’ -
/ / vicios ocultos, deberd redactar uninforme sohre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 dias habiles
/‘ anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “La Secretaria” procederd
con su devolucion o cancelacién, de lo contrario en caso de no resultar favorable v los defectos observados /

e 0 S
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se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construide durante el plazo de garantia,
“La Secretaria” procedera a desahogar el procedimiento sefialado en el primer parrafo de la presente
clausula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida
reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el articulo 164 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pablica del Estado de
Jalisco y sus Municipies.

VIGESIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecucion de los trabajos “La Secretaria”
designara un servidor pablico, el cual fungird como su representante ante “El Contratista” y serd
respansable de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacién de
estimaciones presentadas por “El Contratista” de canformidad con lo establecido en el articulo 2, numeral
1, fraccién XVI de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento,
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras ohjeto de este contrato, asi como los materiales
gue en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dard a “El Contratista”
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucian, a fin de gque se
ajuste al prayecto y modificaciones que se consideren pertinentes,

VIGESIMA QUINTA.- DE LA BITACORA.- “Las Partes” acuerdan que serd obligatorio |2 elaboracién, control
y seguimiento de la bitdcora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio
de comunicacion, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucion de los trabajos, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en los articulos
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA SEXTA. - VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA. - “la Secretaria” verificara que las obras
objeta de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobaré periddicamente el avance
y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

VIGESIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- “Las Partes” acuerdan
que “La Secretaria” podra aplicar a “El Contratista” penas convencionales, tanto por el atraso en la
ejecucion de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serdn determinadas Unicamente en
funcién del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusién

/fotal de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados sera del 5%, asi como por el

-

‘atraso en la entrega fisica de la misma, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece el
articulo 96 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningln caso las penas
convencionales podran ser superiores, en su conjunta, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del
monto del presente contrato, de lo contrario se considerara causa de rescision del mismo.

De igual forma, “Las Partes” acuerdan que en caso de atraso por parte de “El Contratista” en la ejecucion
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecucién de los Trabajos, “La Secretaria” en
apego a lo establecida en el articulo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Mupicipios, aplicara a “El Contratista” retenciones econdmicas con cargo a las estimaciones que se
-‘I..I‘i:l}l.t‘bt'fl'liE hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria” v por otro lado “El

Contratista” Maxi Arguitectura, 5.A. de V., correspondiente a la asignacidn nimero SIOP-E-ICAR-OB-C55-296-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso
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encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del
avance de la ejecucian de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacién de estimaciones
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cdlculo conforme lo establece el articulo 111 del
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podran ser
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe
acumulado programado.

En caso de rescision del presente contrato “La Secretaria” independientemente de la aplicacion de las
penas convencionales sefialadas anteriormente, podré exigir a “El Contratista”, el pago del sobrecosto
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le
representaria a “La Secretaria” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del articule 109 de la Ley
de Obra Publica del Estado de lalisco y sus Municipios.

VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se
advierte la necesidad de maodificar el monto o el plazo de ejecucién de los trabajos materia del presente,
“Las Partes” acuerdan que en su caso procederan a celebrar el convenic modificatorio respectivo con las
nuevas condiciones, para lo cual deberan de proceder conforme o establecido en el articulo 102 de |a Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 123,
124,125, 126 y 127 de su Reglamento.

VIGESIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS - Si durante el plazo de ejecucion de los trabajos del presente
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo,
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”,
determinen un aumento o reduccion de los costos, podran ser revisados para su ajuste, a solicitud de
cualquiera de “Las Partes” conforme al procedimiento establecide en el articulo 106 de la Ley de Obra
Puablica del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en las Lineamientos de Ajuste de Costos,
determinado por “La Secretaria”.

TRIGESIMA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” podré suspender por

causa justificada temporalmente la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, l '
en cualquier estade en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del articulo 108 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, en correlacién con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 del su Reglamenta; no obstante
Jo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucién de los trabajos,
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del erdenamiento
legal citado en lineas previas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del referido reglamento. --“‘)

|

Toda vez que la suspension de los trabajos no puede ser indefinida, segln lo dispuesto por el numeral 2, / l'\’

/ del articulo 108 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible " ||

/’ determinar la temporalidad de la suspensién de la ejecucion de los trabajos, serd necesario dar por \

terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la clausula trigésima

/ / segunda del presente. En caso de suspensién del contrato que nos ocupa, éste podrd continuar
/ produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

e i

[ ‘f:‘_::' La IJF.'ESEHIE haja corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El Iy
L Contratista” Maxi Arquitectura, 5.A. de CV., correspondiente a la asignacidn nimerp SIOP-E-ICAR-OB-C55-296-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso
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TRIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operara de pleno derecho,
debiendo para ello proceder conforme Io establecido en el articulo 109 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecide en los articulos 152, 153 y 166 de su
reglamento, acordando “Las Partes” que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaracion carrespondiente.

Ademads de las causales para dar por rescindido ei presente contrato previstas en el articulo 109 numeral
2 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, seran aplicables las siguientes:

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de “El Contratista”, individual o la extincion de la persena juridica
contratada.

2.- La falta de presentacion de “El Contratista” a “La Secretaria” de las garantias en los plazos, términos y
condiciones previstas en el presente, asi como en |a Ley de la Materia.

3.- Si “El Contratista” una vez concluida la ejecucién de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega
Recepcién de la obra, no concluya con los trdmites administrativos necesarios para la formalizacién del
finiquito de los trabajos y posterior emision del acta de extincién de derechos y obligaciones, en los
términos y condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

4.- La demora por parte de “El Contratista” en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello. 3

5.- Si “El Contratista” no termina la obra publica objeto del presente contrato en la fecha sefialada para
ello.

6.- Si “El Contratista” se declara en suspensién de pagos o si se hace cesién de bienes en forma que afecte
a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier
indole.

7.- Si “El Contratista” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la “La Secretaria”
/ no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

8.- Cuandoe "El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra.

9.- Cuando en conjunte las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor “El Contratista” superen
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato.

10.- Las demas causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa
imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

‘;"/,?’afiemr haja carrespande al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado "El

Fil

Falt Contratista® Maxi Arquitectura, 5.A, de C.¥., correspondiente a la asignacion nomerc SIOP-E-ICAR-OB-55-396-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso
Jatlisco Simplificade Sumarie.

Pagina 13 de 19




N Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
-.-[_‘ 2 1. y Obra Pablica SIOP-E-ICAR-OB-C55-296-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, ademas de que se le apliquen a
“El Contratista” las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de la medida,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse
en su caso a “El Contratista” los demds cargos que procedan.

TRIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra dar por terminade anticipadamente el presente contrato, por razones de interés
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuacién de
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o

2 perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcizl a los actos que dieron origen al contrato
con motivo de una resolucion de una inconformidad, o por resolucidn de autoridad competente, o bien,
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos; debiendo para ello proceder
conforme lo establecido en el articulo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14y 15 del de la Ley de Obra
:Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en el articulo 151 de su
reglamenta.

Sin perjuicio de lo anterior, “Las Partes” acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescision
imputable a “El Contratista” y siempre que existan razones de interés plblico o causa justificada que hagan
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podran pactar mediante un convenio la
terminacion del contrato per mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el articulo 110
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

TRIGESIMA TERCERA.- RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el articulo 111 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibird las obras objeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicard a “La Secretaria” la
conclusidn de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la biticora de
obra, dentro del plazo maximo autarizado para Ja conclusién de los mismos, para que “La Secretaria”,
dentro del término que no podra ser mayor a 20 dias hébiles, verifique la debida terminacion de los mismos
conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Al finalizar la verificacién de los trabajos, “La Secretaria” contara con un plazo de hasta 10 dias habiles
para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepcidn
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas
partes de la obra susceptibles de ejecucién por fases que puedan entregarse al uso publico, en cuyo caso
se asentara constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepcién de la fase de que se trate.

Asi mismo las obras podran recibirse de forma parcial cuando:

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
canvenide y puedan ser utilizadas a juicic de “La Secretaria”, en este caso se liguidara a “El
Contratista” lo ejecutado.

b) De comun acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarén en la forma que

“Las Partes” canvengan, conforme a lo establecido en este contrato.
t éﬁ:& hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que cetebran por una parte “La Secretaria® y par otro lado “El
: Contratisia” Mam Arguitectura, 5.4, de C.V., correspondiente a ia asignacidn numers SIOP-E-ICAR-DB-CS5-206-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso

{ Simplificado Sumario.
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c) “La Secretaria” rescinda el contrato, en este caso la recepcién parcial quedard a juicio de éste y
liguidard el importe de los trabajos que decida recibir.

d} La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto
per la resolucién respectiva.

La recepcidn parcial o total de las abras y la liquidacién de su importe, se efectuardn sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de penas canvencionales en los términos de este contrato.

TRIGESIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o
totalmente, los derechaos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberd elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepcidn Fisica de los Trabajos, por lo que
recibidos fisicamente los mismos “Las Partes” dentro de un plazo no mayor a 50 dias habiles, deberan
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hara constar los créditos a favor y en contra que resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo
cual se procedera conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario,
el articulo 112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlacién con lo
plasmado en los articulos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento.

De existir desacuerdo entre “Las Partes” respecto del finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracién en el término sefialado en el parrafo inmediato anterior, “La Secretaria”
procederd a su elaboracion de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El
Contratista” dentro de un término de 10 dias habiles siguientes a la fecha de su emisién; una vez natificado
el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” éste tendra un término de 10 dias habiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestidn, se tendra como
aceptado.

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquitc que se otorgue, se levantard el Acta
Administrativa gue dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de
confoermidad con lo establecido en el articulo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Plblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liguidacidn de los saldos se realiza dentro de los 20 dias habiles
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podra utilizarse como el acta administrativa que
extingue los derechos y obligaciones de “Las Partes” en el contrato, subsistiendo las obligaciones
derivadas de las vicios ocultos.

TRIGESIMA QUINTA. - DEDUCCION DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion
/correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacion o responsabilidad para con “La
/ Secretaria”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducir de las cantidades a cubrirle ﬂfﬂ)
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hard efectiva la fianza otorgada por estos conceptas /¥
por “El Contratista”. L)x

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo

establecide en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de

apoyo a la obra sera con cargo a “El Contratista”, el importe de dichos gastos serd deducido de los pagos /
]
|

/ que “La Secretaria” deba hacer a “El Contratista”.

/’.'d__'_,__-- { A . e . . i i
£ " lapresente hoja corresponde al Contrato de Obra PUblica a Precios Unitarias por Tiempe Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por atro lads “El ff
Coniratista” Maxi Arquitectura, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-ICAR-QB-0S5-296-2023, asignada baje ls modakidad de Cencurso HI
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TRIGESIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - “E! Contratista” canviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al
millar) del importe de cada estimacién, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre las obras
publicas.

Asi mismo “El Contratista” podra otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptacion o negativa
de retencion, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.2%
(dos al millar} del importe de cada estimacién, para aportarlo voluntariamente a los programas de
capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccidn. En caso de que “El
Contratista” acepte o rechace la retencion antes mencionada, el escrito deberd ser anexado al presente
contrato.

TRIGESIMA SEPTIMA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la violacién de la propiedad intelectual que se
lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacién de los trabajos contratados.

TRIGESIMA OCTAVA, - CONFIDENCIALIDAD.- “El Contratista” se obliga a no divulgar y/o revelar de manera
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la informacion que “La Secretaria” le hubiese
proporcionado durante el procedimiento de contratacion que dio origen al presente, asi como de la que
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en
medios electranicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de
“La Secretaria” reconcciendc “El Contratista” que dicha informacién es considerada como secreta y
confidencial, por o tanto deberd permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente
instrumento, perdurando la obligacion de confidencialidad posteriormente por un periodo de 10 afios,
contados a partir de su conclusion, salvo previo consentimiento de “La Secretaria”.

En el supuesto de que “El Contratista” incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta
cldusula, “La Secretaria” procederd a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislacion aplicable

p & ,
asi como la rescisién del contrato en caso de encontrarse vigente.

TRIGESIMA NOVENA. - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “La Secretaria” y “El Contratista”
resolveran entre si las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar

/! sobre problemas especificos de cardcter técnico y administrativo derivados de este contrato.
/

4
/

Cuando surfa algun reclamo o discrepancia de cardcter técnico o administrativo relacionada con la
interpretacitén o ejecucién del contrato, “El Contratista” podré efectuarlo, dentro de los 10 dias naturales
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y
motivos que le dieron origen y anexara la documentacion que sustente su peticion. El reclamo se realizar3
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre “Las Partes”.
En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este parrafo, "El Contratista” renuncia a
cualquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate.

" presente hoja correspande al Contrate de Obra Plblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria® y por otro lado “El

Contratista” fdasi Arguitectura, 5.A. de CV., correspondiente a la asignacidn namero SIOP-E-ICAR-OB-C55-296-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso
Simplificado Sumario.
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“El Contratista”, por cada diferencia, solo podra interponer un reclamo ante el residente de obray, por el
desacuerdo con la resolucidn al reclamo, una discrepancia de caracter técnico n adminictrativa an lne
términos de esta cldusula.

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuara las consul
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrd un plazc
de la recepcion de la solicitud efectuada por “El Contratista” par
comunicarsela, estableciendo las bases contractuales de su decisic

Una vez recibida la determinacién de la residencia de obra, “El C
2 dias naturales para que éste comunigue su rechazo, en caso contr

«+ Si “El Contratista” acepta la determinacién final, el residente de ¢
de cambio y, en su caso, se procederd a la formalizacién del conve

Si la determinacion del residente de obra no es aceptada por “E
reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o admini

Si “El Contratista” opta por que el reclamo se revise comc
administrativo, ésta versara sobre los mismos aspectos que dier
podrda agregar peticiones adicionales, supletoria omplel
carrecciones o sustituciones al reclamao original.

El procedimiento de discrepancia de caracter técnico o administ)
manera:

“El Contratista” deberd presentarla por escrito ante “La Secret
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 dias natu
Contratista” hubiere recibido la determinacion final del residente
reclamo.

La solicitud que al respecto haga “El Contratista” debera indicar que se trata de una discrepancia de
caracter técnico o administrativo sujeta a resolucion y contendrd como minimo:

a) Descripcién pormencrizada de los hechos en discrepancia, relaciondndolos en forma especifica con la
documentacion que los compruebe;

/

/ b) Indicacién clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones
/ contractuales y legales gque fundamenten su reclamo;

'(%i-eseme hoja corresponde al Contrato de Obra Pibiica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran par una parte “La Secretaria” y por etro lado "El
Contratista” Maxi Arquitectura, 5.8, de C.V,, correspondiente a la asignacion namero SIOP-E-ICAR-OB-CSS8-206-2023, asignada bajo la modalidad de Concurse
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c) Documentacién comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente
ordenada e identificada con nimero de anexo.

“La Secretaria” podra resolver por si misma la discrepancia de cardcter técnico o administrativo que haya
sido hecha valer por “El Contratista”, o delegar dicha facultad al area que considere pertinente, en cuyo
caso comunicard a “El Contratista” el nombre del drea designada, marcando copia al residente de obra.

“La Secretaria”, o en su caso, el drea designada, verificard que la discrepancia haya sido presentada en
tiempo y forma; en caso contrario la desechard. Si la discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, ¢ en
su caso, el drea designada, comunicara por escrito a “El Contratista”, el inicio del procedimiento de
discrepancia, quien tendrad un plazo de 10 dias habiles para presentar todo documento o alegato que
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud “La Secretaria”, o en su caso, el
area designada procedera a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citard por escrito a “El
Contratista”, dentrc de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de la presentacidn de la
discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaracicnes, “Las Partes” se reunirdn tantas veces como sea necesario y el drea asignada
deberd comunicar su resolucién a “El Contratista”, dentro de los 30 dias naturales siguientes a su inicio.

Si “El Contratista”, acepta la resolucion de la discrepancia de caracter técnico o administrativo, “La
Secretaria”, o en su caso, el drea designada o hara del conocimiento del residente de obra, quien emitira
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederd a la formalizacion del convenio respectivo,
concluyendo asi el procedimiento para la resolucién de reclamos y discrepancias de cardcter técnico o
administrativo con efectos juridicos concernientes a “Las Partes”.

CUADRAGESIMA. - CONCILIACION. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en Ia
cldusula denominada RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no
constituyan una discrepancia de caracter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha
clausula, “Las Partes” podran presentar ante la Contraleria solicitud de conciliacion, por desavenencias
derivadas del cumplimiente del contrato.

En el supuesto de que “Las Partes” [leguen a una conciliacién, el convenio respective ohligard a las mismas
y su cumplimiente podra ser demandado por la via correspondiente. En caso contrario, quedaran a salvo
sus derechos, para que los hagan valer ante fa instancia respectiva.

4

CUADRAGESIMA PRIMERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. — “Las Partes”
se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada
una de las cldusulas que lo integran, asi come a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la
interpretacién, ejecucion y cumplimiento de las disposicicnes agui contenidas. “Las Partes” se someten a
la jurisdiccién del Tribunal de Justicia Administrativa del Estade de Jalisco, renunciando al fuero que por
razon de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

La presente hoja corresponde al Cantrata de Obra Publica a Precios Unitarios par Tiempo Determinada gue celebran por una parte “La Secretaria® y par otro lado "Bl
Contratista” Maxi Arquitectura, 5.A. de CV., correspondiente a la asignacidn numero SWOP-E-ICAR-OB-C55-296-2023, asignada bajo la modalidad de Cancurso
Simplificada Sumario.
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Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de
Guadalajara, Jalisco, el dia 20 de abril de 2023.

POR “LA SECRETARIA”

MTRO. DA'U:J 'J.MIGUEL ZAMORA BUENO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-

AT

ARQ. CAR‘L/‘;EDGA
DIRECTOR GENERAL DE LICITACION Y DIRECTOR GENERAI. DE_MIN R ESTRUCTURA
CONTRATACION CARRETER

REPRESENTANTE LEGAL
MAXI ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

TESTIGOS

: \
3 4 R ]
[ o
> rRO- GUﬂ.T.éRMo MANUEL*BRAMBII.A LAZ -
el __DIRECTOR GtNERA;fu RIDICODE DIRECTORA DE CO,.'} R TAC,!QN
\ " \,

™ INFRAESTRUCTURA

Y A

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Poblica a Precios Unitarios por Tiempe Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Contratista” Maxi Arquitectura, 5.A. de C.¥., cormespondiente a la asignacion numero SHIP-E-ICAR-QB-CS5-206-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso
Simplificado Sumario.
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021
Area: Direccion de Contratacion
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre!, Rubrica?, Firma®, y Namero de Identificacién Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
del Estado de Jalisco v sus Municipics, en relacién al Articulo 116° de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacidn a la Ley de Proteccion de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados_del Estado de Jali§to y.sus
Municipios, por tratarse de informacidn confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Contr% ] 2

- g




