GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

&
&
' Infraestructura QED
%t ’5_, y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO *
NO. SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-0259-2025 . - JALISCO

SOMIEAND DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-0259- *
2025, para la contratacion de obra publica: Construccién del Centro de Salud en la localidad de Cofradia
de la Luz, en el municipio de Cocula, Jalisco. Frente 2.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:00 horas, del dia 24 de abril de 2025, se reunieron, en la :
sala de juntas del 4to piso de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Fray Antonio Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 04 de abril de 2025, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el ndmero -
de procedimiento SIOP-E-SMAFDR-0B-CS5-0259-2025, se invitaron a participar a los siguientes licitantes: -

1.- Obras y Servicios Fortem, S. A.de C. V.’

2.- Desarrollos BCA,S.deR.L.deC. V. -

3.- Orssa Obras Responsables, S.de R. L.de C. V.’
4.- Pintramex, S.A.deC. V. -

5.- GrupoUrban21,S.A.deC. V.-

Con fecha del dia 23 de abril de 2025, a las 11:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las »
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del 4to ,
piso de la Secretaria, con domicilio en Avenida Fray Antonio Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacidn de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
licitantes, se hizo constar lo siguiente:
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
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No. Licitante Observacion

Importe con IVA

Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion

1 | Desarrollos BCA, S. de R. L. de C. V. $8'677,785.11 |~

2 | Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V. $8°499,804.28

3 | Grupo Urban 21,S. A.de C. V. $8'629,884.94

4 | Obrasy Servicios Fortem, S. A. de C. V. $8'879,998.08 :

5 | Pintramex, S. A.de C. V. $8°789,948.20

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V. $8°499,804.28
2 Grupo Urban 21,S. A.de C. V. $8'629,884.94
3 Desarrollos BCA, S.de R. L.de C. V. $8'677,785.11 \
4 Pintramex, S. A. de C. V. S8'789,948.20
5 Obras y Servicios Fortem, S. A. de C. V. $8°879,998.08

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 23 de abril
de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificé que la documentacidon que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos seflalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 del apartado IV.l del capitulo IV “evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.
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Infraestructura

y Obra Pdblica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-SMAFDR-OB-CS5-0259-2025 JALISCO

SOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacidn binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Orssa Obras 2.- Grupo Urban 3.- Desarrollos 5.- Obrasy

4.- Pi
DOCUMENTOS Responsables, 21, BCA, y :m;;acm ‘elx, Servicios Fortem,
S.deR.L.deC. V. S.A.deC.V. S.deR.L.deC.V. Teres i S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proposicién técnica y
econdmica es la firma
autdgrafa de la persona
facultada para ello...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria

y bases de concurso CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
simplificado sumario,
anexos técnicos —
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccidn
aplicables, asi como estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

i Infraestructura

%;t?’j ! y Obra Publica

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-SMAFDR-0OB-CS5-0259-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIEANG DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Orssa Obras
Responsables,
S.deR.L. deC. V.

2.- Grupo Urban
21,
S.A.deC. V.

3.- Desarrollos
BCA,
S.deR.L.deC. V.

4.- Pintramex,
S.A.deC. V.

5.- Obrasy
Servicios Fortem,
S.A.deC. V.

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra

y sus condiciones
ambientales, de conocer
el o las actas de juntas de

aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con todas
las particularidades y
acuerdos que se tomaron,
y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta técnica y
economica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.- Escrito de
proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Piblica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.- Programa
general de ejecucién de
los trabajos, propuesto

por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.- Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-0259-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIERND DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Orssa Obras
Responsables,
S.deR.L.deC. V.

2.- Grupo Urban
21,
S.A.de C. V.

3.- Desarrollos
BCA,
S.deR.L.deC. V.

4.- Pintramex,
S.A.deC.V.

5.- Obrasy
Servicios Fortem,
S.A.deC.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.- Relacidn
de maquinaria y equipo de
construccidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.- Listado
de insumos que
intervienen en la
integracién de la

proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.- Tarjetas
de basicos..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.- Tarjetas
de conceptos de trabajo ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T16.-
Integracidn del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.- Relacién

de bancos de material que

cumplan con las calidades
y especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por el

licitante en la integracion
de su propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.- Escrito
en el que haga constar su
aceptacién o negativa,
para descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer la Guia de
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

? @Qa
! Infraestructura
: , | ¥ Obra Piblica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
Nt NO. SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-0259-2025 JALISCO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- Orssa Obras 2.- Grupo Urban 3.- Desarrollos i 5.- Obrasy
4.- Pintramex, e
DOCUMENTOS Responsables, 21, BCA, S A daciv Servicios Fortem,
S.deR.L.deC. V. S.A.deC. V. S.deR.L.de C. V. o i S.A.deC.V.

Documento T20.- Opinién
de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente

a la fecha del acto de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
presentacion y apertura
de proposiciones,
emitidas por el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT)...

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMELE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacidn econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacidon binaria de las proposiciones técnicas, se determind que los siguientes

Licitantes son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Licitante Importe con IVA
1 Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V. $8°499,804.28
2 Grupo Urban 21,5.A. de C. V. $8°629,884.94
3 | Desarrollos BCA,S.de R. L. de C. V. $8'677,785.11
il Pintramex, S. A. de C. V. $8'789,948.20 \
5 Obras y Servicios Fortem, S. A. de C. V. $8°879,998.08

2.- Evaluacién por tasacidén aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedio a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
-y
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Infraestructura

| y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
j NO. SIOP-E-SMAFDR-0OB-C55-0259-2025 JALISCO

COBIERND DEL E4TADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto
por el licitante (documento E2}, serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con
los datos contenidos en el documento resumen de importes para la evaluacidn por tasacion aritmética.

Il. Que los datos contenidos en el documento resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética fueran congruentes con el resto de la proposicion.

[1l. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacidn de precios de mercado;

[1l. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacidn de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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Q" | y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
o/ NO. SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-0259-2025 JALISCO
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de lalala VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mds bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son
descalificados del procedimiento.

C’ON_CURSOSIMPLIFICAD;O SUMARIO No.SIOP-E-SMAFDR-0B-CS5-0259-2025 | Techo Financiero

Construccion del Centro de Salud en la localidad de Cofradia de la Luz, en e municipio de
Coculg, Jalisco. Frente 2. $8,750,000.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $7,327,417.48
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $7,655,170.76
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $7,499,315.59
EL MAS BAIO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $8,624,212.93
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $6,374,418.25
U B PUR D
ADO D
3 U ROP i
U
1|0Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V. $7,327,417.48 $8,499,804.28 SE ACEPTA
2|Grupo Urban 21,S. A.de C. V. $7,439,555.98 $8,629,884.94 SE ACEPTA
3|Desarrollos BCA, S.de R. L.de C. V. $7,480,849.23 $8,677,785.11 SE ACEPTA
4|Pintramex, S. A.de C. V. $7,577,541.55 $8,789,948.20 SE ACEPTA
5|Obras y Servicios Fortem, S. A. de C. V. $7,655,170.76 $8,879,998.08 SE ACEPTA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

gl’ | y Obra Piblica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
AN/ NO. SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-0259-2025 JALISCO

COBIERNG DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecio
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco
y sus Municipios;

. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el més bajo;

[ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedid de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

'RUBROS OR
S ) PROPUESTO.

10. MATERIALES

53,970,259.05| 54,651,991,
11. MANO DE OBRA $734,089.61| 51447 401.62
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $319,245.51|  $823 54265  $474,737.38
13. COSTOS INDIRECTOS $618,400.66]  $775,805.18]  $625,662.45|

14, FINANCIAMIENTO 51,034.62 524,571.34 53,290.61'

" Orssa Obras Responsables, 5. | Grupo Urban 21, 5. A. de C. | Desarrollos BCA, S.de R.L.
= E deRLdeC.V. | Vit de C.V.

RUBROS

intramex, S. A.de C. V. 7
3 | S AdeCV.
72.4951%| 54,651,991.17
$1,103,886.87| 22.8131%| 51,447,401.62| 21.9822%| 51,410,593.55
$319,245.51 7.6752%|  5486,963.13 5.5226%| $354,385.25

1 IMPORTE POR MATERIALES 66,3212%| $3,970,259.05 74.9035%| $4,649,240.17| 75.9054%| $4,483,293.53| 69.5117%| 54,410,240.17
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 23.9423%| 51,433,284.50 11.8269%| $734,089.61| 18.6896%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 9.7365%| $582,863.77 13.2696%|  $823,642.65 5.4051%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $5,986,407.32 100.0000%| $5,205,972.43 | 100.0000%| 55,906,425.91 | 100.0000%| $6,344,604.92 | 100.0000%| 36,415,959.97
5. IMPORTE POR COSTQS INDIRECTOS 12.95945%|  $775,805.18 9.96300%| $618,400.66| 10.54521%| 5$622,845.02( 9.85610%| $525,330.61| 9.79920%| $628,811.72
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.01530% $1,034.62 0.36000% $24,57134|  0.00000% 50,00 0.10312% $7,187.40|  0.03810% $2,684.44
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.80000%|  $527,533.28 B.0B450%|  $552413.77 14.00000%| 5$914,097.93| 8.06450%| 5562,670.08] 8.06450%| 5$568,423.55
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,327,417.48 $7,439,555.98 $7,480,849.23 $7,571,541.55 $7,655,170.76
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GOBIEAND DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un ndmero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

| Orssa Ohras ResponsablesS. | Grupo Urban 21, S:A,de C. | Desarvollos BCA,S.de RL| : Fdorasy Setvidos Fartem, |
rssa Obras Responsahles, . Grupo Urban = e sarvol e Pitcamex 5. A. de_ cv _QhrasvSemuuan;tem N

. deRbLdecV. | v, decv.

RUBROS

15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $543,998.91 50.00

530,964.43] $104,017.79 $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00] $581,832.03 $212,034.77 $0.00 $0.00
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00] 50.00 6155,491.87 $0.00 $120,352.13
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $7,261.78 §2,817.43 $331.84 50.00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $2,255.99| 50.00 $3,290.61 $0.00 $606.17
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 5546,254.90 $589,093.81 $404,599.12 $104,349.63 $120,958.30|
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -518,721.63 -536,680.05 $509,498.81 $458,320.45 $447,465.25
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

I RESULTADODELA || RESULTADO DELA

IMPORTEDELA = IMPORTE DELA

PROPUESTA | PROPUESTA CON IVA EVALUACION . EVALUAC!C“-“ P.UR 3 ‘
e C L RN S __ BINARIA |l TASACION ARITMETICA
1|Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de $7,327,417.48 $8,499,804.28 CUMPLE INSOLVENTE, SE
C. V. DESCALIFICA
2|Grupo Urban 21,S. A. de C. V. $7,439,555.98 $8,629,884.94 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
3|Desarrollos BCA, S. de R. L.de C. V. $7,480,849.23 $8,677,785.11 CUMPLE SOLVENTE
4|Pintramex, S. A. de C. V. $7,577,541.55 $8,789,948.20 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
5(0Obras y Servicios Fortem, S. A. de C. V. $7,655,170.76 $8,879,998.08 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
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La evaluacidn de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter
de encargado de la Direccion de Evaluaciéon de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arqg. Carlos
Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica

/ dentro de la vigésima octava sesion extraordinaria del dia 24 de abril de 2025, en el cual se determiné *
adjudicar el contrato al licitante: Desarrollos BCA, S. de R. L. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes *
en: Construccion del Centro de Salud en la localidad de Cofradia de la Luz, en el municipio de Cocula,-

Jalisco. Frente 2, por un monto de $8°677,785.11(ocho millones seiscientos setenta y siete mil setecientos - -

ochenta y cinco pesos 11/100 M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacidn establecidos en la
Convacatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento
de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2°603,335.53 (dos millones -
seiscientos tres mil trescientos treinta y cinco pesos 53/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
“ contrato No. SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-0259-2025, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 25 de abril de 2025 .
a las 11:30 horas, en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el -

dia 26 de abril de 2025 y de terminacion el dia 23 de agosto de 2025.

El presente acto fue presidido por la Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jimenez, Directora de Finiquitoy

Cierre de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Ptblica, quien actia a nombre y representacion
de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacién.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:04

horas del dia 24 de abril de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado,
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica

Tal | '

Chatho
Arq. Claudia fSGanta-Gorrocino Jiménez
Directora de Finiquito y Cierre de Obras

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

%

@Q?

JALISCO

ANG OFL ESTADS

€

LICITANTES REPRESENTANTES (FIRMA)

Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.

Grupo Urban 21, S. A. de C. V. 4

Desarrollos BCA, S. de R. L. de C. V.

Pintramex, S. A.de C. V.

Obras y Servicios Fortem, S. A. de C. V. -

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

(\ C-»ftv,f MM )c@ L{W\r lf,\ f’ﬁJ’VQA@ @/

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA

DEL ESTADO DE JA‘LISCO ﬂ
| T, {/:)f A RPO ﬁﬁﬂé- :
CAE  JUAREZ

TESTIGO SOCIAL
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