GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
.y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO ,
NO. SIOP-E-ICAR-OB-C55-027-2022 . S

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de |a celebracion de |a Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-ICAR-OB-CS5-027-2022,
para la contratacién de obra publica: Conservacién periddica del camino cddigo 167 (Nuevo Periférico
Oriente) del km 0+270 al 0+980 y del km 5+060 al km 6+124, lado oriente, en el municipio de Tonal3,
Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:10 horas, del dia 21 de febrero de 2022, se reunieron, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos vy licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 02 de febrero de 2022, para el Concurso Simplificado Sumario hajo el
numero de procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-CSS-027-2022, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V..

2.-  Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. -
3.- Constructora Siva, S.A. de C.V.

4.- ETClIngenieria, S.A. de C.V.

5.-  Multi Obras DS, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 17 de febrero de 2022, a las 12:45 horas se realizé el acto de presentacidn y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisca y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas

proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
0

proposiciones por medios electrénicos

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

[ - /g/ Pagina 1 de 12



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-027-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion | Importe con IVA
1 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. Se acepta $4,239,096.05 -
2 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $4,800,000.00 .
3 | ETC Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta 54,585,868.91
4 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. Se acepta $4,474,378.89
5 | Constructora Siva, S.A. de C.V. Se acepta $5,180,644.47

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | MultiObras DS, S.A. de C.V. $4,239,096.05 |
2 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $4,474,378.89
3 | ETC Ingenieria, S.A. de C.V. $4,585,868.91
4 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $4,800,000.00
5 | Constructora Siva, S.A. de C.V. $5,180,644.47

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacidon de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 17 de
febrero de 2022, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

2.- Constructora 45 R
1.- Multi Obras DS, A 3.- ETC Ingenieria, Constructor 5.- Constructora
DOCUMENTOS Flores Fajardo, Ese . \
S.A.deCV. . SA de C.V S.A.deCV. Vértice Jalisco, Siva, S.A.de C.V.
i e S.A. de C.V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que |a firma
plasmada en los
documentos de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proposicion técnicay
econdmica es
autografa del
Representante Legal...
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICAR-OB-C55-027-2022

~ -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Constructora 4.- Grupo
DOCUMENTOS 1.- Multi Obras DS, I;Iores Faiardo 3.- ETC Ingenieria, Constructor 5.- Constructora
Ll o, et Vértice Jalisco, | Siva, S.A. de C.V.
S.A.de C.V.
S.A. deCV.

Documento T2,-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de concurso
simplificado sumario, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexos técnicos,
anexos econdmicos
(guia de llenado en la
integracion de la
propuesta técnica y
econémica), modelo de
contrato.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificacionas
particulares o
generales de
construccién aplicables
y que han sido
consideradas en la
elaboracidn de la ~

propuesta,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y

todas las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
particularidades del
proyecto -
proporcionados por la
convocante...
Documento T5.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la
obra, asi como de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones,
en su contenido,
alcances, estar
conforme con todas las
particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaren; conoce y
acepta las Circulares
aclaratorias y anexos
de las mismas, mismos
que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta ...

: 1

j %’ Pagina 3de 1




Infrae

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

structura
y Obra Publica

CONCURSQ SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-027-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Multi Obras DS,
S.A.de C.V.

2.- Constructora
Flores Fajardo,
S.A. de C.V.

3.- ETC Ingenieria,
S.A.de C.V.

4.- Grupo
Constructor
Vértice Jalisco,
S.A.de C.V.

5.- Constructora
Siva, S.A. de C.V,

Documento T6.- Escrito
de proposicion de los
profesionales técnicos

y administrativos al
servicio del licitante ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto, no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo

88 de su reglamento -
para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con
dependencias publicas
y privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar
los trabajos,
incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los

trabajos, ... o

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por

el licitante... 2

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propueste por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

gz
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

r/i’:,s’\, Infraestructura
) bra Puablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CS5-027-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4.- Grupo
- 2.- Constructora T
1.- Multi Obras DS, 3 3.- ETC Ingenieria, Constructor 5.- Constructora

ENT i

DOCURIENTOS S.A. de C.V. Figtet Falarde, S.A. de C.V. Vértice Jalisco, | Siva, S.A.de C.V.
S.A. de C.V. h

S.A. de C.V.

Documento T13.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccidn ...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
propasicidn...

Documento T16.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo .... g

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos

de indirectos..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utllizar por
el licitante en I3
integracién de su -
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T21.- -
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Gufa de
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

-
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

"/g_..-i\'\ Infraestructura
[ {i_t y Obra Publica

| |

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CS55-027-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluaciéon econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacidn binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. $4,239,096.05
2 |Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $4,474,378.89
3 |ETC Ingenieria, S.A. de C.V. $4,585,868.91
4 | Grupo Constructor Vertice Jalisco, S.A. de C.V. $4,800,000.00
5 |[Constructora Siva, S.A. de C.V. $5,180,644.47

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedio a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacidn Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacian;
II. Determinacién de precios de mercado;

! =




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSOQ SIMPLIFICADO SUMARIO T
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CS5-027-2022 'L

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

[ll. Determinacidn de insuficiencias;
IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y
V. Determinacién de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

ll. Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta; y

VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta
el importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del praocedimiento.

7 Pagina 7 de 12
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura 1
o y Obra Piblica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-027-2022 JCE,!.&S CcO

BEERNG GEL EETALSG

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

0+980 y del km 5+060 al km 6+124, lado oriente, en el municipio de Tonal3, Jalisco.

$4,800,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $3,654,393.15
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $4,466,072.82
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $3,982,829.83
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $4,580,254.30
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $3,385,405.35

1|Multi Obras DS, S.A. de C.V. $3,654,393.15 $4,239,096.05 SE ACEPTA
2|Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $3,857,223.18 $4,474,378.89 SE ACEPTA
3|ETC Ingenieria, S.A. de C.V. $3,953,335.27 $4,585,868.91 SE ACEPTA
4|Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $4,137,931.03 $4,800,000.00 SE ACEPTA
5|Constructora Siva, S.A. de C.V. $4,466,072.82 $5,180,644.47 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el maés bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendao es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, po

l 1
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

@ Infraestructura
y Obra Pdblica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICAR-OB-C55-027-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

I | i oo
i RUBROS o mEN ] P

53,641 BE6.44]|

10. MATERIALES

11. MANO DE OBRA §7,486.32|  $330,684.32
12. MAGUINARIA ¥ EQUIPO 59.745.13| 5477,417.85
13. COSTOS INDIRECTDS $286,131.53)  $477,346.27
14. FINANCIAMIENTO 54.269.48) 51355731

: Constructora Flores Fajardo,

RUBROS _;!'wlﬁﬂbmﬂiudﬂ{w..:_ b _&mmuﬁm-immmsﬂ,uu

ilmwmna._md.cv._l.__ Tafisen, SA. da CV, | cv.

78.3970%

1 IMPORTE POR MATERIALES 93 71005:| 52,B46,170.97 B1.7897%| 52,690,113.35 99.4747%| 53,263,229.12 $2,751,149.91 95 8340%| 53.691,866.44

2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 43834% 5133,133.91 B.5353% 5280,729 81 0.2287% 57,086.32 9.4237% 5330,684.32] 11836% 544,979.02
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPD 1.9065% 557,905.91 9.6751% 5318,218.51 0.2571% 49,745.13 12.1787% 5427,417.85 20824% $113,337.11
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 53,037,210.79 100.0000%| $3,289,061.70 100 00005 | 53,280,460.57 100.0000% | 53,509,252.08 100.0000% | 53,800,182.57
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 15. 716605 G477,346.27 BE394%%| 528613153 13.26775%| 5435,243.64| B.24BA1%| 5289457.50| 9.01454% 5342,568.98
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.12148% 54,269.48 0.32607% 511,657.63 0.24788% 59,210.49 D.35685% 513,557.21 0.24797% 510,272.78
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 3.33500% 5117,352.87 7.00000% 5251,079.56 5.50000% $208,595.22| £.00000% 5304,581.34 7.00000% 5290,711.70
. IMPORTE FOR CARGOS ADICIONALES 0.60161% $18.213.74 0.58637% $19.29769| 0.60255% $19,82535| 0.58958% $2068290| 0.58761% $22336.79
|9. PRESUPUESTO TOTAL $3.654,393.1% 53.857,223.18 $3,953,335.27 54,137,931.03 Eﬂ,ﬂﬁs,ggg.n

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

‘Grupo Constructor Viértice Construrtora Siva, S.A. de
| Jalsco S A deCV. cv.

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 5107,345.70 5263,403.32 50.00 520236676 S0.00

MATERIALES

16, INSUFIQENCA PARCIAL DE MAND 519,813.68 50.00 5145,461.27 $0.00 5107,968.57
DEOBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5105,247.93 50.00 5153,408.71 50.00 $49,816.73
MAQUINARIA ¥ EQUIPD

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $69,625.11 50.00 %66,299.20 513,187.73
INDIRECTOS

19, INSUFICIENC A PARCIAL DE 56,110.82 50,00/ 51,169.81 50.00 £107.52
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICEND A TOTAL: 5238 518.13 $333,028.43 5300,039.20 5268665 96 %171,080.55
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES -5121,165.26 -581,948.86) -581,444.57 $36,315.38| 5119,631.15
UTILIDAD - INSUFIIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|Multi Obras DS, S.A. de C.V. $3,654,393.15 54,239,096.05 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
2|Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $3,857,223.18 54,474,378.89 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
3|ETC Ingenieria, S.A. de C.V. L $3,953,335.27 $4,585,868.91 CUMPLE INSOLVENTE, SE
: DESCALIFICA
4|Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de $4,137,931.03 $4,800,000.00 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
5|Constructora Siva, 5.A. de C.V. $4,466,072.82 55,180,644.47 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arqg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
cardcter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de |a tercera sesion ordinaria del dia 21 de febrero de 2022, en el cual se determiné adjudicar el
contrato al licitante Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes
en: Conservacion periddica del camino cédigo 167 (Nuevo Periférico Oriente) del km 0+270 al 0+980 y del
km 5+060 al km 6+124, lado oriente, n el municipio de Tonal3, Jalisco., por un monto de $4,800,000.00 -
(cuatro millones ochocientos mil pesos 00/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales,
técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos
en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,440,000.00 (un millén
cuatrocientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
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contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-027-2022, “al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 22 de febrero de
2022 a las 13:30 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direcciéon General de Licitacion y
Contratacién de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y téerminos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar cancluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 23 de febrero de 2022 y de terminacion el dia 23 de mayo de 2022.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actiia a nombre y representaciéon de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:14
horas del dia 21 de febrero de 2022, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativas con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
|
oy

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL = REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Siva, S.A. de C.V.

ETC Ingenieria, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.

Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

Multi Obras DS, S.A. de C.V.
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REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Joel Yafez Gutiérrez

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL

ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL

2t
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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