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Infraestructiygre SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Pablica SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-376-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO”, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO,
EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS ¥ EL ARQ. JOSE MARIA GOYA CARMONA EN SUS
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR
GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION ¥ DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION, A QUIENES EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA”, Y POR LA
OTRA LA SOCIEDAD DISENO INGENIERIA CONSTRUCCION GROW, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL
C. I '\ SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; ¥ A
QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:
P

I.1.- Su representada es una dependencia de la Administracién Publica Centralizada que tienen por objeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones |, X, XIX, XX, XXI, XXIl y XXVIi, de la Constitucion Politica
del Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccidn |1, 14, 15, 16 numeral 1
fraccidn X y 26 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estada de Jalisco.

I.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde numero 1351, Edificic “B”, en la Colonia Miraflores, en el
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270.

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo
dispueste por los articulos 6 fraccién XIX, 9 fraccion V, 11 fracciones Xl y XVI y 33 fraccidn XVII del
Reglamento Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco; el titular de
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgd
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Gbra Publica, mismo que fue
extendio a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

I.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Licitacién Pablica Estatal, con
nimero de asignacion SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-376-2023, instaurado por “La Secretaria”, en términos de
| lo dispuesto por los articulos 43 numeral 1 fraccién I, numeral 2 fraccion lIl y 60 numeral 1 fraccién |, de
a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informé al Comité Mixto
de Obra Publica de “La Secretaria”, dentro de la Quincuagésima Tercera Sesién Extraordinaria celebrada
el dia 22 de mayo de 2023, el resultado del fallo mismo que fue emitido el dia 22 de mayo de 2023, fecha
en la cual se adjudicd a “El Contratista” el presente contrato.

1.5.- El presente contrato sera cubierto con los recursos asignados en el Fondo para la Infraestructura

; Educativa del Estado de Jalisco a través del Fideicomise Irrevacable de Inversidén y Administracion de
/ Recursos Liquidas nimera 2460396-1, celebrado con Bance Santander México, S.A., Institucian de Banca
/ Multiple, Grupo Financiero Santander México, en calidad de Fiduciario, y el Gobierno del Estado de Jalisco.

/ e
i 3
| ! ~——1a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Linitarlas per Tiempo Determinado que calebran por una parte “La Secretaria® y por otrc lado “El
Contratista” Disefio Ingenieria Construccion Grow, 5.4, de C.V., correspondiente a la asignacién namero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-376-2023, asignada bajo la modalidad
Jl‘ltisco de Licitacian Pablica Estatal.
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1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Namero LP-376-2023,

1.7.- La Direccion Ejecutora de fa Obra Publica materia de este contrato es la establecida en la Orden de

Trabajo, que alude el articulo 103 de la Ley de Qbra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida
en el numeral inmediato anterior.

Il.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:
[1.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y ohligarse en los términos del presente contrato.

1.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura pdblica nimero 25,094, de fecha 24 de
julio de 2012, otorgada ante la fe del Licenciado Pablo Prado Blagg, Notario Pablico Titular ndmero 76,
del Municipio de Guadalajara, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de
la Propiedad y Comercio del Estado de lalisco, bajo la boleta de inscripcion con el folio mercantil ndmero
68773*1, de fecha 27 de julio de 2012.

1
11.3.- Su representante, el C. | NGTTNNGNGNGEGEGEGEEE o <! caricter ya indicado, cuenta con las

facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio
de la escritura publica numero 29,742, de fecha 16 de enero de 2018, otorgada ante la fe del Licenciado
Pablo Prado Blagg, Notario Publico Titular numero 76, del Municipio de Guadalajara, lalisco, y que se
encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y Comercio del Estado de lalisco,
bajo la boleta de inscripcion con el folio mercantil ndmere 68773, de fecha 25 de enero de 2018,
manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas nirevocadas
a la fecha.

I1.4- Su Registro Federal de Cantribuyentes es: DIC1207243BA.

4
I1.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar nimero _, emitida por el
Instituto Nacional Electoral.

I.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el nimero de registro C-0923 y que dicho registro se encuentra vigente al dia de
hoy.

I.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
requerimientos ohjeto del presente contrato.

| IL.8.-Tiene establecido su domicilio en la calle La Paz, No. 2860, Interior D, Colonia Arcos Vallarta, C.P.
//44130, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales
/ de este contrato.

11.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios ¥ su Reglamento; las normas para la construccién e instalaciones y de la calidad de los
materiales; asi como, el contenido del “programa general de ejecucion de los trabajos”, el “catalogo de
/ / conceptos”, las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitacora y en general su propuesta técnica y
.,-*I economica habienda presentado el programa de obra por partidas, asi como el 100% de anélisis de precios
/ unjtarios de la obra motivo del presente contrato, mismos gue lo integran.

/'_a fresente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otra lado "El
P Contratista” Disefio Ingenienia Construccidn Grow, 5.A. de C V., correspondiente a la asignacidn ndmero SIOP-E-FIMEDLIC-OB-LP-376-2023, asignada bajo la modalidad
JCOHSCOD de Licitacion Publica Estatal.
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[1.10.- Conoce debidamente el sitio de la cbra objeto de este contrato, asi como las condiciones fisicas y
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

l1l.- “Las Partes” declaran:

ll.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrate no modifican la convocatoria y bases de
Licitacion Publica Estatal, que le dan origen.,

I1.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programa de obra,
planas arquitectdnicos estructurales y detalles de obra.

l1.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios v
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicahbles.

11.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 92, 95 y 97 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en términos de lo establecido en el articulo
110 de su Reglamento.

Expuesto lo anterior, “Las Partes” otorgan las siguientes:
CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” la ejecucion de la
obra denominada: Mejoramiento de infraestructura en ta Escuela Primaria Francisco I. Madero CCT
14DPR32860, en el Municipio de San Diego de Alejandria, Jalisco, mismo que se obliga a ejecutarla bajo
su respensabilidad y direccion profesional, hasta su total terminacién, de acuerdo al programa general de
ejecucion de los trabajos, proyecto, catdlogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitdcora de obra, asi
como a las normas de construccidon vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de
conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del articulo 92 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y las articulos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por las diversos
ordenamientos y normas sefialades en la declaracidon 1.9 del apartade de declaraciones de “El
Contratista”. Queda entendido por “Las Partes” que la bitacora que se genere con motivo de la ejecucién
de los trabajas materia de este contrato formara parte del mismo.

| SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
$8204,278.33 (ocho millones, doscientos cuatro mil, doscientos setenta y ocho pesos 33/100 M.N.),
incluye el Impuesto al Valor Agregado.

El monto del presente contrato, solamente podra ser rebasado previo convenio entre “Las Partes”, en
apego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisce y sus Municipios,
// en correlacidén con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que si
/ “El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del pago,
/ i independientemente de las responsabilidades en que incurra.

=~ " la présente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios per Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Centratista” Disefio Ingenieria Construccion Grow, 5.4 de CV., correspondiente a la asignacion nimera 510P-E-FINEDUC-OB-LP-376-2023, asignada bajo la modalidad

Jalisco de Licitacién Priblica Estatal.
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TERCERA. - FORMA DE PAGQ. - “Las Partes” acuerdan que el monto total del presente contrato, se cubrira
a “El Contratista” por el Fideicomiso Irrevocable de Inversion y Administracion de Recursos Liguidos
nimero 2460396-1, celebrado con Banco Santander México, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo
Financiero Santander México, en calidad de Fiduciario, ¥ el Gobierno del Estado de Jalisco, debiéndose
formular para ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor @ un mes, en apego a lo
dispuesto por el articulo 105 de la Ley de Qbra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las estimaciones no podrédn considerar periodos que excedan el mes de gue se trate, es decir la fecha de
corte de estas serd al dia (iitimo de cada mes, asi como el ultimo dia del periodo de ejecucion establecido
en la cldusula cuarta del presente; para el dGltimo mes de ejecucidn de los trabajos, se podra generar la
estimacion que corresponda vy el finiquite respectivo.

CUARTA.- PLAZQ DE EJECUCION.- “El Contratista” se cbliga a ejecutar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo que no exceda de 120 dias naturales, debiendo iniciar ta obra el dia 26 de mayo de
2023, y concluirla el dia 22 de septiembre de 2023, mismo que debera realizarse con la secuencia vy el
tiempo previsto en el “Programa General de Ejecucién de los Trabajos”.

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciara a partir de la suscripcion de éste por “El
Contratista” y finalizard cuando se formalice el acta de extincion de derechos y obligaciones entre “Las
Partes” o en su caso con la suscripcidn del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste
sean liquidados dentro de los 20 dfas habiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el
comprobante de la liguidacion de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecido en
los articulos 110, 158 y 161 de su Reglamento.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS ¥ DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.-
“La Secretaria” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles donde se realizaran
los trabajos de la obra publica a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el
acta de entrega - recepcion correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103 numeral 6, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso los dictdmenes, permisos,
licencias y demds autorizaciones que se requieran para su realizacion.

SEPTIMA.- ANTICIPQS.- Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus
oficinas, alrmacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria v
equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccidn de materiales de
construccicn, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente y demads insumos, “La
Secretaria” otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total de! presente contrato; pudiendo “El
Contratista” renunciar a su entrega, lo que debera constar de manera escrita previo al inicio de la
ejecucion de la obra materia del presente, lo que no dara lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia
de responsabilidad alguna por parte de “La Secretaria”, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
100 numeral 9, de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el
anticipo sefialado, es el contemplado en la convocatoria y bases de Licitacion Plblica Estatal y el resultante
del programa de erogacion contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro del
procedimiento de contratacion que motiva la firma del presente instrumento.

a prebente hoja corresponie al Contrato de Obra Plblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran par una parte "La Secretaria” v par otro lado “El

Contratista” Disefio Ingenieria Construccion Grow, 5.A. de Cv., correspondiente a la asignacion nomers SIDP-E-FIMEDUC-08-LP-376-202 3, asignada bajo la madalidad
de Licitacion Pablica Estatal,
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Elimporte del anticipo concedido serd puesto a disposicion de “Ef Contratista”, previa entrega que efectie
éste a “La Secretaria” de la garantia, de conformidad con lo previsto en los articulos 38 numeral 1, fraccién
I'y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega
del anticipo sera motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucién pactado,
formalizando mediante convenio entre “Las Partes” la nueva fecha de iniciacién. Si “El Contratista” no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 98 numeral 2, del mismo
ordenamiento tegal en cita, no procedera el diferimiento y por o tantc éste deberd iniciar el servicio en la
fecha establecida.

El otorgamiento y amaortizacion del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortizacién se hara
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final,

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo
por causa no imputable a “El Contratista”, sera motivo de diferimiento del plazo de ejecucién, segun lo
dispuesto por el articulo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco ¥ sus Municipios,
para lo cual “El Cantratista” deberd presentar por escrito a “La Secretaria” dentro de los 03 dias hédbiles
siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicic de los trabajos,
incarporando a la misma, copia del depdsito del anticipo otorgado, asi como el nuevo programa de obra.
En caso de que “El +  ntratista” no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendréd derecho a que se
le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento “Las Partes”
deberan de proceder con la formalizacién del convenic madificatorio respectivo.

De igual forma, en el supuesto de suspensién de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el
articulo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisca y sus Municipios, la fecha de
terminacion de los mismos se diferira en igual proporcion al pericde gue comprenda la suspensién, sin
modificar el plazo de ejecucion convenido, para lo cual “Las Partes”, deberan suscribir un convenio dende
se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los trahajos o servicios, sin
modificar el plazo de ejecucion estahlecido en el presente contrato.

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este cantrato, se pagardn a base de precios
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de 1as obligaciones estipuladas en
el presente, debiendo “Las Partes” apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipics. En el caso de existir trabajos faltantes 0 mal ejecutados o en su caso
pagos en exceso “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los mismas,

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepte los precios unitarios convenidos deban modificarse.

1 ]
//,..-:‘-‘Efa/p/r:in'te hoja corresponde al Contrato de Obra Publea a Precios Unitarigs par Tiempa Determinado que celebran por una parte "La Secretaria” y por otro lado “El

Contratista” Disefic Ingenieria Construccion Grow, $.A. de C.V., correspandiente a la asignacian ndmero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-376-2023, asignada baje |a modalidad
de Licitacién Pdblica Estatal.
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DECIMA.- GARANTIAS. - “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Qbra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego
a los formatos establecidos en |a convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal que dio origen al
presente, asi como en los términos y procedimientas previstos por dicho ordenamiento legal, las garantias
siguientes:

A) FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias hdabiles siguientes a la fecha de la
notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numeral 2, de la
Ley de Obra Publica del Estadc de Jalisco y sus Municipios, debera presentar ante “La Secretaria” fianza a

2 favor de la Secretaria de Infraestructura y Qbra Pdblica y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado
de Jalisco, por la totalidad del monto concedide como anticipo incluyende el Impuesto al Valor Agregado;
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacién o devolucién delimporte total o parcial del anticipo,
cancelandase la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importie total del referide monto. En
caso de no amortizar “El Contratista” el anticipe entregado para la ejecucién de los trabajos
encomendados, la Institucion Afianzadora serd quien reintegre a “La Secretaria” el mento total otorgado
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1, 32, 36 fraccién
[linciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantia
subsistirad hasta la total amortizacion de los anticipos correspondientes.

Si transcurrido el plazo aludido en el parrafc inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado la
fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estara en aptitud de entregar el importe del mismo,
imposibilitandose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisién del
contrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y
“El Contratista” entregue la fianza de anticipo no procederd el diferimiento aludido en el articulo 100
numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo
de ejecucian de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida ariginalmente.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
y responsabilidades derivadas del presente contrato “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles
siguientes a la fecha de la notificacion de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el
articulo 98 numeral 2, de |la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar
ante “La Secretaria” fianza a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la
Hacienda Publica del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

En caso de la celebracién de convenios para ampliar el monto del contrato, se debera realizar la
maodificacién correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articule 121 del
. Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de lalisco y sus Municipios, |a garantia estard vigente
/ hasta que las obras materia del presente contrate hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el
/ plazo maximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y “Ei Contratista”, no la hubiese otorgado “La
/ Secretaria” procedera a la rescisién administrativa del contrato.

i A%;rf;;l_;ja carresponde al Contrato de Obra Publica a Precias Unitarios por Tiempa Determinade que celebran par una parte "La Secretaria” y por otro lada “El

Contratista” Disefio Ingenierfa Construccidn Grow, S.A. de LV, correspondiente a la asignacidn namerp SIOP-E-FINEDLUC-0B-LP-376-2023, asignada baje la medalidad
=1 de Licitacidn Publica Estatal.
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Para cancelar la fianza sera requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincion de
derechos y obligaciones, o hien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” la
liquidacion correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccion Ill del Reglamento de la Ley de
Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
Contratista” presentard la pdliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
y/o la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, la cual estara vigente por doce meses contado
a partir de |a fecha de la suscripcion del Acta de Entrega - Recepcion Fisica de los Trabajos, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de lalisco y sus
Municipios.

“El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucion Afianzadora
quien responda ante “La Secretaria”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 1, 32,
36 fraccion lIl, inciso A}, 282, 283 y demds relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DECIMA PRIMERA.- CONCFPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante
la ejecucién de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catilogo
original del contrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de obra, debera solicitar por escrito
a “La Secretaria” su conciliacién y autorizacién, debiendo anexar para ello los andlisis de los precios con la
documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revisidn, previamente a su ejecucion y pago,
dicha conciliacion y autorizacion deberd realizarse durante los siguientes 15 dias habiles a su presentacion,
para lo cual se debera proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del Reglamento
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” podra autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos na
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran
a los precios unitariocs pactadaos originalmeante o conforme a los ajustes gue hubieren sido reconacidas, de
onformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

/ Municipios.

Cuando para la realizacién de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente
en el catdlogo no sea necesaria la autorizacian de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacién se
asentara en la hitdcora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podra
autorizarlos mediante convenio suscrite en los términas del articulo 102 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126y 127
de su Reglamento.

. B

presehte hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitasios por Tiempo Determinada que celebran por una parte “La Secrataria” y por atro lado “El
Contratista” Disefia Ingenieria Construccidn Grow, 5.4, de (¥, correspondiente a la asignacién niimera SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-376-2023, asignada baje la modalidad
de Licitacion Publica Estatal.

Pagina 7 de 20



r’if;_:l- \ Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
[ O 1 v Obra Pablica SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-376-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la
iniciacidn de los trabajos en el sitio de realizacién de los mismos, un representante permanente, que
fungira como responsable de obra, el cual debera previamente ser aceptado por la “La Secretaria”, mismo
que debera de estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos,
adn las de caracter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este cantrato, asi como deberéd conocer con amplitud los proyectos, normas
de calidad y especificaciones de construccién, catdlogo de conceptos, programa de ejecucion y de
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de
construccién y normas de calidad, bitacora de obra, convenios y demds documentos inherentes que se
2 generen con la ejecucidn de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 y 104 numeral
6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; “La Secretaria”
se reserva el derecho de solicitar en cualguier momento, por causas justificadas, la sustitucién del
responsable de obra, y “El Contratista” tendra la obligacion de nombrar a otro que redna los requisitas
exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.- Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializade para la ejecucion de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” deberd de cumplir a
cahalidad con las obligaciones previstas en la legislacidn en materia de trabajo y seguridad social, tales
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que coma
empresario y patran resulta ser el anico responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su
cargo, ante las diversas instituciones y organismos publicos gue las ejercen; por lo que “La Secretaria” en
ningan caso podra ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo “El
Contratista” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra ¢ en
contra de “La Secretaria”, en relacién con los trabajos objeto del presente contrato, asi como, las que
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra ¢ por autoridades competentes.

En caso de incumplimiento de “El Contratista” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad sacial,

~—=. “lLa Secretaria”, dard aviso a las autoridades competentes, asi como podra iniciar el precedimiento de
rescision del presente contrato; siendo “La Secretaria” totalmente ajena a cualguier reclamacién
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “El Contratista” de cualquier
responsabilidad derivada de este caso a “La Secretaria” de conformidad con los articulos 1396, 1401 y
1402 del Codigo Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia segun lo dispuesto
por el articulo 16 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA QUINTA.- DANOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que “El Contratista” es el (nico
respansable de la ejecucidn de la obra pdblica y debe sujetarse a todos los reglamentas y ardenamientos
de las autoridades competentes en materia de construccidn, seguridad, usc de la via publica, proteccidn
ecoldgica y de medic ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comdn acuerdo y de
conformidad con lo establecido en el articulo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, que a partir de la suscripcion del presente contrato “El Contratista” sera el (nico
respansable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a “La Secretaria” o a terceros,
por justarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “La

La presente hn]a corresponde al Contrata de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria® y por otro tada "Bl
Contratista” Disefio Ingenieria Construccion Grow, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacidn nimera SIOP-E-FINEDUC-QB-LP-376-2023, asignada bajo la modatidad
de Licitacién Piblica Estatal.
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Secretaria” o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razdn de ello “El Contratista”
cubrird el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una
0 varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cldusula primera del presente
contrato.

DECIMA SEXTA.- POLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido
recibida por “La Secretaria”, total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de
siniestros de cualquier tipo durante su ejecucién, corren por cuenta de “El Contratista”, éste dentro de los
10 dias hahiles siguientes a la fecha de la notificacian de la orden de trahajo, de conformidad con lo
establecido en el articulo 95 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
debera presentar ante “La Secretaria” copia simple de una pdliza de seguro de obra civil, la cual deberd
contar con cobertura para garantizar la respansabilidad civil por dafios a terceros o a la propia obra, que
pudieran ocasionarse durante la ejecucion de los trabajos, asi como que cubra el robo de materiales y
equipos de instalacion permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en Ja convocatoria y bases de licitacién
publica estatal, la cual deberd estar vigente mientras el presente contrato también lo esté.

En el supuesto de que “El Contratista” ocasione algln dafio que exceda la suma asegurada o las coberturas
en dicha pdliza, seguird siendo el (inico responsable para responder por |a totalidad de los dafios.

DECIMA SEPTIMA.- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podrd encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica o moral la ejecucidn total o parcial de los trabajos, salvo autorizacidn expresa previa y por
escrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra
empresa para la ejecucién de una parte de la ocbra mencionada o respecto de trabajos especializados de
la misma o adquiera materiales o equipc que incluyan su instalacion, deberd solicitarlo por escrito
previamente y con anticipacidn a “La Secretaria” acompafiando la documentacién correspondiente, en
estos casos “El Contratista” seguird siendo responsable de la ejecucidn de los trabajos, sin que el tercero
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral 9, de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“El Contratista” serd el Unico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas gue

subcontrate para la realizacion de la cbra, por lo que el subcontratista no tendrd ninguna accidn o derecho
p p q

gue hacer valer en contra de “La Secretaria” por tales obligacicnes.

DECIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en
este contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, ésta ordenara su reparacion o reposicién
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hard por su cuenta “El Contratista”
sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima necesario, podra
ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos,
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras de conformidad
con el articulo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral 8, de |a Ley de Qbra

: Publjca del Estado de Jalisco y sus Municipios.
2 a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarias por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria”™ y por otro lado “Fl

e L Contratista” Disefia Ingenieria Construccidn Graw, 5.4 de C.V., correspondiente a la asignacidn nimero SHIP-E-FINEDUC-08-LP-376-2023, asignads bajo la modalidad
JU.IlSL Ty de Licitacion Pablica Estatal,
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DECIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- “El Contratista” se obliga a que los materiales y
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y
especificaciones de construccién vigentes, para lo cual es facultad de “La Secretaria” llevar a caho la
inspeccién y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecucién de la
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicién o fabricacidn, con cargo a “El Contratista”.

VIGESIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “E] Contratista” se compromete al pago de
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas vy justificadas a

2 través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, sera causa de situacion de
mora de “El Contratista”.

VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA.- “El Contratista” se obliga a
cumplir con la legislacién en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar
accidentes durante la ejecucion de los trabajos materia del presente; asi mismo debera adoptar para la
prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de
orientacidn necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialadas por “La Secretaria” el rétulo da
obra, anuncios, avisos y sefiales necesarias; de causarse cualquier siniestro serd sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”, en caso de incumplimiento “La Secretaria” dara aviso a las
autoridades competentes, asi como podrd iniciar el procedimiento de rescisidon del presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” sera
responsable de la prevencion de impactos ambientales derivados de la realizacidn y operacién de la obra
publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de |a Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademads del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos vy
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
que cause al medio ambiente, por lo que deberad realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacion, restauracion y compensacion que corresponda y estard obligado a efectuar las labores y
medidas gque impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la Direccién General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
Coordinacion Ambiental.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicion final de residuos sélidos urbanos, residuos de
manejo especial y residuos peligrosos, asi como aguellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberd realizar Ia
separacion, clasificacion, valorizacién y destino de los residuos de la construccion y demolicion que se
generen por la cbra pablica a ejecutar.

VIGESIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra
imputables a “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo
£ 3 162 del Reglamento de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenard a “El

!

/ Contratista” su reparacidn o reposicién inmediata, lo gue deberd hacer “El Contratista” por su cuenta y
/
] = et pr:’l\'aenle haoja carrespande al Contrato de Obra Publica a Precias Unitarios par Tiempo Oeterminado que celebran par una parte “La Secretaria® y por otro lado “El
o Contratista” Disefio Ingenierla Construccién Grow, S.A, de L., correspandiente a la asignacion nimera SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-376-2023, asignada bajo s modalidad
Jeitisco delicitacion Poblica Estatal.
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sin tener derecho a retribucion por ello, dentro de un término maximo de 30 dias naturales, si “El
Contratista” no atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitird las actuaciones respectivas a la
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de |a fianza otorgada para tal efecto o en su caso que
para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el articulo 167
del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Nilas liquidaciones parciales, niel pago total de la abra, aungue ésta haya sido recibida y aprobada, eximen
a "El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y
gue provengan por defectos de la construccion o mala calidad de los materiales.

“La Secretaria” para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucidn o cancelacidn de la garantia de
vicios ocultos, debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 dias habiles
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “La Secretaria” procedera
con su devolucidn o cancelacién, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados
se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al usa de lo construido durante el plazo de garantia,
“La Secretaria” procederd a desahogar el procedimiento sefialado en el primer parrafo de la presente
cldusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida
reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el articulo 164 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacidn gue a su juicio corresponda, una vez gue se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de QObra Publica del Estado de
Jalisco v sus Municipios.

VIGESIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecucién de los trabajos “La Secretaria”
designara un servidor puablico, el cual fungira como su representante ante “El Contratista” y sera
responsable de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacién de
estimaciones presentadas por “El Contratista” de conformidad con lo establecido en e} articulo 2, numeral
1, fracciéon XVI de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento,
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, asi coma los materiales
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones v dard a “El Contratista”
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

VIGESIMA QUINTA.- DE LA BITACORA.- “Las Partes” acuerdan que serd obligatorio la elaboracion, control
y seguimiento de la bitdcora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio
de comunicacion, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucién de los trabajos, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en los articulos
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA SEXTA.- VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA.- “La Secretarfa” verificara que las obras
objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobard periddicamente el avance
v la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

F La presente hoja corresponde al Cantrate de Qbra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lada "El

Contratista” Disefio Ingenieria Construcclan Graw, 5.4 de CV., correspondiente ala asignacion ndmero 5I0P-E-FINEDUC-OB-LP-376-2023, asignada bajp la modalidad
frlierg de Licitacion Plblica Estatal.
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VIGESIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- “Las Partes” acuerdan
gue “La Secretaria” podrd aplicar a “El Contratista” penas convencionales, tanto por el atrase en la
ejecucidn de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serdn determinadas Unicamente en
funcion del imparte de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusion
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados serd del 5%, asi como por el
atraso en la entrega fisica de fa misma, debiéndose proceder para su cdlculo conforme lo establece el
articulo 96 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningln case las penas
convencionales podran ser superiores, en su conjunta, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del
2 monto del presente contrato, de lo contrario se considerara causa de rescisién del mismo.

De igual forma, “Las Partes” acuerdan que en caso de atraso por parte de “El Contratista” en la ejecucion
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecucion de los Trabajos, “La Secretaria” en
apego a lo establecido en el articulo 96, numeral 5, de la Ley de Qbra Puhlica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, aplicara a “El Contratista” retenciones econdmicas con cargo a las estimaciones que se
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcion del
avance de la ejecucian de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacién de estimaciones
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cédlculo conforme lo establece el articulo 111 del
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podran ser
recuperadas por éste, al memento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe
acumulado programado.

En caso de rescision del presente contrato “La Secretaria” independientemente de la aplicacion de las
penas convencionales sefialadas anteriormente, podra exigir a “El Contratista”, el pago del sobrecosto
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le
representaria a “La Secretaria” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del articulo 109 de la Ley
de Obra Pdhlica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente cantrato se
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucion de los trabajos materia del presente,
“Las Partes” acuerdan gue en su caso procederan a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las
nuevas condicicnes, para lo cual deberan de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en carrelacién con lo plasmadae en los articulos 123,
124,125,126 y 127 de su Reglamento.

VIGESIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecucién de los trabajos del presente
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualguier naturaleza no previstos en el mismo,
perc que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”,
determinen un aumento o reduccién de los costos, podran ser revisados para su ajuste, a solicitud de
cualquiera de “Las Partes” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costaos,
determinado por “La Secretaria”.

La presente hoja corresponde al Cantrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran por una parte “La Secretaria” v por otre lado “El

Contratista” Disefio ingenieria Construccidn Grow, 5.4, de C.¥., corresgondiente a la asignacién numerg 5I0P-E-FINEDUC-0B-LP-376-2023, asignada bajo |a modalidad
‘Gi: SCO de Licitacion Piblica Estatal,
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TRIGESIMA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” podra suspender por
causa justificada temporalmente la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte,
en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en
fos numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco v sus
Municipios, en correlacién con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucion de los trabajos,
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento
legal citado en lineas previas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del referido reglamento.

Toda vez que la suspension de los trabajos no puede ser indefinida, segun lo dispuesto por el numeral 2,
del articulo 108 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible
determinar la temporalidad de la suspensién de la ejecucion de los trabajos, serd necesario dar por
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la clausula trigésima
segunda del presente. En caso de suspension del contrato que nos ocupa, éste podrd continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

TRIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podrd rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operara de pleno derecho,
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el articulo 109 de la Ley de Qbra Pablica del Estado
de lalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en los articulos 152, 153 y 166 de su
reglamento, acordando “Las Partes” que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaracién correspondiente.

Ademas de |as causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el articulo 109 numeral
2 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipics, serédn aplicables las siguientes:

1.- Lamuerte o incapacidad sobrevenida de “El Contratista”, individual o la extincion de la persona juridica
contratada.,

2.- La falta de presentacion de “El Contratista” a “La Secretaria” de las garantias en los plazos, términos y
condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

.~ Si “El Contratista” una vez concluida la ejecucién de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega
Recepcion de la obra, no concluya con los tramites administrativos necesarios para la formalizacién del
finiquito de los trabajos y posterior emision del acta de extincién de derechos y obligaciones, en los
términos y condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

// 4.- La demora por parte de “El Contratista” en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su
/ / cargo, dentro de los plazos establecidos para ello.
|‘l —
o lapre¥ente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica 2 Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y par otro lada "€l
Y Contratista” Disefin Ingenieria Construccion Grow, 5.4 de CV., correspandiente a la asignacidn nimero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-376-2023, asignada bajo la modalidad
Jalisco  detictacien Pablica Estatal.
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5.- Si “El Contratista” no termina la obra publica objeto del presente contrato en la fecha sefialada para
ello.

6.- Si “El Contratista” se declara en suspension de pagos o si se hace cesion de bienes en forma que afecte
a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier
indole,

7.-Si “El Cantratista” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la “La Secretaria”
no garantice el cumplimiento de las obligacicnes de este contrato.

8.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra.

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor “El Contratista” superen
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monte del contrato.

10.- Las demads causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa
imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Las causales referidas dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, ademas de gue se le apliquen a
“El Contratista” las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de la medida,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse
en s5u caso a “El Contratista” los demds cargos que procedan.

TRIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “lLa
Secretaria” pedrd dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuacion de
los trabajos y se demuestre gue de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafic o
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato
con motivo de una resolucion de una inconformidad, o por resolucion de autoridad competente, o bien,
|  no sea posible determinar la temporalidad de la suspensian de los trabajos; debiendo para ello proceder
conforme lo establecido en el articulo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra
/Pﬁblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecido en el articulo 151 de su

" reglamento.

Sin perjuicio de lo anterior, “Las Partes” acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescision
imputable 2 “El Contratista” y siempre que existan razones de interés piblico o causa justificada que hagan
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrdn pactar mediante un convenio la
terminacién del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el articulo 110
de la Ley de Obra Plblica del Estadoe de Jalisco y sus Municipios.

= La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro fado "El

b Cortratista” Disefio Ingenieria Construccion Grow, §.4. de CV., correspendiente a la asignacidn nimerg SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-376-2023, asignada bajo ta modalidad
Jeatligoo  delicitacion Pablica Estatal.
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TRIGESIMA TERCERA.- RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el articulo 111 de la Ley
de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibird las obras objeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicard a “La Secretaria” la
conclusion de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de |a bitdcora de
ohra, dentro del plazo maximo autarizado para la conclusion de los mismos, para que “La Secretaria”,
dentre deltérmino que no pedra ser mayor a 20 dias hdhiles, verifique la debida terminacion de los mismos
conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Al finalizar la verificacién de los trabajos, “La Secretaria” contard con un plazo de hasta 10 dias habhiles
para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepcion
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aguellas
partes de la obra susceptibles de ejecucion por fases que puedan entregarse al uso publico, en cuyo caso
se asentara constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepcidn de la fase de que se trate.

Asi mismo las obras podran recibirse de forma parcial cuando:

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidard a “El
Contratista” lo ejecutado.

b} De comin acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las cbras que se reciban se liquidaran en la forma que
“Las Partes” convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

¢}  “La Secretaria” rescinda el contrato, en este caso la recepcion parcial quedara a juicio de éste y
liquidara el importe de los trabajos que decida recihir.

d) Lla autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto
por la resolucion respectiva,

| La recepcitn parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
y descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato.

TRIGESIMA CUARTA.- FINIQUITO ¥ TERMINACION DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o
Jtotalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se debera elaborar el
/ finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepcidn Fisica de los Trabajos, por lo que 8
/ recibidos fisicamente los mismos “Las Partes” dentro de un plazo no mayor a 50 dias hébiles, deberan
/ elaborar el finiguito de los mismos, en el que se hard constar los créditos a favor y en contra que resulten
/;’

para cada una de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo

cual se procedera conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases de la Licitacion Publica, el articulo

;// 112 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en carrelacién con lo plasmado en
-’/( los articulos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento.

- el T |JIESEF\‘-RE' hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Uinitarios por Tiempo Determinado gque celebran por una parte “La Secretaria” y por otro ladoe “El
Sl Contraiista” Diseio ingenieria Canstrugcion Grow, 5.4, de LV, correspoendiente a la asignacion nGmero SI0P-E-FINEDUC-0B-1LP-376-2023, asignada bajo 1a modalidad
Jalisco de Licitacion Pablica Estatal.
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De existir desacuerdo entre “Las Partes” respecto del finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracidn en el término sefialado en el parrafo inmediato anterior, “La Secretarfa”
procederd a su elaboracién de forma unilateral, debiendo comunicar per oficio su resultado a “El
Contratista” dentro de un término de 10 dias hahiles siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado
el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” éste tendrd un término de 10 dias habiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se tendra como
aceptado.

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantara el Acta
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y ohligaciones pactados en el contrato, de
conformidad con lo establecido en el articule 112 nurneral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, no abstante si la liquidacion de los saldos se realiza dentro de los 20 dias habiles
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrd utilizarse como el acta administrativa que
extingue los derechos y obligaciones de “Las Partes” en el contrato, subsistiendo las obligaciones
derivadas de los vicios ocultos.

TRIGESIMA QUINTA.- DEDUCCION DE ADEUDOS.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacién ¢ responsabilidad para con “La
Secretaria”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirle
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva |a fianza otorgada por estos conceptos
por “El Cantratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, tedo gasto por concepto de supervisidn adicional v servicics de
apoyo a la obra sera con cargo a “El Contratista”, el importe de dichos gastos sera deducido de los pagos
que “La Secretaria” deba hacer a “El Contratista”.

TRIGESIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% {cinco al
millar) del importe de cada estimacién, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccion y control sobre las obras
/pubhcas.

Asi mismo “El Contratista” podra otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptacion o negativa
de retencion, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencidn del 0.2%
(dos al millar) del importe de cada estimacion, para aportarlo voluntariamente a los programas de
capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccidn. En caso de que “El
Contratista” acepte o rechace la retencion antes mencionada, el escrito deberd ser anexado al presente
contrato.

‘.//Lapre'seme heja carresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios per Tiempo Determinada que celebran par una parte “La Secretaria” y por otro lado "€l

Jalisco

PP L

e e

Contratista” Disefo Ingenieria Construccién Grow, S.A. de L.V, carrespondiente a la asignacidn nimero SIOP-E-FINEDUC-08-LP-376-2023, asignads baja la madatidad
de Licitacion Pablica Estatal.
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TRIGESIMA SEPTIMA.- PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la violacion de la propiedad intelectual que se
lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacion de los trabajos contratados.

TRIGESIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- “El Contratista” se obliga a no divulgar y/o revelar de manera
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la informacién que “La Secretaria” le hubiese
proporcionado durante el procedimiento de contratacion que dio origen al presente, asi como de la que
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en
medios electronicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de
“La Secretaria” reconociendo “El Contratista” que dicha informacién es considerada como secreta y
confidencial, por lo tanto deberd permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente
instrumento, perdurando la obligacion de confidencialidad posteriormente por un periodo de 10 afias,
contados a partir de su conclusién, salvo previe consentimiento de “La Secretaria”.

2

En el supuesto de que “El Contratista” incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta
clausula, “La Secretaria” procedera a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislacién aplicable,
asi como la rescision del contrato en caso de encontrarse vigente.

TRIGESIMA NOVENA, - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “La Secretaria” y “El Contratista”
resolveran entre si las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar
sobre problemas especificos de cardcter técnico y administrativo derivados de este contrato.

Cuando surja algin reclamo o discrepancia de cardcter técnico o administrativo relacionada con la
interpretacion o ejecucion del contrato, “El Contratista” podra efectuarlo, dentro de los 10 dias naturales
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y
motivos que le dieron origen y anexara la documentacion que sustente su peticion. El reclamo se realizard
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre las partes. En
caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este parrafo, “El Contratista” renuncia a cualguier
reclamo posterior por la diferencia de que se trate.

"“El Contratista”, por cada diferencia, s6lo podrd interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el
desacuerdo con la resolucidn al reclamo, una discrepancia de cardcter técnico o administrativo en los
términos de esta clausula.

Para resolver el reclamg, el residente de obra efectuara las consultas pertinentes y reunird los elementos
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrd un plazo de 10 dias naturales contados a partir
de la recepcion de la solicitud efectuada por “El Contratista” para emitir su determinacion por escrito y
comunicarsela, estableciendo las bases contractuales de su decisién.

7 %Ma corresponde al Contrate de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El

Contratista” Disefio Ingenieria Construccidn Grow, 5.A. de CY., correspendiente a la asignacion nimero SIOP-E-FINEDUC-OR-LP-376-2021, asignada bajo la modalidad
VRO de Licitaclan Piblica Estatal.
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Una vez recibida la determinacion de la residencia de obra, “El Contratista” contard con un plazo de 10
dias naturales para gue éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendra por aceptada.

Si “El Contratista” acepta la determinacion final, el residente de obra procedera a la emisién de la orden
de cambio y, en su caso, se procedera a la formalizacion del convenio correspondiente.

Si Ja determinacion del residente de obra no es aceptada por “El Contratista”, éste podra pedir que el
reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o administrativo.

Si “El Contratista” opta por que el reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o
administrativo, ésta versard sohre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no
podra agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer
correcciones o sustituciones al reclamo original.

El procedimiento de discrepancia de cardcter técnico o administrativo se llevard a cabo de |a siguiente
manera:

“El Contratista” debera presentarla por escrito ante “La Secretaria”, con copia al residente de obra,
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha en que “El
Contratista” hubiere recibido la determinacian final del residente de obra, respecto de ia resolucién del
reclamo.

La salicitud que al respecto haga “El Contratista” debera indicar que se trata de una discrepancia de
caracter técnice o administrative sujeta a resolucién y contendrd como minimo:

a) Descripcion pormenorizada de los hechos en discrepancia, relaciondndolos en forma especifica con Ia
documentacién que los compruebe;

b) Indicacion clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones
contractuales y legales que fundamenten su reclamo;

c¢) Documentacién comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente
ordenada e identificada con ndmero de anexo.

(__,_--—-"’/ La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Piiblica a Precios Unitarios par Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado "El

L Lortratista” Diseiio ingenieria Construccion Grow, S.A. de V., correspandiende a Ja asignacisn ndmero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-376-2023, asignada bajo la modalidad
J ‘;ESCO de Licitacion Piblica Estatal.
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“La Secretaria” podrd resolver por si misma la discrepancia de cardcter técnico o administrativo que haya
sido hecha valer por “El Contratista”, o delegar dicha facultad al area que considere pertinente, en cuyo
caso comunicard a “El Contratista” el nombre del area designada, marcando copia al residente de obra,

“La Secretaria”, o en su caso, el area designada, verificara que la discrepancia haya sido presentada en
tiempo y forma; en caso contrario la desechara. Si la discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, o en
su caso, el drea designada, comunicard por escrito a “El Contratista”, el inicio del procedimiento de
discrepancia, quien tendra un plaze de 10 dias habiles para presentar todo documento o alegato que
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud “La Secretaria”, o en su caso, el
area designada procedera a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citard por escrito a “El
Contratista”, dentro de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de la presentacion de la
discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reuniran tantas veces como sea necesario y el drea asignada
deberd comunicar su resolucidn a “El Contratista”, dentro de los 30 dias naturales siguientes a su inicio.

Si “El Contratista”, acepta la resolucidn de la discrepancia de caracter técnico o administrativo, “La
Secretaria”, o0 en su caso, el drea designada lo hara del conocimiento del residente de obra, quien emitira
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederd a la formalizacidn del convenio respectivo,
concluyendo asi el procedimiento para la resolucién de reclamos y discrepancias de caracter técnico o
administrativo con efectos juridicos concernientes a las partes.

CUADRAGESIMA. - CONCILIACION. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la
cldusula denominada RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no
constituyan una discrepancia de cardcter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha
clausula, “Las Partes” podran presentar ante la Contraloria solicitud de conciliacidn, por desavenencias
derivadas del cumplimiento del contrato.

En el supuesto de que “Las Partes” lleguen a una conciliacién, el convenio respectivo obligara a las mismas
y su cumplimiento podra ser demandado por la via correspondiente. En caso contrario, quedaran a salvo
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.

/CUADRAGESIMA PRIMERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - “Las Partes”
- se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucidn de la abra objeto de este contrato a todas y cada
una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra Publica del Estado de lalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la
interpretacion, ejecucidn y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. “Las Partes” se someten a
la jurisdiccion del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
razon de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderies.
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; ‘"’_/«L presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El

<ot Contratista” Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de CV., correspondiente a la asignacién numero SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-376-2(123, asignada bajo Ia madalidad /
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rt:‘« Infroaestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
\..ju y Obra Pablica SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-376-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de
Guadalajara, Jalisco, el dia 23 de mayo de 2023.

POR “LA SECRETARIA”
N d
A
| |/

MTRO. DAVIP IGUEL ZAMORA BUENO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

DIRECTOR GENERAL DE LICITACIO Y
CONTRATACION

POR “EL CONTRATISTA"”

c. I
REPRESENTANTE LEGAL
DISENO INGENIERIA CONSTRUCCION GROW, S.A. DE C.V.
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N INFRAESTRUCTURA (

La presente hoja carresponde al Cantratoe de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria® y por otro ladg “El
e : Contratista” Disefio Ingenieria Construccién Grow, $.A. de C.V., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-376-2023, asignada bajo la modalidad
.-!Llli‘:jﬂ_".' de ticitacion Publica Estatal.
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021
Area: Direccion de Contratacion
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre!, Rubrica?, Firma®, y Namero de Identificacidén Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica
del Estado de Jalisco v sus Municipics, en relacién al Articulo 116° de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacidn a la Ley de Proteccion de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados_del Estado de Jali§to y.sus
Municipios, por tratarse de informacidn confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Contr% ] 2
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