
1

• ' Infraestructura ,1, y Obra Pública 

~ 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-0052-2025 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

m 
JALISCO 
GOIIUNO OH UU,00 

Acta que se formula con motivo de la celebración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad 
con los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la 
Secretaría dio a conocer el fal lo de la Licitación Pública Estatal Multianual a precio alzado, No. SIOP-E­
PAV-OB-LP-0052-2025, para la contratación de obra pública: Pavimentación con concreto hidráulico de 
Av. Camino Real a Colima, tramo Periférico Manuel Gómez Morín-Av. Ramón Corona - San Agustín, en 
los municipios de San Pedro Tlaquepaque, Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Frente 2. 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:35 horas, del día 07 de marzo de 2025, se reunieron en 
la explanada interior norte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en Avenida Fray 
Antonio Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, 
los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente 
acta. 

Con fecha de publicación del día 02 de enero de 2025, para la Licitación Pública Estatal Multianual bajo el 
número de procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-0052-2025, se inscribieron a participar 20 Licitantes. 

Con fecha del día 28 de febrero de 2025, a las 14:30 horas se realizó el acto de presentación y apertura de 
las propuestas técn icas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior 
norte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en Avenida Fray Antonio Alcalde 
número 1351, Edificio "B", Colonia Observatorio, Guadalajara, Ja lisco, México. C.P. 44266. 

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación : 

Medio de presentación de propuestas 

proposiciones recibidas en el acto 

Numero de propuestas 
recibidas 

8 

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los 
licitantes, se hizo constar lo siguiente: 

No. Licitante Observación Importe con IVA 

1 M3 Creación, S. de R. L. de C.V. 
Se acepta propuesta 

$348'247,947.27 
para su evaluación 

2 
Prefabricados y Concretos Tapatíos AARSA, S. A. Se acepta propuesta 

$309' 415,418.23 
de C. V. para su evaluación 
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LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL 
SIOP-E-PAV-OB-LP-0052-2025 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

No. Licitante Observación 

Mive Construcciones, S. A. de C. V., en 

3 
asociación en participación con Caminos y Se acepta propuesta 
Plataformas, S. A. de C.V. y Vialidades y para su eva luación 
Señalamientos de Infraestructura, S. A. de C. V. 

4 Proyeja l, S. de R. L. de C.V. 
Se acepta propuesta 

para su evaluación 

5 Megaobras, S. A. de C. V. 
Se acepta propuesta 
para su evaluación 

Desarrolladora Glar, S. A. de C. V., en asociación 
Se acepta propuesta 

6 en participación con Alquimia Grupo 

Constructor, S. A. de C. V. 
para su evaluación 

Expekta Construcciones, S. A. de C. V., en 
Se acepta propuesta 

7 asociación en participación con Haro Rent, S. A. 

de C. V. 
para su evaluación 

8 
Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. Se acepta propuesta 
A. de C. V. para su evaluación 

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. 

En el acto no hubo propuestas desechadas. 

dJ 
JALISCO 
G0 8 JUINO on tsU.00 

Importe con IVA 

$358'062,661.70 

$348'978,244.64 

$370'745,402.52 

$432'569,507.04 

$369'475,073.99 

$379'109,467.90 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Licitante 

Prefabricados y Concretos Tapatíos AARSA, S. A. de C. V. 

M3 Creación, S. de R. L. de C.V. 

Proyejal, S. de R. L. de C.V. 

Mive Construcciones, S. A. de C. V., en asociación en participación con Caminos 

y Plataformas, S. A. de C.V. y Vialidades y Señalamientos de Infraestructura, S. 
A. de C. V. 

Expekta Construcciones, S. A. de C. V., en asociación en participación con Haro 
Rent, S. A. de C. V. 

Megaobras, S. A. de C. V. 

Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de C. V. 

Desarrolladora Glar, S. A. de C. V., en asociación en participación con Alquimia 

Grupo Constructor, S. A. de C. V. 

Importe con IVA 

$309' 415,418.23 

$348'247,947.27 

$348'978,244.64 

$358'062,661.70 

$369' 475,073.99 

$370'745,402.52 

$379 '109,467.90 

$432'569,507.04 
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La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y 
económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día 28 de 
febrero de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal 
Multianual. 

Con fundamento en el artícu lo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios se procedió a realizar el análisis deta llado de las proposiciones aceptadas de conformidad con 
el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipio 

1.- Evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

4.- Mive 
Construcciones, S. 

A. de C. V., en 
5.- Expekta 

1.- asociación en 
Prefabricados participación con 

Construcciones, S. 
A. de C. V., en 

DOCUMENTOS 
y Concretos 2.- M3 Creación, 3.- Proyejal, Caminos y 

asociación en 
Tapatíos S. de R. L. de C.V. S. de R. L. de C.V. Plataformas, s. A. 

participación con MRSA, de C.V. y 
S. A. de C. V. Vialidades y 

Haro Rent, 

Señalamientos de 
S. A. de C. V. 

Infraestructura, 
S. A. de C. V. 

Documento Tl.• 
Manifestación bajo protesta 

de decir verdad de que la 
firma plasmada en los 

documentos de la proposición 
técnica y económica es la 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE firma autógrafa de la persona 
facultada para ello, anexando 
copia simple por ambos lados 

de la Identificación oficial 
vigente con fotograffa para su 

cotejo .. 
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LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-0052-2025 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

4.- M ive 
Construcciones, S. 

A. de C. V., en 
1.- asociación en 

Prefabricados participación con 
y Concretos 2.- M3 Creación, 3.- Proyejal, Caminos y 

DOCUMENTOS 
Tapatíos S. de R. L. de C.V. S. de R. L. de C.V. Plataformas, S. A. 
AARSA, de C.V. y 

S. A. de C. V. Vialidades y 
Señalamientos de 
Infraestructura, 

S. A. de C. V. 

Documento T2,• 
Manifestación bajo protesta 

de decir verdad de que se 
analizaron y revisaron las 

bases de esta licitación, los 
anexos técnicos y 

económic·os. Así como, estar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
conforme de ajustarse a las 

leyes y reglamentos 
aplicables y a los términos de 
las bases de esta licitación, las 

modificaciones que, en su 
caso, se hayan efectuado .. 

Documento T3.-
Manifestación bajo protesta 

de decir verdad de que se 
analizó y revisó el Modelo del 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE Contrato, el cual deberá ser 

firmado de conocimiento y 
aceptación del contenido del 

mismo .. 

Documento T4.-

Manifestación bajo protesta 
de decir verdad de conocer 

la.s especificaciones 
particulares o generales de 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
construcción aplicables y que 
han sido consideradas en la 

elaboración de la Propuesta, 
así como las normas de 

ca lidad de los materia les •. 

Documento T5.-
Milnifost~ción b~jo protcst.-. 

de decir verdad, de estar 
conforme con el contenido, 

alcances y todas las 

particularidades de los 
anexos y/o apéndices que CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

forman parte de estas Bases 
de Licitación, deberán 

presentar el manifiesto 
impreso con firma autógrafa y 

en hoja membretada del 
licitante ... 

lb 
JALISCO 
GOIIUHO DI\, UTAOO 

5.- Expekta 
Construcciones, s. 

A. de C. V., en 
asociación en 

participac.ión con 
Haro Rent, 

S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

4.- Mive 

Construcciones, S. 
A. de C. V., en 

1.- asociación en 
Prefabricados participación con 
y Concretos 2.- M3 Creación, 3.- Proyejal, Caminos y 

DOCUMENTOS 
Tapatíos S. de R. L. de C.V. S. de R. L. de C.V. Plataformas, s. A. 
AARSA, de c.v. y 

S. A. de C. V. Vialidades y 
Señalamientos de 

Infraestructura, 
S.A. de C. V. 

Documento T6,• 
Manifestación escrita de 

conocer el(los) sltio(s) de la 

obra y sus condiciones 
ambientales así como las 

características referentes al 
grado de dificultad de los 

trabajos a desarrollar y sus 
implicaciones de carácter 

técnico y estar conforme de 
ajustarse a las leyes y 

reglamentos aplicables, a los 
términos de la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

bases de esta l icitación 
pública, haber visitado y 

e~aminado con detenimiento 
el sitio donde se realizará la 

obra, observando las 
peculiaridades del terreno y 

prever las posibles 
contingencias que llegaren a 

presentarse en el desarrollo 
de la obra por lo que no 

podrá invocar su 
desconocimiento .. 

Documento T7.- Copla de la 

minuta de la junta de 
aclaraciones, firmada de 

conocimiento y aceptación de 
los acuerdos ahí tomados o 

manifestación escrita de 
conocer el acta de la Junta de 

aclaraciones, en su contenido, 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE alcances y estar conforme con 

todas las particularidades y 

acuerdos que se tomaron y 
que han sido considerados en 

la elaboración de la 
Propuesta .. 

~ 
JALISCO 
GOIIIIUiO DH ISUOO 

5.- Expekta 
Construcciones, S. 

A. de C. V., en 
asociación en 

participación con 
Haro Rent, 

S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 
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DOCUMENTOS 

Documento TB.· Circulares 
aclaratorias y anexos de las 

mismas, que deberán de 
Integrar y considerar en la 

elaboración de la Propuesta, 
en caso de que las hubiera. Si 
durante el proceso no surgen 
circulares aclaratorias, deberá 

presentar un escrito donde 
asl lo manifieste .. 

Documento T9.- Escrito de 
proposición de los 

profesionales técnicos y 
administrativos al ser,icio del 

licitante, anexando el 
curriculum y copia de la 

cédula profesional de cada 
uno que cumpla con la 

capacidad y experiencia en 

obras similares a esta 
licitación Pública, 

espedficando quien será el 
Responsable de Obra ... 

Documento TlO.· 
Manifestación bajo protesta 
de decir verdad de que, por 
su conducto, no participan 

personas inhabilitadas en los 
términos del artículo 48 de la 

Ley de Obra Públlca del 
Estado de Jallsco y sus 

Municipios y articulo 88 de su 

reglamento para evadir sus 
efectos .• 

Documento Tll.- Descripción 
de la planeación integral del 

Licitante para realizar los 
trabajos, la cual deberá 

contener la descripción clara 
de la planeación y estrategia 

integral del licitante en donde 

se establezcan los objetivos 
generales y particulare.s a fin 

de que en el tramo de 
vialidad identificado como 

frente 1 se conozca el plan de 
traba·o .... 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

l.­
Prefabricados 
y Concretos 

Tap atíos 
AARSA, 

S.A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

NO CUMPLE 

2.- M3 Creación, 
S. de R. L. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

3.- Proyejal, 
S. de R. L. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

4.- Mive 
Construcciones, S. 

A. de C. V., en 
asociación en 

participación con 
Caminos y 

Plataformas, S. A. 
de c.v. y 

Vialidades y 
Señalamientos de 
Infraestructura, 

S.A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

* JALISCO 
G081UHO Ofl ISUOO 

5.- Expekta 

Construcciones, S. 
A. de C. V., en 

asociación en 
participación con 

Haro Rent, 
S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

4.- Mive 

Construcciones, S. 

A. de C. V., en 
1.- asociación en 

Prefabricados participación con 

y Concretos 2.- M3 Creación, 3.- Proyejal, Caminos y 
DOCUMENTOS 

Tapatíos S. de R. L. de C.V. S. de R. L. de C.V. Plataformas, S. A. 

AARSA, de C.V. y 

S.A. de C. V. Vialidades y 
Señalamientos de 

Infraestructura, 

S. A.de C. V. 
Documento T12.· Programa 
general de ejecución de los 

trabajos, conforme a los 
catálogos de partidas (de la 

Etapa de Proyecto y 
Construcción de 

Infraestructura y de la Etapa NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
de Mantenimiento), 

calenda rizado, en periodos 
mensuales, conforme a los 
plazos determinados por la 

Secretaría de Infraestructura 
y Obra Públlca ... 

Documento Tl3.- Programa 
calenda rizado y cuantificado 

de la utilización mensual de la 
CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE mano de obra dividido en 

categorlas, expresado en 
Jornadas ... 

Documento 114 ... Programa 

calendarizado y cuantificado 
de la utilización mensual de la 

maquinaria y equipo de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE construcción, expresado en 

horas de trabajo, 
identificando su tipo y 

características ... . 

Documento TlS.· Programa 
calenda rizado y cuantificado 

del suministro de los 
materiales y equipo de 

instalación permanente, 

expresado en unidades CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
convencionales y volú menes 
necesarios, conforme a los 
plazos y especificaciones 

determinadas por la 
Secretaría .... 

lb 
JALISCO 
GOIIUNO on uuoo 

5.- Expekta 

Construcciones, S. 

A. de C. V., en 

asociación e n 

participación con 

Haro Rent, 

S.A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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4.- Mive 
Construcciones, S. 

A. de C. V., en 
1.- asociación en 

Prefabricados participación con 
y Concretos 2.- M3 Creación, 3.- Proyejal, Caminos y 

DOCUMENTOS 
Tapatíos S. de R. L. de C.V. S. de R. L. de C.V. Plataformas, S. A. 
AARSA, de e.V.y 

S. A. de C. V. Vialidades y 
Señalamientos de 
Infraestructura, 

S. A. de C. V. 

Documento T16.· Relación de 
maquinaria y equipo de 

construcción, Indicando si son 
de su propiedad, arrendadas 
con o sin opción a compra, su 

ubicación física, modelo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
usos actuales, así como la 

fecha en que se utilizará de 

estos Insumos en el sitio de 
los trabajos conforme al 
programa presentado ... 

Documento T17.- Listado de 

insumos que intervienen en la 
integración de la Proposición, 

con la descripción y 
especificaciones técnicas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
cada uno de el los, indicando 
las cantidades a utilizar y sus 

respectivas unidades de 
medición .... 

Documento T18.· Tarjetas de 
básicos, documento en el cua l 

el licitante integra los 
materiales, mano de obra, 
herramienta, maquinaria y 

equipos de construcción, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
especificando las 

caracterlstlcas, las unidades y 
las cantidades necesarias que 
componen e intervienen en la 

integración de las tarjetas de 
partidas de trabajo .... 

m 
JALISCO 
GOIIIAHO Oh. ISUOO 

s.- Expekta 
Construcciones, S. 

A. de C. V., en 
asociación en 

participación con 
Haro Rent, 

S.A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

, 

CUMPLE 
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DOCUMENTOS 

Documento T19.• Tarjetas de 
partidas de trabajo, 

documento en el cual el 

licitante analiza e integra los 
materiales, mano de obra, 
herramientas, maquinaria y 

equipos de construcción, 
especificando las 

características específicas, las 

unidades y las cantidades 
necesarias para la correcta 

ejecución de cada una de las 
partidas requeridas en los 

catálogos de partidas (tanto 
para la Etapa de Proyecto y 

Construcción de 
Infraestructura como la Etapa 

de Mantenimiento) ... 

Documento T20.- Integración 
del catá logo de conceptos de 

Indirectos, documento en el 
cual el licitante manifieste los 

conceptos, cantidades, 
plazos, recursos humanos, 
materiales, tecnológicos y 

demás requerimientos 

necesarios solicitados en la 
convocatoria y bases de 

licitación ..... 

Documento T21.- Escrito en el 

que haga constar su 
aceptación o nega tiva, pa ra 

descontar de las estimaciones 
de los trabajos ejecutados. El 

0.2% (dos al millar) .... 

Documento T22.· 
Manifestación escrita bajo 

protesta de decir verdad de 
conocer la gula estimaciones 

SECIP con la metodología 
para cargar estimaciones, por 

lo que no podrá invocar su 
desconocimiento o solicitar 
modificaciones al Contrato 

por este motivo ... 

1.· 
Prefabricados 
y Concretos 

Tapatíos 

AARSA, 
S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

2.- M3 Creación, 
S. de R. L. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

3.- Proyejal, 
S. de R. L. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

4.- Mive 
Construcciones, S. 

A. de C. V., en 
asociación en 

participación con 
Caminos y 

Plataformas, S. A. 
de C.V. y 

Vialidades y 
Señalamientos de 
Infraestructura, 

S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

m 
JALISCO 
G09-1UtN0 DE\. UUDO 

S.· Expekta 
Construcciones, S. 

A. de C. V., en 

asociación en 
participación con 

Haro Rent, 
S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

4.- Mive 
Construcciones, S. 

A. de C. v., en 
1.- asociación en 

Prefabricados participación con 
y Concretos 2.- M3 Creación, 3.- Proyejal, Caminos y 

DOCUMENTOS 
Tapatíos S. de R. L. de C.V. S. de R. L. de C.V. Plataformas, S. A. 
AARSA, de C.V. y 

S. A. de C. V. Vialidades y 
Señalamientos de 
Infraestructura, 

S. A. de C. V. 
Oocumento T23.· Opinión de 
cumplimiento de obligaciones 
fiscales en sentido positivo y 
vigente a la fecha del acto de 
presentación y apertura de 

proposiciones, emitida por el 
Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) y 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

manifestación bajo protesta 
de decir verdad que dicha 

opinión es fidedigna en 
cuanto a su contenido, en lo 

que en ella se refleja y la 
misma no ha sido alterada o 

modificada en ninguna de sus 
partes. 

RESULTADO EVALUACION 
NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE BINARIA 

7 .- Estructuras, 8.- Desarrolladora Glar, S. 

6.- Megaobras, 
Construcciones A. de C. V., en asociación en 

DOCUMENTOS y participación con Alquimia 
S. A. de C. V. 

Urbanizaciones, Grupo Constructor, 
S. A. de C. V. S. A. de C. V. 

Documento Tl.• 
Manifestación bajo protesta de 

decir verdad de que la firma 
plasmada en los documentos 

de la proposición técnica y 
económica es la firma 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE autógrafa de la persona 
facultada para ello. anexando 
copia simple por ambos lados 

de la Identificación oficial 
vigente con fotografla para su 

cotejo .. 

m 
JALISCO 
GOltlUtNO OU. UTA DO 

S.- Expekta 
Construcciones, S. 

A. de C. V., en 
asociación en 

participación con 
Haro Rent, 

S. A.de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

Página 1 O de 30 



1

• , Infraestr uctura ® / y Obra Pública 

DOCUMENTOS 

Documento T2.- Manifestación 

bajo protesta de dec.lr verdad 
de que se analizaron y 

revisaron las bases de esta 
licitación, los anexos técnicos y 

económicos. Asl como, estar 
conforme de ajustarse a las 

leyes y reglamentos aplicables 
y a los términos de las bases de 

esta licitación, las 
modificaciones que, en su caso, 

se hayan efectuado .. 

Documento T3.- Manifestación 
bajo protesta de decir verdad 
de que se analizó y revisó el 
Modelo del Contrato, el cual 

deberá ser firmado de 
conocimiento y aceptación del 

contenido del mismo .. 

Documento T4.- Manifestación 
bajo protesta de decir verdad 

de conocer las especificaciones 
particulares o generales de 

construcción aplicables y que 
han sido consideradas en la 

elaboración de la Propuesta, asi 
como las normas de calidad de 

los materiales .. 

Documento TS.- Manifestación 
bajo protesta de decir verdad, 

de estar conforme con el 
contenido, alcances y todas las 
pa rticularidades de los anexos 

y/o apéndices que forman 
parte de estas Bases de 

Ucitación, deberán presentar el 
manifiesto impreso con firma 

autógrafa y en hoja 
membretada del licitante .. . 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-0052-2025 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

7.- Estructuras, 8.- Desarrolladora Glar, S. 

6.- Megaobras, 
Construcciones A. de C. V., en asociación en 

S. A. de C. V. 
y participación con Alquimia 

Urbanizaciones, Grupo Constructor, 
S.A. de C. V. S. A. de C. V. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

m 
JALISCO 
GOllflltNO OIL UTAOO 
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Infraestructura ® y Obra Pública 

DOCUMENTOS 

Documento T6.· Manifestación 
escrita de conocer el(los) 

sitio(s) de la obra y sus 
condiciones ambientales así 

como las características 
referentes al grado de 

dificultad de los trabajos a 
desarrollar y sus Implicaciones 

de carácter técnico y estar 
conforme de ajustarse a las 

leyes y reglamentos aplicables, 
a los términos de la 

convocatoria y bases de esta 
licitación públ ica, haber 

visitado y examinado con 

detenimiento el sitio donde se 
realliará la obra, observando 

las peculiaridades del terreno y 
prever las posibles 

contingencias que llegaren a 

presentarse en el desarrollo de 
la obra por lo que no podrá 

invocar su desconocimiento .. 

Documento T7.-Copia de la 
minuta de la junta de 

aclaraciones, firmada de 
conocimiento y aceptación de 

los acuerdos ahí tomados o 

manifestación escrit a de 
conocer el acta de la junta de 
adaraciones, en su contenido, 
alcances y estar conforme con 

todas las particularidades y 
acuerdos que se t omaron y que 

han sido considerados en la 
elaboración de la Propuesta .. 

Documento TS.• Circulares 
aclaratorias y anexos de las 

mismas, que deberán de 

integrar y considerar en la 
elaboración de Ja Propuesta, en 

caso de que las hubiera. Si 
durante el proceso no surgen 
circulares aclaratorias, deberá 

presentar un escrito donde así 
lo manifieste .. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-0052-2025 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

7.- Estructuras, 8.- Desarrolladora Glar, S. 

6.- Megaobras, 
Construcciones A. de C. V., en asociación en 

S. A. de C. V. 
y participación con Alquimia 

Urbanizaciones, Grupo Constructor, 
S. A. de C. V. S. A. de C. V. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

m 
JALISCO 
OOIIUNO OIL Ul.\00 
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DOCUMENTOS 

Documento T9.· Escrito de 
proposición de los 

profesionales técnicos y 

administrativos al servicio del 
licitante, anexando el 

curriculum y copia de la cédula 
profesional de cada uno que 

cumpla con la capacidad y 
experiencia en obras similares a 

esta Licitación Pública, 
especificando quien será el 

Responsable de Obra ... 
Documento no.-

Mani festación bajo protesta de 
decir verdad de que, por su 

conducto, no participan 
personas inhabilitadas en los 
términos del artícu lo 48 de la 

ley de Obra Públ ica del Estado 
de Jalisco y sus Municipios y 
artículo 88 de su reglamento 

para evadir sus efectos •• 
Documento Tll.- Descripción 
de la planeación integral del 

licitante para realizar los 
trabajos, la cual deberá 

contener la descripción clara de 
la planeación y estrategia 

integra l del licitante en donde 
se establezcan los objetivos 

cenera les y particulares a f in de 
que en el tramo de vialidad 

identificado como frente 1 se 
conozca el plan de trabajo .... 
Documento T12.- Programa 
general de ejecución de los 

trabajos, conforme a los 
catálogos de partidas {de la 

Etapa de Proyecto y 
Construcción de Infraestructura 

y de la Etapa de 
Mantenimiento), 

calendarlzado, en periodos 
mensuales, conforme a los 
plazos determinados por la 

Secretaría de Infraestructura y 
Obra Pública ... 

Documento TB.· Programa 
calenda rizado y cuantificado de 

la utilización mensual de la 
mano de obra dividido en 
categorlas, expresado en 

jornadas ... 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-0052-2025 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

7. - Estructuras, 8.- Desarrolladora Glar, S. 

6.- Megaobras, 
Construcciones A. de C. V., en asociación en 

y participación con Alquimia 
S. A. de C. V. 

Urbanizaciones, Grupo Constructor, 
S.A.de C. V. S. A. de C. V. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

ªº"º"º on fSUOO 
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1 
Infraestructura 
y Obra Pública 

DOCUMENTOS 

Documento T14.• Programa 
calendaritado y cuantificado de 

la utilización mensual de la 
maquinaria y equipo de 

construcción, expresado en 
horas de trabajo, identificando 

su tipo y características .... 

Documento 115.- Programa 
calendarlzado y cuantificado 

del suministro de los materiales 
y equipo de instalación 

permanente, expresado en 
unidades convencionales y 

volúmenes necesarios, 
conforme a los plazos y 

especificaciones determinadas 
por la Secretaría .•. , 

Documento T16.· Relación de 
maquinaria y equipo de 

construcción, Indicando si son 
de su propiedad, arrendadas 
con o sin opción a compra, su 
ubicación física, modelo y usos 
actuales, asl como la fecha en 

que se utilizará de estos 
insumos en el sitio de los 

trabajos conforme al programa 
presentado ... 

Documento T17.- listado de 
insumos que Intervienen en la 
integración de la Proposición, 

con la descripción y 
especificaciones técnicas de 

cada uno de ellos, indicando las 
cantidades a utilizar y sus 
re.spectivas unidades de 

medición .... 
Documento na .. Tarjetas de 
básicos, documento en el cual 

el licitante integra los 
materiales, ma no de obra, 
herramienta, maquinaria y 

equipos de construcción, 
especificando las 

caracterfsticas, las unidades y 
las cantidades necesarias que 
componen e Intervienen en la 
Integración de las tarjetas de 

partidas de trabajo, ... 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-0052-2025 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

7.- Estructuras, 8.- Desarrolladora Glar, S. 

6.- Megaobras, 
Construcciones A. de C. V., en asociación en 

y participación con Alquimia 
S. A. de C. V. 

Urbanizaciones, Grupo Constructor, 
S.A. de C. V. S. A. de C. V. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

m 
JALISCO 
G09lUH0 on uuoo 
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DOCUMENTOS 

Documento Tl9.- Tarjetas de 
partidas de trabajo, documento 
en el cua l el licitante analiza e 

integra los materia les, mano de 
obra, herramientas, maquinaria 

y equipos de construcción, 
especificando las características 

especificas, las unidades y las 
cantidades necesarias para la 

correcta ejecución de cada una 
de las partidas requeridas en 

los catálogos de partidas (tanto 
para la Etapa de Proyecto y 

Construcción de Infraes tructura 
como la Etapa de 

Mantenimiento) ... 

Documento T20.- Integración 
del catálogo de conceptos de 
indirectos, documento en el 

cual el Licitante manifieste los 
conceptos, cantidades, plazos, 
recursos humanos, materiales, 

tecnológicos y demás 
requerimientos necesarios 

solicitados en la convocatoria y 
bases de licltaclón .... . 

Documento T21.• Escrito en el 
que haga constar su aceptación 
o negativa, para descontar de 

las estimaciones de los trabajos 
ejecutados. El 0.2% (dos al 

millar) .... 

Documento T22.-
Manifestadón escrita bajo 
protesta de decir verdad de 

conocer la guía estimaciones 
SECIP con la metodología para 
cargar estimaciones, por lo que 

no podrá Invocar su 
desconocimiento o solicitar 

modificaciones al Contrato por 
este motivo ... 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-0052-2025 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

7.- Estructuras, 8.- Desarrolladora Glar, S. 

6.- Megaobras, 
Construcciones A. de C. V., en asociación en 

y participación con Alquimia 
S.A. de C. V. 

Urbanizaciones, Grupo Constructor, 
S. A. de C. V. S. A. de C. V. 

CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

dJ 
JALISCO 
GOBl(ANO on U U O-O 
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DOCUMENTOS 

Documento T23.- Opinión de 
cumplimiento de obligaciones 
fiscales en sentido positivo y 
vigente a la fecha del acto de 
presentación y apertura de 

proposiciones, emitida por el 
Servicio de Ad ministración 

Tributaria (SAT) y 
manifestación bajo protesta de 
decir verdad que dicha opinión 

es fidedigna en cuanto a su 
contenido, en lo que en ella se 
refleja y la misma no ha sido 

alterada o modificada en 
ninguna de sus partes. 

RESULTADO EVALUACION 
BINARIA 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL 
SIOP-E-P AV-O B-LP-0052-2025 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

7.- Estructuras, 8.- Desarrolladora Glar, S. 

6.- Megaobras, 
Construcciones A. de C. V., en asociación en 

y participación con Alquimia 
S. A. de C. V. 

Urbanizaciones, Grupo Constructor, 
S. A. de C. V. S.A. de C. V. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

w 
JALISCO 
GOtllRWO Oh, UJADO 

Como resultado de la evaluación binaria, se verificó que el licitante Prefabricados y Concretos Tapatíos 
AARSA, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación 
pública, de acuerdo a lo siguiente: 

Documento Tll.- Descripción de la planeación integral del Licitante para realizar los trabajos, la cual deberá 
contener la descripción clara de la planeación y estrategia integral del licitante en donde se establezcan los 
objetivos generales y particulares a fin de que en el tramo de vialidad identificado como Frente 2 se conozca 
el plan de trabajo tomando en cuenta siempre la operatividad más adecuada para la vía de comunicación a 
intervenir, indicando los frentes de trabajo a formar, su programa de ejecución con duración de cada una 
de las acciones por ejecutar. 

El Licitante describirá con precisión la forma en que se trabajará en todo el tramo de vialidad establecido 
en el Anexo 1 "Proyecto de Intervención" de las Bases de Lici tación, incluyendo el procedimiento 

constructivo, ubicando los frentes de trabajo, equipo a utilizar, tecnología tanto en maquinaria como en 
materiales por aplicar, así como la temporalidad; asimismo el alcance global de la intervención de la 
infraestructura y el seguimiento al plan de trabajo a través de una metodología enfocada a Dirección de 
Proyectos (Project Management}. 

Será indispensable en cada momento que en los procesos de trabajo propuestos se contemple no 
interrumpir el flujo vehicular habitual, dando seguridad a los usuarios en todo momento. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-0052-2025 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

m 
JALISCO 
GOB!UNO OfL tsUOO 

Se describirá a detalle el tipo de señalamientos y dispositivos de seguridad a utilizar, los cuales deberá ser 
acorde a lo descrito en el apéndice señalética de carreteras proporcionado por la Secretaría y a la 
Normatividad Vigente. 

Este documento tendrá que presentar el programa de obra priorizado por cadenamientos y/o por 
componentes a construir, conforme a lo seña lado en el Catálogo de Partidas, considerando el plan de 
riesgos, beneficios adquiridos por la estrategia implementada, plan de calidad, plan de comunicación a 
diversas instancias Estata les, Municipales y a los usuarios de la vialidad. 
Esta planeación integral para la ejecución de los trabajos deberá ser congruente con el resto de su 
Propuesta. 

(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autógrafa de la persona 
facultada para ello). 

Incumplimiento: Se observa que el documento Tll En la Descripción de la planeación integral del Licitante 
no describe de forma clara y detallada los trabajos a ejecutar conforme a lo establecido en el Anexo 1 
"Proyecto de Intervención" de las Bases de Licitación, que consta de (Topografía, EMS y DP, Geométrico, 
Seña lamiento Definitivo, Protección de Obra, Semaforización, Proyecto Arquitectónico, Proyecto 
Hidráulico), asimismo no presenta como parte de este documento el programa de obra priorizado por 
cadenamientos y/o por componentes a construir, conforme a lo señalado en el Catálogo de Partidas de la 
Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura, ni su plan de trabajo a través de una metodología 
enfocada a Dirección de Proyectos (Project Management) y tampoco señala la temporalidad de los trabaos 
ni la cantidad de frentes de trabajo a utilizar. 

Asimismo, la planeación y el procedimiento constructivo del Licitante no es congruente con el resto de su 
propuesta ni con lo requerido en las bases de Licitación y sus anexos, ya que describe trabajos distintos a 
los que se licitan. 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumpli r con los requisitos solicitados en la Convocatoria y 
Bases de Licitación Pública Multianual de acuerdo con lo seña lado en el punto 6.3 .2 fracciones 1, IV y V de 
la Convocatoria y Bases de Licitación Púb lica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado 
de Ja lisco y sus Municipios y artículos 92 y 94 de su Reglamento . 

Documento T12.- Programa general de ejecución de los trabajos, conforme a los catá logos de partidas (de 
la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura y de la Etapa de Mantenimiento), calendarizado, en 
periodos mensuales, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
en esta convocatoria y bases de esta licitación, utilizando preferentemente diagramas de barras; 
considerando los frentes necesarios para la ejecución de los trabajos. 

A Programa general de ejecución de los trabajos de la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura. 
B Programa general de e·ecución de los traba ·os de la Eta a de Mantenimiento. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-0052-2025 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

m 
JALISCO 
G081Uk0 OCL IHAC>O 

(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autógrafa de la persona 
facu ltada para ello). 

Incumplimiento: Se observa que el Documento T12 En su programación considera ejecución de partidas 
en periodos donde por procedimiento constructivo son irrealizables, un ejemplo de ello es el caso del 
señalamiento horizontal planteado para ejecutarse desde el primer día de v igencia del contrato. Asimismo, 
los periodos de ejecución de las partidas no son congruentes con las fases de construcción descritas en el 
Anexo 4 "Alcance de los Trabajos" . 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y 
Bases de Licitación Pública M ult ianual de acuerdo con lo señalado en el punto 6.3.2 fracción I de la 
Convocatoria y Bases de Licitación Pública y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de 
Ja lisco y sus Municipios y artículos 92 y 94 de su Reglamento. 

Como resultado de la eva luación binaria de la propuesta técnica, se verificó que el licitante Desarrolladora 
Glar, S. A. de C. V., en asociación en participación con Alquimia Grupo Constructor, S. A. de C. V., no 
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual, de 
acuerdo a lo siguiente: 

Documento Tll.- Descripción de la planeación integral del Licitante para realizar los trabajos, la cual deberá 
contener la descri pción clara de la planeación y estrategia integral del licitante en donde se establezcan los 
objetivos generales y particulares a fin de que en el tramo de vialidad se conozca el plan de t rabajo tomando 
en cuenta siempre la operatividad más adecuada para la vía de comunicación a intervenir, indicando los 
frentes de trabajo a formar, su programa de ejecución con duración de cada una de las acciones por 
ejecutar. 

El Licitante describirá con precisión la forma en que se trabajará en todo el tramo de v ialidad establecido 
en el Anexo 1 "Proyecto de Intervención" de las Bases de Licitación, incluyendo el procedimiento 
const ructivo, ubicando los frentes de trabajo, equipo a util izar, tecnología tanto en maquinaria como en 
materia les por aplicar, así como la temporalidad; asimismo el alcance globa l de la intervención de la 
infraestructura y el seguimiento al plan de trabajo a través de una metodología enfocada a Dirección de 
Proyectos (Project Management). 

Será indispensable en cada momento que en los procesos de trabajo propuestos se contemple no 
interrumpir el fl ujo vehicular habitual, dando seguridad a los usuarios en todo momento. 

Se describirá a detalle el t ipo de señalamientos y dispositivos de seguridad a utilizar, los cuales deberá ser 
acorde a lo descrito en el apéndice señalética de carreteras proporcionado por la Secretaría y a la 
Normatividad Vigente. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-0052-2025 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

m 
JALISCO 
Ci081lltHO OU. UT.t.CIO 

Este documento tendrá que presentar el programa de obra priorizado por cadenamientos y/o por 
componentes a construir, conforme a lo señalado en el Catálogo de Partidas, considerando el plan de 
riesgos, beneficios adquiridos por la estrategia implementada, plan de calidad, plan de comunicación a 
diversas instancias Estatales, Municipales y a los usuarios de la via lidad. 

Esta planeación integral para la ejecución de los trabajos deberá ser congruente con el resto de su 
Propuesta. 

(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autógrafa de la persona 
facultada para ello}. 

Incumplimiento: Se observa que en el Documento Tll "Descripción de la planeación integral del Licitante" 
no describe de forma clara y deta llada los trabajos a ejecutar conforme a lo establecido en el Anexo 1 
" Proyecto de Intervención" de las Bases de Licitación, que consta de (Topografía, EMS y DP, Geométrico, 
Señalamiento Definitivo, Protección de Obra, Semaforización, Proyecto Arquitectónico, Proyecto 
Hidráulico) y su programa de ejecución con duración de cada una de las acciones por ejecutar. Así mismo 
no presenta como parte de este documento el programa de obra priorizado por cadenamientos y/o por 
componentes a construir, conforme a lo seña lado en el Catálogo de Partidas y su plan de trabajo a través 
de una metodología enfocada a Dirección de Proyectos (Project Management). 

Así mismo no considera los alcances de los trabajos ni metodología indicados en el Anexo 4 "Alcance de los 
Trabajos", en su procedimiento constructivo desglosa 3 fases sin embargo describe los mismos trabajos a 
ejecutar en esas tres fases. A su vez, hace referencia a trabajos distintos a los de esta licitación Pública 
Multianual y a los solicitados en el Anexo 4 "Alcance de los Trabajos". 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requ isitos solicitados en la Convocatoria y 
Bases de Licitación Pública Multianual de acuerdo con lo seña lado en el punto 6.3.2 fracciones 1, IV y V de 
la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado 
de Ja lisco y sus Municipios y artículos 92 y 94 de su reglamento. 

Documento T19.- Tarjetas de partidas de trabajo, documento en el cua l el licitante analiza e integra los 
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las 
características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada una 
de las partidas requeridas en los cat álogos de partidas (tanto para la Etapa de Proyecto y Construcción de 
Infraestructura como la Etapa de Mant enimiento). Deberá presentar el 100% de las tarjetas de las pa rtidas 
contenidos en los catálogos de partidas. 

(Presentarlo de manera impresa con la firma autógrafa de la persona facultada para ello). 
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Incumplimiento: Se observa que en el Documento T19 no presenta de manera impresa y con la firma 
autógrafa de la persona facu ltada para ello, ninguna tarjeta de partida de trabajo de la Etapa de 
Mantenimiento. 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y 
Bases de Licitación Pública M ultianual de acuerdo con lo seña lado en el punto 6.3.2 fracción I de la 
Convocatoria y Bases de Licitación Pública y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de 
Ja lisco y sus Municipios y artículos 92 y 94 de su Reglamento. 

Documento T20.- Integración del catá logo de conceptos de indirectos, documento en el cual el Licit ante 
manifieste los conceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnológicos y demás 
requerimientos necesarios solicitados en la convocatoria y bases de licitación y/o en la junta de aclaraciones 
para la correcta administración, organización, dirección técnica, v igilancia, medidas de seguridad, 
supervisión de la ejecución de los trabajos que realizará el licitante tanto en oficinas centrales, así como en 
las oficinas de campo. Además de lo anterior, el licitante podrá proponer en el catá logo de conceptos de 
indirectos lo que se requiere para la correcta ejecución de los trabajos conforme a la magnitud, complejidad 
y características particulares de la obra donde demuestre sus conocimientos técnicos y de construcción . 
(Presentarlo de manera impresa con la firma autógrafa de la persona facultada para ello). 

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T20 " Integración del catá logo de conceptos de 
indirectos", no considera con cargo a sus indirectos las siguientes aclaraciones asentadas en la primera, 
segunda y tercera acta de junta de aclaraciones: 

• El equipo de seguridad y protección del persona l (uniformes, chalecos, cascos, arneses, botas, guantes, 
etc.) y demás disposiciones aplicables de acuerdo al artículo 132 fracciones 1, 11 1 y XVII del capítulo 1, Titulo 
Cuarto de la Ley Federal del Trabajo, y demás lineamientos, normas y especificaciones apl icables en materia 
de seguridad e higiene establecidas por la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y 
el Instituto Mexicano del Seguro Social. 
• Rótulos informativos de obra de 2.00 x 3.00 mts. En lona según diseño aprobado por la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública y 1 rotulo en lona en cada equipo que se utilice en los acarreos de los 
materiales. 
• Las señales y dispositivos de seguridad necesarias para la correcta protección de la obra instalados 
durante la ejecución de los trabajos, siendo propios o arrendados por el licitante, considerando el anexo 
"Manual de seña lización vial y dispositivos de seguridad 2014 emitido por la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes en su capítulo VI Señalamiento y dispositivos para protección en zonas de obras viales". 
Debiendo considerar en su propuesta tanto en Documento impreso como en archivo digita l por lo tanto, 
no cumple con los requisitos so licitados en las Bases de esta Licitación Pública Multianual. 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y 
Bases de Licitación Pública Multianual de acuerdo con lo señalado en el punto 6.3.2 fracción I de la 
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Convocatoria y Bases de Licitación Pública y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios y artículos 92 y 94 de su Reglamento. 

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

Como resul tado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes 
propuestas son solventes ya que cumplen con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de 
Licitación Pública Estatal Multianual: 

No. Licitante Importe con IVA 

1 M3 Creación, S. de R. L. de C.V. $348'247,947 .27 

2 Proyejal, S. de R. L. de C.V. $348'978,244.64 

Mive Construcciones, S. A. de C. V., en asociación en participación con Caminos 
3 y Plataformas, S. A. de C.V. y Vialidades y Señalamientos de Infraestructura, S. $358'062,661.70 

A. de C. V. 

4 
Expekta Construcciones, S. A. de C. V., en asociación en participación con Haro 

$369'475,073.99 
Rent, S. A. de C. V. 

5 Megaobras, S. A. de C. V. $370'745,402.52 

6 Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de C. V. $379'109,467 .90 

2.- Evaluación de Indicadores Financieros. 

Previo a la etapa de eliminación por rango de aceptación, se requirió y se verificó que los licitantes 
cumplieran en 9 de los 12 resultados posibles sobre los siguientes índices financieros para los ejercicios 
fiscales 2022, 2023 y 2024: 

l. Que el Capital Neto de Trabajo (CNT} del Licitante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a 
realizar. Se tendrá como suficiente dicho capital neto cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo 
Circulante (AC) menos el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor al 30% del monto de los trabajos de la 

Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura de su Propuesta, sin considerar el Impuesto al Valor 
Agregado ni los intereses por la implementación de la Obra Pública Multianual. 

11. Que el Licitante demuestre suficiente capacidad para pagar obligaciones (Índ ice de Liquidez}. Se tendrá 
como suficiente dicha capacidad cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo Circulante (AC) dividido 
entre el Pasivo Circulante (PC} sea igual o mayor de [1.10] unidades. 
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"Índice de Cobertura" al resultado que se obtenga de dividir el Flujo Libre de Operación entre el resultado 
de la suma del capital o amortización más los intereses correspondientes tanto de los créditos y/o 
financiamientos con inst ituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones. 

111. Que el Licitante demuestre un aceptable grado de dependencia en el endeudamiento (Apalancamiento). 
Se tendrá como aceptable dicho grado de endeudamiento del Licitante cuando el importe del ejercicio fiscal 
del Pasivo Total (PT) dividido entre el Activo Total (AT) sea igual o menor a [0.75) unidades. 

IV. Que el Licitante demuestre un aceptable Índ ice de Cobertura (Margen de Flujo Operativo). Se tendrá 
como suficiente dicha capacidad de l Licitante cuando el Flujo Libre de Operación dividido entre el resultado 
de la suma del pago de capital o amortización más los intereses cor respondientes, tanto de los créditos y/o 
financiamientos con instituciones financieras o provenientes de bursatil izaciones, sea igual o mayor a (1.10] 
unidades. Siendo el Flujo Libre de Operación igual al Flujo de Operación menos la Provisión de Pagos de 
Impuestos. 

Lo anterior, donde se entenderá por: 

i. "Flujo de Operación" a la cantidad que resulte de la diferencia entre los ingresos y los gastos 
de operación reflejados en el estado de resultados, sin incluir partidas virtuales y, 

ii. "Provisión de Pagos de Impuestos" al Impuesto Sobre la Renta del ejercicio 
causado y 

En el caso de asociación en participación se sumarán los AC, PC, AT, PT, Flujo de Operación, Provisión de 
Pago de Impuestos y Pago de capital o amortización e intereses de los créditos y/o financiam ientos con 
instituciones financieras o provenientes de bursat ilizaciones de cada uno de los miembros para calcular los 
parámetros señalados en los incisos anteriores. 

V. Que el importe y condiciones del documento para Garantizar Financiamiento (documento E3) coincida y 
sea congruente con lo expresado en el ANEXO 8 MODELO FINANCIERO. 

VI. Que el importe expresado en la carta compromiso de la proposición coincida con el importe presentado 
en el presupuesto total de los trabajos y que éste no haya sido alterado en su estructura o formato con 
respecto al que ent regó la Secretaría. 

El incumplimiento a cualquiera de las disposiciones referidas en este apartado en sus fracciones de la I a la 
VI fue motivo de desechamiento. 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 
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En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo que los licitantes eva luados pasaron a la 
evaluación económica por cumplir todos los requisitos so licitados en las bases de Licitación Pública Estatal 
Multianual. 

3.- Evaluación por tasación aritmética de la propuesta económica. 

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas 
económicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resu ltaron solventes por haber superado la 
evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Ja lisco y sus Municipios y que hayan cumplido con la evaluación de indicadores financieros. 

De conformidad con el artícu lo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, durante la evaluación por tasación aritmética se desecharán las propuestas que incumplan 
cualquiera de los requisitos señalados en los artículos 92 y 93 del ordenamiento jurídico antes invocado y 
los requeridos en las bases de Licitación Pública Estatal Multianual. 

La proposición económica se evaluó con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de las 
siguientes etapas: 

l. Eliminación por Rango de Aceptación; 
11. Determinación de precios de mercado; 
111. Determinación de insuficiencias; 
IV. Eliminación de propuestas insolventes; y 
V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio . 

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta 
económica con los siguientes rubros: 

l. Importe por costo directo (materiales, mano de obra y herramienta y equipo) (de la Etapa de Proyecto y 
Construcción de Infraestructura y la Etapa de Mantenimiento); 

11. Importe por costos indirectos (incluyendo los costos para la supervisión externa) (de la Etapa de Proyecto 
y Construcción de Infraestructura; y la Etapa de Mantenimiento); 

111. Importe de financiamiento (incluyendo los costos por la implementación de la Obra Pública Multianual) 
(de la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura y la Etapa de Mantenimiento); 

IV. Importe por utilidad propuesta (de la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura y la Etapa de 
Mantenimiento); y 

V. Presupuesto total. 
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Los rubros seña lados anteriormente deberán corresponder a los indicados en el Anexo 8 "Modelo 
Financiero" y a los aplicados en las tarjetas de partidas de trabajo, para la Etapa de Proyecto y Construcción 
de Infraestructura y la Etapa de Mantenimiento. 

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes totales señalados en las fracciones de la 1 
a la IV, de conformidad con lo determinado en el Anexo 8 "Modelo Financiero" y lo aplicado en las tarjetas 
de partidas de trabajo, para la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura y la Etapa de 
Mantenimiento, más los cargos obligatorios establecidos en la Ley y las actualizaciones de insumos, 
consideradas en el numeral 3 del Formato 5- MTO "Programa de Erogaciones Etapa de Mantenimiento" del 
Anexo 8 "Modelo Financiero" . 

El Rubro de "Importe de Financiamiento", se compone del importe por costos financieros determinados en 
el numera l 3 de l Formato 1- RI DET "Programa de Erogaciones Etapa de Proyecto y Construcción de 
Infraestructura" del Anexo 8 "Modelo Financiero", más la suma de los intereses determinados en los 
formatos: 3-RI "Determinación del Pago Componente Crédito" y 4-RI "Determinación del Pago Componente 
Capital en Riesgo" del Anexo 8 "Modelo Financiero", más los importes por financiamiento aplicados a las 
tarjetas de las partidas de trabajo de la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura y la Etapa de 
Mantenimiento. 

3.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango 
de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el 
importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio. 

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, 
y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable 
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable 
y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son 
descalificados del procedimiento. 
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Pavimentación con concreto h idráulico de Av. Camino Real a Colima, tramo Periférico Manuel 

Gómez Morín - Av. Ramón Corona - San Agustín, en los municipios de San Pedro 

T1aquepaque, Zapopan yT1ajomulco de Zúñiga, Jalisco. Frente 2. 

RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15% 
IMPORTE M ENOR PROPUESTO $300,213,747.65 
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $326,818,506.81 
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $311,909,780.79 
EL MAS BAJO: 

IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: $358,696,247.90 
IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE: $265,123,313.67 

1:.i.1 º • " m •.11!.1.IJ!'I 1:.1111 .. 
-~ --,,. .. ~!-f l a !-' ª 1 a • 1•IJ ~I - ·-rm. 1m 

1 M3 Creación, S. de R.L. de C.V. $300,213,747.65 $348,247,947.27 

2 Proyejal, s. de R.L. de c.v. $300,843,314.34 $348,978,244.64 

3 M ive Construcciones, S.A. de C.V., en asociación en $308,674,708.36 $358,062,661.70 

participación con Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. y 
Vialidades y Señalamientos de Infraestructura, s. A. de 

c.v. 
4 Expekta Construcciones, S.A. de c.v., en asociación en $318,512,994.82 $369,475,073.99 

participación con Haro Rent, S.A. de C.V. 

s Megaobras, s. A. de c. V. $319,608, 10S.62 $370,745,402.52 

6 Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de $326,818,506.81 $379,109,467.90 
c.v. 

3.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

di 
JALISCO 
oos10NO ou. n u co 

-
, . , •• •.1111 .. . 

$372,000,000.00 

. ... 1■11:a.~,. -,,.,, 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá 
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada 
uno de los rubros señalados. 

11. Iniciando con el rubro denominado Importe por costo directo, se procedió a calcular el costo de mercado, 

que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe por costo 
directo, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo; 

111. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los 
Licitantes en el rubro Importe por costo directo, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia 
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IV. El valor de insuficiencia parcial se obt iene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe 
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un 
número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe por 
costo directo y se registra en la tabla en números absolutos; 

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados 
en la fracción anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo 
que no se anota numeral alguno en la tabla; 

VI. Obtenido el va lor de insuficiencia parcial de los Licitantes respecto al rubro importe por costo directo, 
se procede de la misma manera con los rubros Importe por costos indirectos e Importe de financiamiento. 

l\', IMPOIITE POa CO$l 0i lftOIRtctOS 
( lNQ.U'l'EHOO ~COstOS PAAA.L.l ~ 11.VISÓN 

Y,Ul'.POATC P tflNANCiW ltNID('Wa.U'rU~OO f,63,;1)-1,UO.l l sa1,7U,.'JlUO s n.u~ ?a • .Lt 

1.05 WSfQS P0II 1A -.,U'l,~lJGÓff Ot l,A 08"-" 

P\M.!fA.M.Aml,MVAt. 

t. l~ffl PO/l t,1,,1,TElllAUS Stl'U':S...!01.1• SUL!'!l.054.Q 

t. IWOll'll PO~ ,._.NQO( 08AA s,..\Ul,Sl.').M SlS;fl'tll,.CU.H 

l l~t( PO• MJ.~N.\llo\ 't(l\l)IN) $ 1'\S.0,QS.1.'ll Sl-l,.:ói,6U.6!1 

4. 1"""31,Tt POJI COSTOOIUOO St'>l7.>J.Mt.Ol S11L~ U'1l, 11i 

). IWOf'lft PO~ COSTOS INOIIIIC'IOS 1'U.a64.MU Sí4.91'1.lt5MS 
(tNClUVCNOO t OS COSTOS PAR-' U. SUrtilVIS!ÓN 

OO"tflff~ 
6. IN'l'Ot\T{ 0( fl N,.N( 1-'MCNT00 /'IIClUVf N00 $1it.2efi,')0 ,U S63.JOe.m.s, 
lOS COSTOS l'OII u\ 1 MPlíMr Nr /,(IÓII O[ u\ 

Oll AAPÜ9Uc.\N.UtTIAUU~ 
1. IMf'Of!Tl ,Olt UT IUOAO PflO-UES l A SU..'Jll.919.31 Sl1,llUIJl.l 9 

AltSUPIJalO toTAl ~ z.a,1,.--,,n »oQ,'41,,JlU<I 

SUO>!UO.U! $Ul.ll&l.,&SL~ 

$,4,.t.040,.•11.o, SlU&l, I . .OI:; Sl!,ol.OJ,.».J, 

Sl1Jl'V.stt s, su . .-...1,u, .. S1.S,111t.,1'a.n 

s1u.,en.o1,;.1, sias,r..u,,1., 3 sm ,Mi,, u.,l9 

SNJ>'JCl.140.'7 12",0f,,1 ,JJHB U,1,106.BU ,.U. 

$1'il.A).I.Sl0,U S.11.?fó.42680 S1S.l3U tl.'J4 

S?l.J..16.&S..O S21..l0'.U1.l.l s.»,951, Uoll!.9 

$JOl,01 .. 10IJG g u,s12,99«2 $3lMQB,lCIS.f 2 

3.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

$US,t)$,q.¡ f» 

Sll', 071,l !t.4' 

S39,140,.17l.H 

S1U,.OO),ll'6~ 

Sll,93-1,.t tAJU 

Ul. 711,UUO 

s.u,a,s.on.ao 
Sl26.8U.,SOU1 

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en 
números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes; 

11. Hecho lo anterior se determ inó la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción 
donde el minuendo es el importe propuesto como Uti lidad señalado en Importe por utilidad propuesta, y 

el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es 
un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara 
insolvente; y 

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que 
hubieren resultado insolventes. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-0052-2025 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

S11.U0.82S.8' lil4AOL1l so 
$,i,OU,'191 $),lil.fil!.93 10.00 so, 
17,,S\"'6; lo.oo 10.00 Sl4,S71.i'RO 

u,vllJs SU.7_.;158.37 lO 

S~ll>.315 l-\l !S,811.!l l\18!.151.98 50. 
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111,591,07251 S',U?.S?ll.S4 110'4&21&]2 SU.Sl1,4UU 

ffl 
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StJ,101.02&78 50.00 
$0.00 S2,15l,25U3 

S2..&:SS.,Si4l 50.oo 

1000 s.29,6840) 

so. 50.00 

~l l~Sl 2.20 Sl,18).8Ul0 
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3.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 
presupuesto total menor. 

. .. . .•. . ... 
1 M3 Creación, S. de R.L. de C.V. $300,213,747.65 $348,247,947.27 CUMPLE SOLVENTE 

2 Proyejal, S. de R.L. de C.V. $300,843,314.34 $348,978,244.64 CUMPLE SOLVENTE 

3 Mive Construcciones, S.A. de C.V., en $308,674,708.36 $358,062,661.70 • CUMPLE SOLVENTE 

asociación en participación con Caminos y 

Plataformas, S.A. de c.v. y Vialidades y 
Señalamientos de Infraestructura, S. A. de 

c. v. 
4 Expekta Construcciones, S.A. de C.V., en $318,512,994.82 $369,47S,073.99 CUMPLE SOLVENTE 

asociación en participación con Haro Rent, 

5 Megaobras, S. A. de C. V . $319,608,105.62 · $370,745,402.52 CUMPLE SOLVENTE 

6 Estructuras, Const rucciones y $326,818,506.81 $379,109,467.90 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA 

Urbanizaciones, S. A. de C. V. 
YAQUEREBASAEL TECHO 

FINANCIERO ASIGNADO 

PARA ESTA OBRA 

La evaluación de las propuestas Técnicas fue realizada por el lng. Mario Palomera Gabriel, en su carácter 

de encargado de la Dirección de Evaluación de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos 
Edgardo Macías Contreras, Director General de Licitación y Contratación. 

La evaluación de la propuesta económica (Indicadores Financieros y Tasación Aritmética) fue realizada por 

el lng. Juan Rubén Guerrero Soto, en su carácte r de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el 

lng. Al i Díaz Vida!, Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Eva luación. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública 
dentro de la décima cuarta sesión extraordinaria del día 07 de marzo de 2025, en el cual se determinó 
adjudicar el contrato al licitante M3 Creación, S. de R. L. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes 
en: Pavimentación con concreto hidráulico de Av. Camino Real a Colima, tramo Periférico Manuel Gómez 

Morín - Av. Ramón Corona - San Agustín, en los municipios de San Pedro Tlaquepaque, Zapopan y 
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Frente 2.; por un monto de $348'247,947.27 (trescientos cuar.enta y ocho 

millones doscientos cuarenta y siete mil novecientos cuarenta y siete pesos 27 /100 M.N.) LV.A. incluido, 
por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los 
criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Para esta adjudicación se otorgará un 15% de anticipo del importe de la Etapa de Proyecto y Construcción 
de Infraestructura, sin considerar los rendimientos financieros por la implementación de la Obra Pública 
Multianual ni el importe para supervisión, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, que corresponde a 
$36'963,534.54.(treinta y seis millones novecientos sesenta y tres mil quinientos treinta y cuatro pesos 
54/100 M.N.). · . 

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte 
efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del 
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0052-2025, al "adjudicatario" quien presentará la garantía de 
cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día 07 de marzo de 

2025 a las 16:37 horas, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y 
Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada de l documento 
donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes 
de firmarlo en las fechas y términos seña lados en el fallo. 

Los trabajos deberán estar concluidos dentro del plazo de 1780 días natura les, tomando como fecha de 
inicio del contrato el día 08 de marzo de 2025 y de terminación de vigencia del mismo el día 20 de enero 
de 2030. 

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida lvette Aguirre Rochin, Directora de Licitación de la 

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y representación de la misma, para 
emitir el fallo. 

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:38 

horas del día 07 de marzo de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su Reglamento. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-0052-2025 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

Arq. Elida l~ hln 
Directora de Licitación 

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) 

m 
JALISCO 
(iOlllUiO Ofl fSU.00 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) 

Prefabricados y Concretos Tapatíos AARSA, S. A. de C. 

v. 

M3 Creación, S. de R. L. de C.V. 

Proyeja l, S. de R. L. de C.V. 

Mive Construcciones, S. A. de C. V., en asociación en 

participación con Caminos y Plataformas, S. A. de C.V. 

y Vialidades y Señalamientos de Infraestructura, S. A. 

de C. V. 

Expekta Construcciones, S. A. de C. V., en asociación 

en participación con Haro Rent, S. A. de C. V. 

Megaobras, S. A. de C. V. 

Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de 

c. v. 

Desarrolladora Glar, S. A. de C. V ., en asociación en 

participación con Alquimia Grupo Constructor, S. A. de 

c. v. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-0052-2025 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL 
ESTADO DE JALISCO 

TESTIGO SOCIAL 

d! 
JALISCO 
<i08tUHO OU. ISUOO 

' 
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