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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

I.7.- La Direccion Ejecutora de la Obra Publica materia de este contrato es la establecida en la Orden de
Trabajo, que alude el articulo 103 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida
en el numeral inmediato anterior,

II.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:
I1.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

I1.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de |a escritura publica nimero 8,596, de fecha 13 de
mayo de 1997, otorgada ante la fe del Licenciado J. Pastor Padilla Padilla, Notario Piblico Suplente
Adscrito a la Notaria numero 01, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, seglin Convenio de Asociacién
Notarial, publicado en el Diario Oficial del Estado el dia 19 de Febrero de 1977, y que se encuentra
debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta
de inscripcidn numero 167-168, del Torno 639, del Libro Primero, Agrego con nlmero 8, Apéndice 2596,

de fecha 04 de junio de 1997.
1

I1.3.- Su representante, el C. NI on | caricter ya indicado, cuenta con las facultades
necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio de la
escritura publica nimero 20,158, de fecha 26 de mayo de 2020, otorgada ante |a fe del Licenciado Lorenzo
Bail6n Cabrera, Notario Publico nimero 25, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, v que se encuentra
debidamente inscrita en el Registro Publico de |a Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta
de inscripcion con el folio mercantil ndmero 53515*1, de fecha 22 de junio de 2020, manifestando a través
de dicho representa e que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha.

I1.4- 5u Registro Federal de Contribuyentes es: CON970514LY1.

4
I.5.- Su representante, se identifica con credencial de elector nimero | NN -ritida por el
Instituto Nacional Electoral.

I1.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el nimero de registro C-0287 y que dicho registro se encuentra vigente al dia de
hoy.

ta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
1tos objeto del presente contrato.

establecido su domicilio en Av. Circunvalacién Jorge Alvarez del Castillo, No. 1373, Interior
a Country Club, C.P. 44610, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, mismo que sefiala para
1es y efectos legales de este contrato.

2 el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
y su Reglamento; las normas para la construccidn e instalaciones y de la calidad de los
asi como, el contenido del “programa general de ejecucién de los trabajos”, el “catalogo de
las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitdcora y en general su propuesta técnica i
1abiendo presentado el programa de obra por partidas, asi como el 100% de analisis de precios
la obra motivo del presente contrato, mismos gue lo integran.

arresponde 2l Contrato de Obra Publica a Precios Unitarlos por Tiempo Determinado que cefebran por una parte “La Secretaria® ¥ por otro ladg “El
rumagq, 5.A. de C.V., carrespondiente a la asignacidn ndmero S10P-£-PAV-0OB-LP-442-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion PUblica Estatal,
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A) FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de la
notificacién de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numeral 2, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberd presentar ante “La Secretaria” fianza a
favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipe incluyendo el Impuesto al Valor Agregado;
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacién o devolucidn del importe total o parcial del anticipo,
canceldndose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del referide monto. En
caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregado para la ejecucién de los trabajos
encomendados, la Institucion Afianzadora sera quien reintegre a “La Secretaria” el monto total otorgado
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1, 32, 36 fraccion
lIl'inciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantia
subsistira hasta la total amortizacidn de los anticipos correspondientes.

Sitranscurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado la
fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estara en aptitud de entregar el importe del mismo,
imposibilitandose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisién del
contrato; asi mismo en caso de gue no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente vy
“El Contratista” entregue la fianza de anticipo no procedera el diferimiento aludido en el articulo 100
numeral 4, de 1a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo
de ejecucién de los trabajos se realizara a partir de |a fecha establecida originalmente.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
y responsabilidades derivadas del presente contrato “El Contratista” dentro de los 10 dias hdbiles
siguientes a la fecha de la notificacion de la Orden de Trabajo, de conformidad con [o establecido en el
articulo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar
ante “La Secretaria” fianza a favor de |a Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la
Hacienda Publica del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

En caso de [a celebracién de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberd realizar la
"7 77 correspondiente a la flanza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
le la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estara vigente
obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el
' para la entrega de la fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese otorgado “La
-ocedera a la rescision administrativa del contrato.

" la fianza sera requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincién de
aligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” |a
rrespondiente de conformidad con el articulo 119 fraccién 11! del Reglamento de 1a Ley de
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

R DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los
sios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
presentara la péliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor
los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

2sponde al Contrato de Obra Pabtica a Precios Unitarios por Tiempo Determinada que celebran par una parte “La Secretaria” y por otro lado “E!

g, S.A. de LV, correspondiente a la asignacion nlimero SIOP-E-PAV-OB-LP-442-2023, asignada bajo [ modalidad de Licitacién Poblica Estatal.
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se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del
responsable de obra, y “El Contratista” tendrd |la obligacién de nombrar a otro que redina los requisitos
exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.- Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” deberad de cumplir a
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislacién en materia de trabajo y seguridad social, tales
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley de! Seguro Social, toda vez que como
empresario y patrén resulta ser el Unico responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su
cargo, ante las diversas instituciones y organismos publicos que las ejercen; por lo que “La Secretaria” e
ningln caso podrd ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo “El
Contratista” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su caentra o en
contra de “La Secretaria”, en relacion con los trabajos objeto del presente contrato, asi como, las que
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes.

En caso de incumplimiento de “El Contratista” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,
“La Secretaria”, dara aviso a las autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de
rescision del presente contrato; siendo “La Secretaria” totalmente ajena a cualquier reclamacién
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “El Contratista” de cualguier
responsabilidad derivada de este caso a “La Secretaria” de conformidad con los articulos 1396, 1401 y
1402 del Cddigo Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia segdn lo dispuesto
por el articulo 16 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA QUINTA.- ~~N0S A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que “El Contratista” es  Gnico
responsable de la ejecucién de la obra publica y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccién
ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el dmbito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comun acuerdo y de
~nnfarmidad con lo establecido en el articulo 103, numeral 4 de |a Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco
icipios, que a partir de la suscripcion del presente contrato “El Contratista” sera el Gnico
e de los dafios y perjuicios que con motivo de fa obra se causen a “La Secretaria” o a terceros,
starse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “La
"o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razdn de ello “El Contratista”
+los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una
rentualidades derivadas durante el objeto establecido en la cldusula primera del presente

'XTA.- POLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido
r “La Secretaria”, total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de
e cualquier tipo durante su ejecucién, corren por cuenta de “El Contratista”, éste dentro de [os
siles siguientes a la fecha de fa notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo
1 en el articulo 99 numeral 2, de la Ley de Obra PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
sentar ante “La Secretarfa” copia simple de una pdliza de seguro de obra civil, la cual debera

zorresponde al Contrato de Obra Plblica a Precios Unitarios por Tiempo Daterminado que celebran por una parte “La Secretarfa” y por otro lado “El
trumaq, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacion nimero SIOQP-E-PAV-CB-LP-442-2023, asignada hajo la modalidad de Licitacion Pablica Fstatal,
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pactada en este contrato, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece el articulo 111 del
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podran ser
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe
acumulado programado.

En caso de rescision del presente contrato “La Secretaria” independientemente de la aplicacion de las
penas convencionales sefialadas anteriormente, podrd exigir a “El Contratista”, e} pago del sobrecosto
gue resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le
representaria a “La Secretaria” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del articulo 109 de |a Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucién de los trabajos materia del presente,
“Las Partes” acuerdan que en su caso procederdn a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las
nuevas condiciones, para lo cual deberdn de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley
de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 123,
124,125, 126 y 127 de su Reglamento.

VIGESIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecucién de los trabajos del presente
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo,
pero gque de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”,
determinen un aumento o reduccién de los costos, podran ser revisados para su ajuste, a solicitud de
cualquiera de “Las Partes” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos,
determinado por “La Secretaria”.

.~ SUSPENSION DE LA OBRA.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” podra suspender por
icada temporalmente la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parie,
r estado en que se encuentren éstos, debhiendo para ello proceder conforme lo establecido en
les 1, 2, 3, 4, 5y 6 del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco ¥ sus
-en correlacién con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante
cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucién de los trabajos,
a ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento
en lineas previas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del referido reglamento.

Je la suspension de los trabajos no puede ser indefinida, segun lo dispuesto por el numeral 2,

108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible
la temporalidad de la suspensién de la ejecucién de los trabajos, sera necesario dar por
anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la clausula trigésima
2l presente. En caso de suspensién del contrato que nos ocupa, éste podra continuar
o todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

erresponde al Contrato de Obra Publica 2 Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran poruna parte “La Secretaria” y por otro lado “El
wunueusa wunadfUmag, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacion nimera SIOP-E-PAY-0B-LP-442-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacién Pubitca Estatal.
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TRIGESIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al
millar) del importe de cada estimacion, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre las obras
publicas.

Asi mismo “El Contratista” podra otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptacion o negativa
de retencién, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.2%
{dos al millar) del importe de cada estimacion, para aportarlo voluntariamente a los programas de
capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccién. En caso de que “El
Contratista” acepte o rechace la retencién antes mencionada, el escrito deberd ser anexado al presente
centrato.

TRIGESIMA SEPTIMA,- PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la violacidn de la propiedad intelectual que se
lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacién de los trabajos contratados.

TRIGESIMA OCTAVA, - CONFIDENCIALIDAD.- “El Contratista” se obliga a no divulgar y/o revelar de manera
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la informacién que “La Secretaria” le hubiese
proporcionado durante « procedimiento de contratacién que dio origen al presente, asi como de la que
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en
medios electrénicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de
“La Secretaria” reconociendo “El Contratista” que dicha informacitn es considerada como secreta y
confidencial, por lo tanto deberd permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente
instrumento, perdurando la obligacion de confidencialidad posteriormente por un periodo de 10 afios,
contados a partir de su conclusion, salvo previo consentimiento de “La Secretaria”.

En el supuesto de que “El Contratista” incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta
clausula, “La Secretaria” procederd a ejercitar fas acciones legales establecidas en la legislacién aplicable,
ast como la rescision del contrato en caso de encontrarse vigente.

TRIGFSIMA NOVENA. - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “La Secretaria” y “El Contratista”
entre si las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar
emas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato.

ja algin reclamo o discrepancia de caracter técnico o administrativo relacionada con la
on o ejecucion del contrato, “El Contratista” podra efectuarlo, dentro de los 10 dias naturales
I la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y
: le dieron origen y anexara la documentacién que sustente su peticion. El reclamo se realizara
inte el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre las partes. En
>fectuar su reclamo en ef plazo indicado en este parrafo, “El Contratista” renuncia a cualquier
sterior por la diferencia de que se trate.

srresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” ¥ por otrc lado “El

. wurnuuasa wensdUMaR, SA, de CV., correspondiente a la asignacion nimero 50P-E-PAV-0B-LP-442-2023, asignada bajo Ja modalidad de Licitscion Pablica Sstatai.
Jalse
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¢) Documentacion comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente
ordenada e identificada con ndmero de anexo.

“La Secretaria” podra resolver por si misma la discrepancia de caracter técnico o administrativo que haya
sido hecha valer por “El Contratista”, o delegar dicha facultad al drea que considere pertinente, en cuyo
caso comunicara a “El Contratista” el nombre del area designada, marcando copia al residente de obra.

“La Secretaria”, 0 en su caso, el drea designada, verificard que la discrepancia haya sido presentada en
tiempo y forma; en caso contrario la desechara. Si la discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, ¢ en
su caso, el drea designada, comunicara por escrito a “El Contratista”, el inicio del procedimiento de
discrepancia, quien tendrd un plazo de 10 dias hébiles para presentar todo documento o alegato que
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud “La Secretaria”, o en su caso, el
area designada procedera a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citara por escrito a “El
Contratista”, dentro de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de la presentacién de la
discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reunirdn tantas veces como sea necesario y el area asignada
deberd comunicar su resolucién a “El Contratista”, dentro de los 30 dias naturales siguientes a su inicio.

Si “El Contratista”, acepta la resolucion de la discrepancia de cardcter técnico o administrativa, “La
Secretaria”, o en su caso, el drea designada lo hara del conocimiento del residente de obra, quien emitira
la orden de cambio que corresponday, en su caso, se procedera a la formalizacion del convenio respectivo,
concluyendo asi el procedimiento para la resolucién de reclamos y discrepancias de cardcter técnice o
administrativo con efectos juridicos concernientes a las partes.

CUADRAGESIMA. - CONCILIACION. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la
cldusula denominada RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no
constituyan una discrepancia de cardcter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha
clausula, “Las Partes” podran presentar ante la Contraloria solicitud de conciliacién, por desavenencias
derivadas del cumplimiento del contrato.

En el supuesto de que “Las Partes” lleguen a una conciliacion, el convenio respectivo obligard a las mismas
y su cumplimiento podra ser demandado por la via correspondiente. En caso contrario, quedardn a salvo
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.

SIMA PRIMERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - “Las Partes”
- Sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada
lausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
ce la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la
on, ejecucién y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. “Las Partes” se someten a
in del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
domicilio presente o future pudiera corresponderles,

srresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “FI

. Lonuauaa wonadumag, 5.4, de CV., correspondiente a la astgnacian nimero 510P-E-PAV-0B-LP-442-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion Publica Estatal.
Jalisco N
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021

Area: Direccion de Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre!, Rubrica?, Firma®, y Namero de Identificacién Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de Proteccion de

Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados

Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Con
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