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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARFDRCR-OB-CS5-535-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-ICARFDRCR-OB-CS5-535-
2021, para la contratacion de obra publica: Modernizacién y ampliacién de Puente Santa Rosa ubicado en
la cabecera municipal de San Juan de los Lagos, Jalisco. Frente 1..

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:40 horas, del dia 01 de septiembre de 2021, se reunieron,
en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacién figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacién del dia 9 de agosto de 2021, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-ICARFDRCR-OB-CSS-535-2021, se invitaron a participar a los siguientes licitantes:

1.- Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V.
2.- . Dai Nippon de México, S.A. de C.V.

3.- _Mega Geotecnia, S.A. de C.V.

4.- -Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.

5.- GSS Construcciones, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 31 de agosto de 2021, a las 10:30 horas se realizé el acto de presentacién y apertura de
las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de Ia Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacin Alcalde niimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 4 “
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
_proposiciones par medios electrdnicos 0
\Y
\A

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
1 empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

1 -
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARFDRCR-OB-CS5-535-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $11,742,868.21
2 | Dai Nippon de México, S.A. de C.V, Se acepta $9,958,212.85
3 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. Se acepta $8,155,387.42
4 | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
5 | Mega Geotecnia, S.A. de C.V, Se acepta $12,438,667.92

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $8,155,387.42
2 | Dai Nippon de México, S.A. de C.V. $9,958,212.85
3 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. $11,742,868.21
4 | Mega Geotecnia, S.A. de C.V. $12,438,667.92

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebré el dia 31 de
agosto de 2021, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Ptblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

o anig 2.- Dai Nippon de 3.- GSS 4.- Mega

Constructor = 2 +
DOCUMENTOS | Gundnie SA. da Meéxico, S.A. de Construcciones, Geotecnia, S.A.
' 4o c.v. S.A.deC.V, de C.V.
C.V. ‘
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma \
plengdn ;s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE \u("'
1

documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es

1 autéprafa del
| -
1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARFDRCR-0B-CS5-535-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Grupo
Constructor
Gunema, S.A, de
C.v.

2.- Dai Nippon de
México, 5.A. de
C.V,

3.- GSS
Construcciones,
S.A.de C.V.

4.- Mega
Geotecnia, S.A.
de C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y
bases de concurso
simplificado sumario,
anexos téenicos,
anexas econdmicos
(guia de llenado en la
integracidn de la
propuesta técnica y
econémica), modelo
de contrato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccién
aplicables y que han
sido consideradas en
la elaboracidn de la
propuesta.

CUMPLE

CUMPFLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn de
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de
la obra, asi como de
conocer el acta de la
Junta de aclaraciones,

en su contenido,

altances, estar:
conforme con todas
las particularidades y
acuerdos que se
tomaren; conoce y
acepta las Circulares
aclaratorias y anexos
de las mismas, mismas
que han sido
considerados en la
I;Eracién dela

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARFDRCR-OB-CSS5-535-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

ci;sf:l:‘:;r 2.- Dai Nippon de 3655 4.- Mega
DOCUMENTOS Gararna A do México, 5.A. de Construcciones, Geotecnia, 5.A.
P ;! L C.V. S.A.de C.V. de C.V.

Documento T6.-
Escrito de proposicidn
de los farn'feswna]es CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUNPLE
tecnicos y
administrativas al
servicio del licitante ..,

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducte, no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus
efectos.

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias piblicas
y privadas,.. |

Documento T9.-
Descripcign de la
planeacion integral del
licitante para realizar
Jo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos, ...

Documento T10.-
Programa general de

ejecucién de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto

por el licitante...

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARFDRCR-0OB-CSS-535-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Grupo _ i
Constructor 2.- Dai Nippon de 3.- GSS 4.- Mega

DOCUMENTQS Meéxico, 5.A. de Caonstrucciones, Geotecnia, S.A.

Gunen::a{’S.A‘ de cv. S.A.de C.V. de C.V.

Documento T12.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinariay
equipo de
construccian,
propuesto por el |
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacidn de
magquinaria y equipo
de construccion ...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de Insumos
que intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicion...

Documento T16.-

Tarjetas de basicos.. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-

Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo ....

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARFDRCR-OB-CS5-535-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Grupo
Constructor
Gunema, S.A, de
C.V.

2.- Dai Nippon de
México, 5.A. de
Cc.v.

3.- GSS
Construcciones,
S.A.deC.V,

4.- Mega
Geotecnia, 5.A.
de C.V.

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar
por el licitante en la
integracidn de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién

o negativa, para

descontar de las

estimaciones de los
trabajos ejecutados, El
0.2% (dos al millar)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn

o negativa, para

descontar de las

estimaciones de |os
trabajos ejecutados. El

2% (dos por ciento)

para ser aportado

voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacidn
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

|  Documento T22.-

| Escrito en el que
| cumplird cabalmente
las disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién

de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco par
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARFDRCR-OB-CSS-535-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Grupo
Constructor
Gunema, S.A. de
C.V.

2.- Dai Nippon de
México, 5.A. de
c.v.

3.- GSS
Construcciones,
S.A.de C.V.

4.- Mega

Geotecnia, 5.A.

de C.V.

Documento T23.- Los
documentos que
acrediten la
experiencia y
capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.- En
5u €aso, escrito en el
que el licitante
manifieste que tiene
alguna discapacidad si
es persona fisica, o en
el caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por cienta)
de personas con
capacidades
diferentes de la
totalidad de su planta
de empleados, cuyas
altas en el Instituto
Mexicano del Seguro
Social, se hayan dado
con 6 (seis) meses de
antelacidn al acto de
presentacidny
apertura de
proposiciones, misma
que se comprobard
con el aviso de alta
correspondiente.,,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.-
Escrito en el que el
licitante declare el

porcentaje de

hombres y mujeres

que laboranen la
empresa, p

identificando los
cargos o perfiles de
cada uno de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.-
Escrito en el que el
licitante declare el

porcentaje de”
materiales, mano de -
| obrayequipo locala
utilizar para la
ejecucién de los

trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARFDRCR-0B-CS55-535-2021
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
_ c:,;:r':::‘;r 2.- Dai Nippon de 3.- GSS 4.- Mega
DOCUMENTOS Giiaies. Sk da México, S.A. de Construcciones, Geotecnia, 5.A.
c ; T C.V. S.A.deC.V. de C.V.
Documentao T27.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que
sea comprobable su
participacién,
e sl nonbin CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la contratante,
niimero de contrato,
descripcidn de las
obras, importes
totales, importes
ejercidos y las fechas:
de terminacion...
RESULTADO
EVALUACIOI\_I CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con |
1 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $8,155,387.42
2 | Dai Nippon de México, S.A. de C.V. $9,958,212.85
3 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. $11,742,868.21 !
4 | Mega Geotecnia, S.A. de C.V. $12,438,667.92

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas

queéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la /<’;

Gebierno de Jalisco | Plan ]
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARFDRCR-OB-CS5-535-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, més los cargos obligatorios establecidos en
|la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catélogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;
[ll. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y
V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.
Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:
I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Imparte por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI 1

del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios. (\
\

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como \
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta
el importe mds alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARFDRCR-OB-CSS-535-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Presupuesto
Autorizado

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-ICARFDRCR-OB-CSS-535-2021

Modernizacién y ampliacion de Puente Santa Rosa ubicado en la cabecera municipal de San

Juan de los Lz_lgas, Jalisco. Frente 1. $10,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:;

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE;

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15% J
$7,030,506.40
$10,722,989.59
$9,353,914.25

$10,757,001.39
$7,950,827.11

| IMPORTEDELA | IMPORTEDELA |

RESULTADO DE L

PROPUESTA SIN
IVA

PROPUESTA CON _

VA

EVALUACION

1/Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. 57,030,506.40 $8,155,387.42| SE DESCALIFICA
2| Dai Nippon de México, S.A. de C.V. $8,584,666.25 59,958,212.85 SE ACEPTA
3|GSS Construcciones, 5.A. de C.V. $10,123,162.25| $11,742,868.21 SE ACEPTA
4|Mega Geotecnia, S.A. de C.V. $10,722,989.59| $12,438,667.92 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
|a clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedic a calcular el costo de mercado, /
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el més bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;
Gobierno de Jalisca | Plan Jalisco para Ia Reactivacion Econamica. n 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSOQO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARFDRCR-OB-CSS-535-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. Elimporte del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demds rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

IMPORTE
MENOR
PROPUESTO

~ IMPORTE
MAYOR
PROPUESTO

COSTO DE

RUBROS MER

10. MATERIALES $3,959,902.46| $5,079,387.24| $4,283,268.27
11, MANO DE OBRA $1,349,324.87| $1,904,327.17| $1,584,585.30
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $1,350,934.33| $2,460,282.10| $1,614,112.17
13, COSTOS INDIRECTOS $830,800.74 $921,714.30 $864,787.75
14, FINANCIAMIENTO 511,077.99 $13,727.58 $12,895.78

Dai Nippon de México, S.A. de
CV.

G55 Construcciones, S.A. de

RUBROS cV

Mega Geotecnia, SA. de
oy iy

1. IMPORTE POR MATERIALES 57.1964%| $3,959,902.45 63.3743%| $5,079,387.24| 455297%| $4,283,268.27
2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 19.4895%| $1,349,324.87 19.7705%| $1,584,585.40| 22.0207%| $1,904,327.17
3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 23.3141%| $1,614,112,17 16.8553%| $1,350,934.33| 28.4495%| $2,460,282.10
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,923,339.50 100.0000%| 58,014,906.97 | 100.0000%| $8,647,877.54
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 12.00000%| 5830,800.74 11.50000% $921,714.30| 10.00000%| $8564,787.75
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.14287% $11,077.99 0.14430% $12,895.78 0.14431% $13,727.58
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| 5776,521.82 12.55000%| $1,123,164.39| 12.00000%| $1,143,167.14
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61998% $42,926.20 0.63153% $50,480.81 0.61999% $53,429.57
l. PRESUPUESTO TOTAL $8,584,666.25 $10,123,162.25 §10,722,989.59

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra,
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determing la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARFDRCR-OB-CSS-535-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Dai Nippon de México, S.A. de ~ GSS Construcciones, 5.A. de Mega Gented!la, SA. de

RUBROS TV cv. cv.

$323,365.81 S0.00 $0.00

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANC DE OBRA $235,260.53 $0.00 50.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIFD 50.00 $263,177.84 50.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $33,587.01 so.00 50.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO 51,817.7% $0.00 30,00
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $594,431.14 $263,177.84 50,00
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILDAD - $182,020.68 £859,986.55 51,143,167.14
INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTEDELA  IMPORTEDELA | RESULTADOBELA -
PROPUESTA PROPUESTA CON IVA v
1|Dai Nippon de México, S.A. de C.V. $8,584,666.25  $9,958,212.85|  CUMPLE SOLVENTE
2|GSS Construcciones, 5.A. de C.V. $10,123,162.25|  $11,742,868.21|  CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
YA QUE RERASA EL TECHD

FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
3|Mega Geatacnia, S.A. de C.V. $10,722,989.59 $12,438,667.92 CUMPLE EEDESECHA LA PROPURSTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econémicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en s
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General d
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la quincuagésima séptima sesion ordinaria del dia 01 de septiembre de 2021,en el cual se
determino adjudicar el contrato al licitante Dai Nippon de México, S.A. de C.V.; para ejecutar los trabajos
consistentes en: Modernizacién y ampliacién de Puente Santa Rosa ubicado en la cabecera municipal de
San Juan de los Lagos, Jalisco. Frente 1., por un monto de $9,958,212.85 (nueve millones novecientos
cincuenta y ocho mil doscientos doce pesos 85/100 M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las condiciones
legales, técnicas y econdémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacidn
establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente
el cumplimi de las obligaciones respectivas.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARFDRCR-OB-CS5-535-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,987,463.86 (dos millones
novecientos ochenta y siete mil cuatrocientos sesenta y tres pesos 86/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-ICARFDRCR-OB-CSS-535-2021, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 02 de septiembre
de 2021 a las 10:15 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 03 de septiembre de 2021 y de terminacion el dia 31 de diciembre de 2021.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacidn de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actlia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:44
horas del dia 01 de septiembre de 2021, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

™

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacién

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S) \

RAZON SOCIAL e ' REPRESENTANTES (FIRMA) |

Mega Geotecnia, S.A. de C.V.

1 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.

Dai Nippon de México, S.A. de C.V.

Pagina 13 de 14 A




Plan Jalisco parala i
- .- i .
Reactivacion =3 S P

licen f"r.'“\ in':'.'l'uz-'--.'-l'- tLre

E - = - st ALl oL U 1% 1 v Obra Pibliea
b |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARFDRCR-OB-C55-535-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL _ REPRESENTANTES (FIRMA)

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de
C.V.

| GSS Construcciones, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO !
DE CONTROL |

i e .‘_. = -
Lic. Joel Yafiez Gutiérrez e ({-— —

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

.T’ ) [/
)
Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar L LY

TESTIGO SOCIAL ]
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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