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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ECIFDRCR-OB-CS5-346-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-ECIFDRCR-OB-CSS-346-
2021, para la contratacién de obra publica: Construccién de la tercera etapa del Centro Comunitario,
ubicado en la calle Degollado y Rio Colorado, municipio de Arandas, Jalisco. -

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:30 horas, del dia 23 de dgosto de 2021, se reunieron, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacién del dia 15 de julio de 2021, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-ECIFDRCR-OB-C55-346-2021, se invitaron a participar a los siguientes licitantes:

1.- Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.

2.- Comercializadora Poligono, S.A. de C.V.

3.- Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V.

4.- Metropolizadora de Servicios para la Construccion, S.A. de C.V,
5.- Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de C.V,

Con fecha del dia 20 de agosto de 2021, a las 10:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio
“B"”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el 2cto 5 *
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién | Importe con IVA

1 | Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de C.V./ Se acepta $3,784,014.78 -
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. S!2P-E-ECIFDRCR-OB-CSS-346-2021
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion | Importe con IVA
2 |Comercializadora Poligono, S.A. de C.V. Se acepta $3,911,589.26 -
: s iGN, S.A
3 Metropolizadora de Servicios para la Construccion, S.A Swacenia $4,400,263.14
de C.V.
4 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. Se acepta 54,647,806.28
5 | Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V. Se acepta $4,048,200.76

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Pavimentosy Desarrollos Paila, S.A. de C.V. $3,784,014.78"
2 | Comercializadora Poligono, S.A. de C.V. $3,911,589.26
3 |Project Management de Guadalzjara, S.A. de C.V. $4,048,200.76
4 |Metropolizadora de Servicios para la Construccion, S.A. de C.V. $4,409,263.14
5 |[Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $4,647,806.28

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebro el dia 20 de 1
agosto de 2021, conforme a lo establecido en la Canvocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedi6 a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

4.-
: > 2.- 3.- Project s 5.- Grupo
1.- Pavimentos y = : Metropolizadora P
: Comercializadora | Management de = Constructor
DOCUMENTOS Desarrollos Paila, de Servicios para
Poligono, S.A. de | Guadalajara, S.A. 4 Gunema, S.A. de
S.A.de C.V. CV de C.V la Construccidn, cV
=t = S.A.de C.V. e
Documento T1,-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
pissinadh e jos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
documentosdela |
proposicién técnica y
econdmica es
autdgrafa del
Representante Legal...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ECIFDRCR-OB-CSS-346-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Pavimentos y
Desarrollos Paila,
S.A.de C.V,

2.-
Comercializadora
Poligono, S.A. de

C.V.

3.- Project
Management de

Guadalajara, S.A.

de C.V.

4.-
Metropolizadora
de Servicios para
|a Construccion,

S.A. de C.V.

5.- Grupo
Constructor
Gunema, S.A. de
C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y
bases de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos,
anexos econdmicos
(guia de llenado en la
integracian de la
propuesta técnica y
econdmica), modelo
de contrato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccidén
aplicables y que han
sido consideradas en
la elaboracién de la
propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4,-
Manifestacidn de
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de
la obra, asi como de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones,

en su contenido,

alcances, estar
conforme con todas
las particularidades y
acuerdos que se
tomaron; conoce y
acepta las Circulares
aclaratorias y anexos
de las mismas, mismaos
que han sido
considerades en la
elaboracién de la
propuesta ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco 3t Jalis
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ECIFDRCR-OB-CS5-346-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Pavimentos y
Desarrollos Paila,
S.A.deC.V.

2.-
Comercializadora
Poligono, S.A. de

Cc.V.

3.- Project
Management de

Guadalajara, S.A.

de C.V.

4.-
Metropolizadora
de Servicios para
la Construccién,

S.A. de C.V.

5.- Grupo
Constructor
Gunema, S.A. de
c.v.

Documento T6.-
Escrito de proposicidn

de los profesionales

técnicos y
administrativos al
servicio del licitante ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto, no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo
48 de la Ley de Dbra
Publica del Estado de
Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con
dependencias publicas
y privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacidn integral del
licitante para realizar
los trabajos,
incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos, ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto
por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1l.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ECIFDRCR-OB-CS5-346-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Puablica

DOCUMENTOS

1.- Pavimentos y
Desarrollos Paila,
S.A.de C.V,

2.-
Comercializadora
Poligono, S.A. de

C.v.

3.- Project
Management de

Guadalajara, S.A.

de C.V.

4.-
Metropolizadora
de Servicios para
la Construccién,

S.A. de C.V.

5.- Grupo
Constructor

Gunema, S.A. de |

c.v.

Documento T12.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y
equipo de
construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacidn de

magquinaria y equipo 1

de construccidn ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos
que intervienen en la
integracidn de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo ....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del
catélogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ECIFDRCR-OB-CS5-346-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4-

2.- 3.- Project ;
) Metropolizadora

Comercializadora Management de e Seniidet o Constructor
Poligono, S.A. de | Guadalajara, S.A. p sy Gunema, S.A. de
la Construccién,

CV. .
oy S.A. de C.V. Sk

1.- Pavimentos y 5.- Grupo

DOCUMENTOS Desarrollos Paila,
S.A.de C.V.

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones

soIFi]ciladas e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

secretaria a utilizar
por el licitante en la
integracién de su
propuesta...

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion

o negativa, para

descontar de las

estimaciones de los
trabajos ejecutados. EI |/
0.22% (dos al millar)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T21,-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion

o negativa, para

descontar de las

estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por clento) CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE . CUMPLE
para ser aportado
voluntariamente al *
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econémica...

Documento T22.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente

las disposiciones en
materla de seguridad ; CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
industrial e higiene
durante la ejecucién
de los trabajos...

1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ECIFDRCR-OB-CS5-346-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Pavimentos y
Desarrollos Paila,
S.A.de C.V.

2.-
Comercializadora
Poligono, S.A. de

C.V.

3.- Project
Management de

Guadalajara, S.A.

de C.V.

4.-
Metropolizadora
de Servicios para
la Construccién,
S.A.de C.V.

5.- Grupo
Constructor
Gunema, S.A. de
c.v.

Documento T23.- Los
documentos que
acrediten la
experiencia y
capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.- En
su caso, escrito en el
que el licitante
manifieste que tiene
alguna discapacidad sl
es persona fisica, o en
el caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)
de personas con
capacidades
diferentes de la
totalidad de su planta
de empleados, cuyas
altas en el Instituto
Mexicano del Seguro
Social, se hayan dado
con 6 (seis) meses de
antelacion al acto de
presentacidn y
apertura de
proposiciones, misma
que se comprobara
con &l aviso de alta
correspondiente..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.-
Escrito en el que el
licitante declare el

porcentaje de
hombres y mujeres
que laboran en la
empresa,
identificando los
cargos o perfiles de
cada uno de ellos..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.-
Escrito en el que el
licitante declare el

porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | 'l
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ECIFDRCR-OB-CS5-346-2021
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
2.- 3.- Project 2 5-G
1.- Pavimentos y = 3 ’ Metropolizadora el
: Comercializadora Management de = Constructor
DOCUMENTOS Desarrollos Paila, z - de Servicios para
Poligono, S.A. de | Guadalajara, S.A. o Gunema, S.A. de
S.A.de C.V. cV de C.V la Construccion, CV
i =5 S.A. de C.V. =
Documento T27.-
Documento de
identificacidn de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que
sea comprobable su
participacidn,
anotando el ioinbre CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la contratante,
numero de contrato,
descripcion de las
obras, Importes
totales, importes
ejercidos y las fechas
de terminacién...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplirmiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario. 1

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguiente
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:
1 .
Importe con IVA
$3,784,014.78 ©
$3,911,589.26
$4,048,200.76 W

No. Empresa y/o Persona Fisica

Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de C.V.

Comercializadora Poligono, S.A. de C.V.

Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V.

$4,409,263.14
$4,647,806.28

Metropolizadora de Servicios para la Construccion, S.A. de C.V.

1% T A S

Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.

Gobierno de Jalisca | Plar
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ECIFDRCR-OB-CSS-346-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econémica.
La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la

evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacidn Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacién;
Il. Determinacion de precios de mercado;

1
1. Determinacion de insuficiencias;
IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y
V. Determinacion de propuesta solverite mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacién por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta

economica con los siguientes rubros:
l. Importe por materiales;
). Importe por mano de obra;
',-"'III. Importe por maquinaria y equipo;
" IV. Importe por costos indirectos; 1

V. Importe de financiamiento;
VI. Importe por utilidad propuesta; y

VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes senalados en las fracciones de la | ala VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado

/
de Jalisco y sus Municipios.
Gobierno de Jalisco | Plar Jalisco para la Reactivacion Economica g
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ECIFDRCR-OB-CS5-346-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.1.- Etapa de Eliminaciéon por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calcul6 el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta
el importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Presupuesto
. Autorizado

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIDP—E—EC[FDRCR OB-C55-346-2021

Canstruccnén de la ten:era etapa del Centro Comumtarlo ublcado en Ia calle Dego!lado y Rlo

Colorado, municipio de Arandas, Jalisco. $4,068,261.93
r » -

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $3,262,081.71
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $4,006,729.55
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $3,554,325.62
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$4,087,474.46
$3,021,176.78

» RESH i8] s 8 a0 L A

1|Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de C.V. $3,262,081.71 $3,784,014.78 SE ACEPTA

2|Comercializadora Poligono, S.A. de C.V. $3,372,059.71 $3,911,589.26 SE ACEPTA

3|Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V. $3,489,828.24 $4,048,200.76 SE ACEPTA

4|Metropolizadora de Servicios para la Construccion, S.A.| $3,801,088.91 $4,409,263.14 SE ACEPTA
de C.V. _

5|Grupa Constructor Gunema, S.A. de C.V. $4,006,729.55 $4,647,806.28 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;
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II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

e ‘RUBROS

|

10. MATERIALES

11, MANO DE OBRA 847,128.29] 51,246,999.27)
12. MAQUINARIA Y EQUIPD 77,542.74 09, .02
13, COSTOS INDIRECTOS $187,915.26) 423,052,372
14, FINANCIAMIENTO 52,203 53 14 803,72

Metrapofizadora de .

Pavimentosy Desairollos | | Grupo Constructor

I

| 5 -

¥ RUBADS [ 1 Servicios paraia

B N e ATt D eraiide s L construceidn, SAde CA L £bd
1, IMPORTE POR MATERIALES 65.6241% | 51,792,345.04 55.8777%| S51,636,320.24 64.7074%| 51,888,376.35 £3.2095%) 5196651978 52.0565%

2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 31.0163% S847,128.29 41.4744%| 51,214,534.45 32.4603% 5047,300.82 33.6000%| 51,045332.57 38.3368%

3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFD 3.3597% 581,760.69 2. 64805 577.542.74 2.B323% 582,5655.23 3.1905% 599, 261.02| 2.6066%

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $2,731,238.02 100.0000%| 52,928,397 43 100.0000%) 52,918,332.40 | 100.0000%| 53,111,113.77 100.0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5.49436% $259,313.57 6.41700% B.OBTSER 235,438,232 12.13840% $377,670.54| 13.00601%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.49502% 514,803.72 0.15426% D.08964% 52,827.08 0.06574% $2,293.53 0.23437%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA B,00000% 5£240,428.92 7.50000% $234,083,5%9 10.00000%] 5315659.77 B.33333% $290,923.04 B.20000%
IE. IMPORTE POR CARGOS ADICIOMALES 0.59718% 516,297.97 0.57575% 416,855,680, D.597BT% 51757077 0.610868% 519,088.03 0.61587%
5. PRESUPUESTO TOTAL $3,262,081.71 $3,372,059.71 $3,489,828.24 53,B01,088.91

.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

" 1. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendr3, e
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y
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Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

Metropolzadora de

|| Pavimentos y Desarrolios  Comercializadora Poligono, / : Project Management de Grupa Constructor

i : Servicios para la
Paila, V. V. i Ab= £ } i
'aila, S.A, de C. i _S.A.GN:. dl Mnhjau.s.i.ﬁel‘..\.'_ e - i decy. ! Gunema, 5.A. de C.V.

15. INSUFIQENCIA PARCAL DE 574,878.93 5230,507.73 50.00 50,0 50.00
MATERIALES

16. INSUFIQIENCIA PAROAL DE MANC 522192779 50.00| $121,755.26 $23,723.11 £0.00
DE CBRA

17. INSUFICIENCA  PARGAL  DE 50.00 58,858.27 $3,745.78 50.00 $1,613.89
MAGUINARIA ¥ EQUIFD

1B. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $31,493.87 5102,832.18 655,369.23 50,00 50,00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 460919 $2,569.33 4312288 50.00
FINANCIAMIENTO

20 INSUFICIENCIA TOTAL: $328,300.59 $343,267.37 $183,459.60 $26,845.99 51,613.89
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -587,872.17 -51089,183.38 §132,200.17 $264,077.04 $300,507.90
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

| RESULTADO DELA RESULTADO DE LA

IMPORTEDELA IMPORTE DE LA

; | EVALUACION EVALUACION POR
1 A CON IVA | |
et FROCUESTA CON VAN LS maa L TASACION ARITMETICA
1|Pavimentos y Desarrollos Paila, 5.A. de $3,262,081.71 $3,784,014,78 CUMPLE INSOLVENTE, SE
C.M. DESCALIFICA 1
2|Camercializadora Poligono, S.A. de C.V. $3,372,059.71 $3,911,589.26 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
3|Project Management de Guadalajara, S.A. $3,429,828.24 $4,048,200.76 CUMPLE SOLVENTE i
de C.V.
4|Metropolizadora de Servicios parala - $3,801,088.91 $4,400,263.14 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA 1
YA QUEREBASA EL TECHO

Ln

de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arqg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas economicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.
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NO. SIOP-E-ECIFDRCR-OB-CS5-346-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Camité Mixto de Obra Publica
dentro de la quincuagésima cuarta sesién extraordinaria del dia 23 de agosto de 2021, en el cual se
determino adjudicar el contrato al licitante Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V., para
ejecutar los trabajos consistentes en: Construccion de la tercera etapa del Centro Comunitario, ubicado
en la calle Degollado y Rio Colorado, municipio de Arandas, Jalisco., por un monto de $4,048,200.76
(cuatro millones cuarenta y ocho mil doscientos pesos 76/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,214,460.23 (un millén
doscientos catorce mil cuatrocientos sesenta pesos 23/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ECIFDRCR-OB-CSS-346-2021, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 24 de agosto de
2021 a las 10:00 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacién de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefalados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 75 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 25 de agosto de 2021 y de terminacion el dia 07 de noviembre de 2021.

El presente acto fue presidido por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacion
y Contratacién de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion
de la misma, para emitir el fallo. 1

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 11:34
horas del dia 23 de agosto de 2021, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Est
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura

Arq. Carlos’Edg
Director General de Licitacion y Contratacion
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL | REPRESENTANTES (FIRM

Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V.

Metropolizadora de Servicios para la Construccion,
S.A. de C.V.

Comercializadora Poligono, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.

Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de C.V. — 2 _

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Joel Yafiez Gutiérrez === 74

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL

ESTADO DE JALISCO
Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar .Q/%
7
TESTIGO SOCIAL ' '
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director

o/
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