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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIM.P‘LIFICADQ SUMARIO
NO. SIOP-E-IVCR-OB-{35-586-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del £stado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario; No. SIOP-E-IVCR-OB-CSS-586- 2021,
para la contratacion de obra publica: Construccion de lineas de drenaje pluvial, drenaje sanitario y agua
potable en la colonia Huentitan El Alto, municipio de Guadalajara, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:40 horas; del dia 22 de octubre de 2021, se reunieron,
en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacidn Alcalde
ndmero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajarz, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacién del dia 28 de septiembre de 2021, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
numero de procedimiento SIOP-E-IVCR-OB-CSS-586-2021, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. -
2.-  Construcciones y Proyectos SAG, S.A. de C.V. .
3.- Neoingenieria, S.A. de C.V.
4.- Montaje en Obra Petrova, S.A. de C.V.
5.-  Mive Construcciones, S.A. de C.V.

/ /
Con fecha del dia 14 de octubre déZOZI, a las 10:15 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de |a Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacidn:

Medio de presentacién de srapuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto ) 5 <
proposiciones por servicio postal o paquetera 0
proposiciones por medios electronicos ' 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-IVCR-OB-CSS-586-2021
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. ‘ Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

1 | Mive Construcciones, S.A. de C.V. , Se acepta $9,207,108.12 -8

2 | Construcciones y Proyectos SAG, S.A. de C.V. Se acepta $9,578,585.39 -
3 | Montaje en Obra Petrova, S.A. de C.V. Se acepta $9,648,784.42 -
4 |ES. Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $9,616,650.83

5 | Neoingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $9,480,137.39

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Mive Construcciones, S.A. de C.V. $9,207,108.12 | 7
2 | Neoingenieria, S.A. de C.V. $9,480,137.39 | -
3 | Construcciones y Proyectos SAG, S.A. de C.V. ' $9,578,585.39 -
4 | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. | $9,616,650.83 -
5 | Montaje en Obra Petrova, S.A. de C.V. - $9,648,784.42

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebré el dia 14 de —
octubre de 2021, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedic a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica. / j o
/ / / / 7~
1.- Mive ‘ 5 . .| 3.- Construcciones 4.- E.S, Grupo 5.- Montaje en
X 2.- Neoingenieria,

DOCUMENTOS | Construcciones, S.A. S.A.de C.V y Proyectos SAG, | Constructor,S.A. | Obra Petrova,

de C.V. S.A.de C.V. de C.V. S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que |a firma

plasmada en los 3
Simertosieia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proposicidn técnica y
econdémica es
autégrafa del
Representante Legal...
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-IVCR-OB-(SS-586-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestr

y Obra Pablica

uctura

DOCUMENTOS

1.- Mive
Construcciones, S.A.
de C.V.

2.- Neoingenieria,
S.A.de C.V,

3.- Construcciones
y Proyectos SAG,
S.A.de C.V.

4.- E.S. Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

5.- Montaje en
Obra Petrova,
S.A. de C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y
bases de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos,
anexos econdmicos
(guia de llenado en Ia
integracion de la
propuesta técnica y
econémica), modelo
de contrato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPIE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccién
aplicables y que han
sido consideradas en
la elaboracién de la
propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE S

Documento T4.-
Manifestacién de
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita
de canocer el sitio de

la obra, asi como de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones,
en su contenido,
alcances, estar
conforme con todas
las particularidades y
acuerdos que se
tomaron; conoce y
acepta las Circulares
aclaratorias y anexos
de las mismas, mismos
que hansido
considerados en la
elaboracién de la
i propuesta ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-IVCR-OB-CSS-586-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Mive % Nealizaniae 3.- Construcciones 4.- E.S. Grupo 5.- Montaje en
DOCUMENTOS | Construcciones, S.A. S.A. de C.V | yProyectos SAG, | Constructor,S.A. | Obra Petrova,
de C.V. 3 = S.A. de C.V. de C.V, S.A. de C.V.
Documento T6.-
Escrito de proposicion o
ot los pratesioneles CUMPLE CUMPLE CUMFLE CUMPLE CUMPLE

técnicos y
administrativos al
servicio del licitante ...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto, no
participan personas P
inhabilitadas en los 23
términos del articulo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
48 de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus
Municiplos y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus
efectos.

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con
dependencias publicas
y privadas..,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacion integral del
licitante para realizar

oxtrabalon, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 3
incluyendo el ~
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos, ...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos, propuesto
por el licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa o’
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorfas %

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-IVCR-OB-CS55-586-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Mive
Construcciones, S.A.
deC.V,

2.- Neoingenieria,
S.A.de C.V.

3.- Construcciones
y Proyectos‘ SAG,
S.A.de C.V.

4.- E.S. Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

5.- Montaje en
Obra Petrova,
S.A. de C.V.

Documento T12.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y
equipo de
construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-

Neladeade. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
maguinaria y equipo

de construccion ...

Documento T15.-
Listado de insumos
que intervienen en la
integracidn de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 2

Documento T16.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo ...,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE %

Documento T18,-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos..,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL FSTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ¥ OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-IVCR-OB-CS5-586-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Mive 3.- Construcciones 4.- E.S. Grupo 5.- Montaje en

2.- Neoi ieria,
DOCUMENTOS | Construcciones, S.A. s io 35?:? g y Proyectos SAG, | Constructor, S.A. | Obra Petrova,
de C.V. SR = S.A.de C.V, de C.V. S.A. de C.V.

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones & o

solicitadas por la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

secretaria a utilizar
por el licitante en la
integracion de su
propuesta...

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién

o negativa, para

descontar de las

estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE =

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién

o negativa, para

descontar de las

estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% {dos por ciento)
para ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente
las disposiciones en 5
materia de seguridad CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
industrial e higiene
durante la ejecucion
de los trabajos...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICAGO SUMARIO
NO. SIOP-E-IVCR-OB-CSS-586-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Mive 5 g 3.- Construcciones 4.- E.S. Grupo 5.- Montaje en
5 2.- Neoingenieria,
DOCUMENTOS | Construcciones, S.A. S.A. de C.V y Proyectos SAG, Constructor, S.A. Obra Petrova,
de C.V. (Er o S.A.de C.V. de C.V. S.A. de C.V.
Documento T23.- Los
documentos que
acrediten la -
experiencia y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza...

Documento T24.- En
su caso, escrito en el
que el licitante
manifieste que tiene
alguna discapacidad si
es persona fisica, o en
el caso de personas
morales que en su
planta |aboral cuenta o

cuando menos con un
5% (cinco por ciento)
de personas con
capacidades
diferentes de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
totalidad de su planta
de empleados, cuyas
altas en el Instituto
Mexicano del Seguro
Social, se hayan dado
con 6 (seis) meses de
antelacién al acto de
presentaciény
apertura de
proposiciones, misma
que se comprobara
con el aviso de alta
correspondiente..,

Documento T25.-
Escrito enel que el /"/
licitante declare el

porcentaje de
Hharmtns:y. T jeney CUMPLE CUMPLE CUMPIE CUMPLE CUMPLE
que laboran en la
empresa,
identificando los
cargos o perfiles de
cada uno de ellos...

Documento T26,-
Escrito en el que el
licitante declare el

porcentaje de -
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la 1
ejecucién de los
trabajos..,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-IVCR-OB-CSS-586-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Mive 3. Neolenisils 3.- Construcciones 4.- E.S. Grupo 5.- Montaje en
DOCUMENTOS | Construcciones, S.A. | S.A dgc v "| yProyectos SAG, | Constructor,S.A. | Obra Petrova,
de C.V. g o 5.A.de C.V. de C.V. S.A.de C.V.

Documento T27.-
Documento de
identificacién de
contratos previos, -
suscritos con entes
publicos, en los que
sea comprobable su
patciacion, CUMPLE CUMPLE CUMFLE CUMPLE CUMPLE
anotando el nombre
de la contratante,
niimero de contrato,
descripcion de las
obras, importes
totales, importes
ejercidos y las fechas
de terminacién...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVAT
1 | Mive Construcciones, S.A. de C.V. $9,207,108.12 i -
2 |Neoingenieria, S.A. de C.V. $9,480,137.39
3 |Construcciones y Proyectos SAG, S.A. de C.V. $9,578,585.39 |.
4 | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. $9,616,650.83 | -
5 | Montaje en Obra Petrova, S.A. de C.V. $9,648,784.42 |-

Gobierno de Jalisco | Plin laliseo
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GOBIERNO DEL £STADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-IVCR-OB-C55-586-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos ‘indiractos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

lll. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo gue no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los impories sefialados en las fracciones de Ia | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publi
de Jalisco y sus Municipios.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE !ALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-IVCR-OF-CSS-58(-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta
el importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Presupuesto
Autorizado

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-IVCR-OB-CSS-586-2021

Construccion de lineas de drenaje pluvial, drenaje sanitario y 3agua potable en la colonia

Huentitan El Alto, municipio de Guadalajara, Jalisco. $9,542,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $7,937,162.17

IMPORTE MAYOR PROPUESTO $8,317,917.60

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $8,240,049.89

EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $9,476,057.37

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $7,004,042.40

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA ]
EMPRESA . -PROPUEST ASIN | PROPUESTA CON RE:\L:;{ﬁDAcc’lgzlA
4 VA IVA

1|Mive Construcciones, S.A. de C.V. $7,957,162.17 $9,207,108.12 SE ACEPTA
2|Neoingenieria, S.A. de C.V. ' $8,172,532.23 $9,480,137.39 SE ACEPTA
3|Construcciones y Proyectos SAG, S.A. de C.V, $8,257,401.20 $9,578,585.39 SE ACEPTA
4|E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. $8,790,216.23 $9,616,650.83 SE ACEPTA
5|Montaje en Obra Petrova, S.A. de C.V. $8,317,917.60 $9,648,784.42 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de m
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GOBIERNOQ DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-IVCR-OB-CSS-586-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equino, costos indirectos y financiamiento.

PROPUESTO

10. MATERIALES

11. MANO DE OBRA

§1,546,783.02

12. MAQUINARIA Y EQUIPO $844,739.73| 61086,870.33|  $906,664.61
13. COSTOS INDIRECTOS $625,187.27|  $816,057.54| $768,090.52
14. FINANCIAMIENTO $24,879.95 $35,093.19 $29,776.56

2 ] {50 Conttrucciones y £5. Grupo Constructor, | Montaje en Obra Petrov,
{ Nevingenierix SA. 48 CV- | o oyectos SAG, SA. de CV. S.A.de CV. SA deCV. y
1. IMPORTE POR MATERIALES 3 $3,665,202.78 $5.89275%| 4$3,680,540.15) 83 -1013‘ $3,915,345.22 62,2070%| §3,978,458.71 63.2646%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO

$4,045472.58
£1,609,744.10 27.5571%| 31,813,50£.18 22.5%71%| $1,394,701.76 23.8649%| $1,526,285.41 23.5251%| 51,504,31955
$964,509.81 16.5155%| $1,086,870.33 14.0040% $864,714.50 13.9280% 5890,769.53 13.2103% $844,735.73

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS
6. IMPORTE POR FINANOAMIENTO

%| 56,219,456.69 100.0.000%| $6,580 918.06 100.0000%| 36,174,761.48 100.0000% | $6,395,513.65 100.0000% | $6,394,531.86
§777,432.09 9.50000% §6.5,187.27| 12.30000% $759,495.66| 12.76000% $816,067.54| 12.00000% $767,343.82
$34,984.44 0.35000% $25,221.37, 0.42000% $29,123.88 0.34500% $24,879.96 0.49000% $35,093.13

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 5864,920.41 12.45000%|  $900,200.25| 18.00000%| $1,253,408.58| 14.00000%| $1,013,104.56| 15.00000%| §$1,079,545 33
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES $40,368.55 0.62092% | $40,904 68 0.656570% $40,611.59 0.64819% $40,650.53 0.65041% §41,403 40

9. PRESUPUESTO TOTAL $7,937,162.17 $8,172 532.23 $8,257,401.20 $8,290,216.23 $8,317,917.60

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acurnulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas e
hubieren resultado insolventes.

imiento las que
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMFLIFICADO SUMARIO
NO. SICP-E-IVCR-OB-CS5-586-2021

ACTA DE JUN/TA DE PRONUI\}CIAMIENTO DE FA}LO

Mive Construcciones, SA. de Construcdones y £S5, Grupo Constructor,  Montaje en Obra Petrova,

cv. Proyectos SAG, SA.de CV. SA.deCV, SA.deCV.

Neaoingenieria, S.A. de C.V.

15 INSUFIOENCIA PARCAL DE $212,911.91 $177,574.54 50.00 50.00 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 L 50.00 $152,081.26 $20,497.61 $42,463.47
DE OBRA

17.  INSUFIGENCIA PARCIAL  DE $0.00 50.00 541,950.11 $15,895.08 $61,924 88
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $142,903.25 $8,594.86 $0.00 $746.70
INDIRECTOS

19. INSUFIOENCIA  PARCIAL  DE $0.00 £4,555,19 $652.68 $4,896.61 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFIGENOA TOTAL $212,911.31 $325.032.99 $103,278.92 541,289.30 $105,135.05
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $652,008.43 $575,267.26 $1,050,129.66| $971,815.26 $974,410.28
UTILIDAD - INSUFIOENCA TOTAL

22, CALIFICAOION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DE LA RESULTADO DELA
EVALUACION EVALUACION POR
BINARIA TASACION ARITMETICA

" IMPORTEDELA . IMPORTEDE LA

PROPUESTA PROPUESTA CON IVA

1|Mive Construcciones, S.A. de C.V. $7,937,162.17 $9,207,108.12 CUMPLE SOLVENTE

2|Neoingenieria, S.A, de C.V. $8,172,532.23 $9,480,137.39 CUMPLE SOLVENTE

w

Construcciones y Proyectos SAG, S.A. de $8,257,401.20 $9,578,585.39 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
cv YA QUE REBASA EL TECHO

FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. $8,290,216.23|  59,616,650.83)  CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA |

YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
Montaje en Obra Petrova, S.A. de C.V. $8,317,917.60 $9,648,784.42 CUMPLE SEQESECHA LA PRORUESTA
YA QUEREBASA ELTECHO |~
FINANCIERO ASIGNADO

PARA ESTA OBRA

o

w

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arqg. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacién.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones. 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-IVCR-OB-(SS-586-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIEMTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la septuagésima quinta sesion extraordinaria del dia 22 de octubre de 2021 en el cual se
determiné adjudicar el contrato al licitante Mive Construcciones, S.A. de C.V.,-para ejecutar los trabajos
consistentes en: Construccién de lineas de drenaje pluvial, drenaje sanitario y agua potable en la colonia
Huentitan El Alto, municipio de Guadalajara, Jalisco., por un monto de $9,207,108.12(nueve millones
doscientos siete mil ciento ocho pesos 12/100 M.N.)/I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales,
técnicas y econdémicas requeridas por la Secretarfa, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos
en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $2,762,132.44'/(dos millones
setecientos sesenta y dos mil ciento treinta y dos pesos 44/100 M.N.). .

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-IVCR-OB-CSS-586-2021, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 25 de octubre de
2021 a las 10:00 horas,en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccion General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 60 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 26 de octubre de 2021 y de terminacion el dia 24 de diciembre de 2021.

4/ /
El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacién de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida Ia junta de pronunciamiento de failo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:44./
horas del dia 22 de octubre de 2021, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

g7

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-IVCR-OB-CSS-586-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
EMPRESA (S) PART!CIPANTE (S)

RAZON SOCIAL | REPRESENTANTES (FIRMA

Neoingenieria, S.A. de C.V.

Montaje en Obra Petrova, S.A. de C.\/.

Construcciones y Proyectos SAG, S.A. de C.V.

E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Mive Construcciones, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO |
DE CONTROL |

Lic. Joel Yafez Gutiérrez

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Ing. J. Guadalupe Gomez Tovar , O”%

TESTIGO SOCIAL |
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director

o/
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