GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA &

m Infraestructura ) SR
191 yoObraPpublica LICITACION PUBLICA ESTATAL n ! y
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-604-2021 JAILSCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Puiblica Estatal, No. SIOP-E-PAVFI-OB-LP-604-2021; para la
contratacién de obra publica: Pavimentacién con concreto hidréulico, redes de agua y drenaje, en la calle
Progreso, en la cabecera municipal de San Martin de Bolafios, Jalisco,/

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 horas, del dia 18 de noviembre de 2021, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

*Con fecha de publicacion del dia 21 de octubre de 2021, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-PAVFI-OB-LP-604-2021, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Porpasa Construcciones, S.A.de C.V. ~

2 Constructora Madepa, S.A. de C.V.

3 Construmn, S.A. de C.V.

4  Sandstone Global, S.A. de C.V.

5 E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

6 Arca Disefio y Construccion, S.A.P.l. de C.V.

7 Constructora Belio, S.A. de C.V.

8 Juan Barbhoza Solano

9 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

10 Construtag, S.A.de C.V.

11 Cinco Contemporanea, S.A. de C.V.

12 Desarrolladora de insumos para la Construccion, S.A. de C.V.
13 Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V.

14 Kalea Construccién, S.A. de C.V.

15 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

16 Yuhcoit, S.A. de C.V.

17 Construccién GG, S.A.de C.V.

18 DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V.

19 Diseno y Edificacion MLM, S.A. de C.V.

20 Disefo e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

21 Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.

22 Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. -

23 Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.

24 Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de C.V.

25 Ingenieria y Construccion Navher, S.A. de C.V.

26 Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. K\‘
27 Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V. / e
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28 Octavio Augusto Gonzdlez Trejo

29 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

30 Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V.

31 Organizacion Moderna de Constructores, S.A. de C.V.
32 Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.

33 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

34 Constructora Frecom, S.A. de C.V.

35 Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V.

36 Adolfo Rodriguez Servin

37 Constructora Micuet, S.A. de C.V.

38 8 Torena Construcciones, S.A. de C.V.

39 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

40 Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente, S.A. de C.V.
41 Dauer Construcciones S.A. de C.V.

42 Comkrete, S.A. de C.V.

43 Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.

44 IT Opus, S.A. de C.V. -

Con fecha del dia 11 de noviembre de 2021, a las 10:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura
de las propuestas tecnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacidn:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
propaosiciones recibidas en el acto 38 -~

proposiciones por servicio postal o paqueteria

proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 | Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
2 |Constructora Madepa, S.A. de C.V. Se acepta $3,115,219.54
3 | Construmn, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
4 |Sandstone Global, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

5 |E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $3,574,192.51

6 |Arca Disefio y Construccion, S.A.P.1. de C.V. No se presento $0.00

7 |Constructora Belio, S.A. de C.V. Se acepta $3,280,069.89

8 |Juan Barboza Solano Se acepta $3,200,076.10

9 |[Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. Se acepta $3,325,657.07
10 |Construtag, S.A. de C.V. Se acepta $3,375,523.07
11 |Cinco Contemporanea, S.A. de C.V. Se acepta $3,699,444.33

Desarrolladora de Insumos para la Construccion,
S 3 ;

12 S A daCy. e acepta $3,361,361.49
13 | Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V. Se acepta $3,523,726.12
14 | Kalea Construccién, S.A. de C.V. Se acepta $3,568,091.34
15 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. Se acepta $3,189,399.39
16 |Yuhcoit, S.A. de C.V. Se acepta $3,601,828.11
17 | Construccion GG, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

18 | DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V. No se present6 $0.00

19 |Disefio y Edificacion MLM, S.A. de C.V. Se acepta $3,235,893.86
20 E:\r}eno e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de Se aceita $3.672,086.12
21 | Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V. Se acepta $3,646,743.68
22 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. Se acepta $3,206,137.61
23 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $3,280,029.46
24 | Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de C.V. Se acepta $4,430,017.16
25 |Ingenieria y Construccion Navher, S.A. de C.V. Se acepta $4,644,664.19
26 Ee\;racerlas y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de S¢ gcepta $3,576,603.65
27 {[:)|3eno Ingenierfa Construccion Grow, S.A. de Se acepta $3,077,427.50
28 | Octavio Augusto Gonzalez Trejo Se acepta $3,662,193.50
29 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. Se acepta $3,423,310.30
30 | Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. Se acepta $2,879,613.06

izacio C A,
31 Organizacion Moderna de Constructores, S.A. de Se acepta $3,355,166.29

V.
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacidn Importe con IVA
32 | Estudiosy Edificaciones Maral, S.A. de C.V. Se acepta $3,823,487.33
33 |[Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. Se acepta $3,364,331.19
34 |[Constructora Frecom, S.A. de C.V. Se acepta $3,474,832.80
35 zr‘jject Management de Guadalajara, S.A. de S $3547 824.21
36 |Adolfo Rodriguez Servin No se presento $0.00
37 | Constructora Micuet, S.A. de C.V. Se acepta $3,553,872.77
38 |8 Torena Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $3,334,281.67
39 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $3,381,751.89

Servicios Profesionales para la Construccion de

40 Occidente, S.A. de C.V. R HcEpa 23,003,133.63
41 | Dauer Construcciones S.A. de C.V. Se acepta $3,969,388.15
42 | Comkrete, S.A. de C.V. Se acepta $3,419,074.32
43 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. Se acepta $3,858,562.43
44 |[JT Opus, S.A. de C.V. Se acepta $4,241,192.57 ~

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en este acto.

1.- Construmn, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por omitir presentar el Documento E2.- Catdlogo de conceptos, lo anterior con
fundamento el Articulo 70 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus municipios y de

conformidad al numeral IV.| de la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. $2,879,613.06 -
2 |Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente, S.A. de C.V. $3,003,133.63
3 | Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V. $3,077,427.50
4 | Constructora Madepa, S.A. de C.V. $3,115,219.54
5 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $3,189,399.39 (\
6 |Juan Barboza Solano $3,200,076.10 TR
7 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. $3,206,137.61

\9% /% Pagina 4 de 52




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura :
1O\ yobrapublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-604-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

.

€
lisco

No. Empresa y/o Persona Fisica

Importe con IVA

8 | Disefio y Edificacion MLM, S.A. de C.V.

$3,235,893.86

9 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.

$3,280,029.46

10 | Constructora Belio, S.A. de C.V.

$3,280,069.89

11 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

$3,325,657.07

12 |8 Torena Construcciones, S.A. de C.V.

$3,334,281.67

13 | Organizacién Moderna de Constructores, S.A. de C.V.

$3,355,166.29

14 | Desarrolladora de Insumos para la Construccién, S.A. de C.V.

$3,361,361.49

15 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

$3,364,331.19

16 | Construtag, S.A. de C.V.

$3,375,523.07

17 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

$3,381,751.89

18 |Comkrete, S.A. de C.V.

$3,419,074.32

19 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

$3,423,310.30

20 | Constructora Frecom, S.A. de C.V.

$3,474,832.80

21 | Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V.

$3,523,726.12

22 |Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V.

$3,547,824.21

23 | Constructora Micuet, S.A. de C.V.

$3,553,872.77

24 | Kalea Construccion, S.A. de C.V.

$3,568,091.34

25 [E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

$3,574,192.51

26 |Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V.

$3,576,603.65

27 |Yuhcoit, S.A. de C.V.

$3,601,828.11

28 | Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.

$3,646,743.68

29 | Octavio Augusto Gonzalez Trejo

$3,662,193.90

30 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

$3,672,086.12

31 | Cinco Contemporanea, S.A. de C.V.

$3,699,444 .33

32 | Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.

$3,823,487.33

1 33 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.

$3,858,562.43

34 | Dauer Construcciones S.A. de C.V.

$3,969,388.15

35 |JT Opus, S.A. de C.V.

$4,241,192.57

s P
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
36 | Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de C.V. $4,430,017.16
37 |Ingenieria y Construccion Navher, S.A. de C.V. $4,644,664.19

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas vy
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 11 de
noviembre de 2021, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

2.- Servicios
1.- Caonstruyendo | Profesionales para TR 4.- Constructora 5.- Obras Civiles
DOCUMENTOS Caminos Travco, | la Construccién de Congstruccién Madepa, S.A. de Especializadas,

S.A. de C.V. : Dcuderét\e; S.A.de Grow, S.A. de C.V. Cc.v. ; S.A. de CTV.

3.- Disefio

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
deque la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copla
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcidna la
presente licitacion
publica emitida por la

Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccién General de

1 Licitacidn y
Contratacidn...
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2.- Servicios 3. Disefio
1.- Construyendo | Profesionales para : 4.- Constructora

DOCUMENTOS | Caminos Travco, | la Construccién de ingenierin Madepa, S.A. de

: Construccidon
S.A.deC.V. Occidente, S.A. de C.V.
v Grow, 5.A.de C.V.

5.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.de C.V.

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
confarme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacidn de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracidn de la
propuesta...

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
|as caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico, haber ]
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizard
|a obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

CUMPLE

1 o
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DOCUMENTOS

1.- Construyendo
Caminos Travco,
S.A.de C.V.

2.- Servicios
Profesionales para
la Construccidn de
Occidente, S.A. de

C.V.

3.- Disefio
Ingenieria
Construccién
Grow, S.A. de C.V.

4.- Constructora
Madepa, S.A. de
c.v.

5.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.de C.V.

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
envigor con
dependencias piblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos, propuesto por
el licitante,..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

\o=
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2.- Servicios 3. Disefio
1.- Construyendo | Profesionales para : 4.- Constructora 5.- Obras Civiles

DOCUMENTOS Caminos Travco, | la Construccién de Ingemerfa Madepa, S.A. de Especializadas,
SA.deCV. | Occidente,S.A, de |  COnstruccin cV S.A. de C.V
C\; Grow, S.A. de C.V. S 2 e

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
T e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion, -
propuesto por el
licitante...

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE -
integracién de la
proposicién...

Documento T16.-

Tarjetas de basicos.. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-

Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracidn del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

\_.\I"
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2.- Servicios 3.- Disefio
1.- Construyendo | Profesionales para lr; alarh 4.- Constructora 5.- Obras Civiles
DOCUMENTOS | Caminos Travco, | la Construccién de b Madepa, S.A.de | Especializadas,

> Construccion
S.A.de C.V. Occrder::t:; S.A.de Grow, S.A. de C.V. c.v. S.A.de C.V.

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la

integracion de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesta, indicando el
nimero de bancos que

pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacién
georreferenciada
extension kmaz...

Documento T20.- Escrito
en el que haga constar
su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para

ser aportado
ol ARt CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por parte del
contratista, a los
programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de
la industria de la
construccién..,

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

O | y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-604-2021

Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

9.- Dagp

DOCUMENTOS

6.- Juan Barboza
Solano

7.- Grupo Emporio
Contemporaneo,
S.A.de C.V.

8.- Disefioy
Edificacién MLM,
S.A.de C.V,

Ingenieros
Constructores,

10.- Constructora

Belio, 5.A. de C.V.
S.A.deC.V. - .

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que Ia firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidén técnica y
econdmica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcidnala
presente licitacion
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pliblica por conducto de
la Direccién General de
Licitacidn y
Contratacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Piablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-604-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

DOCUMENTOS

6.- Juan Barboza
Solano

7.- Grupo Emporio
Contemporédneao,
S.A.deC.V.

8.- Disefio y
Edificacién MLM,
S.A.de C.V,

9.- Dagp
Ingenieros
Constructores,
S.A. de C.V.

10.- Constructora
Belio, S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracién de la

propuesta

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracter(sticas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizard
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifastacidn bajo
protesta de decir verdad
de gue, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de |a Ley de Obra
Pdblica del Estado de
lalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

=
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

(o)

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-604-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Juan Barboza
Solano

7.- Grupo Emporio
Contemporaneo,
S.A.de C.V.

8.- Disefioy
Edificacion MLM,
S.A.de C.V.

9.- Dagp
Ingenieros
Constructores,
S.A.de C.V.

10.- Constructora
Belio, 5.A. de C.V.

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias piblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE -

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacidn permanente,
propuesta por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccidn, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

L Infraestructura ) )
h y Obra Piblica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-604-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

9.- Dagp
Ingenieros
Constructores,
S.A.deC.V.

7.- Grupo Emporio 8.- Disefio y
DOCUMENTOS | ""':or;:rzbma Contemporéneo, | Edificacién MLM,
S.A. de C.V. S.A. de C.V.

10.- Constructora
Belio, S.A. de C.V.

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicién...

CUMPLE

Documento T16.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

CUMPLE

Documento T18.-
Integracitn del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta, indicando el
nimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/a
proveedor, ubicacidn
georreferenciada
extension kmz...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.- Escrito
en el que haga constar
su aceptacidén o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente,
por parte del
contratista, a los
programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de
laindustria dela
construccidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE

s g
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

j/n Infraestructura
,_‘_?,J y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-604-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

14.-
11.- Grupo 13.- Organizacion
P 12.- 8 Torena & Desarrolladora de 15.- Dasam
Constructor Moderna de
DOCUMENTOS Construcciones, Insumos para la Desarrolladora,
Gleoss, S.A. de Constructores, >
S.A.de C.V. Construccidn, S.A. S.A.de C.V.
C.v. ; S.A.de C.V. de C.V

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcidn a la
presente licitacién
publica emitida por la

Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Piblica por conducto de
la Direccitn General de
Licitacion y
Contratacion...

Documenta T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos - econémicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las

especificaciones "
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracian de la

PTO§ d
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁ"'\] Infraestructura
O | y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-604-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

14.-
11.- Grupo 13.- Organizacién
P 12.- 8 Torena '8 Desarrolladora de 15.- Dasam
Constructor Moderna de
DOCUMENTOS Construcciones, Insumos para la Desarrolladora,
Gleoss, S.A. de Constructores, .
S.A. de C.V. Construccién, S.A. S.A.de C.V.
C.V. S.A.deC.V. de C.V

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la

convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracién de la

propuesta...

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asl como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingenclas
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

Documento T6.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Piiblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura .
J .,,9_. . ¥ Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-604-2021
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
11.- Grupo 13.- Organizacién "
: P 12.- 8 Torena St Desarrolladora de 15.- Dasam
Constructor R Moderna de
DOCUMENTOS Construcciones, Insumos para la Desarrolladora
Gleoss, S.A. de Constructores, b s
S.A.deC\V. Construccidn, S.A. S.A. de C.V.
C.v. S.A.de C.V.
de C.V.
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ;
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-

Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorlas
propuesto por el
licitante,..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra...

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicion...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ctura

y Obra Pdblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-604-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

SCRIES

DOCUMENTOS

11.- Grupo
Constructor
Gleoss, S.A. de
C.V.

12.- 8 Torena
Construcciones,
S.A.de C.V.

13.- Organizacién
Moderna de
Constructores,
S.A.deC.V.

14.-
Desarrolladora de
Insumos para la
Construccion, S.A.
de C.V.

15.- Dasam
Desarrolladora,
S.A.de C.V.

Documento T16.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

de trabajo...

Documento T18.-

Integracidn del catélogo

de conceptos de
indirectas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretarfa a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta, indicando el
numero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco yfo
proveedor, ubicacién
georreferenciada
extensién kmaz...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.- Escrito
en el que haga constar
su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente,
por parte del
contratista, a los
programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de
la industria de la
construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

5

2
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura i )
.f:} .y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-604-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.- Mayar 19.- Grupo
16.- Construtag, Corporativo de 18.- Comkrete, | Constructor Nuevo

S.A.deC.V. Ingenierias, S.A. S.A.deC.V. Progreso, S.A. de
de C.V. C.V.

20.- Constructora
Frecom, S.A. de
C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autégrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficlal vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcidn a la
presente licitacion
publica emitida por la

Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccién General de
Licitacién y
Contratacion...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura . AN

O 1 yobraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL I;

$SIOP-E-PAVFI-OB-LP-604-2021 Jalisco
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.- Mayar 19.- Grupo

DOCUMENTOS 16.- Construtag, Corporativo de 18.- Comkrete, | Constructor Nuevo 2:3 & Cons;r:ct:ra

S.A.de C.V. Ingenierias, S.A. S.A.deC.V. Progreso, S.A. de i e
C.V.
de C.V. Cc.V.

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracién de la
propuesta...

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asl como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizard
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

Documento T6.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir

sus efectos...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

" Infraestructura
| O ] vy Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-604-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Construtag,
S.A.de C.V.

17.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A.

de C.V.

18.- Comkrete,
S.A.de C.V.

19.- Grupo
Constructor Nuevo
Progreso, S.A. de
C.V.

20.- Constructora
Frecom, 5.A. de
c.v.

Documento T8.-
Relacién de contratos
envigor con
dependencias ptiblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccidn, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

s
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura . . b
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL L'
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-604-2021 Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.- Mayar 19.- Grupo

DOCUMENTOS

16.- Construtag,
S.A.de C.V.

Corporativo de
Ingenierias, S.A.

18.- Comkrete,
S.A.deC.V.

Constructor Nuevo
Progreso, S.A. de

20.- Constructora
Frecom, S.A. de

C.v.

de C.V. C.V.

Documento T16.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

Documento T18.- >
Integracidn del catlogo p
de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Indirectos...
Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
ellicitante en la
integracion de su
propuesta, indicando el
nimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacién
georreferenciada
ion kmz...
Documento T20.- Escrito
en el que haga constar
su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente,
por parte del
contratista, a los
programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de
laindustriadela
construccién...

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

j/;f‘ Infraestructura
..,,.::»lq y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-604-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

=i o 23.- Constructora 24.- Kalea 25.-ES.G
Edificaciones Management de =5 i - E.S. Grupo
st Capheus, S.A. de | Guadalajara, 5.4, | Micuet, S-A.de | Construccion, S.A. | Constructor, S.A.
CV. - de C.V. cv. deC.V. deC.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copla
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1,1-
Copia de la constancia
de inscripciénala
presente licitacién
publica emitida por la

Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccién General de
Licitacién y
Contratacidn...

Documento T2,-
Manifestacian bajo
protesta de decir verdad E
de que se analizaron y J/

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE '
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccidn
1 aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...
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Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-604-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Proyectos y
Edificaciones
Capheus, S.A. de
C.V.

22.- Project
Management de
Guadalajara, 5.A.

de C.V.

23.- Constructora
Micuet, S.A. de
C.V.

24.- Kalea
Construccion, S.A.
de C.V.

25.- E.S. Grupo
Constructor, S.A.
deC.V.

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizard
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
lalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-604-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Proyectos y
Edificaciones
Capheus, 5.A. de
C.V.

DOCUMENTOS

22.- Project
Management de
Guadalajara, S.A.

de C.V.

23.- Constructora
Micuet, S.A. de
c.v.

24.- Kalea
Construccidn, S.A.
de C.V.

25.- E.S. Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias pliblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividide en categorfas
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
1 construccidn, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin

CUMPLE

opcién a compra...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

s

B
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

fﬂ"‘ Infraestructura
...5?), y Obra Pdblica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-604-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Proyectos y 22.- Project
Edificaciones Management de
Capheus, 5.A. de | Guadalajara, S.A.
C.v. de C.V.

23.- Constructora 24.- Kalea 25.- E.S. Grupo
Micuet, S.A. de Construccién, S.A. | Constructor, S.A.
C.v. de C.V. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T15.- y
Listado de insumos que rd

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracidn de la
proposicion...

Documento T16.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.- Ve
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.-
Integracién del catélogo
de conceptos de
Iindirectos...
Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta, indicando el
nimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacién
georreferenciada
extensidn kma...
Documento T20.- Escrito
en el que haga constar
su aceptacidén o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para / f
ser aportado
voluntariamante; CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por parte del
contratista, a los
programas de
capacitacidn y
adlestramiento de los
trabajadores de
la industria de la
construccion...

RESULTADO _
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE f |;\

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pabtica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-604-2021

Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

26.- Terracerias y
Pavimentos de la
Ribiera, S.A. de
C.V.

27.- Yuhcolt, S.A.
de C.V.

28.- Costos
Proyectos y Obras
RDM, S.A. de C.V.

29.- Octavio
Augusto Gonzilez
Trejo

30.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcién a la
presente licitacién
publica emitida por Ia
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccién General de
Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos = econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

L’-}‘} Infraestructura
‘::‘;.)M,.. y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFI-OB-LP-604-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

26.- Terracerias y
Pavimentos de la
Ribiera, S.A. de
C.V.

27.- Yuhcoit, S.A.
de C.V.

28.- Costos
Proyectos y Obras
RDM, S.A. de C.V.

29.- Octavio
Augusto Gonzdlez
Trejo

30.- Disefioe
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
5.A.de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter téenico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
lalisco y sus Municipios
y articulo B8 de su
reglamento para evadir
sus efectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

oA

==
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

m Iﬂfrazflﬂjut:jcu ra 2
| O 1 y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL -
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-604-2021 J CE_J,&,S CcO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Terracerias y
Pavimentos de la | 27.- Yuhcoit, S.A.

Ribiera, S.A. de de C.V.
C.V.

30.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.de C.V.

28.- Costos 29.- Octavio
Proyectos y Obras | Augusto Gonzélez
RDM, 5.A. de C.V. Trejo

DOCUMENTOS

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
si son de su propledad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra...

bs
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

@ Infraestructura
1O 1 vyobraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-604-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Terracerias y 30.- Disefio e

= g 28.- Costos 29.- Octavio
Pavimentos de la | 27.- Yuhcoit, S.A. ieri
DOCUMENTOS Proyectos y Obras | Augusto Gonzalez | _ 'mgenieria de
Pavimentos DIP,

Ribiera, S.A. de de C.V.
RDM, S.A. de C.V. Trej
CV. =t i S.A. de C.V.

Documento T15.- '
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.- y,
'"te:f:il::t'::;f“" CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
indirectos...
Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta, indicando el
niimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacién
georreferenciada
extensidn kmz...
Documento T20.- Escrito
en el que haga constar
su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente,
por parte del
contratista, a los
programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de
la industria de la
construccion...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA
s

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pagina 30 de 52




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(“g“ f!nﬂ;r_‘ir?:.'.;'tl"l.:c_!'_u.rq
ez |y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFI-OB-LP-604-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

31.- Cinco
Contemporanea,
S.A.de C.V,

32.- Estudios y
Edificaciones
Maral, 5.A. de C.V.

33.- Grupo Mur-
Go Constructora,
5. de R.L. de C.V.

34.- Dauer
Construcciones
S.A.de C.V.

35.- IT Opus, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copla
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia parasu
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcidn a la
presente licitacién
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica por conducto de
la Direccidn General de
Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
vy Obra Piablica

[0\

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-604-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

31.- Cinco
Contemporanea,
S.A.deC.V.

32.- Estudios y
Edificaciones
Maral, 5.A. de C.V.

33.- Grupo Mur-
Go Constructora,
5.deR.L.de C.V.

34.- Dauer
Construcciones
S.A.de C.V.

35.- JT Opus, S.A.

de C.V.

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionadas por la
convocante, y gue estas
han sido consideradas
en la elaboracidén de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizaré
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingenclas
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de |a obra, de
conocer el actade la
junta de aclaraciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

los
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

" Infraestructura
L\ 1y ObraPuablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-604-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

31.- Cinco 32.- Estudios y 33.- Grupo Mur- 34.- Dauer
; L p 35.- JT Opus, S.A.
DOCUMENTOS Contemporanea, Edificaciones Go Constructora, Construcciones de C.\
S.A.deCV. |Maral,S.A.deCV. | S.deRL deCV. S.A. de C.V. e
Documento T8.- S
Relacion de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias pliblicas y

privadas...

Documento T9.-
Descripcldn de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los

tr

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacidn permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra...
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Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-604-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

31.- Cinco
Contemporanea,
S.A.deC.V.

32.- Estudios y
Edificaciones
Maral, S.A. de C.V.

33.- Grupo Mur-
Go Constructora,
S.deR.L.de C.V.

34.- Dauer
Construcciones
S.A. de C.V.,

de C.V.

35.- JT Opus, S.A.

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
Integracidn de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

can las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracidn de su
propuesta, indicando el
nimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacidn
georreferenciada
ctensidn kmaz...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.- Escrito
en el que haga constar
su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente,
por parte del
contratista, a los
programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de
la industria de |a
construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

24
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| 36.- Constructora | 37.- Ingenieria y

Integral de Construccién
DOCUMENTOS
Vanguardia, 5.A. Navher, S.A. de
de C.V. ; C.V. {
Documento T1.-

Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que |a firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1-
Copia de Ia constancia
de inscripcion a la
presente licitacidn
publica emitida por la

Secretaria de CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccién General de
Licitacién y
Contratacion...

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaclones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

36.- Constructora | 37.- Ingenieriay
Integral de Construccién
Vanguardia, S.A. Navher, 5.A. de
de C.V. CV.

DOCUMENTOS

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las

particularidades del /
proyecto, relacién de
planos o estudios, CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboraciédn de la
propuesta...

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asl como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que |legaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

Documento T6.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos...

los,
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

36.- Constructora | 37.- Ingenieriay

Integral de Construccidn
PUSUMENIDS Vanguardia, S.A. Navher, 5.A. de
de C.V. C.V.
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE /
dependencias plblicas y

privadas...

Documento T9.-

Descripciénde la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE

procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...
Documento T10.- i
Programa general de
ejecucion de los CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado Y
y cuantificado de la !

utilizacion mensual de

la maquinaria y equipo CUMPLE CUMPLE

de construccion,

propuesto por el

licitante...

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacidn permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccidn, indicando CUMPLE CUMPLE
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin

opcidn a compra...

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

VZ

s
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ACTA DE JUNTA DE PRONUMCIAMIENTO DE FALLO

36.- Constructora | 37.- Ingenierfay
Integral de Construccion
Vanguardia, S.A. Navher, S5.A. de
de C.V. C.V.

DOCUMENTOS

Documento T16.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tar|etas de conceptos CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.-
Integracién del catdlogo
de conceptos de
indirectos...
Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretarfa a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta, indicando el
nimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacién
georreferenciada
extensién kmaz...
Documento T20.- Escrito
en el que haga constar
su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente,
por parte del
contratista, a los
programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de
la industria de la
construccién...

RESULTADO

1 EVALUACION CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento. lo& ||
L - - = d
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la '

etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. $2,879,613.06
2 |[Servicios Profesionales para la Construccidon de Occidente, S.A. de C.V. $3,003,133.63
3 | Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V. $3,077,427.50
4 |Constructora Madepa, S.A. de C.V. $3,115,219.54
5 |[Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $3,189,399.39
6 |Juan Barboza Solano $3,200,076.10
7 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. $3,206,137.61
8 |Disefio y Edificacién MLM, S.A. de C.V. $3,235,893.86
9 |[Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. $3,280,029.46
10 | Constructora Belio, S.A. de C.V. $3,280,069.89
11 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $3,325,657.07
12 |8 Torena Construcciones, S.A. de C.V. $3,334,281.67
13 | Organizacion Moderna de Constructores, S.A. de C.V. $3,355,166.29
14 | Desarrolladora de Insumos para la Construccion, S.A. de C.V. $3,361,361.49
15 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $3,364,331.19
16 |Construtag, S.A. de C.V. $3,375,523.07
17 | Mayar Corporativo de Ingenierfas, S.A. de C.V. $3,381,751.89
18 |Comkrete, S.A. de C.V. $3,419,074.32
19 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $3,423,310.30
20 | Constructora Frecom, S.A. de C.V. $3,474,832.80
21 |Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V. $3,523,726.12
22 |Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V. $3,547,824.21
23 |Constructora Micuet, S.A. de C.V. $3,553,872.77
24 | Kalea Construccion, S.A. de C.V. $3,568,091.34

P
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
25 | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. $3,574,192.51
26 |Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. $3,576,603.65
27 | Yuhcoit, S.A. de C.V. $3,601,828.11
28 | Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V. $3,646,743.68
29 | Octavio Augusto Gonzadlez Trejo $3,662,193.90
30 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $3,672,086.12
31 | Cinco Contemporanea, S.A. de C.V. $3,699,444 .33
32 | Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V. $3,823,487.33
33 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $3,858,562.43
34 | Dauer Construcciones S.A. de C.V. $3,969,388.15
35 |JT Opus, S.A. de C.V. $4,241,192.57
36 | Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de C.V. $4,430,017.16
37 | Ingenieria y Construccién Navher, S.A. de C.V. $4,644,664.19

2.- Evaluacion por tasacidn aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedi6 a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefalados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis
de precios unitarios.

La proposicién econémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las

siguientes etapas:

I. Eliminacidn por Rango de Aceptacién;
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Il. Determinacidn de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacidn de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacién por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Imparte por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, més los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determiné un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe més alto
y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el més bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

s
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Pavimentacién con concreto hidraulico, redes de agua y drenaje, en la calle Progreso, en la
cabecera municipal de San Martin de Bolafos, Jalisco.

$4,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:

IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$2,482,425.05
$4,004,020.85
$3,013,594.37

$3,465,633.53
$2,561,555.22

W

|~ @ w; -

o

10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
29)
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V.

Servicios Profesionales para la Construccion de
Occidente, S.A. de C.V.
Disefio Ingenieria Construccién Grow, S.A. de C.V.

Constructora Madepa, S.A. de C.V.

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.
Juan Barboza Solano .
Grupo Emporio Contemporaneo, 5.A. de C.V.
Disefio y Edificacién MLM, S.A. de C.V.

Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.
Constructora Belio, 5.A. de C.V.

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

B Torena Construcciones, 5.A. de C.V.

de C.V.

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.
Construtag, S.A. de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.
Comkrete, S.A. de C.V. '
Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.
Proyectos y Edificaciones Capheus, 5.A. de C.V.-
Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V.
Constructora Micuet, S.A. de C.V.

Kalea Construccion, S.A. de C.V.

E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V.~
Yuhcoit, S.A. de C.V. #

Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.

Octavio Augusto Gonzalez Trejo

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, 5.A. de C.V.
Cinco Contemporanea, 5.A. de C.V.

Estudios y Edificaciones Maral, 5.4A. de C.V. -~
Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.
Dauer Construcciones S.A. de C.V. .

JT Opus, 5.A.de C.V.

Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de C.V.
Ingenieria y Construccion Navher, 5.A. de C.V.

Organizacién Moderna de Constructores, 5.A. de C.V.
Desarrolladora de Insumos para la Construccién, 5.A.

K4

$2,482,425.05 $2,879,613.06| SE DESCALIFICA
$2,588,908.30 $3,003,133.63 SE ACEPTA
52,652,954.74 $3,077,427.50 SE ACEPTA
$2,685,534.09 $3,115,219.54 SE ACEPTA
$2,749,482.23 $3,189,399.39 SE ACEPTA
$2,758,686.29 $3,200,076.10 SE ACEPTA
$2,763,911.73 $3,206,137.61 SE ACEPTA
$2,789,563.67 $3,235,893.86 SE ACEPTA
$2,827,611.60 $3,280,029.46 SE ACEPTA
$2,827,646.46 $3,280,069.89 SE ACEPTA
$2,866,945.75 $3,325,657.07 SE ACEPTA
52,874,380.75 $3,334,281.67 SE ACEPTA
$2,892,384.73 $3,355,166.29 SE ACEPTA
$2,897,725.42 $3,361,361.49 SE ACEPTA
$2,900,285.51 $3,364,331.19 SE ACEPTA
$2,909,933.68 $3,375,523.07 SE ACEPTA
$2,915,303.35 53,381,751.89 SE ACEPTA
$2,947,477.86 $3,415,074.32 SE ACEPTA
$2,951,129.57 $3,423,310.30 SE ACEPTA
| __$2,995,545.52] _ _ $3,474,832.80| _SE ACEPTA _ |
$3,037,694.93 $3,523,726.12 SE ACEPTA
$3,058,469.15 $3,547,824.21 SE ACEPTA
$3,063,683.42 $3,553,872.77 SE ACEPTA
$3,075,940.81 $3,568,091.34 SE ACEPTA
$3,081,200.44 $3,574,192.51 SE ACEPTA
$3,083,279.01 $3,576,603.65 SE ACEPTA
$3,105,024.23 $3,601,828.11 SE ACEPTA
$3,143,744.55 $3,646,743.68 SE ACEPTA
$3,157,063.71 $3,662,193.90 SE ACEPTA
$3,165,591.48 $3,672,086.12 SE ACEPTA
$3,189,176.15 $3,699,444.33 SE ACEPTA
$3,296,109.77 $3,823,487.33 SE ACEPTA
$3,326,346.92 $3,858,562.43 SE ACEPTA
$3,421,886.34 $3,969,388.15 SE ACEPTA
$3,656,200.49 $4,241,192.57| SE DESCALIFICA
$3,818,980.31 $4,430,017.16| SE DESCALIFICA
$4,004,020.85 $4,644,664.19| SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedi6 a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
namero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

10. MATERIALES
11, MANO DE OBRA

12. MAQUINARLA ¥ EQUIPD
13. COSTOS INDIRECTOS

14. FINANCIAMIENTO

5 3 % 548,631, 1.439,670.15 TLO6TEH| 51,652 16066 56.8018%| $1,322,245.05 63.7027%| $1,497,819.76
2 IMPORTE POR MANO DE OBRA 19.3698% 5417,918.53 5544,167.28 20,2207 $463,551.22 24.5176% $570,726.50 25.0005% 5587,827.72
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO B.8535% 5191,029.47 9.7087% $213,31557 TIL25 $176,803.18 18.6806% 5434 857 31 11.2968% $265,617.16
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 52,157,579.80 100.0000%| 52,157,153.00 | 100.000054| $2,292,515.06 100.0000%| 52,327,825.26 | 100.0000%| $2,351,264.71
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 12.25410% 4264,391.99 9.00000% 5197,743.77 2.97000% | 568,087.70 GATTETH, £150,788.84 8.52504% 5200,467.51
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.67300% £16,299.87 0.20000% 54,789.79 0.17464%| 54,122.56 0.33990% $8,424.81 0.21980% 55,608.71
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 5.64520% 5137,645.31 10.00000% $239,968.66)  13.00000% 5307,414.29| 10.00000% $248,703.89 7.33333% S187,538.33

19. PRESUPLIESTO TOTAL 588,908.20 52,652,954.74 52,685,534.09 $2,749,182.23 $2,758,606.29

1. IMPORTE POR MATERIALES 70.7588%| 31,599,585357 69.9202%| %1,599,759.11

2. IMPORTE POR MANO DE DBRA 19:9613% 5451,748.28 19.2115% $439,554.24 23.7318%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFD 9.2B00% 5203,784,60 10,8683% 524R,665.00| 15.1952%

61.0730%

20.2404% 5476,936.60 25.7182%
6.5885%| 5155,248.47 12.1194%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 52,260,619.40 100.0000% | 52,287,978.44 100.0000% | 52,264,756.91 100.0000%| 52,356,354.76 100.0000% | 52,389,125.83
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00924% 5226.270.82 10.58550% 5242,193.96 12,68000% 5287,171.18 7.00000%| 5164,944.83 B34070%| 5199 269.82
6. IMPORTE POR FINANCTIAMIENTO 0.42227% 510.500,15 0.1828%% 54,627.43 D.24540% | $6,287.95 0.28000% | 56,555,308 0.18935% 54,901.13

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% 5249,735.04 5.50000% $240,805.98, 10,00000% | 5255,A21 60 11.30000%| 5285647.61 10.00000%
9. PRESUPUESTO TOTAL $2,763,911.73 52'?39;58!.67 | $2,827,611.60 2, 827,6456.45
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Torana Constriictiones, ||| Organkiacion Moderna da.
SA. dacV, Constrictores, S, da

1 IMPORTE POR MATERIALES 71.3826% $1,736,350.55 61.2743%| $1,418,776.44 .4ES2% 74.0959%| 51,818,910.55 67.7873%| 51,641,49588
2 IMPORTE POR MANC DE OBRA 18.1908%| 5436,370.61 73.7751%| $550,500.01 21.5533% $518,390.44 18.9943%| %466,274.42 17.5390% 5424,713.81
3. IMPORTE POR MAGUINARIA Y EQUIPO 9.4265%| 5226,128.05 14.9506%| 5345,174.67 B.9575%| 521544031 6.5057%| $169,620.94 14.6737% 5355,329.74

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000%| $2,398,845.21 100.0000%| $2,315,451.12 10HL0000% | 52,405 150.88 100.0000%| 52,454,805,91 100.0000%| $2,421,539.47
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS B.38500% $201,143.51 12.79000% 5296,145.20 B.44410% 5203,093.35 B.18706% £200,976,43 9.500007% $230,046.24
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTD 0.00000% 50,00 0.10020% 52,516,682 0.49298% $12,858.12 0.28072% 46,393.00 0.17923% 54,752.44
7. IMPORTE FOR UTILIDAD PROFUESTA 10.00000%) 5259,999.27 10.08929% R 10.00000% 262 110.23 B.A0000% $223,622.73 9.00000% 239,070.43
9. PRESUPUESTO TOTAL $2,874,380.75 $2,892,384.73 $2,897,725.42 $2,900,285.51 $2,909,933.68

Mayar Corparative da il g ot itae iusvo | | Constrictora
ingeniarias; A de €Y ¢ cv, i

1. IMPORTE POR MATERIALES 64.2684%| $1,559,138.08 65.1188%| 51,546,416.61 62.4685%| 51,473,339.42 69.5472%| 51,730,531.22 56.1324%| 51,317,980,

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 23.8285%| 8578,074.61 22.5548%| 5527,522.51 29.6903%]  $700,255.14 -20.4860%|  $509,017.73 303038% 471152881
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 11.9031%| $288,767.52 11.3264%| $264,507.99 7.8412%| 5184,937.98 9.BGGEY|  $245,160.71 135637%| 431847407
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $2,425,980.21 100.0000% | $2,338,847.11 100.0000%| $2,358,532.54 100.0000% | $2,484,709.66 100.0000%| $2,347,983.01
5. IMPORTE POR COSTOS |NDIRECTOS B.50000%| 5206,208.32 11.75000%| $274,814.54 11.00000%| $259,438.58 B.74862%| $217,377.81 13.38100% |  $314,183.51
& |MPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.42974% $11,311.57 0.18453% 54,822.99 0.14560% $3,811.77 0.27572% $7,450.15 0,15702% 54,180.13
7. |MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.73000%|  $257.212.56 12.00000%|  5314,218.16 12.000003) 531461335 10.50000%| $284501.45 13.33333%|  $355512.81
9, PRESUPUESTO TOTAL $2,915,303.35 $2,947,477.86 $2,951,129.57 $2,995,545.52 $3,037,694.93

$1,795,235 89 65.5643% 51,519.323.53
$616,053.54 17.9637%| $442,996.47
$126,575.41 16:3720%| $403,793.61

. IMPORTE POR MATERIALES 71.9506% | 51,779,285 40
2, IMPORTE POR MAND DE OBRA 23.1847% $573,260 68
. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD 4.8547% $120,035.83

69.9342%| $1,801,916.91 T0.7375%
22.5841%| 5583,97379 24.2744%
7.3217% 5188 .485.12 4 9876%

69.2894%| 51,796,223.02
26,1455%| 567778281
4.5652%| 511834491

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | 52,472,582.91 100.0000%| $2,574,379.82 100.0000% | $2,537,868.84 100.0000% | $2,466,053,61 100.0000%| $2,592,350.74
5. IMPCRTE POR COSTOS INDIRECTOS 11.16279% 5276,009.24 7.00000%| 5180,206.59 B.65701% 5168,946.18 10.30000% 5254,004.55 10.50000%| 5272,196.83
& IMPORTE POR FINANCIAMIENTD D.19642% 55,398.76 0.22000% 56,060,039 D.50567% $13,687.55 0.1B626% 55,066,40 D.56180% 516,093.03
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 5287 659.37 326,460.31 6S00D0%| 518724154

PRESUPUESTO TOTAL 3, 469.15

279.01

. IMPORTE POR MATERIALES 65.6601% $1,'|",535.95 % 516, k 2‘;6 51,833,456.95 g ! 67.5426%| 51,722,751.61
- IMPORTE POR MAND DE DBRA 21.4457% 5551,269.25 1B.4381% $476,812.98 27.8145%| %732,056.67 19.6792% 24.3580% $621,278.11
L IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPC B.H942%, S278,628,79 G.9486% $173,682.01 2.5233% $66,411.86 9.2747%| 5244,659.95 B.0995%| $206,586.63

. IMPORTE FOR COSTO DIRECTO 100.0000%| 52,570,534.00 100.0000% | $2,585,021.24 100.0000% | 52,631,925.48 100.0000%| 52,637,935.24
- IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 12.00000% $308,464.08 7.31950%| 5189,283.82 9.99900%| $163,166.23 B.92586%

100.0000%)| 52,550,616.35
14.78505%| 5377,109.90

CIMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.2924%% 58,420.78 0.18655% £5,177.33 0.46635% 513,501.26 0.41483% 0.35710% 510,454,91
AMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.0000006| 5202,119.32 12.50000% 347,560.30 8.00000%| %232,687.44 9.16667% $235,054.49

. PRESUPUESTO TOTAL $3,105,024.23 53,143, 744.55 $3,157,063.71 . 53,189,176.15

1. IMPORTE FOR MATERIALES 62.9213%| 51,687,534.97 . $1,719,991.30 59.471056| $1,694,980.23
2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 249032%]  4667,897.47 20.7955%)  5606,137.28 21.2429%|  $605,444.16
3. IMPORTE FOR MAQUINARIA Y EQUIPO 12.1755%|  $326,543.04 14.1996%)  5394,894.82 19.2861%| $549,671.37

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $2,681,975.48 100.0000%| $2,781,023.40 100.0000%| 42,850,095.76

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.50690%| $228,152.97 807090%| S$22445361  1L59160%| 533037170
6. IMPORTE POR FINANOIAMIENTO 0.1759%| §5,121.54 0.18301% $5,500.32 0.42224%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.50000%]  $364,406.25 9.92000%| 5298,688.95 6.50000%

{9, PRESUPUESTO TOTAL $3,296,109.77 $3,326,346.92

1
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2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

15, }NSIJFICIENCIA PARCIAL  DE $206,268.65 50.00 532369275 5148,119.04

MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND $132,100.76 £5,852.01 S86,968.07 S0.00 $0.00
DE DBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 456, 7H1.46] 534,495.36 571,007.75 50.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIFD

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 436,688.02 5166,344.09 5B3,642.55 $33,964.28
INDIRECTOS

19,  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50,00 §2,753.62 $3,420.85 50.00 51,934.70
FINANCIAMIENTD

20. INSUFITIENCIA TOTAL: 4286,189.23 $286,057.66 $327,240.77 5407,335.70 S184,018.02
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$148,543.91 -546,089.01 -519,826.48 -5158,631.61 $3,520.30
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCAUFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA [INSOLVENTE, SE DESCALIFICA/| NSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

Grupa Construttor Gleoss,

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 546,351.28 £46,179.69 5262,784.16 $0.00 $160,799.87
MATERIALES

16, INSUFIOENCIA PARCIAL DE MANOD 598,771.01 5110,465.05 $12,551.30 573,082 69 50,00
[DE OBRA

17, INSUFIOENCIA PARCIAL DE 538.026.33 50,00 %000 502.562.46 50.00
FMACUINARIA Y EQUIPD

18, INSUFICIENOA PARCIAL DE COSTOS SB,160.07 50.00 $0.00 $69,186.96 535,161.97
INDIRECTOS

13. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 52,915.98 51,255.45 $988.03 $2,642.28
FINANCAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: 5191,310.60 $159,560.72 $276,590.92 5236,120.14 $198,604.13
15+16+17418+19

11 SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: S5B,428 44 581,245.26 -520,769.32 $49,527.47 560,725.55
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, S5€ DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

| “Dazarrolladoes de nsuimos
{1 para la Constraccd

MATERIALES

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $113,648.68 50.00 53162885 $83,744.87 5£125,305.48
DE OBRA

17, INSUFIOENGA PARCIAL DE 5£21,682.88 50.00 $32,370.62 $78,18%.99 50.00
MAQUINARIA Y EQLIPD

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 5£33,288.08 S0.00 531,338.44 $33,455.36 54,385.55
INDIRECTOS

13, INSUFIOENOA  PARCIAL  DE £7,543.41 $4,926.59 s0.00 $1,150.41 $2,790,97
FINANCIAMIENTO

20 INSUFICIENOIA TOTAL: 5176,163.25 $232,088.95 595,337.92 5196,540,63 £136,924.92
15+16+17+18+12

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 583,836.01 531,666.59 S166,772.32 $37,082.10 5102,145.51
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICAQION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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15. [NSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $86,800.72 599,522.19 $172,599.38 50.00 $327,958.67
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $22,436.78 $0.00 541,00L56 s0.00
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 40.00 562,872.55 $2,650.22 $0.00
MACUINARIA ¥ EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 528,223.47 50.00 50.00/ 517,053.98 $0.00
INDIRECTOS

19,  INSUFIOENCIA  PARCIAL  DE 50,00 52,720.42 53,731.65 593.27 53,363.28
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCI A TOTAL: $115,024.19 $124,739.39 $239,203.98 $60,799.03 $331,321.95
15416+17+18+19 /
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 3142,188.36 $1B3,478.76 575,409.37 5223,702.41 5$24,190.86
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

72. CALIFICACIGIN SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

e/

15.  INSUFICIENCGIA PARCIAL  DE $0.00/ 40,00 50.00 526,615.27 50.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND $0.00 50.00 50.00 $107,022.82 40.00
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $127,774.10| 559,371.81 £121,231.52] 50.00] 5129,465.02
MACLUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 £54,225.20 465,485.61 50.00 $0.00
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 52,144.65 51,483.32 50,00 S2477.m 50.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TaTAL: 5129,918.75 5115,030.34 £186,717.13 5136,115.11 $129,466.02
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOS|CIONES: $159,250.29| §172,629.03 £139,743.18 $204,526.71 $57,775.52|
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

PARCIAL  DE

2

15, INSUFICIENCIA $0.00
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND 50.00 573,206,801 50.00 $30,854.92 50.00
DE OBRA
17.  INSUFICIENCA  PARCIAL  DE 519,182.14 $68,118.92 $181,399.07 43,150.98 $41,224.30
MACUINARIA Y EQUIPD
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 £45,147.97 50,00 S0.00 $0.00
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $2,366.08| $0.00 $0.00 40,00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $19,182.14 5188,839.78 $181,399.07 $34,045.,90| $41,224.30
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $182,337.18 $138,720.52 £51,288.36 5230,341.25 $193,830.19
UTILIOAD - [NSUFICIENDIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

oupaiinCe Datier Construciones SA.

rAkrL ot oo, S clie R e :

: L de
15.  INSUFIGIENCA  PARCIAL  DE 40,00/ $0.00 50.00
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANOC $0.00 50,00 50.00)
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 40,00 50.00| 50.00
MACUINARIA 'Y EQUIPD
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 46,278.82 55,578,17 $0.00
INDIRECTOS
15.  IMSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $2,121.88 $2,043.09| $0.00
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: $8,700.63 $12,021.25) sn.00
15+16+17+18+18
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:| £355,705.55 £286,667.69 5207,503.28
UTILIDAD - [NSUFICIENCIA TOTAL
22. CAUFICADION SOLVENTE SOLVENTE OLVENTE 5__
1
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

11Servicios Profesionales parala $2,588,908,30 $3,003,133.63 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Disefio Ingenieria Construccidn Grow, S.A. $2,652,954.74 $3,077,427.50 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
de C.V.
3|Constructora Madepa, S.A. de C.V. $2,685,534.09 §3,115,219.54 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4\0bras Civiles Especializadas, 5.A. de C.V. $2,749,482.23 $3,189,3290,39 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5(Juan Barboza Solano §2,758,686.29 $3,200,076.10 CUMPLE SOLVENTE
6|Grupo Emperio Contemporaneo, S.A. de $2,763,911.73 $3,206,137.61 CUMPLE SOLVENTE
N
7|Disefic y Edificacién MLM, 5.A. de C.V. $2,785,563.67 $3,235,893.86 CUMPLE SOLVENTE
8|Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de $2,827,611.60 $3,280,029.46 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
C.v.
9\ Constructora Belio, 5.A. de C.V. $2,827,646.46 $3,280,069.89 CUMPLE SOLVENTE
10|Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V, 52,866,945.75 $3,325,657.07 CUMPLE SOLVENTE
1118 Torena Construcciones, 5.A, de C.V. $2,874,380.75 $3,334,281.67 CUMPLE SOLVENTE
12|Organizacidon Modema de Constructores, §2,892,384.73 $3,355,166.29 CUMPLE SOLVENTE
S.A. de C.V.
13\ Desarrolladora de Insumaos para la $2,897,725.42 $3,361,361.49 CUMPLE SOLVENTE
Construccion, S.A. de C.V.
14|Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $2,900,285.51 $3,364,331.19 CUMPLE SOLVENTE
15|Construtag, S.A. de C.V. $2,908,933.68 §3,375,523.07 CUMPLE SOLVENTE
16|Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de $2,915,303.35 $3,381,751.89 CUMPLE SOLVENTE
[GATH
17|Comkrete, 5.A. de C.V. $2,947,477.86 $3,419,074.32 CUMPLE SOLVENTE
18|Grupo Constructar Nuevo Progreso, 5.A. $2,951,129.57 $3,423,310.30) CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
19|Constructora Frecom, 5.A. de C.V. §2,995,545.52 43,474,832, 80| CUMPLE SOLVENTE
20|Proyectos y Edificaciones Capheus, 5.A. $3,037,604.93 $3,523,726.12| CUMPLE SOLVENTE
21|Project Management de Guadalajara, S.A. §3,058,469.15 53,547,824.21) CUMPLE SOLVENTE
22|Constructora Micuet, S.A. de C.V, $3,063,683.42 $3,553,872.77 CUMPLE SOLVENTE
23|Kalea Construccién, S.A. de C.V., 5$3,075,540.81 §3,568,091.34 CUMPLE SOLVENTE
241E.5. Grupo Constructor, S.A. de C.V. $3,081,200.44 $3,574,192.51 CUMPLE SOLVENTE
1 25|Terracerfas y Pavimentos de la Ribiera, 53,083,279.01 53,576,603.65 CUMPLE SOLVENTE
25|Yuhcoit, 5.A. de C.V. $3,105,024.23 $3,601,828.11 CUMPLE SOLVENTE
27|Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de $3,143,744.55 53,646,743.68 CUMPLE SOLVENTE
28\Octavio Augusto Gonzélez Trejo $3,157,063.71 $3,662,193.90 CUMPLE SOLVENTE
29| Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, $3,165,591.48 $3,672,086.12 CUMPLE SOLVENTE
30(Cinco Contemporanea, S.A. de C.V. $3,189,176.15 $3,699,444.33 CUMPLE SOLVENTE
31|Estudios y Edificaciones Maral, 5.A. de $3,296,109.77 $3,823,487.33 CUMPLE SOLVENTE
32\Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de $3,326,346.92 $3,858,562.43 CUMPLE SOLVENTE
1 33|Dauer Construcciones S.A. de C.V. £3,421,886.34 $3,969,388.15 CUMPLE SOLVENTE
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La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacidn aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pablica
dentro de la octogésima quinta sesién extraordinaria del dia 18 de noviembre de 2021, en el cual se
determind adjudicar el contrato al licitante Juan Barboza Solang, para ejecutar los trabajos consistentes
en: Pavimentacién con concreto hidraulico, redes de agua y drenaje, en la calle Progreso, en la cabecera
municipal de San Martin de Bolafios, Jalisco, por un monto de $3,200,076.10 (tres millones doscientos mil
setenta y seis pesos 10/100 M.N.), J:V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas
requeridas por la Secretarfa, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones
respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $960,022.83 (:novecientos
sesenta mil veintidés pesos 83/100 M.N.). |

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte

efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del

contrato No. SIOP-E-PAVFI-OB-LP-604-2021, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de

cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 19 de noviembre .
de 2021 a las 14:00 horas, en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccion General de Licitacion y

Contratacién de esta Secretarfa, presentando para el efecto original o copia certificada del documento

donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes

de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 42 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 20 de noviembre de 2021 y de terminacion el dia 31 de diciembre de 2021.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica, quien actia a nombre y representacién de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:03
horas del dia 18 de noviembre de 2021, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

pA
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

.

e

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL EPRESENTANTES (FIRMA

Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V.

Servicios Profesionales para la Construccién de
Occidente, S.A. de C.V.

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V.

Constructora Madepa, S.A. de C.V,

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

1 Juan Barboza Solano

Grupo Emporio Contemparaneo, S.A. de C.V.

Disefio y Edificacién MLM, S.A. de C.V. ;\
{

Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Belio, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

8 Torena Construcciones, S.A. de C.V.

Organizacion Moderna de Constructores, S.A. de C.V.

Desarrolladora de Insumos para la Construccion, S.A.
de C.V.

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

Construtag, S.A. de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Comkrete, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

Constructora Frecom, S.A. de C.V. a’\

Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V.

Constructora Micuet, S.A. de C.V.

Kalea Construccion, S.A. de C.V.

E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V.

Yuhcoit, S.A. de C.V.

Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.

Octavio Augusto Gonzalez Trejo

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

Cinca Contemporanea, S.A. de C.V.

/
Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V. ( }

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Dauer Construcciones S.A. de C.V.

JT Opus, S.A. de C.V.

Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de C.V.

Ingenieria y Construccion Navher, S.A. de C.V.

Construmn, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Blanca Elizabeth Gonzélez Gutiérrez (’7b \ — Gl —

1 REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

73 Q0.
Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar \ 7 22 /

TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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