GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura L
y Obra Plblica LICITACION PUBLICA ESTATAL

NO. SIOP-E-ICAR-OB-LP-099-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-099-2019, para la
contratacion de obra publica: Conservacién Periédica camino Tipo A2 (12m), carretera estatal 604, tramo
Etzatlan — San Marcos, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:40 horas, del dia 01 de julio de 2019, se reunieron en la
sala de juntas de la Direccién General de Licitacion y Contratacion, con domicilio en Avenida Prolongacion
Alcalde numero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los
servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 23 de mayo de 2019, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-099-2019, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1.-  Edifica 2001, S.A. de C.V.

2.-  Supercate, S.A. de C.V.

3.-  Margru Construcciones, S.A. de C.V.

4.-  Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.
5.-  Constructora Amaco, S.A de C.V.

6.-  Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, S.A. de C.V.
7.-  Ingenieria Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V.

8.- Huexuquillan Construcciones, S.A. de C.V.

9.-  Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de C.V.

10.- Maquiobras, S.A. de C.V.

11.- Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V.

12.- Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.

13.- Pavimentos y Terracerias LMS, S.A. de C.V.

14.- Pacher Pavimentos, S.A. de C.V.

15.- Grupo Legali S.A. de C.V.

16.- Edificacion y Pavimentacién Internacional, S.A. de C.V.
17.- Urbanizadora Vazquez Guerra, S.A. de C.V.

18.- Constructora Vico, S.A. de C.V.

19.- Nicza Construcciones, S.A de C.V.

20.- Flota Constructora, S.A de C.V.

21.- Arg. Hugo Oswaldo Hernandez Garcia

22.- Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V.

23.- Construcciones Covimex, S.A. de C.V.

24.- Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente, S.A. de C.V.
25.- Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

26.- Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

27.- Arrentrac, S.A. de C.V.

28.- Asfaltos y Agregados Copalita, S.A. de C.V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

29.- Edificaciones San Julidn, S.A. de C.V. en Asociacién en Participacién con Ricardo Diaz de la
Torre

Con fecha del dia 17 de junio de 2019, a las 14:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas de la
Direccién General de Licitacion y Contratacién, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, 4to Piso, de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, Ubicada en Avenida
Prolongacion Alcalde numero 1351, Municipio de Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 21
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 |Edifica 2001, S.A. de C.V. Se acepta $9,600,801.99
2 |Supercate, S.A. de C.V. No se Presentd $0.00
3 | Margru Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,833,240.98
4 Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. No se Presento $0.00
5 | Constructora Amaco, S.A de C.V. Se acepta $10,409,859.64
6 girfs;;ué:ﬁ?nes y Rentas de Maquinaria de Occidente, _" $8.996,624.41
Ingenieria Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V. Se acepta $9,014,744.23
Huexuquillan Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,695,872.09
8 | Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de C.V. Se acepta $8,810,964.03
10 | Maquiobras, S.A. de C.v. Se acepta $9,068,523.52
11 | Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V. Se acepta S5,705,642.32
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
12 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,488,789.69
13 | Pavimentos y Terracerias LMS, S.A. de C.V. No se Presentd $0.00

14 | Pacher Pavimentos, S.A. de C.V. No se Presentd 50.00

15 | Grupo Legali S.A. de C.V. No se Present6 $0.00

16 [ Edificacidn y Pavimentacién Internacional, S.A. de C.V. No se Presento $0.00

17 | Urbanizadora Vizquez Guerra, S.A. de C.V. Se acepta $8,607,610.32
18 | Constructora Vico, S.A. de C.V. Se acepta $8,247,172.53
19 | Nicza Construcciones, S.A de C.V. No se Presento $0.00

20 |Flota Constructora, S.A de C.V. Se acepta $9,245,047.23
21 | Arg. Hugo Oswaldo Hernandez Garcia Se acepta $8,813,923.22
22 | Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V. Se acepta $8,284,508.61
23 | Construcciones Covimex, S.A. de C.V. No se Presento $0.00

24 Séeci;\:;:;?]st;e,F;r‘if'e;;ogﬂfes para la Construccion de Se S6eptE $9,239,607.55
25 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $8,350,788.95
26 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $10,565,670.20
27 | Arrentrac, S.A. de C.V. Se acepta $9,692,408.77
28 | Asfaltos y Agregados Copalita, 5.A. de C.V. Se acepta $9,962,328.32
2 e s | sewws | sasion

Relacion de las propuestas desechadas y descripcion de las causas debidamente fundadas y motivadas
que lo originaron:

En este acto no hubo proposiciones desechadas.

Se precisa, que la empresa Construtop, S.A de C.V., pretendid presentar propuesta en asociacién en
participacién con la empresa Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V., para participar en este
procedimiento, no obstante el licitante no acredito su participacién en asociacion en el término establecido
en la convocatoria correspondiente, razén por lo cual los miembros presentes del Comité Mixto de Obra
Publica en este acto acuerdan el no recibir la propuesta y devolverla, sin abrir, al licitante.
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V. $5,705,642.32
2 | Constructora Vico, S.A. de C.V. 58,247,172.53
3 | Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V. $8,284,508.61
4 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $8,350,788.95
5 | Urbanizadora Vazquez Guerra, S.A. de C.V. $8,607,610.32
6 | Huexuquillan Construcciones, S.A. de C.V. $8,695,872.09
7 | Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de C.V. $8,810,964.03
8 | Arq. Hugo Oswaldo Herndndez Garcia $8,813,923.22
9 | Margru Construcciones, S.A. de C.V. $8,833,240.98
10 | Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, S.A. de C.V. $8,996,624.41
11 | Ingenieria Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V. $9,014,744.23
12 | Maquiobras, S.A. de C.V. $9,068,523.52
13 | Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente, S.A. de C.V., $9,239,607.55
14 | Flota Constructora, S.A de C.V. $9,245,047.23
15 | Edificaciones San Julidn, S.A. de C.V. en Asociacion en Participacién con Ricardo Diaz de la Torre |  $9,468,840.47
16 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $9,488,789.69
17 | Edifica 2001, S.A. de C.V. $9,600,801.99
18 | Arrentrac, S.A. de C.V. $9,692,408.77
19 | Asfaltos y Agregados Copalita, S.A. de C.V. $9,962,328.32
20 | Constructora Amaco, S.A de C.V. $10,409,858.64
21 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $10,565,670.20

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacidén de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebro el dia 17 de
junio de 2019, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedié a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

1.- Grupo 4.- Grupo
i 3.- Grupo 5.- Urbanizadora
Constructor 2.- Const Vi
DOCUMENTOS NStAUCtora VIoo, | constructor Flota, | . CONSMUEtOr ] 4 i Glierra,
Banderaz, S.A. de S.A.deC.V. Strade, 5.A. de
S.A.deC.V. S.A.de C.V.
C.V. C.V.
Documento T1.-
Copia de la constancia de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

inscripecidn.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de

que se analizaron y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

revisaron la convocatoria y

bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos.

Documento T3.-
Modelo del Contrato. CUMPLE CUMPLE EUMPLE CHMBE URIRLE
Documento T4.-
Manifestacién bajo
de deci d
protesta de decir verdad de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion.
Documento T5.-
Manifestacién de estar
conforme con el contenido,
alcances y todas Ias CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
particularidades del
proyecto
Documento T6.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
sus condiciones
ambientales.
Documento T7.-
Copia de la minuta de la
Junta de aclaraciones o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién escrita de
conocer el acta.

T8.-
Roruments 18 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Circulares aclaratorias.

Documento T9.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
administrativos al servicio
del licitante.
Documento T10.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que por su conducto, no
participan personas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley. /
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

i Infraestructura ; }
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-ICAR-OB-LP-099-2019
GOBIERNO GEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- Grupo ' 4.- Grupo 2
. 3.- Grupo 5.- Urbanizadora
DOCUMENTOS FonRIEar 2.7 Consiuetora Vico, Constructor Flota, Sl Vazquez Guerra,
Banderaz, S.A. de S.A.deC.V. Strade, S.A. de
c S.A.de C.V. S.A.de C.V.
M. C.V.
Documento T11.-
Relacién de contratos en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigor.
Documento T12.-
Descripcidn de la
planeacién integral del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante para realizar los
trabajos.

Documento T13.-
Programa general de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ejecucion de los trabajos.

Documento T14.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
utilizacion mensual de la
mano de obra,
Documento T15.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maguinaria y equipo de
construccién.
Documento T16.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de maquinaria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

equipo de construccidn.

Documento T18.-
Listado d& insumas. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Tarjetas de bésicas. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo.

Documento T21.-
Integracién del
catdlogo de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
indirectos.

Documento T22.-
Opinién del Cumplimiento CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de las Dbligaciones Fiscales

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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NO. SIOP-E-ICAR-OB-LP-099-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Huexuquillan
Construcciones, S.A.
de C.V.

7.- Pavimentos y
Desarrallos Paila, 5.A.
de C.V.

8.- Arg. Hugo
Oswaldo Hernandez
Garcia

9.- Margru
Construcciones,
S.A.de C.V.

10.-
Construcciones y
Rentas de
Maquinaria de
Occidente, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Copia de la constancia de
inscripeién.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Modelo del Contrato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacidn de estar
canforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto

CUMPLE

CUMPLE

CUMPFLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Copia de la minuta de la
junta de aclaraciones o
manifestacion escrita de

conocer el acta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Circulares aclaratorias.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que por su conducto, no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Relacidn de contratos en
vigor.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

4
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Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

NQ. SIOP-E-ICAR-OB-LP-099-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Huexuquillan
Construcciones, S.A.
de C.V.

7.- Pavimentos y
Desarrollos Paila, S.A.
de C.V.

8.- Arg. Hugo
Oswaldo Hernandez
Garcia

9.- Margru
Construcciones,
S.A.de C.V.

10.-
Construcciones y
Rentas de
Magquinaria de
Occidente, S.A.
de C.V.

Documento T12.-
Descripcion de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1B.-
Listado de insumos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Tarjetas de bésicos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T20.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo.

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Integracién del
catdlogo de conceptos de
indirectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Opinién del Cumplimiento
de las Obligaciones Fiscales

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 8 de 30




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA ‘_\gg
Infraestructura .
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-ICAR-OB-LP-099-2019
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
15.-
15 carvitios Edificaciones
11.- Ingenieria - San Julian, S.A.
Proyectos y 12.- Maguiobras, S.A Prcfesionaes para 19-How deC.V.en
DOCUMENTOS : > '™ | laConstruccién de Constructora, s
Construcciones IPC, de C.V. _ Asociacién en
Occidente, S.A. de S.AdeC.V. SRR
S.A.de C.V. cv Participacion
T con Ricardo Diaz
de la Torre
Documento T1.-
Capia de la constancia de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

inscripcion.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de

que se analizaron y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

revisaron la convocatoria y

bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos.

Documento T3.-
Modelo del Contrato. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
canacer las especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
particulares o generales de
construccién.
Documento T5.-
Manifestacion de estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
particularidades del
proyecto
Documento T6.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
sus condiciones
ambientales,
Documento T7.-
Copia de la minuta de la
junta de aclaraciones o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacion escrita de
conocer el acta,

Documento T8.-
Circulares aclaratorias. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
administrativos al servicio

del licitante.
Documento T10.-

Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que pl:!l' su conductn, no CUMPLE CUMPLE
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de 3
la Ley. v

CUMPLE

CUMPLE

-~
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructurc
o y Obra Piablica LICITACION PUBLICA ESTATAL ‘} i-
NO. SIOP-E-ICAR-OB-LP-099-2019 ausco
GOBIERNO DEL ESTADD
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
15.-
ot Edificaciones
sy 13.- Servicios A
11.- Ingenieria San Julidn, S.A.
i Profesionales para 14.- Flota
Proyectos y 12.- Maquiobras, 5.A. 7 de C.V.en
DOCUMENTOS la Construccién de Constructora, =t
Construcciones IPC, de C.V. Asaciacion en
Occidente, 5.A. de S.Ade C.V. Sl
S.A.de C.V, cv Participacion
St con Ricardo Diaz
de la Torre
Documento T11.-
Relacién de contratos en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigor.
Documento T12.-
Descripcidgn de la
planeacién integral del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante para realizar los
trabajos.
Documento T13.-
Programa general de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucion de los trabajos.
Documenta T14,-
Programa calendarizado y
cuantificado de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
utilizacién mensual de la
mano de obra.
Documento T15,-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de Ia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
maquinaria y equipo de
construccién.
Documento T16.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de los materiales y equipo
de instalacién perm te
Documento T17.-
Relacién de maquinaria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
equipo de construccién.
Documento T18.-
Liads dd stmoe: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T19.-
Tarjetas de bésicos. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T20.-
Tarjetas de conceptos NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo.
Documento T21.-
Integracion del
Eitélono de concaptas di CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
indirectos.
Documento T22.-
Opinidn del Cumplimiento CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de las Obligaciones Fiscales

RESULTADO
EVALUACION BINARIA |, N0 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

16.- Gal Gar
Construcciones, 5.A.
de C.V.

17.- Edifica 2001, S.A.
de C.V.

18.- Arrentrac, S.A.
de C.V.

19.- Asfaltos y
Agregados
Copalita, S.A. de
Cc.v.

20.-
Constructora
Amaco, S.A de
c.V.

Documento T1.-
Copia de la constancia de
inscripcion.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Modelo del Contrato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion de estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la cbra y
sus condiciones
ambientales.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Copia de la minuta de la
junta de aclaraciones o
manifestacién escrita de

conocer el acta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Circulares aclaratorias.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que por su conducto, no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Relacidn de contratos en
vigor.

; CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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BOBIERNO GEL EETADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
AbciaN oy 17.- Edifica 2001, S.A. | 18.- Arrentrac, S.A 11-3?:;21:2: : Consi?t;::tora
DOC ENTO : S.A, ; e : Ll
UNIENTOS -l Constueciones, oA de C.V. de C.V. Copalita, S.A. de | Amaco, S.A de
deC.V.
C.V. C.V.
Documento T12.-
Descripcién de la
planeacién integral del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante para realizar los
trabajos.

Documento T13.-
Programa general de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ejecucion de los trabajos.

Documento T14.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
utilizacion mensual de la
mano de obra.
Documento T15.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de Ia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
magquinaria y equipo de
construccion.
Documento T16.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de los materiales y equipo
de instalacidn permanente.

Documento T17.-
Relacién de maguinaria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

equipo de construccién.

Documento T18.-
tistada da Thenmes. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Tarjetas de bdsicos.

Documento T20.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo.
Documento T21.-

Integracion del
catslogo de conceptas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
indirectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Opinién del Cumplimiento CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de las Obligaciones Fiscales

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

21.- Codecam

DOCUMENTOS Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Copia de la constancia de CUMPLE
inscripcion.
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DOCUMENTOS

21.- Codecam
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexas
técnicos — econdmicos.

CUMPLE

Documento T3.-
Modelo del Contrato.

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion.

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién de estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la abra y
sus condiclones

hiantal

CUMPLE

Documento T7.-
Copia de la minuta de la
junta de aclaraciones o
manifestacidn escrita de

conocer el acta.

CUMPLE

Documento TB.-
Circulares aclaratorias.

CUMPLE

Documento T9.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante.

CUMPLE

Documento T10.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que por su conducto, no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley.

CUMPLE

Documento T11.-
Relacion de contratos en
vigor.

CUMPLE

Documento T12.-
Descripcién de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos.

CUMPLE

Documento T13.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos.

CUMPLE

I - o
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21.- Codecam
DOCUMENTOS Construcciones, 5.A.
de C.V.

Documento T14.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la CUMPLE
utilizacion mensual de la

mano de obra.

Documento T15.-
Programa calendarizado y
) ‘cuar:tlﬁ:adn dela CUMPLE
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién.

Documento T16.-
Programa calendarizado y
cuantificade del suministro CUMPLE
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,

Documento T17.-
Relacién de maguinaria y CUMPLE
equipo de construccién.

Documento T18.- CUMPLE

Listado de insumos.

Documento T189.-
Tarjetas de bésicos. CUMPLE

Documento T20.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE
de trabajo.

Documento T21.-
Integracién del
catdlogo de conceptos de CUMPLE
indirectos.

Documento T22.-
Opinién del Cumplimiento CUMPLE
de las Obligaciones Fiscales

RESULTADO

EVALUACION BINARIA SUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Huexuquillan
Construcciones, 5.A. de C.V. no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacion

publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T20.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno
de los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de-las-tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.
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Incumplimiento: En las tarjetas de concepto de trabajo omite considerar en la integracion de estas tarjetas
la maquinaria y equipo de construccién necesaria para la correcta ejecucién de los trabajos motivo de esta

licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria v
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la convocatoria y bases de
licitacion publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Pavimentos y
Desarrollos Paila, S.A. de C.V. no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de

licitacion publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T20.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno
de los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

Incumplimiento: En las tarjetas de concepto de trabajo omite considerar en la integracidn de estas tarjetas
la maquinaria y equipo de construccién necesaria para la correcta ejecucién de los trabajos motivo de esta

licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la convocatoria y bases de
licitacion publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Ingenieria
Proyectos y Construcciones IPC, 5.A. de C.V. no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T20.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno
de los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

Incumplimiento: En las tarjetas de concepto de trabajo omite considerar en la mtegr,acujn de estas tarjetas
la maquinaria y equipo de construccidn necesaria para la correcta ejecucion d tivo de esta

licitacion.
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la convocatoria y bases de
licitacion publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios

y articulos 92 y 94 de su reglamento.
Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacidn binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion puablica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V. §5,705,642.32
2 | Constructora Vico, S.A. de C.V. $8,247,172.53
3 | Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V. $8,284,508.61
4 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $8,350,788.95
5 | Urbanizadora Vazquez Guerra, S.A. de C.V, $8,607,610.32
6 | Arg. Hugo Oswaldo Hernandez Garcia $8,813,923.22
7 | Margru Construcciones, S.A. de C.V. $8,833,240.98
8 | Construcciones y Rentas de Magquinaria de Occidente, S.A. de C.V. 58,996,624.41
9 | Maquiobras, S.A. de C.V. $9,068,523.52
10 | Servicios Profesionales para la Construccién de Occidente, S.A. de C.V. $9,239,607.55
11 | Flota Constructora, S.A de C.V. $9,245,047.23

12 | Edificaciones San Julidn, S.A. de C.V. en Asociacidn en Participacién con Ricardo Diaz de la Torre $9,468,840.47

13 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $9,488,789.69
14 | Edifica 2001, S.A. de C.V. $9,600,801.99
15 |Arrentrac, S.A. de C.V. $9,692,408,77
16 | Asfaltos y Agregados Copalita, S.A. de C.V. $9,962,328.32
17 | Constructora Amaco, S.A de C.V. $10,409,859.64

$10,565,670.20

18 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

propuestas

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la eval J
r haber superado la

economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solvente
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evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis

de precios unitarios.

Como resultado de la verificacidén para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Servicios Profesionales para la Construccién de Occidente, S.A. de C.V., no cumple con los
requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E12.- Analisis detallado del costo horario de la maquinaria y equipo de construccién que se
utilizara en la ejecucion de los trabajos. (Debera considerar los rendimientos y costos de estos equipos
como nuevos, apoyéndose en los manuales de los fabricantes respectivos o bien los Ultimos establecidos
por la Cdmara Mexicana de la Industria de la Construccién en su Ultima publicacién, y tendran que
respetarse y aplicarse los factores de operaciéon, mantenimiento, las tasas de interés, seguros y todos los
datos que intervienen para la obtencion del costo horario final, dichos factores deberdn ser congruentes
con las especificaciones proporcionadas por los fabricantes y/o el manual publicado por la Camara
Mexicana de la Industria de la Construccion).

Incumplimiento: Se observa que durante la verificacién previa a la evaluacién por tasacion aritmética, el
licitante no considera en su analisis dentro del Documento E12 los costos de maquinaria y equipo de
construccién como nuevos, tal y como se establece como requisito a cumplir en la convocatoria y bases de

licitacion.
Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y

bases de licitacién de acuerdo con lo sefialado en el punto 1Il.6., numeral Il de la convocatoria y bases de
licitacion publica y el articulo 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

La proposicién econémica se evalud con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de las

siguientes etapas:

I. Eliminacidn por Rango de Aceptacidn;
Il. Determinacién de precios de mercado;
I1l. Determinacion de insuficiencias;
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IV. Eliminacidn de propuestas insolventes; y
V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdémica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado

de lJalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mds bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el imparte total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto méaximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son

descalificados del procedimiento.
2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe més alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.
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Consenracmn Periddica camino Tipo A2 (12m), carretera estatal 604, tramo Etzatlan - San
Marcos, Jalisco. $10,555,225.00
* RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
* IMPORTE MENOR PROPUESTO $4,918,657.17
~ IMPORTE MAYOR PROPUESTO $9,108,336.38
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR ELMAS ALTONI  $7,877,613.14
~ ELMAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $9,059,255.11
_ IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $6,695,971.17
) ¥ [ [}
A D
0 8 L RLI L)

{
1|Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V. $4,918,657.17 $5,705,642.32| SE DESCALIFICA
2|Constructora Vico, S.A. de C.V. $7,109,631.49|  $8,247,172.53| SEACEPTA
3|Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V. $7,141,817.77|  $8,284,508.61]  SE ACEPTA
4|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $7,198,955.99  $8,350,788.95| SEACEPTA
5|URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DEC.V. | $7,420,353.72|  $8,607,610.32|  SEACEPTA
6|Arqg. Hugo Oswaldo Hernandez Garcia $7,598,209.67|  $8,813,923.22|  SE ACEPTA

"""" 7|Margru Construcciones, S.A. de C.V. $7,614,862.91|  $8,833,240.98|  SE ACEPTA
8 Construcciones y R'e'ntas de MaqumarladeOccidente, $7,755,710.70 58,996,524.41 "SE ACEPTA
 |s.A.dec.v.
9|Maquiobras, S.A. de C.V. $7,817,692.69|  $9,068,523.52|  SE ACEPTA
10/Flota Constructora, S.Ade C.V. $7,969,868.30|  $9,245,047.23|  SEACEPTA
11|Edificaciones San Julian, S.A. de C. \f en Asocsacwn en $8,162,793.51 $9,468,840.47 SE ACEPTA
| |Participacién con Ricardo Diazde laTorre | | i
12|Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $8,179,991.11]  $9,488,789.69|  SE ACEPTA
13| Edifica 2001, S.A. de C.V. | $8276553.44) $9,600,801.99| SEACEPTA
14|Arrentrac, S.A. de C.V. $8,355,524.80|  $9,692,408.77|  SE ACEPTA
""" 15| Asfaltos y Agregados Copalita, S.A. de C.V. | $8588214.07|  $9,962,328.32|  SEACEPTA
16|Constructora Amaco, 5.A de C.V. $8,974,016.93| $10,409,859.64|  SE ACEPTA
17|Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $9,108,336.38| $10,565,670.20| SE DESCALIFICA
-
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
v Obra Pdblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
NO. S5I0P-E-ICAR-OB-LP-099-2019

Jalisco

GOEIERNG DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente
aparecera la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que
propone para cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del
estado de Jalisco y sus Municipios;

1. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de

Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numera negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. Elimporte del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo
que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

8 L) D
5RO LR YL
i)
PROP O PROP D
10. MATERIALES $3,750,412.24|  $5,773,435.05| $4,643,871.09
11. MANO DE OBRA $176,708.45|  $1,256,415.87|  $471,931.12
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $425,484.55|  $2,309,699.75| $1,384,018.49
13, COSTOS INDIRECTOS $337,884.35 $984,406.57|  $561,846.40
14, FINANCIAMIENTO $33,807.52 $187,001.32 $69,325.72
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

rupo Construictor Flota, S.A. | Grupo Constructor Strade,

onumaven st on R 2 Snee

$4,822.849.29

1. IMPORTE POR MATERIALES 66.6320% $4,017,972.94 65.7506%| $3,804,859.66 80.4522%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 4.4870% $270,573.41 3.5052% $202,840.61 7.0469% 5422,441.21
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 28.8810%| 51,741,549.38 30.7442%| $51,779,104.15 12.5008% $749,384.51
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,030,005.73 100.0000%| $5,786,804.42 | 100.0000%| $5,994,675.01
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5.6033% $337,884.35 10.3238% $597,418.11 10.3900% $622,846.73
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 1.9120%|  $121,755.78 0.9560% $61,033.17|  0.7000%|  546,322.65
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.0000% $584,076.23 10.2500% $660,638.71 7.5000% $499,788.33
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.5895% $35,819.40 0.6171% $35,923.36 0.6005% $35,323.27
9. PRESUPUESTO TOTAL 51,_1;‘1‘9,531.49 $7,141_,_31?.77 $7,198,955.99
B A0 1VAD Arg g O e 0 D
BRU
. L Cl &
1. IMPORTE POR MATERIALES 62.5363%| $3,750,412.24 81.2052%] $5,248,329.31 61.4649%| $3,819,862.66
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 5.6081% $336,330.00 8.8418% $571,447.81 3,.8759% $240,879.00
3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO 31.8556%| 5$1,910,437.19 0.9531% $643,270.74 34.6592%| $2,153,968.02
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,897,179.43 100.0000%| $6,463,047.86 100.0000%| $6,214,709.68
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.5000%|  $629,703.84 6.0700%|  $392,307.01 10.0730%|  $626,007.71
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 1.8000% $119,283.90 0.6000% $41,132.13 0.7096% $48,541.73
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.0000%|  $674,616.72 9.5300%|  $657,235.21 10.0000%| $688,525.91
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.0000% 50.00 0.5873% 544,487.47 0.6128% $36,677.89
9, PRESUPUESTO TOTAL $7,420,353.72 $7,598,209.67 $7,614,862.91
B [} ne Lo quio ] G 0 ) i
1. IMPORTE POR MATERIALES 64.8956% £4,166,696.01 86.2563% §5,773,435.05 76.6731% $4,992,520.51
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 4.0728% §261l502.00 6.3510% 5427,774.57 14.3356% 5933,455.77
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 31.0316%| $1,992,418.66 7.3527% 5492,140.61 8.9913% 5585,464.49
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,420,616.67 100.0000%| $6,693,350.23 100.0000%| $6,511,440.77
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.3100% 5597,759.41 5.7709% $386,264.54 9.7420% $634,344.56
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.4817% $33,807.52 1.1927% $84,435.73 0.9560% $68,313.71
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.5000% 5669,957.44 8.5714% $614,061.57| 10.0000% $721,409.90
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIOMNALES 0.6044% $33,569.66 0.5840% 539,580.61 0.6124% $34,359.36
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,755,710.70 $7,817,692.69 7,969,868.30
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-ICAR-OB-LP-099-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

©

Jalisco

GORIERNG DEL ESTADO

70.9154%

1. IMPORTE POR MATERIALES 73.0919% $5,086,089.35 75.5678%| $5,202,061.64 $4,848,277.29
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 11,9421% $830,992.48 18.2513%| $1,256,415.87 3.7600% $257,115.10
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 14,9660% $1,041,405.80 6.1808%|  $425484.55 25.3246%|  $1,731,727.62
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,958,487.63 100.0000%| $6,883,962.06 100.0000%| $6,838,120.01

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.4400% $448,126.60 14.3000%|  $984,406.57 6.7742% $463,227.93
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.5900% $43,699.02 1.4190%|  $111,652.15 0.6995% $51,072.93
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.0000% $670,528.19 2.0000%|  $159,600.42 12.0000% $882,290.50
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.5865% $41,952.06 0.5942%|  5$40,369.91 0.6051% 541,842.07
9. PRESUPUESTO TOTAL $8,162,793.51 $8,179,991.11 $8,276,553.44

RO .

1. IMPORTE POR MATERIALES 61.7183%|  $4,287,847.59 74.2058%|  $5,441,605.00 65.0626%|  $4,630,352.88
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 6.1644% $428,269.42 12.9751%|  $951,483.17 2.4830%|  $176,708.45
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 321172%|  $2,231,327.84 12.8191%(  $940,041.35 32.4544%|  $2,309,699.75
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,947,444.85 100.0000%| $7,333,129.52 |  100.0000%| $7,116,761.08

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.0000% $694,744.49 6.2400%|  $457,587.28 10.5900%|  $753,665.00
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.7389% $56,468.14 0.6100% $47,523.37 2.3760%|  $187,001.32
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.0000%|  $5615,892.60 9.0000%|  $705,441.62 10.8300%|  5872,619.39
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.6014% $40,974.73 0.5855%|  $44,532.28 0.6305% $43,570.14
9. PRESUPUESTO TOTAL $8,355,524.80 $8,588,214.07 $8,974,016.93

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en

numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y

el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado
es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un ndmero negativo se

declara insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que

hubieren resultado insolventes.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL

NO. SIOP-E-ICAR-OB-

LP-099-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Constructora Vico

15, PARCIAL

INSUFICIENCIA DE
MATERIALES
16. INSUFICIENGA PARCIAL DE MANO
DE OBRA
b 7.5 INSUFICIENCIA PARCIAL DE

MAQUINARIA Y EQUIPD
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTDS

INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL:
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

$201,357.71
$0.00
$223,962.05
$0.00
$1,051,217.90

-5467,141.67

5625,898.15

$829,011.43
o $269,090.51
$0.00

$0.00
$8,292.56

$1,116,394.49

-$455,755.78

2

Jica

GOHIEREG DEL ESTADO

0.00]

$49,489.91
5634,633.98
50.00
$23,003.07
$707,126.96

-$207,338.63

22. CALIFICACION

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE

15.

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA  PARCIAL DE

MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS

INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA  PARCIAL DE
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL:
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

'$893,456,85
$135,601.12
$0.00
$0.00
$0.00
$1,029,059.97

-$354,443.25

 Arg. Hugo Oswaldo
Hernandez Garcia

50.00
$740,747.75
$169,539.40

$28,193.59
$938,480.74

-$281,245.53

argru Construcciones,

SA.

5324,003,
$231,052.12
$0.00

$0.00
$20,783.99
$1,075,844.54

-5386,918.63

22. CALIFICACION

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
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RUBROS

PARCIAL  DE

15.  INSUFICIENCIA

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL DE

MAQUINARIAY EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS

INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE
FINANCIAMIENTO

20. INSUFIOENOA TOTAL:
15+16+17+18+19

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:|

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-ICAR-OB-LP-099-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

'anstruccinnes.fRé'r_;tas:_ae _
Maguinaria de Occidents, 5.A

$210,429.12

e

$0.00
$35,518.21

$723,122.40

$477,175.08

-653,164.96|

; 544.1 56.55

$891,877.88
 $175,581.86
$0.00
$1,111,616.29

'5497,5 54.71

$0.00
$798,554.00
50,00
51,0120
$799,566.02

-$78,156.11

22, CALIFICACION

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

‘RUBROS

15; INSUFICIENCIA PARCIAL  DE

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL DE

MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS

INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA PARCIAL  DE
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL:

15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

fificaciones San Julidn, S.A.

de CV. en Asodiacion en
y 3acio con Ricardo

. DiazdelaTorre
$0.00
$0.00
$342,612.69
$113,719.80
$25,626.70

$481,950.19

$188,569.01

al Ga Construodunes, 5.

50.00

50.00

$958,533.94

$0.00

$0.00

$958,533.94

-$798,933.52

Edifica 200

so.oo
$214,816.02
$0.00
$98,618.47
$18,252.80
$331,687.29

$550,603.21

22, CALIFICACION

SOLVENTE

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE
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y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
Jalisco

NO. SIOP-E-ICAR-OB-LP-099-2019

GORIERKNO DEL ESTADRO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $356,023.50 50.00 $13,518.21
MATERIALES o

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 543,661.70 $0.00 $295,222.67
DE OBRA o

17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $443,977.14 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO ) - =
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $104,259.12 50.00
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL DE $12,857.59 $21,802.35 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 5412,542.78 $570,038.61 $308,740.88
15+16+17+18+19 ) .
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5203,349.81 $135,403.01 $563,878.51
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccidn de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.
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Infraestructura i
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

NO. SIOP-E-ICAR-OB-LP-099-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1|Constructora Vico, S.A. de C.V. $7,109,631.49 $8,247,172.53 CUMPLE INSOLVENTE, SE
Z2|Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V. $7,141,817.77 $8,284,508.61 CUMPLE INSOLVENTE, SE
3|Grupo Constructor Strade, S.A. de $7,198,955.99 $8,350,788.95 CUMPLE INSOLVENTE, SE
CV. . | - : DESCALIFICA
4 URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, $7,420,353.72 $8,607,610.32 CUMPLE INSOLVENTE, SE
SA.DECV. .. ST | DESCALIFICA
5|Arg. Hugo Oswaldo Hernandez Garcia $7,598,209.67 58,813,923.22 CUMPLE INSOLVENTE, SE
6|Margru Construcciones, S.A. de C.V. $7,614,862.91 $8,833,240.98 CUMPLE INSOLVENTE, SE
7|Construcciones y Rentas de $7,755,710.70 58,996,624.41 CUMPLE INSOLVENTE, SE
Maquinaria de Occidente, S.A. de DESCALIFICA
8|Magquiobras, 5.A. de C.V. $7,817,692.69 $9,068,523.52 CUMPLE INSOLVENTE, SE
S _ _ | DESCAUFICA
9|Flota Constructora, S.A de C.V. $7,969,868.30 $9,245,047.23 CUMPLE INSOLVENTE, SE
e e S DESCALIFICA
10|Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. $8,162,793,51 $9,468,840.47 CUMPLE SOLVENTE
en Asociacidn en Participacion con
Ricardo Diaz de la Torre ) ) o ) ) .
11| Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $8,179,991.11|  $9,488,789.69 CUMPLE INSOLVENTE, SE
o .| . DESCALIFICA
_ 12|Edifica2001, S.A.deCV. |  $8276553.44|  $9,600,801.99)  CUMPLE |  SOLVENTE
_13|Arrentrac, S.A.de C.V. $8,355,524.80 $9,692,408.77 CUMPLE SOLVENTE
14 Asfaltos y Agregados Copalita, S.A. SR, 588,214.07 $9,962,328.32 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
15|Constructora Amaco, S.AdeCV. |  $8974,016.93  $10,409,859.64 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacién de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su carécter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macia:
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacién aritmética fue realizada por el Ing. Juan Ru
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la décima segunda sesidn extraordinaria del dia 28 de junio del 2019, en el cual se determind
adjudicar el contrato a la empresa Edificaciones San Julidn, S.A. de C.V. en Asociacién en Participacion con
Ricardo Diaz de la Torre, para ejecutar los trabajos consistentes en: Conservacion Periédica camino Tipo
A2 (12m), carretera estatal 604, tramo Etzatldn — San Marcos, Jalisco., por un monto de $9,468,840.47
(nueve millones cuatrocientos sesenta y ocho mil ochocientos cuarenta pesos 47/100 M.N.) |.V.
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Infraestructura . .
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

NO. SIOP-E-ICAR-OB-LP-099-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a
los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-099-2019, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacidn de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 08 de julio de 2019
a las 12:40 horas, en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccion General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 16 de julio de 2019 y de terminacién el dia 12 de noviembre de 2019.

El presente acto fue presidido por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacion
y Contratacion de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacion
de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:00
horas del dia 01 de julio de 2019, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infragstructura y Obra Publica

Director General de Licitacién y Contratacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

__REPRESENTANTES (NOMBRE Y FIRMA)

Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V.

Constructora Vico, S.A. de C.V.
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Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.,

Urbanizadora Vdzquez Guerra, S.A. de C.V.

Huexuquillan Construcciones, S.A. de C.V.

Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de C.V.

Arq. Hugo Oswaldo Hernandez Garcia

Margru Construcciones, S.A. de C.V.

Construcciones y Rentas de Magquinaria de
Occidente, S.A. de C.V.

Ingenieria Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de
C.V.

Maquiobras, S.A. de C.V.

Servicios Profesionales para la Construcciéon de
Occidente, S.A. de C.V.

Flota Constructora, S.A de C.V.
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Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. en Asociacion
en Participacion con Ricardo Diaz de la Torre

Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.

Edifica 2001, S.A. de C.V.

Arrentrac, S.A. de C.V.

Asfaltos y Agregados Copalita, S.A. de C.V.

Constructora Amaco, S.A de C.V.

Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

EPR SENT_:""TEDEi. ORGANO NTERNO :

Ing. Salvador Jesus Ramirez Estrada

'REPRESENTANTE DE LA CONTRALORA DEL

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar
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