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GOBIERHNS DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-100-2019, para la
contratacién de obra publica: Conservacién Periédica camino Tipo C (7m), carretera estatal 301, tramo

E.C. FED. 80 — Acatic, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:00 horas, del dia 01 de julio de 2019, se reunieron en la
sala de juntas de la Direccién General de Licitacién y Contratacion, con domicilio en Avenida Prolongacién
Alcalde namero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los
servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 23 de mayo de 2019, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-100-2019, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1.-  Edifica 2001, S.A. de C.V.

2.-  Supercate, S.A. de C.V.

3.-  Margru Construcciones, S.A. de C.V.

4.- Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.

5.- Constructora Amaco, S.A de C.V.

6.- Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, S.A. de C.V.
7.-  Koradi Oro Construcciones, S.A. de C.V.

8.-  Aguasy Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.

9.- Ingenieria Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V.
10.- Maquiobras, S.A. de C.V.

11.- Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V.

12.- Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.

13.- Constructoral.V., S.A. de C.V.

Pavimentos y Terracerias LMS, S.A. de C.V.

Pacher Pavimentos, S.A. de C.V.

Grupo Legali S.A. de C.V.

Edificacién y Pavimentacion Internacional, S.A. de C.V.
Urbanizadora Vazquez Guerra, S.A. de C.V.
Huexugquillan Construcciones, S.A. de C.V.
Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de C.V.

Arg. Hugo Oswaldo Hernandez Garcia

Vinser Construcciones, S.A. de C.V.

Construcciones Covimex, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Arrentrac, S.A. de C.V.

Ciarco Constructora, S.A. de C.V.

Asfaltos y Agregados Copalita, S.A. de C.V.

Proinfra Promotora de Infragstructura S.A de C.V.
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29.- Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. en Asociacidn en Participacién con
Ricardo Diaz de la Torre

Con fecha del dia 17 de junio de 2019, a las 15:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas de la
Direccién General de Licitacion y Contratacion, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, 4to Piso, de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, Ubicada en Avenida
Prolongacion Alcalde nimero 1351, Municipio de Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 17
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 Edifica 2001, S.A. de C.V. Se acepta $6,951,787.97
Supercate, S.A. de C.V. Se acepta $8,514,031.77
Margru Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,506,915.70
Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. Se acepta $6,691,712.04
Constructora Amaco, S.A de C.V. Se acepta $7,461,253.46
;:ir.ls;;ug:\ifc.mes y Rentas de Maquinaria de Occidente, Seacepla $8.103,016.87
Koradi Oro Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $12,624,768.28
Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. No se Presento $0.00
9 | Ingenieria Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V. Se acepta $5,840,828.95
10 | Maquiobras, S.A. de C.V. Se acepta 57,353,898.25
11 | Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V. se Presento $0.00
12 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.\. ;z Desecha $0.00
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
13 | ConstructoraJ.V., S.A. de C.V. No se Presentd $0.00

14 | Pavimentosy Terracerias LMS, S.A. de C.V. No se Presentd $0.00

15 | Pacher Pavimentos, S.A. de C.V. No se Presentd $0.00

16 | Grupo Legali S.A. de C.V. No se Presenté $0.00

17 | Edificacién y Pavimentacidn Internacional, S.A. de C.V. No se Presentd $0.00

18 | Urbanizadora Vazquez Guerra, S.A. de C.V. Se acepta $6,427,988.99
19 | Huexuquillan Construcciones, S.A. de C.V. No se Presento $0.00

20 | Pavimentos y Desarrollos Paila, S.A. de C.V. No se Presento $0.00

21 | Arg. Hugo Oswaldo Hernandez Garcia Se acepta $8,318,194.24
22 | Vinser Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,795,724.37
23 | Construcciones Covimex, S.A. de C.V. No se Presentd $0.00

24 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se Presento $0.00

25 | Arrentrac, S.A. de C.V. No se Presentd $0.00

26 | Ciarco Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $5,662,028.41
27 | Asfaltos y Agregados Copalita, S.A. de C.V. N Se acepta $7,238,958.19
28 | Proinfra Promotora de Infraestructura S.A de C.V. Se acepta $6,703,594.68
o o B g5 60

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en este acto.

1.- Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.

Es desechada la propuesta por presentar incongruencias entre la carta compromiso de la proposicién y el
catdlogo de conceptos documento E2, ya que no coincide el importe total de la propuesta entre estos
documentos, de conformidad con la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

Ciarco Constructora, S.A. de C.V. $5,662,028.41

Vinser Construcciones, S.A. de C.V. $5,795,724.37

$5,840,828.95

$6,427,988.99

Urbanizadora Vazquez Guerra, S.A. de C.V.
. - . - o

1
2
3 | Ingenieria Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V.
4




®)

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructurc

y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

NO. SIOP-E-ICAR-OB-LP-100-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

&&[ig’g@

A

=

GOBRIERNO DELE

No.

Empresa y/o Persona Fisica

Importe con IVA

Margru Construcciones, S.A. de C.V.

$6,506,915.70

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.

$6,691,712.04

Proinfra Promotora de Infraestructura 5.A de C.V.

$6,703,594.68

Edifica 2001, S.A. de C.V.

$6,951,787.97

0|00 | N | W

Asfaltos y Agregados Copalita, S.A. de C.V.

$7,238,958.19

Maquiobras, S.A. de C.V.

$7,353,898.25

Constructora Amaco, S.A de C.V.

$7,461,253.46

Edificaciones San Julidn, S.A. de C.V. en Asociacion en Participacion con Ricarde Diaz de la Torre

$7,619,986.00

Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, S.A. de C.V.

$8,103,016.87

Arg. Hugo Oswaldo Hernandez Garcia

$8,318,194.24

Supercate, S.A. de C.V.

$8,514,031.77

16

Koradi Oro Construcciones, S.A. de C.V.

$12,624,768.28

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebré el dia 17 de
junio de 2019, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

- : 3.- Ingenieria 4.- Urbanizadora 5.- Margru
1.- Ciarco 2.- Vinser :
Proyectos y Vazquez Guerra, | Construcciones,
DOCUMENTOS Constructora, S.A. Construcciones, 5.A. .
de C.V de C.V Construcciones S.A.de C.V. 5.A,de C.V.
e ok IPC, S.A. de C.V.
Documento T1.-
Copia de la constancia de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
inscripcién.
Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos - econémicos.
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Jalisco

O DEL ESTADG

DOCUMENTOS

1.- Ciarco
Constructora, S.A.
de C.V.

2.- Vinser
Construcciones, 5.A.
de C.V.

3.- Ingenieria
Proyectos y
Construcciones
IPC, S.A. de C.V.

4.- Urhanizadora
Vazquez Guerra,
S.A.de C.V.

5.- Margru
Construcciones,
S.A.deC.V.

Documento T3.-
Modelo del Contrato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién de estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de laobray
sus condiciones

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Copia de la minuta de la
junta de aclaraciones o
manifestacion escrita de

conocer el acta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Circulares aclaratorias.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
gue por su conducto, no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Relacién de contratos en
vigor.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Descripcion de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa general de
ejecucian de los trabajos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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. : 3.- Ingenieria 4.- Urbanizadora 5.- Margru
15 Clarcg £ et Proyectos Vézquez Guerra, | Construcciones
DOCUMENTOS Constructora, 5.A. Construcciones, S.A. ¥ = y 9 i :
de C.V de C.V Construcciones $.A. de C.V. S.A.de C.V.
i Tt IPC, S.A. de C.V.
Documento T15.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utillsaclén mensual deda CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
magquinaria y equipo de
construccidn.
Documento T16.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de los materiales y equipo
de instalacién permanente.
Documento T17.-
Relacidn de maquinaria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
equipo de construccion.
D AN DUk CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Listado de insumos.
Susumento 1o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos.
Documento T20.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo.
Documento T21.-
It CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
catdlogo de conceptos de
indirectos.
Dacumento T22.-
Opinian del Cumplimiento CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de las Obligaciones Fiscales
RESULTADO
UMPLE CUMPLE
EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMP
9.- Asfaltos y
6.- Gru r- 7.- Proinfra Promotora 5
po Mut-50 8.- Edifica 2001, S.A. Agregados 10.- Maquiobras,
DOCUMENTOS Constructora, S. de | de Infraestructura S.A
de C.V. Copalita, S.A. de S.A.de C.V..
R.L.de C.V. de C.V.
C.V.
Documento T1.-
Copia de la constancia de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
inscripcion.
Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos.
)
Documento T3.- Lt
Modelo del Contrato. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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6.- Grupo Mur-Go | 7.- Proinfra Promotora el
5 + = - Edifi ,S.A. d 10.- Maquiobras,
DOCUMENTOS Constructora, S. de | de Infraestructura S.A £.- Edifica 2001, A Ag."’ga o sk
de C.V. Copalita, S.A. de S.A.de C.V.,.
R.L.de C.V. de C.V. CV

Documento T4.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
£ 3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conocer las especificaciones
particulares o penerales de
construccion.
Documento T5.-
Manifestacién de estar
SORTRATOE EOm LR ey CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
alcances y todas las
particularidades del
proyecto
Documento T6.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obray CUMPLE
sus condiciones

Wi

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Copia de la minuta de la
junta de aclaraciones o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién escrita de

conocer el acta.

DECRNENSD T CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias.

Documento T9.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
administrativos al servicio
del licitante.
Documento T10.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
TR e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley.

Documento T11.-
Relacién de contratos en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

vigor.

Documento T12.-
Descripcidn de la
planeacién integral del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante para realizar los
trabajos.

Documento T13.-
Programa general de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ejecucién de los trabajos.

Documento T14.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
utilizaciéon mensual de la
mano de obra.
Documento T15.-
Progra rnavcala ndarizado y CUMPLE CUMBPLE G
cuantificado dela
utilizacién mensual de la
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9.- Asfaltos y
6.- Grupo Mur-Go | 7.- Proinfra Promotora
8.- Edifica 2001, S.A. Agregados 10.- Maquiobras,
DOCUMENTOS Constructora, S. de | de Infraestructura 5.A f g. ¥ q !
de C.V. Copalita, S.A. de S.A.de C.V..
RL deC.V. de C.V.
C.V.
maguinaria y equipo de
construccién.
Documento T16.- )
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de los materiales y equipo
de instalacidn permanente.
Documento T17.-
Relacién de maguinaria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
equipo de construccidn.
EIE XIS 8 R CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Listado de insumos.
NeoUimg 158 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos.
Documento T20.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo.
Documento T21.-
Sangracion del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
catdlogo de conceptos de
indirectos.
Documento T22.-
Opinidn del Cumplimiento CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de las Obligaciones Fiscales
RESULTADO
CUMPLE CUMPLE
EVALUACION BINARIA SIS CUMELE S
12.- Edificaciones San 13- Construccones
Julidn, S.A. de C.V. en : v ﬁentas o 14.- Arg. Hugo
11.- Constructora Asociacion en e Oswaldo 15.- Supercate,
DOCUMENTOS M Magquinaria de
Amaco, S.Ade C.V. Participacién con Herndndez S.A.de C.V.
g Occidente, S.A. de
Ricardo Diaz de la Garcia
c.v.
Torre
Documento T1.-
Copia de la constancia de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
inscripcidn.
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos - economicos.

N — —
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DOCUMENTOS

11.- Constructora
Amaco, S.A de C.V.

12.- Edificaciones San
Julian, S.A. de C.V. en
Asociacion en
Participacion con
Ricardo Diaz de la
Torre

13.- Construcciones
¥ Rentas de
Maguinaria de
Occidente, 5.A. de
C.V.

14.- Arg. Hugo
Oswaldo
Hernandez
Garcia

15.- Supercate,
S.A.de C.V.

Documento T3.-
Modelo del Contrato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién de estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Copia de la minuta de la
junta de aclaraciones o
manifestacidn escrita de

conocer el acta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Circulares aclaratorias.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que por su conducto, no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Relacién de contratos en
vigor.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Descripcidn de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos.

CUMPLE

7

CUMPLE

CUMPLE
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Infrasstructura .
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-ICAR-OB-LP-100-2019
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
12.- Edificaciones San 49 - Condinieciongs
Julidn, S.A.de C.V. en : et da 14.- Arq. Hugo
11.- Constructora Asociacion en y E Oswaldo 15.- Supercate,
DOCUMENTOS i Maquinaria de :
Amaco, S.A de C.V. Participacién con B Hernandez S.A.de C.V.
3 Occidente, 5.A. de 7
Ricardo Diaz de la Garcia
C.v.
Torre
Documento T14.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
utilizacién mensual de la
mano de obra.
Documento T15.-
Programa calendarizado y
iy fets CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién.
Documento T16.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de los materiales y equipo
de instalacién permanente.
Documento T17.-
Relacién de maquinaria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
equipo de construccion.
Burwm_ro 116 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Listado de insumos.
Digcmsens 119, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos.
Documento T20.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo.
Documento T21.-
i i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
catdlogo de conceptos de
L ) | E———
Documento T22.-
Opinién del Cumplimiento CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de las Obligaciones Fiscales
RESULTADO
MPLE CUMPLE CUMPLE
EVALUACION BINARIA e £
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Infroestructura . }
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

NO. SIOP-E-ICAR-OB-LP-100-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Koradi Oro
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Copia de la constancia de
inscripcién.

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicas.,

CUMPLE

Documento T3.-
Modelo del Contrato.

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccian.

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién de estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto

CUMPLE

Documento Té.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la cbray
sus condicioneas
ambientales.

CUMPLE

Documento T7.-
Copia de la minuta de la
junta de aclaraciones o
manifestacion escrita de

conocer el acta.

CUMPLE

Documento T8.-
Circulares aclaratorias.

CUMPLE

Documento T9.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante.

CUMPLE

Documento T10.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que por su conducto, no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley.

CUMPLE

Documento T11.-
Relacidn de contratos en
vigor.

CUMPLE

Documento T12.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos.

CUMPLE

#
/
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ii 7 "i Infraestructura i
Q ¥ Obra Pdblica LICITACION PUBLICA ESTATAL J
NO. SIOP-E-ICAR-OB-LP-100-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Koradi Oro
DOCUMENTOS Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T13.-
Programa general de CUMPLE
ejecucidn de los trabajos.

Documento T14.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la CUMPLE
utilizacion mensual de la
mano de obra.
Documento T15.-
Programa calendarizado y
] Fuaf’l'tlflcadﬂ dela CUMPLE
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn.
Documento T16.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro CUMPLE
de los materiales y equipo
de instalacién per

Documento T17.-
Relacién de maquinaria y CUMPLE
equipo de construccion,

E_)ocurnent_l:' T18.- CUMPLE
Listado de insumaos.

Documento T189.-
Tarjetas de basicos. CUMPBLE

Documento T20.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE
de trabajo.

Documento T21.-
Integracidn del
catadlogo de conceptos de CUMPLE
indirectos.

Documento T22.-
Opinién del Cumplimiento CUMPLE
de las Obligaciones Fiscales

RESULTADO
EVALUACION BINARIA HigL =

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos, los requisitos-Solicitados en la convocatoria y bases de

Licitacion Publica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA g8
C! i: Infraestructura " DS
Q l ¥ Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL J&Egg@%

NO. SIOP-E-ICAR-OB-LP-100-2019

GORIERES DEL ESTADD
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacidn binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Ciarco Constructora, S.A. de C.V. $5,662,028.41
2 | Vinser Construcciones, S.A. de C.V. §5,795,724.37
3 | Ingenieria Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V. $5,840,828.95
4 | Urbanizadora Vazquez Guerra, S.A. de C.V. $6,427,988.99
5 | Margru Construcciones, S.A. de C.V. $6,506,915.70
6 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V., $6,691,712.04
7 | Proinfra Promotora de Infraestructura S.A de C.V. $6,703,594.68
8 | Edifica 2001, S.A. de C.V. $6,951,787.97
9 |Asfaltos y Agregados Copalita, S.A. de C.V. $7,238,958.19
10 | Maquiobras, S.A. de C.V. $7,353,898.25
11 | Constructora Amaco, S.A de C.V. §7,461,253.46
12 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. en Asociacién en Participacion con Ricardo Diaz de la Torre $7,619,986.00
13 | Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, S.A. de C.V. $8,103,016.87
14 | Arg. Hugo Oswaldo Herndndez Garcia $8,318,194.24
15 | Supercate, S.A. de C.V. $8,514,031.77
16 | Koradi Oro Construcciones, S.A. de C.V. $12,624,768.28

2.- Evaluacidn por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econodmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmétj ific _<iadiéntes aspectos:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura i .
C . ¥ Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

NO. SIOP-E-ICAR-OB-LP-100-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis

de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion economica previa a la captura, se verifico que el
licitante Edifica 2001, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de
licitacion publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacidn por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar

los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos en

la Ley).

Incumplimiento.- Durante la captura de los rubros sefialados en el Documento E8, se observd que los
rubros de importe de anélisis por utilidad se encuentra mal analizado por el licitante en el Documento E15
“Anélisis por utilidad” ya que no considera la Participacion de los Trabajadores en la Utilidad (PTU) solicitada
como requisito en la convocatoria y bases de licitacion, una vez analizado por esta Secretaria el valor
obtenido difiere al plasmado en dicho documento.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases dé
licitacién publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

La proposicidn econémica se evalué con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;
Il. Determinacién de precios de mercado;
[Il. Determinacion de insuficiencias;

'
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Infraestruciura . .
v Obra Piblica LICITACION PUBLICA ESTATAL

NO. SIOP-E-ICAR-OB-LP-100-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y
V. Determinacién de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacidn por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se |e resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.
2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacron
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maxime aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptabl edan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimi
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GOBEHERND DEL ESTADD

Infraestructura .
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL ,«]Q

NO. SIOP-E-ICAR-OB-LP-100-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

A SIOP-E-ICAR-C 00-201
Conservacion Periédica camino Tipo C (7m), carretera estatal 301, tramo E.C. FED. 80 — Acatic,
Jalisco. $7,660,560.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $4,881,058.97
~ IMPORTE MAYOR PROPUESTO $10,883,420.93
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $6,138,998.91
EL MAS BAJO:
~ IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $7,059,848.74
~ IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: ~$5,218,149.07
PORTE DE LA PORTE D
AL L)
0 PROPUESTE PROPUESTA €O
L)
1|Ciarco Constructora, 5.A. de C.V. 54,881,058.97 $5,662,028.41| SE DESCALIFICA
2|vinser Cbnstrucciones, SAde cv. .”54,996,314.1'1' B .$5.795,724-37 SE DESCALIFICA
3|Ingenieria Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V. |  $5,035,197.37|  $5,840,828.95 SE DESCALIFICA
4|URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A.DEC.V. | $5541,369.82|  $6,427,988.99  SEACEPTA
5 Eﬁargru Construcciones, S.A.deCV. $5,609,410.09 ' 56,506,91570 SEACEPTA
6|Grupo Mur-Go Constructora, S.de RL.de C.V. | $5768,717.28] $6,691,712.04]  SEACEPTA
7|Proinfra Promotora de InfraestructuraS.Ade C.V. | $5778,960.93|  $6,703,594.68|  SE ACEPTA
 8|asfaltosy Agregados Copalita, S.A.deC.V. | $6240481.20 $7,238,958.19]  SEACEPTA
9(Maquiobras, S.A. de C.V. $6,339,567.46 $7,353,898.25 SE ACEPTA
10|Constructora Amaco, SAde CV. | $643211505 $7461,253.46  SEACEPTA
11|Edificaciones San Julian, 5.A. de C.V. en Asociacién en 56,568,953.45 $7,619,986.00 SE ACEPTA

Participacién con Ricardo Diazde laTorre | RO R
12| Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, $6,985,359.37 $8,103,016.87 SE ACEPTA

__|S-A.deC.v. | —— R o
13| Arq. Hugo Oswaldo Herndndez Garcia $7,170,857.10 $8,318,194.24| SE DESCALIFICA

14|Supercate, S.A. de C.V. - | $7,339,682.56| $8,514,031.77| SEDESCALIFICA

Koradi Oro Construcciones, S.A. de C.V. 610,883,420.93| $12,624,768.28] SE DESCALIFICA

1

w
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NO. SIOP-E-ICAR-OB-LP-100-2019 Jalisco

GOBIERNG DEL ESTADD
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde grdficamente
aparecerd la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que
propone para cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del
estado de Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedic de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
nldmero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. Elimporte del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo
gue no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demads rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

10. MATERIALES $2,724,099.46 | $4,901,841.93 | $3,731,825.62
11. MANO DE OBRA $57,258.41 $685,508.10 $351,155.31
12. MAQUINARIA Y EQUIPO §169,648.31| $1,973,917.40 $949,597.48
13. COSTOS INDIRECTOS $298,745.39 $557,491.18 $439,103.00
14. FINANCIAMIENTO $24,095.44 $133,010.82 $49,698.25

. - reaneTae s
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y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL J l-
NO. SIOP-E-ICAR-OB-LP-100-2019 0- lSCO
GOBIERAND DEL ESTALDO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
3 AL (] 0 CCID £ DO O D O
RO
L & [ O
1. IMPORTE POR MATERIALES 61.4020%|  $2,724,099.46 61.3087%| $2,793,082.73]  69.2746%| $3,246,339.61
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 6.8043%|  $301,873.37 16920%|  $77,109.53]  14.6283%| _ $685,508.10
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 31.7937%|  $1,410,525.45 36.9993%| $1,686,145.20]  16.0071%|  $754,339.42
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,436,498.28 100.0000%| $4,557,237.46 | 100.0000%| $4,686,187.16
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.9800%|  $487,127.51 10.2838%|  $468,657.19 9.4000%|  $440,501.59
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 1.8000% $88,625.26 0.9565%|  $48,072.68 04700%|  $24,095.44
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.5000%|  $526,286.36 100000%| $507,396.73|  11.4300%|  $588,734.53
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.05025% $2,832.40 0.6154%|  $28,046.03 06155%|  $29,198.45
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,541,360.82 $5,609,410.09 45,768,717.28
R0 ) " i ) L i ¥ gk 2 i 5
1. IMPORTE POR MATERIALES 88.7493%| S4,262,418.90 78.6679%|  $4,192,423.21]  90.0023%|  $4,901,841.93
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 1.1922%|  $57,258.41 10.8216%|  $576,713.70 6.8828% $374,860.20
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 10.0585%|  $483,083.56 105104%|  $560,129.50] 3.1140% $160,648.31
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,802,760.87 100.0000%| $5,329,266.41 100.0000%|  $5,446,350.44
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.5810%|  $508,180.13 6.2400%|  $332,546.22 5.4852% $298,745.39
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.8718%|  $46,300.78 0.6100% $34,537.06 11271%|  $64,752.40
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.3333%|  $392,862.61 9.0000%|  $512,671.47 8.5714% $497,987.07
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.6016%|  $28,856.54 0.5855% $31,460.04 0.5820% $31,732.15
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,778,960.93 $6,240,481.20 $6,339,567.46
T O o L) - + & L) 5 ; ‘ o
¥ ) 0 0 gao U
1. IMPORTE POR MATERIALES 57.7008%| $2,908,471.43)  76.5341%|  54,286,222.79|  75.8931%|  $4,432,920.67
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 3.1389%| _ $15821860|  12.0774%|  $676,384.06 5.0150% $292,927.71
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 30.1603%| $1,973,917.40]  11.3885%|  $637,799.66]  19.0919%|  $1,115,159.60
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,040,607.43 100.0000%| $5,600,406.51 100.0000%| $5,841,007.98
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 11.0600%|  $557,491.18 6.4400% $360,666.18 8.1500% $476,042.15
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 23760%|  $133,010.82 0.5900% $35,170.33 0.4817% $30,429.23
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 116700%]  $668,820.47 9.0000%|  $539,661.87 9.5000% $603,010.54
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.6380% $32,185.15 0.5865% $33,048.56 0.5980% $34,869.47
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,432,115.05 $6,568,953.45 $6,985,359.37

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

‘de insuficiencia parcial, con la suma de las mis
iciencia total de cada uno de los Licitantes;

I - Pégma Then I

|. Una vez determinados los valor
numeros absolutos, el valor dagi

m , en
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Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado
es un namero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se

declara insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

$937,842.89 ' "~ 5485,485.98

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $1,007,726.16

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $49,281.94 $274,045.78 $0.00
DE OBRA : P e

17 INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 50.00 $195,258.06
MAQUINARIA Y EQUIPO ;

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00 $0.00
INDIRECTOS

19; INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 50.00 $1,625.57 $25,602.81
20. INSUFIQENCIA TOTAL: $1,057,008.10 $1,213,514.24 $706,346.86
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5530,721.74 -8706,117.51 -5117,612.23
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 $0.00 50.00
MATERIALES o

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 5293,896.90 $0.00 $0.00
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $466,513.92 £389,467.98 $779,9459.17
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS £0.00 5106,556.77 $140,357.60
INDIRECTOS — & _

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 53,397.47 $15,161.19 50.00
FINANCIAMIENTO o

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 5763,808.29 5511,185.95 5920,306.78
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$370,945.68 51,485.52 -5422,319.70
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION E LIFI SOLVENTE INSOLVE

i
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15; INSUFICIENCIA PARCIAL DE $823,354.19 50.00 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $192,936.71 $0.00 $58,227.60
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $0.00 $311,797.82 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $78,436.82 $0.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $14,527.92 $19,269.02
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $1,016,290.90 $404,762.56 $77,496.62
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5347,470.43 §134,899.31 $525,513.92
UTILIDAD - INSUFICIENCI A TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la selecciéon de las propuestas econdémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el

presupuesto total menor.

1|URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, $5,541,369.82
S.A.DEC.V.

2|Margru Construcciones, S.A. de C.V. $5,609,410.09

3|Grupo Mur-Go Constructora, S, de $5,768,717.28
R.L de C.V.

4|Proinfra Promotora de $5,778,960.93

Infraestructura S.A de C.V.

w

de C.V.
Maquiobras, 5.A. de C.V.

~J =2}

o

Ricardo Diaz de la Torre
Construcciones y Rentas de

o

Asfaltos y Agregados Copalita, S.A.

Constructora Amaco, 5.A de C.V.

Edificaciones San Julian, 5.A. de C.V.
en Asaciacién en Participacién con

Maquinaria de Occidente, S.A. de

$6,240,481.20
$6,339,567.46

56,432,115.05

| $6,568,953.45|

$6,085,350.37|

$6,427,988.99|  CUMPLE
$6,506,915.70]  CUMPLE
$6,691,712.04{  CUMPLE
$6,703,504.68)  CUMPLE
$7,238,958.19
$7,353,898.25 CUMPLE
$7,461,253.46)  CUMPLE
1 67,619,986.00,  CUMPLE
$8,103,016.87|  CUMPLE

INSOLVENTE, SE

. DESCALIFICA
INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
INSOLVENTE, SE
_ DESCALIFICA _
SOLVENTE

INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
INSOLVENTE, SE
... DESCALIFICA
SOLVENTE

SOLVENTE
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La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias

Contreras, Director General de Licitacion y Contratacién.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la décima segunda sesion extraordinaria del dia 28 de junio del 2019, en el cual se determind
adjudicar el contrato a la empresa Asfaltos y Agregados Copalita, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Conservacion Periédica camino Tipo C (7m), carretera estatal 301, tramo E.C. FED. 80 -
Acatic, Jalisco., por un monto de $7,238,958.19 (siete millones doscientos treinta y ocho mil novecientos
cincuenta y ocho pesos 19/100 M.N.) L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las

obligaciones respectivas.

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacidn, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-100-2019, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 08 de julio de 2019
a las 13:00 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 91 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 16 de julio de 2019 y de terminacion el dia 14 de octubre de 2019.

El presente acto fue presidido por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacién
y Contratacion de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion

de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:2(
horas del dia 01 de julio de 2019, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de™
Jalisco y sus Municipios y demg )S con su reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infrae tructuray Obra Publica

Arq. Car s/Edgardo Macias Contreras
Director G neral de Licitacion y Contratacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

~_ RAZONSOCIAL

Vinser Construcciones, S.A. de C.V.

Margru Construcciones, S.A. de C.V. e

Proinfra Promotora de Infraestructura S.A de C.V.

Edifica 2001, S.A. de C.V.

Edificaciones San Julidn, S.A. de C.V. en Asociacion
en Participacién con Ricardo Diaz de la Torre

REPRESENTANTE DELORGANO!NTERNO e e /
- ~ DE CONTROL e /.C/?
A7 /r ,
/{/ 4‘ F
I\ e"/rJr |'" / {V,,
Ing. Salvador Jesus Ramirez Estrada ; /{u P
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
 ESTADO DE JALISCO

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar

TESTIGOSOCIAL
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