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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-974-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pablica Estatal, No. SIOP-E-IVCR-OB-LP-974-2020,para la
contratacion de obra publica: Construccién de andador y ciclovia en la cabecera municipal de Juanacatlan,
Jalisco. ~

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:35 horas, del dia 30 de noviembre de 2020, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
namero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

-
Con fecha de publicacion del dia 10 de octubre de 2020, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-IVCR-OB-LP-974-2020,{59 inscribieran a participar las siguientes empresas:

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

Construccién, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V.
Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.

Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V.
Ati Contratistas, S.A. de C.V.

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

JT Opus, S.A. de C.V.

M.&.D Ingenieros S.A. de C.V,

Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.

10 Gestién y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. J/
11 Galjack Arquitectos y Construcciones, 5.A. de C.V.

12 Anitsuj, S.A. de C.V.

13 Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de C.V.

14 Miguel Garcia Vazquez

15 Urbesur Constructora, S.A. de C.V.

16 Forza Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.

17 Gestidn y Ejecuciéon de Obra Civil, S.A. de C.V.

18 Iron Edificaciones, S.A. de C.V.

19 Industrias Caslop, S.A. de C.V.

20 Vicente Lopez Gomez

21 Maden Constructores, S.A. de C.V.

22 Mario Alberto Flores Bonilla

23 Eco Construccién y Asociado, S.A. de C.V.

24 CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.

25 Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V.

26 Ilteracion, S.A. de C.V.

27 Grupo Constructor Tzoe, S.A. de C.V.

28 Maquiobras, S.A. de C.V.
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29 Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V.
30 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.
31 Daco, Desarrollos Arquitectdnicos y Construccién Obra Civil, S.A. de C.V.
32 Extra Construcciones, S.A. de C.V.

33 Diseiio Ingenieria Construccién Grow, S.A. de C.V.

34 Constru Populi, S.A. de C.V.

35 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

36 Constructora Caltin, S.A. de C.V.

37 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

38 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.

39 Corvo Ingenieria, S.A. de C.V.

40 Briora Terracerias y Construcciones, S.A. de C.V.

41 Constructora Caltin, S.A. de C.V.

42 Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. de C.V.

43 Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

44 Construdimensidn, S.A. de C.V.

45 Covadria, S.A. de C.V.

46 Dimade Consultorias y Construcciones, S.A. de C.V.

47 Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.

48 Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.

49 Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.

50 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

51 Construcciones Paraisos, S.A. de C.V.

52 Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.

53 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
54 Constructora Occidental de México, S.A. de C.V. 1
55 Corporativo Gasil Desarrollos y Construcciones, S.A. de C.V.
56 Haro Rent, S.A. de C.V.

57 José Luis Frausto Miranda

58 Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V.

59 Big Construccién e Interiorismo, S.A. de C.V.

60 Karwo Constructora, S.A. de C.V.

61 Lodac Construcciones, S.A. de C.V.

62 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

63 Terra Civitas, S. de R.L. de C.V.

64 Goc Constructores, S.A. de C.V.

/

Con fecha del dia 19 de noviembre de 2020, a las 11:30 horas se realizé el acto de presentacién y apertura
de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.
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El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentaciéon de propuestas Numero de propuestas 1
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 30
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrdnicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. Se acepta $6,224,918.75
Construccién, Mantenimiento y Asesoria de
2 | Obras Duma, S.A. de C.V. e acets 36,439,349.86
3 | Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. Se acepta $6,296,959.82

Soluciones Integrales en Pavimentos de

4 Guadalajara, S.A. de C.V. No'se prasents 4040
5 | Ati Contratistas, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
6 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
7 |JT Opus, S.A. de C.V. Se acepta $6,732,481.04
8 |M.&.DIngenieros S.A. de C.V. Se acepta $5,760,833.95
9 | Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. Se acepta $6,177,917.65
10 | Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. Se acepta $6,042,736.59

Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de

1 lew

No se presento

$0.00

12 | Anitsuj, S.A. de C.V.

No se presenté

$0.00

Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A.

13 de C.V.

Se acepta

$5,951,719.90

14 | Miguel Garcia Vazquez

No se presenté

$0.00

15 | Urbesur Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $6,077,960.06
16 | Forza Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. Se acepta $5,192,910.60
17 |Gestidn y Ejecucién de Obra Civil, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
Gobierno de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA

18 | Iron Edificaciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
19 |Industrias Caslop, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
20 |Vicente Lopez Gomez Se acepta $5,253,639.36
21 | Maden Constructores, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
22 | Mario Alberto Flores Bonilla No se presenté S0.00
23 | Eco Construccién y Asociado, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
24 | CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. Se acepta $5,213,450.78
25 | Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. Se acepta $5,114,205.70
26 |lteracién, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
27 | Grupo Constructor Tzoe, S.A. de C.V. Se acepta $5,816,815.01
28 | Maquiobras, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
29 | Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00
30 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

31

Daco, Desarrollos Arquitectdnicos y
Construccién Obra Civil, S.A. de C.V.

Se acepta

$6,191,382.79

32 | Extra Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
isefo | ieri i A
33 ([:)laeno ngenieria Construccion Grow, S.A. de No se presentt $0.00
34 | Constru Populi, S.A. de C.V. Se acepta $5,938,611.56
35 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presentoé $0.00
36 |[Constructora Caltin, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
37 |Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
38 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. Se acepta $5,815,863.86
39 | Corvo Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $6,077,058.08
40 |Briora Terracerias y Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
41 | Constructora Caltin, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
42 Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. de No se presents $0.00

C.V.

43

Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

Se acepta

$5,899,847.15

44

Construdimensién, S.A. de C.V.

Se acepta

$5,853,181.19
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
45 | Covadria, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
imad i i A

46 ([:)l\r/na e Consultorias y Construcciones, S.A. de No se presentd $0.00

47 |Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. Se acepta $5,382,008.96
48 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. Se acepta $5,532,516.98
49 Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. Se acegta $5,691,997.65

de C.V.
50 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. Se acepta $5,095,302.39

51

Construcciones Paraisos, S.A. de C.V.

No se presentd

$0.00

52

Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.

Se acepta

$5,892,916.56

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa,

S.A.de C.V.

53 SA dBCY. No se presentd $0.00

54 | Constructora Occidental de México, S.A. de C.V. | Se desecha la propuesta $0.00
- D ;

55 Corporativo Gasil Desarrollos y Construcciones, No se presents $0.00

56 |Haro Rent, S.A. de C.V. Se acepta $5,711,115.09
57 |José Luis Frausto Miranda Se acepta $5,330,519.33
58 | Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V. Se acepta $6,207,785.22
59 |Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
60 | Karwo Constructora, S.A. de C.V. No se presenté $S0.00
61 |Lodac Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
62 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
63 |Terra Civitas, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00

64

Goc Constructores, S.A. de C.V.

Se acepta

$5,921,611.13

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1. Constructora Occidental de México, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por omitir presentar el importe con letra en el Documento E2.- Catdlogo d
conceptos, lo anterior con fundamento el Articulo 70 numeral 6 de la ley de Obra Publica del Estad/od
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Jalisco 'y sus municipios y de conformidad al numeral IV.l de la Convocatoria y Bases de Licitacion Pu
Estatal.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $5,095,302.39
2 | Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. $5,114,205.70
3 |Forza Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. $5,192,910.60
4 | CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. $5,213,450.78
5 |Vicente Lépez Gémez $5,253,639.36
6 |José Luis Frausto Miranda $5,330,519.33
7 | Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. $5,382,008.96
8 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. $5,532,516.98
9 | Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V. $5,691,997.65
10 |[Haro Rent, S.A. de C.V. $5,711,115.09
11 | M.&.D Ingenieros S.A. de C.V. $5,760,833.95
12 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. $5,815,863.86
13 | Grupo Constructor Tzoe, S.A. de C.V. $5,816,815.01
14 | Construdimension, S.A. de C.V. $5,853,181.19
15 | Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V. $5,892,916.56
16 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $5,899,847.15
17 | Goc Constructores, S.A. de C.V. $5,921,611.13
18 | Constru Populi, S.A. de C.V. $5,938,611.56
19 | Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de C.V. $5,951,719.90
20 | Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. $6,042,736.59
21 | Corvo Ingenieria, S.A. de C.V. $6,077,058.08
22 | Urbesur Constructora, S.A. de C.V. $6,077,960.06
23 | Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. $6,177,917.65
24 | Daco, Desarrollos Arquitectdnicos y Construccién Obra Civil, S.A. de C.V. $6,191,382.791
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
25 | Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V. $6,207,785.22
26 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $6,224,918.75
27 |Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. $6,296,959.82
28 | Construcciéon, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V. $6,439,549.86
29 |JT Opus, S.A. de C.V. $6,732,481.04

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentaci6n y apertura de propuestas que se celebré el dia 19 de ~
noviembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedi6 a realizar el anélisis detallado de las proposiciones aceptadas de co
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

7 _

. 2.- Aquanova 3.- Forza 4.- CRN
DOCUMENTOS Iés;:::.’ﬂ? Ingenieria Ingenieria Infraestructuray | 5.- Vicente Lépez
" | Ambiental, S.A. de | Aplicada, S.A.de | Proyectos, S.A. de Goémez
S.A.de C.V. cV 59 o

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con

fotografia para su
cotejo...
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Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Obras Civiles

Especializadas,
S.A.de C.V.

2.- Aquanova
Ingenieria
Ambiental, S.A. de
C.V.

3.- Forza
ingenieria
Aplicada, 5.A. de
C.V.

4.- CRN
Infraestructura y

Proyectos, S.A. de
C.V.

5.- Vicente Lopez
Gomez

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién piblica
emitida por la Secretarfa
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de gue se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de [as mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdrmica
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2.- Aquanova 3.- Forza 4.- CRN
Ingenieria Ingenieria Infraestructura y 5.- Vicente Lépez

Ambiental, S.A. de | Aplicada, S.A.de | Proyectos, S.A. de Gomez
C.V. C.V. C.V.

1.- Obras Civiles
DOCUMENTOS Especializadas,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Pablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos

en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privad
Documento T9.- 1
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Pian Jalisca para la Reactivacion Econdmica
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

| H Infraestructura
| JQ[lSCO y Obra Pablica

Econémica o1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 1
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-974-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Aquanova 3.- Forza 4.- CRN
Ingenieria Ingenieria Infraestructura y 5.- Vicente Lépez

Ambiental, S.A. de | Aplicada, 5.A. de | Proyectos, S.A. de Gomez
C.V. C.V. Cc.V.

1.- Obras Civiles
DOCUMENTOS Especializadas,
S.A.deC.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

i6n per
propuesto por el
licitante...

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicién...

Documento T16.-

Tarjetas de bisicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Pian Jalisco para la Reactivacion Econdrica
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econémicu;.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-974-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.de C.V.

2.- Aquanova
Ingenieria
Ambiental, S.A. de
C.V.

3.- Forza
Ingenieria
Aplicada, S.A. de
C.V.

4.- CRN
Infraestructura y
Proyectos, S.A. de
C.V.

Infraestructura
y Obra Pablica

5.- Vicente Lépez
Goémez

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracidn de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. E|
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacidn y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccidén de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programasde la
Reactivacion
Econémica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Goblerno de Jalisco | Pian Jalisco para la Reactivacion Economica
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

| M Infraestructura
- JO.[ESCO _@_ y Obra Publica

Econdmica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-974-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Aquanova 3.- Forza 4.- CRN
Ingenieria Ingenieria Infraestructura y 5.- Vicente Lopez

Ambiental, S.A. de | Aplicada, 5.A. de | Proyectos, S.A. de Gomez
C.V. C.V. C.V.

1.- Obras Civiles
DOCUMENTOS Especializadas,
S.A.deC.V.

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de

los trab

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos... — '

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
pblicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE cum
BINARIA

Gobierne de Jalisco | Plar Jalisco para la Reactivacion Econdmica /
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

Eeonémicn.l-g

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-974-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

£

I

yd

# 4

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.~ José Luis
Frausto Miranda

7.- Ingenieria y
Edificaciones Lec,
S.A.deC.V.

8.- Mantilla &
Delgado
Asociados, S. de
R.L.de C.V.

9.- Neocingenieria y
Desarrollos de
Occidente, S.A. de
C.V.

10.- Haro Rent, S.A.
deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para Ia Reactivacién Econamica
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

’|Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-974-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

6.- José Luis
Frausto Miranda

7.- Ingenieria y
Edificaciones Lec,
S.A.de C.V.

8.- Mantilla &
Delgado
Asociados, S. de
RL.deC\V.

9.- Neoingenieria y
Desarrollos de
Occidente, 5.A. de
C.V.

10.- Haro Rent, S.A.
deC.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias plblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdrmica.
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Plan Jalisco para la

Reactivacién

Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

|Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-974-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pdblica

DOCUMENTOS

6.- José Luis
Frausto Miranda

~ 7.-Ingenieria y
Edificaciones Lec,
S.A.deC.V.

8.- Mantilla &
Delgado
Asociados, S. de
R.L.deC.V.

9.- Neoingenieria y
Desarrollos de
Occidente, S.A. de
C.V.

10.- Haro Rent, S.A.
de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maguinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
Intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catédlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco pars la Reactivacion Econgmica
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Plan Jalisco para la
4 %
Reactivacién

Ecenémica‘-l

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Infraestructura
y Obra Pablica

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-974-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- José Luis
Frausto Miranda

7.- Ingenieria y
Edificaciones Lec,
S.A. de C.V.

8.- Mantilla &
Delgado
Asociados, S. de
R.L.de C.V.

9.- Neoingenieria y
Desarrollos de
Occidente, S.A. de
C.V.

10.- Haro Rent, 5.A.
de C.V.

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacian Econdmica
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

| JQU.SCO -@- Infraestructura

y Obra Publica

Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 1
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-974-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Mantilla & 9.- Neoingenieria y

Delgado Desarrollos de 10.- Haro Rent, S.A.
Asociados, S. de | Occidente, S.A. de de C.V.

R.L.de C.V. C.v.

6. JoséLuis | [ Ingenieriay

DOCUMENTOS Bratsts Nive L da Edificaciones Lec,
S.A.deC.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menas con un
5% (cinco por clento)...

Documento T26.- Escrito

en el que el licitante 1
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno

de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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Plan Jalisco para ia

Reactivacion

Ecnnémlcn_l-l

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-974-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Puablica

DOCUMENTOS

6.- José Luis
Frausto Miranda

7.- Ingenieria y
Edificaciones Lec,
S.A.de C.V.

8.- Mantilla &
Delgado
Asociados, S. de
R.L.de C.V.

9.- Neoingenieria y
Desarrollos de
Occidente, S.A. de
C.V.

10.- Haro Rent, S.A.
de C.V.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
plblicos, en los que sea
comprobable su
participacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

'

DOCUMENTOS

11.- M.E&.D
Ingenieros S.A.
de C.V.

12.- Grupo
Constructor
Innoblack, S.A. de
C.V.

13.- Grupo
Constructor Tzoe,
S.A. de C.V.

14.-
Construdimensién,
S.A.deC.V.

15.- Costos
Proyectos y Obras
RDM, S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
pr de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdémica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacidn publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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Plan Jalisco para la
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-974-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

11.- M.&.D
Ingenieros 5.A.
de C.V.

12.- Grupo
Constructor
Innoblack, S.A. de
Cc.V.

13.- Grupo
Constructor Tzoe,
S.A. de C.V.

14.-
Construdimensién,
S.A. de C.V.

15.- Costos
Proyectos y Obras
RDM, S.A. de C.V,

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Brop

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacidn de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalizeo | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica
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Plan Jalisco para la
. »a
Reactivacion Infraestructura

y Obra Pablica

Econémicu_'-l

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-974-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Grupo
Constructor
Innoblack, S.A. de

Cc.v.

11.- M.&.D
DOCUMENTOS Ingenieros S.A.
deC.V.

13.- Grupo 14.- 15.- Costos
Constructor Tzoe, | Construdimensién, | Proyectos y Obras
S.A. de C.V. S.A. de C.V. RDM, S.A. de C.V.

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

regl o,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias piiblicasy
privadas...

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la |

utilizacién mensual de

Ia maquinaria y equipo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de construccién,

propuesto por el

licitante...

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

suministro de los
materlales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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Plan Jalisco para la
Reactivacion Infraestructura

y Obra Puablica

Econémica‘-.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA 1

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-974-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Grupo
11.- M.&.D mmtm:m 13.- Grupo 14.- 15.- Costos
DOCUMENTOS Ingenieros 5.A. Winchlack S & de Constructor Tzoe, | Construdimensién, | Proyectosy Obras
deC.V. C v’ B S.A.de C.V. S.A. de C.V. RDM, S.A. de C.V.
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
Documento T16.-
Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.-
Integracién del
citilogode toncestes CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones

solicitadas por la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
secretaria a utilizar por

el licitante en la
integracion de su

prop a

Documento T20.-
Opinidn del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio

de Administracién

Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por

parte del contratista, a
los programas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la 1
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccion de la
Camara Mexicana...
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Plan Jalisce para la
. s
Reactivacion

Econémica o

|Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-974-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- M.&.D
Ingenieros S.A.
de C.V.

12.- Grupo
Constructor
Innoblack, S.A. de
C.V.

13.- Grupo
Constructor Tzoe,
S.A.de C.V.

14.-
Construdimensién,
S.A.de C.V.

15.- Costos
Proyectos y Obras

RDM, S.A. de

Infraestructura
y Obra Piblica

cv.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la

Reactivacion

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumpliré cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacitn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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Plan Jalisco para la

Reactivacién

Econdémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-974-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.- M.&.D
Ingenieros S5.A.
de C.V.

12.- Grupo
Constructor
Innoblack, S.A. de
C.V.

13.- Grupo
Constructor Tzoe,
S.A.de C.V.

14.-
Construdimension,
S.A.deCV.

15.- Costos
Proyectos y Obras
RDM, S.A. de C.V.

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

v

&

&

DOCUMENTOS

o

16.- Codecam

Construcciones,

S.A.de C.V.

17.- Goc
Constructores,
S.A.de C.V.

18.- Constru
Populi, S.A. de
cVv.

19.- Ingenieria y
Soluciones Civiles
de Occidente, S.A.

de C.V.

20.- Gestidn y
Mantenimiento de
Obras, S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacion publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Plan Jallsco para la

Reactivacion

Econémicu‘-.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-974-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

16.- Codecam
Construcciones,
S.A.deC.V.

17.- Goc
Constructores,
S.A.de C.V.

18.- Constru
Populi, S.A. de
Cc.Vv.

19.- Ingenieria y
Soluciones Civiles
de Occidente, S.A.

de C.V.

20.- Gestion y
Mantenimiento de
Obras, S.A. de C.V.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
prop

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones

al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Fcondmica.
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Plan Jalisco parala

Reactivacién

| 1 Infraestructura
: JQL’-SCG y Obra Pablica

Ecnnémien_'-l

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 1
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-974-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

y 7 = 19.- Ingenieria y
16.- Codecam 17.- Goc 18.- Constru Sehiors Clullas 20.- Gestion y

DOCUMENTOS Construcciones, Constructores, Populi, S.A. de de Oceldante S:A Mantenimiento de
S.A. deC.V. S.A.deC.V. CV. d'e "c"ve' & | Obras, S.A. de C.V.

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y

privad

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Plan Jalisco para la

Reactivacién

Econémica o7

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-974-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

16.- Codecam
Construcciones,
S.A.de C.V.

17.- Goc
Constructores,
S.A.deC.V.

18.- Constru
Populi, S.A. de
Cc.v.

19.- Ingenieria y
Soluciones Civiles
de Occidente, S.A.

de C.V.

20.- Gestion y
Mantenimiento de
Obras, S.A. de C.V.

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integraciénde la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cdmara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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