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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-0B-LP-234-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebraci6n de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-IVCR-OB-LP-234-2020, para la
contratacion de obra publica: Construccién de Ciclovia sobre la Av. Federalismo, en el municipio de

Guadalajara, Jalisco. Frente 2.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:45 horas, del dia 24 de julio de 2020, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 13 de junio de 2020, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-IVCR-OB-LP-234-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1  Constructora Morante, S.A. de C.V.

2 Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V.

3 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
4  Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V,

5 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

6 Edificacion y Caminos Alpe, S.A. de C.V.

7 Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.

8 Constructora Nantli, S.A. de C.V.

9 Tektdn Grupo Empresarial, S.A. de C.V.

10 Constructora Caltin, S.A. de C.V.

11  Skip Edificaciones, S.A. de C.V.

12 V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

13 Constructora Occidental de México, S.A. de C.V.

14 Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.

15 Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V.

16 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

17 Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de C.V.
18 Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V.

19 Construccidn, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V.
20 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

21  Grupo Empresarial Al, S.A.P.l. de C.V.

22 Bampo Construcciones, S.A. de C.V.

23 Adolfo Rodriguez Servin

24 Construcciones Expres, S.A. de C.V.

25 Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V.

26 Ingenieria Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-234-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

27 Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.
28 Constructora Amaco, S.A. de C.V.

29 Constructora Tetl, S.A. de C.V.

30 Consorcio Constructor Adobes, S.A. de C.V.

31 Asesoria Especializada en Soldadura, S.A. de C.V.

32 Alta Ingenieria Civil, S.A. de C.V. '

33 Maquiobras, S.A. de C.V.

34 Constructur, S.A. de C.V.

35 A 3ldeas Constructivas, S. de R.L. de C.V.

36 JM Constructora y Supervisién, S.A. de C.V.

37 Corporativo Chops, S.A. de C.V.

38 Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V.

39 Servicios Profesionales para la Construccién de Occidente, S.A. de C.V.
40 Ingenieria, Disefio y Construccién Osmar, S.A. de C.V.
41 Mega Geotecnia, S.A. de C.V.

42 Lacariere Edificaciones, S.A. de C.V.

43 Ingenieria y Construccién Ducis, S.A. de C.V.

44 Ineco Construye, S.A. de C.V.

45 GAPZ Obras y Servicios, S.A. de C.V.

46 Atelier BCM, S.A. de C.V.

47 Grupo Constructor Vega, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 06 de julio de 2020, a las 14:00 horas se realizé el acto de presentacion y aperturalde las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Pabli

Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada-iterior

(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nt’:mero'I?"Sfi Edificio “B”
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacidn de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 28
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0 =

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-234-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infroestructura

Iy Obra Publica

Documentacion

Importe con IVA

no. Empresa y/o Persona Fisica
1 | Constructora Morante, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
2 | Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
2 [ e A
4 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. Se acepta $11,965,490.51
5 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $9,533,696.05
6 |Edificacion y Caminos Alpe, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
7 | Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. Se acepta $10,797,851.78
8 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. Se acepta $8,425,881.41
9 | Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V. Se acepta $9,575,029.37
10 | Constructora Caltin, S.A. de C.V. No se presento $0.00
11 | Skip Edificaciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
12 [V.S.Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $9,970,204.27
13 | Constructora Occidental de México, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
14 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. Se acepta $7,956,765.09
15 (C:.cUTcretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de Se aceita $16-376.286.30
16 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. Se acepta $9,871,970.60
45 Lr;ggn:fria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. Seackpia $9,668,84l}08
18 | Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V. No se present6 ¢$§00_ e
19 g‘;::g;i‘;far:'sﬂf';t:’éi.'\’;‘ie"to pAsesorade Se acepta $11,869,320.67!
20 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. Se acepta $11,224,271.85
21 | Grupo Empresarial Al, S.A.P.1. de C.V. Se acepta $12,062,108.98
22 | Bampo Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
23 | Adolfo Rodriguez Servin Se acepta $9,995,559.27
24 | Construcciones Expres, S.A. de C.V. Se acepta $7,811,316.41
25 | Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
2% Lneg?\fria Proyectos y Construcciones IPC, S.A. Se acepta $9,574,514.51
97 ((j:zr::st;rlucuon, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. Se acepta $9,777,562.67
Cobierne de Jalince | Plan Jolisco para la Reactivacion Econdmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-234-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

(0)

Infraestructury
y Obra Pablica

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

28 | Constructora Amaco, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

29 | Constructora Tetl, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

30 |Consorcio Constructor Adobes, S.A. de C.V. Se acepta $9,828,717.51

31 |Asesoria Especializada en Soldadura, S.A. de C.V. Se acepta $9,202,355.43

32 | Alta Ingenieria Civil, S.A. de C.V. Se acepta $9,841,445.23

33 | Maquiobras, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

34 | Constructur, S.A. de C.V. Se acepta $10,374,139.56

35 |A 3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00

36 |JM Constructora y Supervision, S.A. de C.V. No se presentd S0.00

37 | Corporativo Chops, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

38 | Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. No se presento $0.00

39 gecrc\;(ljc;(:;:rgts:joeng{\e/% para la Construccién de SotEnts $9629,246.25

0 l:nl\g/r::nlerla, Disefio y Construccién Osmar, S.A. de SesnEnin $10,339,673.87

41 | Mega Geotecnia, S.A. de C.V. Se acepta $9;932,405.87

42 | Lacariere Edificaciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

43 | Ingenieria y Construccién Ducis, S.A. de C.V. Se desecha la propuesta $0.00

44 | Ineco Construye, S.A. de C.V. Se acepta $8,092,836.98

45 | GAPZ Obras y Servicios, S.A. de C.V. No se presenté S0.0Q/

46 | Atelier BCM, S.A. de C.V. Se acepta $9.974-254.94

47 | Grupo Constructor Vega, S.A. de C.V. Se acepta $9,629,413.80
Relacidon de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. 2

1.- Ingenieria y Construccion Ducis, S.A. de C.V.
Se desechd por presentar su propuesta en un solo sobre, lo anterior con fundamento los Articulos 67 y 70

numeral 5 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y de conformidad al numeral IV.1
de la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.
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Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-234-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

T
G

Infraestructura
y Obra Pablica

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

Importe con IVA

No. Empresa y/o Persona Fisica
1 |Construcciones Expres, S.A. de C.V. $7,811,316.41
2 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. $7,956,765.09
3 |Ineco Construye, S.A. de C.V. $8,092,836.98
4 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. $8,425,881.41
5 | Asesoria Especializada en Soldadura, S.A. de C.V. $9,202,355.43
6 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $9,533,696.05
7 | Ingenieria Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V. $9,574,514.51
8 | Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V. $9,575,029.37
9 | Servicios Profesionales para la Canstruccion de Occidente, S.A. de C.V. $9,629,246.25

$9,629,413.80

10 | Grupo Constructor Vega, S.A. de C.V.
11 (Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de C.V. $9,668,842.08
12 | Construccién, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V. $9,777,562.67

[y
w

Consorcio Constructor Adobes, S.A. de C.V.

$9,828,717.51

14 | Alta Ingenieria Civil, S.A. de C.V. “ $9,841,445

15 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. S9,871,97’9f./60
16 | Atelier BCM, S.A. de C.V. $9,911,454.94
17 | Mega Geotecnia, S.A. de C.V. @ﬁmu’é}ﬁ?
18 |V.S. Ingenierfa, S.A. de C.V. $9,970,20427

$9,995,559.27

1S | Adolfo Rodriguez Servin

20 | Ingenieria, Disefio y Construccion Osmar, S.A. de C.V. $10,339,673.87
21 | Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V. $10,370,286.30
22 | Constructur, S.A. de C.V. $10,374,139.56
23 | Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. $10,797,851.78
24 |Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. $11,224,271.85
25 | Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V. $11,869,320.67
26 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $11,865,490.51

Gobierno de Jalisco | Pian Jalisco para fa Beactivacidn Econamics

=

Pagina 5 de 50




o5 Fiy  Infraestructura
»;E{ﬁ LSCO ﬁgﬂ: y Obra Pablica

Econémica s

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-234-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

27 |Grupo Empresarial Al, S.A.P.l. de C.V. $12,062,108.98

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebré el dia 06 de julio
de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedi6 a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

1.- 2.- Mantilla & B 5.- Asesoria
Construcciones Delgado = 4.- Constructora Especializada en
DOCUMENTOS , S.A, i
Expres, 5.A. de Asociados, S. de Construcy f’ S te Nantli, S.A. de C.V. | Soldadura, 5.A. de
C.v. R.L. de C.V. A C.V.
Documento T1.- 2

Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacidn
oficial vigente con
fotografia parasu
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccion
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacidén, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-234-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- 2.- Mantilla & S i 5.- Asesoria
Construcciones Delgado E 4.- Constructora Especializada en

Expres, S.A.de | Asociados, S. de c°"5t“::";'5"""de Nantli, S.A. de C.V. | Soldadura, S.A. de
C.V. R.L de C.V. Ve cV.

DOCUMENTOS

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...
Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacitn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta, por lo que
no podréa invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y

administrativos al
servicio del licitante, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-234-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.-
Construcciones
Expres, S.A. de

C.V.

2.- Mantilla &
Delgado
Asociados, S. de
R.L.de C.V.

3.- Ineco
Construye, S.A. de
C.V.

4.- Constructora
Nantli, S.A. de C.V.

5.- Asesoria
Especializada en
Soldadura, 5.A. de
C.V.

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Puablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

[T 1

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

g ito...

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigar con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPFLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
Y equipo de
construccidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jafises | Plan Jalisco para la Rea
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-234-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- 2.- Mantilla & S itn 5.- Asesoria
Construcciones Delgado : 4.- Constructora Especializada en

Expres, S.A.de | Asociados, S. de c°"‘t”2"f” S-A.de | \ontli, S.A deCV. | Soldadura, S.A. de
C.V. R.L. de C.V. il V.

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretarfa a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracidn
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

an Economica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-234-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- 2.- Mantilla & 5 5.- Asesoria
Construcciones Delgado : 4.- Constructora Especializada en

Expres, §.A. de Asociados, S. de Canstrt::v:: e Nantli, S.A.de C.V. | Soldadura, 5.A. de
C.V. R.L.de C.V. e CV.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que

tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, oen el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

coblerne de Jalizce | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdrmica.
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1T Infraestructura
‘}Cﬂi”ﬁ@ @,. y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-234-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.-
Construcciones
Expres, S.A. de

C.V.

2.- Mantilla &
Delgado
Asociados, S. de
R.L.de C.V.

3.- Ineco

Construye, 5.A. de

c.v.

4.- Constructora
Nantli, 5.A. de C.V.

5.- Asesoria
Especializada en
Soldadura, 5.A. de
C.V.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicas, en los que sea
comprobable su
participacién

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor
Strade, 5.A. de
C.V.

7.- Ingenieria
Proyectos y
Construcciones
IPC, S.A. de C.V.

8.~ Tektdn Grupo

Empresarial, S.A.
de C.V.

9.- Servicios
Profesionales para
la Construccion de
Occidente, $.A. de |

C.V.

10.- Grupo
Constructor Vega,
] =

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia parasu
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacion publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisea | Plan Jalisco pa

z5

la Reactivacion Economica
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CO [0) Vomarabiea:
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-0B-LP-234-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Grupo 7.- Ingenieria : 2 _Servicios
SR Provectos v 8.- Tektorf Grupo Profesuonale.s'para 10.- Grupo
Stae £ A e bt anes Empresarial, S.A. | la Construccionde | Constructor Vega,
' de C.V. Occidente, 5.A. de S.A.de C.V.
CV. iPC,5.A. de C.V. C \;

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

proj

Documenta T4.-
Manifestacitn de estar
conforme conel
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de 3aliseo | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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- oo LM Infraestructura
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-234-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

9.- Servicios
8.- Tektén Grupo | Profesionales para 10.- Grupo
Empresarial, S.A. | la Construccién de Constructor Vega,
de C.V. Occidente, 5.A. de S.A.de C.V.
C.V.

6.- Grupo 7.~ Ingenieria
Constructor Proyectos y
Strade, S.A. de Construcciones

C.V. IPC,5.A.de C.V.

Documento T6.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula

profesional de cada
uno...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias piiblicas y
privadas...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Dacumento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorfas
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Goblerno de Jalisco | Pian Jalisco para la Reactivacion Econdmica
Pagina 13 de 50



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

B Infraestructura
,[il y Obra Pablica

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-234-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor
Strade, 5.A. de
C.vV.

7.- Ingenieria
Proyectos y
Construcciones
IPC,5.A.de C.V.

8.- Tekton Grupo
Empresarial, S.A.
de C.V.

9.- Servicios
Profesionales para
la Construccion de
Occidente, S.A. de

C.V.

10.- Grupo
Constructor Vega,
S.A.de C.V.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierns de Jallsee | Plan Jalisco pam la Re

25
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o p- T Infraestructura
.}QEE&CQ ﬁ?_l y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-234-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

9.- Servicios
8.- Tekton Grupo | Profesionales para 10.- Grupo
Empresarial, S.A. | la Construccién de | Constructor Vega,
de C.V. Occidente, 5.A. de S.A.de C.V.
C.V.

6.- Grupo 7.- Ingenieria
Constructor Proyectos y
Strade, 5.A. de Construcciones

C.V. IPC, S.A, de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacidn de la
Industria de la
Construccion de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacidn
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

obras de la misma

naturaleza, conla
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la React

)
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M Infraestructura
O L y Obra Piblica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SI0P-E-IVCR-OB-LP-234-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2 9.- Servicios
6.- Grupo 7.- Ingenieria
P 8 8.- Tektén Grupo | Profesionales para 10.- Grupo
Constructor Proyectos y 4 3
DOCUMENTOS Empresarial, S.A. | la Construccion de Constructor Vega,
Strade, S.A. de Construcciones de C.V iidbonte S A e S.A. de C.V
C.V. IPC, 5.A. de C.V. b s i !
C.V.
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, oen el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales gque en su
planta laboral cuenta

cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

hombres y mujeres que

laboran en Ia empresa, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

identificando los cargos

o perfiles de cada uno
de ellos...

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacién de

contratos previos,

Sueniitos thn extas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BN A RIS . e e

Gobierno de Jaliseo | Plan daliseo pare ke Reactivazian Eoangm
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

5]

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-234-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructurn
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.- Ingenieria y
Soluciones Civiles
de Occidente,
S.A.de C.V.

12.- Construccion,
Desarrollo y
Proyectos JMR,
S.A. de C.V.

13.- Consorcio
Constructor
Adobes, 5.A. de
C.vV.

14.- Alta Ingenieria
Civil, S.A. de C.V.

15.- Dasam
Desarrolladora, 5.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lades
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacidn publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacidn y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la
convacatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

propuesta

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Goblerno de Jaliseo | Man Jalisco pars la fes
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Infraestructura

o y Cbra Pablica

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-234-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Ingenieria y
Soluciones Civiles

de Occidente,
S.A.de C.V.

12.- Construccion,
Desarrollo y
Proyectos JMR,
S.A.de C.V.

13.- Consorcio
Constructor
Adobes, 5.A. de
C.V.

14.- Alta Ingenieria
Civil, S.A. de C.V.

15.- Dasam
Desarrolladora, S.A.
deC.V.

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitiode la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municiplos
y articulo 88 de su

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-234-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infrasstructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.- ingenieriay
Soluciones Civiles
de Occidente,
S.A.de C.V.

12.- Construccion,
Desarrollo y
Proyectos IMR,
S.A. de C.V.

13.- Consorcio
Constructor
Adobes, 5.A. de
C.V.

14.- Alta Ingenieria
Civil, S.A. de C.V.

15.- Dasam
Desarrolladora, S.A.
de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizaciéon mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria

y equipo de
construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién dela
proposicidn..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMP!

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretarfa a utilizar por
el licitante en la
integracidn de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jatiseo | Plan Jalisco para b Reactivecion Econamica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-234-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

11.- Ingenieria y
Soluciones Civiles
de Occidente,
S.A.de C.V,

12.- Construccién,
Desarrolloy
Proyectos IMR,
S.A, de C.V.

13.- Consorcio
Constructor
Adobes, S.A. de
C.V.

14.- Alta Ingenieria
Civil, S.A. de C.V,

15.- Dasam
Desarrolladora, 5.A.
de C.V.

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacidén y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccion de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de

los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Coblerno de Jalisce | Dlan Jaliseo pars ko Reactivacién Economica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-DB-LP-234-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Ingenieriay | 12.- Construccién, 13.- Consorcio 15. Dasam
Soluciones Civiles Desarrollo y Constructor 14.- Alta Ingenieria i
DOCUMENTOS
de Occidente, | ProyectosJMR, | Adobes,S.A.de | Civil, S.A. de C.V. Desa":"acd‘?’a’ Lic
S.A. de C.V. S.A. de C.V. C.V. baidl

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

obras de la misma
naturaleza, con ks CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 2
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)..
Documentao T26.- Escrito
en el gue el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el gue el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,

SUsieites Chk ahtie CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién
RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

Gobierne de Jaliseo | Plan Jalisco para fa Reactivacion Economica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

'|Jalisco

s
LI

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SI0OP-E-IVCR-OB-LP-234-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Chra Pablica

DOCUMENTOS

16.- Atelier BCM,
S.A.deC.V.

17.- Mega
Geotecnia, S.A. de
C.V.

18.- V.S.
Ingenieria, S.A. de
C.v.

19.- Adolfo
Rodriguez Servin

20.- Ingenieria,
Disefio y
Construccién Osmar,
S5.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacidn y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

pr a...

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcancesy
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporclonades por la

convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la B

ez

scion Econdgmica.

Pégina 22 de 50




Infraestructura
y Obra Piablica

(3

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-234-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Atelier BCM,

S.A.de C.V.

17.- Mega

C.v.

Geotecnia, S.A. de

18.- V.S,

C.v.

Ingenieria, 5.A. de

19.- Adolfo
Rodriguez Servin

20.- Ingenieria,
Disefioy
Construccién Osmar,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitiode la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y gue han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPFLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de gue, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Pablica del Estado de
lalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

pri

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

cump_,[s

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivecion Economica
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Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Infrasstructura
(9] y Obra Pablica

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-234-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Atelier BCM,
S.A.de C.V.

17.- Mega
Geotecnia, 5.A. de
C.V.

18.- V.5,
Ingenieria, S.A. de
Cc.v.

19.- Adolfo
Rodriguez Servin

20.- Ingenieria,
Disefio y
Construccién Osmar,
S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la magquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documentao T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn dela
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del
catilogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su

propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Goblerno de Jallseo | Plan Jalisco para la Reactivarion Econamicsa
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

|Jalisco

1

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-234-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

16.- Atelier BCM,
S.A.deC.V.

17.- Mega
Geotecnia, S.A. de
C.V.

18.- V.5,
Ingenieria, S.A. de
CV.

19.- Adolfo
Rodriguez Servin

20.- Ingenieria,
Disefio y
Construccidn Osmar,
S.A.de C.V.

Documento T20.-
Opinién del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccioén que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccion de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o

negativa, para

descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. E|
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al

Fondo para los

Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plar: Jalisco para la R
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-IVCR-OB-LP-234-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

16.- Atelier BCM,
S.A.deC.V.

17.- Mega
Geotecnia, 5.A. de
c.v.

18.- V.5,

Ingenieria, S.A. de

c.v.

19.- Adolfo
Rodriguez Servin

20.- Ingenieria,
Diseiio y
Construccion Osmar,
S.A.de C.V.

Documento T23.-
Escrito en el que
cumpliré cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad sies
persona fisica, oen el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
piblicos, en los que sea
comprobable su
participacidn

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

o\

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-234-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructuro
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

21.- Concretos,
Asfaitos y
Cimentaciones
Edir, S.A. de C.V.

22.- Constructur,
S.A.de C.V.

23.- Procesos de
Ingenieria
Aplicada, S.A. de
C.V.

24.- Constructora
Laguna Seca, S.A,
de C.V.

] 25.- Construccién,
Mantenimiento y
Asesoria de Obras
Duma, S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos ladas
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copla
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién piblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Pdblica por
conducto de la Direccion
General de Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econamicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

prop
Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobilerno de Jalisco | Plan Jaliseo para la Reactivacion Econdgmica,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ISCO

([

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-234-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura

y Obra Pablica

DOCUMENTOS

21.- Concretos,
Asfaltos y
Cimentaciones
Edir, S.A. de C.V.

22.- Constructur,
S.A. de C.V.

23.- Procesos de
Ingenieria
Aplicada, S.A. de
GV,

24.- Constructora
Laguna Seca, S.A.
deC.V.

25.- Construccion,
Mantenimiento y
Asesoria de Obras
Duma, S.A. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de gue, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con
dependencias ptiblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gabierno de Jalisco
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-234-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Concretos, 23.- Procesos de 25.- Construccion,
i 24.- Constructora -
DOCUMENTOS Asfaltos y 22.- Constructur, Ingenieria Citia e Mantenimiento y
Cimentaciones S.A.deCV. Aplicada, S.A. de 2 de C.V. s Asesorfa de Obras
Edir, S.A. de C.V. C.V. s Duma, S.A. de C.V.
Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 2
trabajos...
Documento T11.-

Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidén mensual de
PO o T CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizaciéon mensual de
la maguinarla y equips CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
matefialsy equlpo de: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacion de maquinaria
¥ Etjuipo e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T16.-
Torjetas de bidsicos:: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del
catiilogo deconcatos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solleltadas por a CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
secretaria a utilizar por

el licitante en la

integracion de su
propuesta...

Goblerno de Jalisco | Plan Jalisco para fa Reactive
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-234-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLOD

21.- Concretos," 23.- Procesos de 25.- Construccién,
Asfaltos y 22.- Constructur, Ingenieria 24, Copmisuctors Mantenimiento y
S 5 5 ! - 3 A,
POCUMENTO Cimentaciones S.A.de C.V. Aplicada, S.A. de LA, Asesoria de Obras
de C.V.
Duma, 5.A. de C.V.

Edir, $.A. de C.V. c.V.

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las 2
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracidn
Tributaria (SAT)...
Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados, El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
pCiE I CoR AR, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...
Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejécistadas. & CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que

cumplira cabalmente las

disposiciones en

materia de seguridad CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE \ .
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

activacidn Econdrnica
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Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-234-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

21.- Concretos,
Asfaltos y
Cimentaciones
Edir, S.A. de C.V.

22.- Constructur,
S.A.de C.V.

23.- Procesos de
Ingenieria
Aplicada, 5.A. de
C.V.

24.- Constructora
Laguna Seca, 5.A.
de C.V.

25.- Construccion,
Mantenimiento y
Asesoria de Obras
Duma, S.A. de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-234-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.-
C:nstGr:if:r &L= Gripo
DOCUMENTOS Eiahie S A da Empresarial Al,
C'V. g S.A.P.l.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacion publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las

particularidades del
proyecto, relacién de CUMPLE CUMPLE !
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

Gabierno de Jalisco | Plan Jaliscopa
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-234-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Grupo
Constructor
Gleoss, 5.A. de
C.V.

27.- Grupo
Empresarial Al,
S.A.P.l. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
caonocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, ensu
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidén de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
maotivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, CUMPLE CUMPLE
anexando el curriculum
¥y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CHRMEEE
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

sara la Reactivacion Econamica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-234-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Grupo

Constructor 242 6tpo
DOCUMENTOS Gleoss SA de Empresarial Al,
sl S.A.P.l. de C.V.
C.V.

Documento T10,-
Programa general de

ejecucién de los CHNRLE CUMPLE

trabajos...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la

utilizacién mensual de
la mano de obra CLMIPAE CUMPLE
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la

utilizacién mensual de
|la magquinaria y equipo CUMPLE CUMPLE
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

suministro de los
materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
v equipo de CUMPLE CUMPLE
construccion...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos... CMPLE CliMPeLe

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.-
Integracién del CUMPLE CUMPLE

catdlogo de conceptos
de indirectos...

Documento T19,-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la CUMPLE CUMPLE
secretarfa a utilizar par

el licitante en la

integracion de su
propuesta... J

cion Econdmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-234-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

26.- Grupo
Constructor
Gleoss, S.A. de
C.V.

27.- Grupo
Empresarial Al,
S.AP.L de C.V.

Documento T20.-
Opiniodn del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitaciény
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacidn de la
Industria de la
Construccién de la
Cédmara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas dela
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan 3
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-234-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

26.- Grupo

Constructor 22.01UR0

Empresarial Al,

Gleoss, 5.A. de

S.A.P.l.de C.V.

)

Infrasstructura
y Obra Pablica

C\V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion

de los trabaj
Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.

parg la Reactivacidon Econdmics
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-234-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

()

Infraestructura
y Obra Pablica

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

Importe can IVA

No. Empresa y/o Persona Fisica
1 [Construcciones Expres, S.A. de C.V. $7,811,316.41
2 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. $7,956,765.09
3 | Ineco Construye, S.A. de C.V. $8,092,836.98
4 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. $8,425,881.41
5 |Asesoria Especializada en Soldadura, S.A. de C.V. $9,202,355.43
6 |Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $9,533,696.05
7 | Ingenieria Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V. $9,574,514.51
8 | Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V. $9,575,029.37
9 [Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente, S.A. de C.V. $9,629,246.25
10 | Grupo Constructor Vega, S.A. de C.V. $9,629,413.80
11 | Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de C.V. $9,668,842.08
12 | Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V. $9,777,562.67

13

Consorcio Constructor Adobes, S.A. de C.V.

$9,828,717.51

14

Alta Ingenieria Civil, S.A. de C.V.

$9,841,445.23

15

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

$9,871,970.60

16

Atelier BCM, S.A. de C.V.

$9,911,254.94

$9,932,405.87

17 | Mega Geotecnia, S.A. de C.V.

18 |V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $9,970,204.27
19 | Adolfo Rodriguez Servin $9,995,559.27
20 | Ingenieria, Disefio y Construccién Osmar, S.A. de C.V. $10,339,673.87
21 | Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V. $10,370,286.30

22

Constructur, S.A. de C.V.

23

Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.

Gobierno de Jaliseo | Plan Jalis
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$10,797,851.78
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-234-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con VA
24 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. $11,224,271.85
25 | Construccién, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V. $11,869,320.67
26 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $11,965,490.51
27 | Grupo Empresarial Al, S.A.P.l. de C.V. $12,062,108.98

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacién de las propuestas
econémicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, més los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el
licitante Atelier BCM, S.A. de C.V.; no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica , de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacion Aritréti
establecido por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el document
deberan integrar los siguientes rubros:

en formato

) Importe por materiales;
; 2
il. Importe por mano de obra,
1l Importe por maquinaria y equipo;
V. Importe por costos indirectos;
V. Importe de financiamiento;
Vi, Importe por utilidad propuesta;
Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).

Gobierno de Jalisceo | Plan Jalisco para la Beactivacion Econarica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-234-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con lo imagen de la firma autdgrafa del
Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que el importe capturado por andlisis de cargo adicional,
propuesto por el licitante, este no corresponde con el porcentaje aplicado en su Documento E9 " Analisis
de los precios unitarios” ya que este porcentaje difiere con el analizado en su Documento E16 " Analisis de
cargo adicional”.

«

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de lalisco y
sus Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econdmica previa a la captura, se verifico que el
licitante Asesoria Especializada en Soldadura, S.A. de C.V.; no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica , de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica) es el documento donde los licitantes deberan integrar

los siguientes rubros:

/. Importe por materiales;

1. Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI, Importe por utilidad propuesta;

Vil Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al Vi, mds los cargos obligatorios establecidos -
enla Ley).

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante
legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9 " Andlisis de los precios
unitarios” presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional sobre la suma de costo
directo mds costo indirecto, mas costo de financiamiento y més costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo
ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a los requisitos sefialados en la convocatoria y bases de
licitacién y su anexo econdmico respectivo.

Gobiwrno de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdgmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-234-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacién econdmica previa a la captura, se verifico que el
licitante Alta Ingenieria Civil, S.A. de C.V.,-no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica , de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Ptblica) es el documento donde los licitantes deberan integrar

los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

i, Importe por mano de obra;

. Importe por maquinaria y equipo;

v, Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI, Importe por utilidad propuesta;

VL. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos o
enla Ley).

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante
legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacién por Tasacién Aritmética”, se observa que el licitante integra dentro de su Documento E9
“analisis de precios unitarios”, el 2% (dos por ciento) del impuesto sobre némina, debiendo ser este
considerado en su andlisis en el Documento E11.- “Analisis detallado del factor de integracion del salario
real”, incumpliendo con el requisito sefialado en el Documento E9 de la Convocatoria y Bases de Licitacién
Publica donde establece que los precios unitarios estaran estructurados por costos directos, indirectos,
financiamiento, utilidad y cargos adicionales que correspondan, sobre el importe de cada precio unitario.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Piblica del Estado de Jalisco y

sus Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verificd que el
licitante Constructur, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica , de acuerdo a lo siguiente:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-234-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica) es el documento donde los licitantes deberan integrar

los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

i1, Importe por mano de obra;

. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

vi. Importe por utilidad propuesta;

Vil Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al Vi, mds los cargos obligatorios establecidos
enla Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdégrafa del Representante
legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9 " Anélisis de los precios
unitarios” presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional sobre la suma de costo
directo mas costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo
ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a los requisitos sefialados en la convocatoria y bases de
licitacién y su anexo econémico respectivo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y

sus Municipios.
2

La proposicion econémica se evalué con el método de Tasacion
siguientes etapas:

Aritmetica |a cual se compone de las

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado; 5
lll. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | ala VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calcul6 el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacién, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mds bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méxl 0 aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rang
descalificados del procedimiento.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Construccion de Ciclovia sobre la Av. Federalismo, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente
2. $10,000,000.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $6,733,893.46
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $10,398,369.81
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $8,539,800.52
{EL MAS BAJO:
IMPORTE MAX IMO ACEPTABLE: $9,820,770.60
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $7,258,830.44
= I £ =i --_-—Il_ll_'. IPOR [ POR [ ES AD0 D
% CpR np o 0) ()
1|Construcciones Expres, S.A. de C.V. $6,733,893.46 $7,811,316.41| SE DESCALIFICA
2|Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. $6,859,280.25 $7,956,765.09| SE DESCALIFICA
3|Ineco Construye, S.A. de C.V. $6,976,583.60 $8,092,836.98| SE DESCALIFICA
4|Constructora Nantli, 5.A. de C.V. $7,263,690.87 $8,425,881.41| —SE.- PTA
5|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $8,218,703.49 $9,533,696.05 SE ACEPTA
6|Ingenieria Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V. $8,253,891.82 $9,574,514.51 SE ACEPTA
7|Tektén Grupo Empresarial, 5.A. de C.V. $8,254,335.66 $9,575,029.37 SE ACEPT.
8|Servicios Profesionales para la Construccién de $8,301,074.35 $9,629,246.25 SEA A
Occidente, S.A. de C.V. e
9| Grupo Constructor Vega, S.A. de C.V. 58,301,218.79 $9,629,413.80 SE ACEPTA
10|Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de $8,335,208.69 $9,668,842.08 SE ACEPTA
C.v.
11| Construccién, Desarrollo y Proyectos JMR, 5.A. de C.V. $8,428,933.34 $9,777,562.67 SE ACEPTA
12|Consorcio Constructor Adobes, 5.A. de C.V. $8,473,032.34 $9,828,717.51 SE ACEPTA
13| Dasam Desarrolladora, 5.A. de C.V. $8,510,319.48 $9,871,970.60 SE ACEPTA
14|Mega Geotecnia, 5.A. de C.V. $8,562,418.85 $9,932,405.87 SE ACEPTA
15|V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $8,595,003.68 $9,970,204.27 SE ACEPTA
16|Adolfo Rodriguez Servin $8,616,861.44 $9,995,559.27 SE ACEPTA
17|Ingenieria, Disefio y Construcciéon Osmar, 5.A. de C.V. $8,913,511.96 $10,339,673.87 SE ACEPTA
18|Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V. $8,939,901.98 $10,370,286.30 SE ACEPTA
19| Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. $9,308,492.91 $10,797,851.78 SE ACEPTA
| 20|ConstructoraLaguna Seca, S.A. de C.V. | $9,676,096.42|  $11,224,271.85|  SEACEPTA |
21|Construccién, Mantenimiento y Asesoria de Obras $10,232,172.99 $11,869,320.67| SE DESCALIFICA
Duma, S.A. de C.V.
22| Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $10,315,078.03 $11,965,490.51| SE DESCALIFICA
23| Grupo Empresarial Al, S.A.P.l. de C.V. $10,398,369,81 $12,062,108.98| SE DESCALIFICA
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
nimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le correspéd
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficienci
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fr
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma ma
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

10. MATERIALES $3,513,251.37| $5,002,443.17]  $4,192,45039] -
11. MANO DE OBRA $1,228,587.48 $2,367,177.82  $2,023,276.12
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $424,250.38] $1,334,670.86 $911,333.91
13. COSTOS INDIRECTOS 447772473 856,385 77 $628,042.95
14, FINANCAMIENTO so.00]  Sas.673.77 16,110.59

53,613,251.37|  621105%| 54,307,035.59
£2,037,478.65) 283035 51,962,727.23
4$952,398 16, 9.5855%|  S664,704.82

G25811%| 54,215,88058 5B.1981%| $3,924,086.39 54.7203%
31.1212%| 52,096,530.62 7B.6284%| 51,530,305.75 30.8563%
6.2978% $424,259.38 13.1735%| S888,240.42 14.4234%,

1. IMPORTE POR MATERIALES 63.9251%/
2 AMPORTE POR MAND DE CERA 2019495 $1,228,587.48
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD 15.8800%:

$6,603,128.18 |  100.0000%
$427,724.23| 11.94600%| $828,351.50

100,0000%| S6.735,670.58 |  100.0000%| $6,742,632.56 |  100.0000%
12.71230% 5856,385.77| 10.67040%) 5719,4565.86 6.47760%
58,0258.23 0.53660%| $41,655.50

0.65420% $19.673.77|  0.06180% $4,611,58)  0.11420%
7.00000%|  $534991.11 mmm_____;l__sﬁ,sn.oo 16.66670%| $1,173,145.29| _ 5.83330%
$8,218,703.49 $8,253,891.82 $8,254,335.66

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000%|  $486,691.76
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% 50.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%,

9. PRESUPUESTO TOTAL
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1. IMPORTE POR MATERIALES 65.2288%| $4,371,099.79 56.5255%| S53,BBE 30897 55.4755% 54,029,346.67) 55.1555% | %3,8B55,559.42) 58.14905
2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 25.6597%| 51,719,502.00 20.7345%] $2,045,390.90 R 234, THE. 31.3712%| $2,193,523.46 2B.7196%|
3. IMPORTE POR MAGLINARIA Y EQUIPD 9.1115% 5610,576.25 13.7400% 594515363 13.7562% 152, 13.4734%| 5942,078.78 13.1314%

. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $6,701,178.04 100,00000 | 56,878,853.00 100.0000%| 57,263,285.34 100.0000% | 55,992, 16165 100.0000%
. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 12.00000%|  $804,191.36 8.63800%|  $662.983.85 6.76360% $491,259.57| 9, 7052, 6.54500%
. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.05000% $3,752.66 0.62260% £46,955.48 oaaaso%] 51120832 0.06000% 595, 0.26960%
. IMPORTE FOR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%|  5750,907.21 8.16670%| 569564183 8.00000% $671,760.01)  10.00000% E 10.00000%
. PRESUPUESTO TOTAL 8,301,218.79 $8,335, 208,69 $8,428,933.34 $8,473,032.34

2
57.9718%| $4,302,958.85 63.2268%| $4,578,326.40) 55.6469%| 54,313,266.78 55.0114%
29.5512%| $2,193,436.55 21.1846%] $1,534,000.56 27.1751%| $2,106,377.32 28.9908%
5596,826.12 1247715 5926,113.39 15.5886%| 51,128,792.58 17.1779%| 51,331,485.07 15.9878%

CRTE POR MATERIALES
IMPORTE POR MAND DE OBRA
- IMPORTE POR MACUINARIAY EQUIPD

N

46,703,013 86 100.0000%| 57,422,509.19 100.0000% ] 57,241,119 54 100.0000% | 57,751,129.17 100, 0000%:

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 11.37000%| 5762,131.58] 6.53620% $485,150.05 9846605  5713,004,08, B.ET12% $517,707.22 B.45000%

&, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO D.38170% 52849445 0.14190% £11,220.97) 0. 27B00% | 522,112 45 0.04615% LB16 0.0B5B0%

7. IMFORTE PCR UTILIDAD PROPUESTA 13.70000%) $1,026 62887 B.00000%| $633.510.42) 7.49340%| $597,691.27 7.21145% 95,578, 10000005
9. PRESUPUIESTO TOTAL $8,562,418.85 $8,595 003,68 $8,616,861.94 ] ! S

1. IMPORTE POR MATERIALES 62,9177%| $5,002,443.17 55.4389%| 54,558,267.14
2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 29.7729%| $2,367,177.82 28.3285%| 52,379,713.38
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIFO 73094%| 558115366 16.2326%| 51,334,670.86
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $7,950,774.65 | 100.0000%| 8,222,151.38

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5.85028%| $455,142.58 863007%] $709,577.42
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.04345% £3,656.43 0.26783%| 423,921 85
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| _ $841,957.37 7.50000%|  $671,673.80)
|9: PRESUPUESTO TOTAL 9,308,452.91 $9,676,096.42 |

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta,
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un niimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5303,471.89 50.00] £268,364.00/ §579,188.02 50.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 5794 6BE.64 50,00 £92,970.37 50.001 560,548,89
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE L0.00 S487,074.53 $23,092.49 50,00 $246,629.09
MACQUINARIA ¥ EQLIPD

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $141,351.18 50,00 S0.00 5200,318.72 £0.00
INDIRECTOS S . o

18. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE £16,110.59) S0.00 £11,499.01 58,081 36/ 50.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: £1,255,622.31 $487,074.53] $355,926.88 $787,599.10 $307,177.98
15+16+17+18+12 . T B

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$598,588.43 £47 916,58 5350,744.12 $385,550.19 $148,082.77
UTILIDAD - INSUFIOIENCIA TOTAL

22. CAUFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

15. INSUFICIENCIA  PAROAL  DE $0.00 $304,141.42 163,103.72

MATERIALES

16. INSUFICIENDIA PARCIAL DE MANO| $303,774.12 50.00 50.00 $0.00
DE DBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCAL  DE 4300,757.66 $0,00] 4$0.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS, 50.00] 50.00) $136,753.38 $0.00
INDIRECTOS . ) N

19. INSUFICIENGA  PARCIAL  DE §12,357.93 $0.00, $4,905.27 §11,515.06
FINANCIAMIENTO . -

20. INSUFICIENOLA TOTAL; $616,880.71 $304,141.42 5304,792.38 $347,406.02
15+16+17+18+19 R

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:| $134,017.49 $391,500.40 $316,467.64 $418,974.91
UTILIDAD - INSUFICIENGIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00) 50.00 $0.00

MATERIALES . ) o

16. INSUFIOENCIA PARCIAL DE MANOD £284,911.17 S489,275.56 50.00|

DE OBRA

17.  INSUFICIENCA  PARCIAL  DE $314,507.79 50,00 $0.00 50.00

MAQUINARIA Y EQUIPO _ :

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS S0.00 $142,892.90 50.00 $110,335.73

INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PAROAL DE $0.00 54,889.62 $0.00 $12,294.52 £9,177.98
FINANCIAMIENTO ey i ; : A
20, INSUFICIENCIA TOTAL: 5585,418.96 $147,782.52 5489,775.55 122,630,25 $103,052.40]
15+16+17+18+19

21. SOLVENOA DE LAS PROPOSICIONES: 5427,209.85 5485,727.89) $108,415.71 5705,637.54
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE

MATERIALES )

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANOD 50.00) $0.00

DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $330,180.25 50,00

MAQUINARIA Y EQUI PO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $162,900.37 50.00)

INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 612,454.16 $0.00

FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $505,534.78 $0.00]

15+16+17+18419

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $335,422.58 £671,673.80

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|Constructara Nantli, S.A. de C.V. $7,263,690.87 $8,425,881.41 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $8,218,703.49 £9,533,696.05 CUMPLE SOLVENTE
3|Ingenieria Proyectos y Construcciones ©8,253,801.82 $9,574,514.51 CUMPLE SOLVENTE
IPC, S.A. de C.V.
4|Tektén Grupo Empresarial, S.A. de C.V. 58,254, 335.65) 59,575,029.37| CUMPLE SOLVENTE
5|Servicios Profesionales para la $8,301,074.35 §9,629,246.25 CUMPLE SOLVENTE
Construccion de Occidente, 5.A. de C.V.
€| Grupo Constructor Vega, 5.A. de C.V. $8,301,218.79| $9,629,413.80| CUMPLE SOLVENTE
7[Ingenieriay Soluciones Civiles de £8,335,208.69 59,668,842.08) CUMPLE SOLVENTE
Occidente, S.A. de C.V.
8| Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, 58,428,933.34 89,777,562.67 CUMPLE SOLVENTE
S.A.deC.V,
9|Consorcio Constructor Adobes, S.A, de 58,473,032.34 $9,828,717.51 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
10|Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $8,510,319.48 $9,871,970.60) CUMPLE 2 SOLVENTE
11{Mega Geotecnia, S.A. de C.V. 58,562,418.85 59,932,405.87, CUMPLE
121v.S, Ingenieria, S.A. de C.V. $8,505,003.68 58,970,204.27 CUMPLE '0
13| Adolfo Rodriguez Servin $8,616,861.44 59,995,559.27 CUMPLE
14|ingenieria, Disefio y Construccion Osmar, $8,913,511.96 510,339,673 87 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBSA
SA. deCV. TECHO FINANCIERD ASIGNADO PARA ESTA DBRA
15|Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, 58,930,901.98 $10,370,285.30 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE
SA. deCV. TECHE FINANCIERD ASIGNA DO PA
16|Procesos de Ingenieria Aplicada, 5.A. de 59,308,492.91 510,797,851.78 CUMFLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA'QUE REBRSA EL
cv. TECHO FINANCIERD ASIGNALD PARA EST oBRA
17|Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. $9,676,096.42]  $11,224,271.85 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QU
TECHD FINANCIERQEASIGN

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter d
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la vigésima séptima sesion extraordinaria del dia 24 de julio de 2020, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Construccién de Ciclovia sobre la Av. Federalismo, en el municipio de Guadalajara,
Jalisco. Frente 2., por un monto de $9,533,696.05 {nueve millones quinientos treinta y tres mil seiscientos
noventa y seis pesos 05/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas
requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-234-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones
respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $2,860,108.82 (dos millones
ochocientos sesenta mil ciento ocho pesos 82/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-IVCR-OB-LP-234-2020, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 27 de julio de 2020
a las 12:00 horas, en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccién General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 28 de julio de 2020 y de terminacion el dia 24 de noviembre de 2020.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:48
horas del dia 24 de julio de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructuray Ob

Jofvs
Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin

Directora de Licitacién

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S) Q(

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Construcciones Expres, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-234-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMI FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.

Ineco Construye, S.A. de C.V.

Constructora Nantli, S.A. de C.V.

Asesoria Especializada en Soldadura, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Ingenieria Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V.

Tektdén Grupo Empresarial, S.A, de C.V.

Servicios Profesionales para la Construccion de
Occidente, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Vega, S.A. de C.V.

Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de
C.v.

Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.

Consorcio Constructor Adobes, S.A. de C.V.

Alta Ingenieria Civil, S.A. de C.V.

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

Atelier BCM, S.A. de C.V.

Mega Geotecnia, S.A. de C.V.

V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

Adolfo Rodriguez Servin

Ingenieria, Disefio y Construccion Osmar, S.A. de C.V.

Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V. 1,3

Constructur, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-234-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL ~ REPRESENTANTES (FIRMA) |

Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.

Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras
Duma, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Grupo Empresarial Al, S.A.P.l. de C.V.

- REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
: & DECONTROL e

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz

~ REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIADEL | /f
i ESTADO DEJALISCO =

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar

 TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacion
Clasificacién de Informacién Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre', Ribrica? y Firma® de los particulares que aparecen
en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pdblica del Estado de Jalisco vy sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso 3 la Informacion Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : DIrectoWién y Contratacién------
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