Plan Jalisco para la
Reactivacion
Econémleu..l-.

& Infraestructura
y Obra Puablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-886-2020 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-IVCR-OB-LP-886-2020, para la
contratacién de obra publica: Construccién de Ciclovia sobre la Av. Camino al ITESO de Periférico — Av.
Lépez Mateos en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 1. «

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:15 horas, del dia 14 de diciembre de 2020, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 31 de octubre de 2020, para la Licitacién Pablica Estatal bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-IVCR-OB-LP-886-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.

2 Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V.
3 Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.

4 Rustico Mexicano, S.A. de C.V.

5 Construcciones y Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V.
6 Velero Pavimentacion y Construccion S.A de C.V.

7 Relieve Empresarial, S.A. de C.V.

8 Forza Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.

9 Grupo Taube de México, S.A. de C.V.

10 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

11 Constructora de Inmuebles Técnologicos, S.A. de C.V,

12 CRN Infraestructura y Proyectos, 5.A. de C.V.

13 Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de C.V.
14 Miguel Garcia Vazquez

15 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

16 CD3 Constructora, S.A. de C.V.

17 Constructio Gerens, S.A. de C.V.

18 Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V.

19 Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.

20 Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V.

21 Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V.

22 Ineco Construye, S.A. de C.V.

23 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
24 José Luis Frausto Miranda

25 Kalmani Constructora, S.A. de C.V.

26 Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.

27 Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

28 Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.
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29 Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.
30 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.
31 Carmed Ingenieria, S.A. de C.V.
32 Construcciones Paraisos, S.A. de C.V.
33 GSS Construcciones, S.A. de C.V.
34 Constructora LGSAN, S.A. de C.V.
35 Seliv Asociados, S.A. de C.V. v
36 Maquiobras, S.A. de C.V.
37 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.
38 Adolfo Rodriguez Servin
39 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.
40 Arrentrac, S.A. de C.V.
41 Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V.
42 Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.
43 Bloques y Estructuras Sélidas de los Altos, S.A. de C.V.
44 Disefo e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.
45 Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V.
46 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

Infraestructura
O y Obra Pablica

Con fecha del dia 02 de diciembre de/ 2020, a las 16:00 horas se realizo6 el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 18 v
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0

proposiciones por medios electrénicos

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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O

Infraestructura
y Obra Pablica

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 ::r%t::'nieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de NG 56 Bresenitd $0.00
A e T I
Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
Rustico Mexicano, S.A. de C.V. Se acepta $7,462,382.11
5 Construcciones y Servicios de Infraestructura, No se presentd $0.00
S.A. de C.V.
6 Velero Pavimentacién y Construccion S.A de No se presenté $0.00
C.V.
Relieve Empresarial, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
Forza Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
Grupo Taube de México, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
10 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. No se presento $0.00
11 E.c‘)vrtstructora de Inmuebles Técnologicos, S.A. de SeaEeiia $6,319,177.30
12 | CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. Se acepta $6,064,299.42
13 Lnegt(e:‘n\j’c.eria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. Seacants $7.076,582.54
14 | Miguel Garcia Vazquez No se presentd $0.00
15 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $6,129,815.45
16 |CD3 Constructora, S.A. de C.V. No se presento $0.00
17 |Constructio Gerens, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
18 | Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. Se acepta $7,022,199.95
19 | Costos Proyectosy Obras RDM, S.A. de C.V. Se acepta $7,336,586.91
20 | Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V. Se acepta $6,305,649.51
21 | Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V. Se acepta $6,552,053.36
22 |Ineco Construye, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
23 InfraestruFtura, Pavimentos, Asfaltos y No se presentd $0.00
Construcciones, S.A. de C.V.
24 | José Luis Frausto Miranda No se presentd $0.00
25 |Kalmani Constructora, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

26 |Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.

No se presenté

$0.00

27 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,046,048.63
28 | Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. Se acepta $6,354,792.38
29 |Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
30 |Proyectosy Construcciones Bela, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
31 |Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $6,982,677.92
32 | Construcciones Paraisos, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
33 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
34 | Constructora LGSAN, S.A. de C.V. No se presento $0.00
35 |Seliv Asociados, S.A. de C.V. Se acepta $6,636,077.28
36 |Maquiobras, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
37 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
38 | Adolfo Rodriguez Servin No se presentd $0.00
39 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
40 | Arrentrac, S.A. de C.V. Se acepta $7,054,132.52
41 | Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

42 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.

Se acepta

$6,061,290.94

Bloques y Estructuras Sdélidas de los Altos, S.A.

43 de CV. No se presenté $0.00
isen | ieri i A
44 gl\sfeno e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de S6 doepta $7,073,726.62

45 | Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V.

No se presentd

$0.00

46 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

Se acepta

$6,586,141.69

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-886-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5\

Infraestructura
y Obra Pablica

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. $6,061,290.94
2 | CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. $6,064,299.42
3 |Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $6,129,815.45
4 | Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V. $6,305,649.51
5 |Constructora de Inmuebles Técnologicos, S.A. de C.V. $6,319,177.30
6 |[Proyectosy Construcciones RRAF, S.A. de C.V. $6,354,792.38
7 | Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V. $6,552,053.36
8 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $6,586,141.69
9 |Seliv Asociados, S.A. de C.V. $6,636,077.28
10 |Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. $6,982,677.92
11 | Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. $7,022,199.95
12 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $7,046,048.63
13 |Arrentrac, S.A. de C.V. $7,054,132.52
14 | Disefo e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $7,073,726.62
15 |Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de C.V. $7,076,582.54
16 | Construccién, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V. $7,312,638.74
17 | Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V. $7,336,586.91
18 |Rustico Mexicano, S.A. de C.V. $7,462,382.11

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 02 de "
diciembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedié a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-886-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Infraestructura
y Obra Pablica

L

DOCUMENTOS

1.- Mantilla &
Delgado
Asociados, S. de
R.L.deC.V.

2.- CRN
Infraestructuray
Proyectos, S.A. de
C.V.

3.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
cy.

4.- Grupo
Constructor Abril,
S.A. de C.V.

5.- Constructora de
Inmuebles
Técnologicos, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Puablica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Brog d

Gobierno de Jafisco | Plan Jalisco para la Rea

I8

Pagina & de




Plan Jallsco para la

Reactivacion

Eeonémien‘-l

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

‘Jalisco

FOBTERE Gl L EETADE

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-886-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

1.- Mantilla &
Delgado

Asociados, S. de

R.L.de C.V.

2.-CRN
Infraestructura y
Proyectos, S.A. de
C.V.

3.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
C.V.

4.- Grupo
Constructor Abril,
S.A.deC.V.

5.- Constructora de
Inmuebles
Técnologicos, S.A.
de C.V,

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Pdblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo B8 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5.- Constructora de
Inmuebles
Técnologicos, S.A.
deC.V.

1.- Mantilla &
Delgado Infraestructura 'y Constructor
Asociados, S. de | Proyectos, S.A. de Strade, S.A. de
R.L.de C.V. C.V. C.V.

2.- CRN 3.- Grupo

4.- Grupo
Constructor Abril,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los

r

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidén mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-886-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

1.- Mantilla &
Delgado

Asociados, S. de

R.L. de C.V.

2.-CRN
Infraestructura y
Proyectos, S.A. de
C.V.

3.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
C.V.

4.- Grupo
Constructor Abril,
S.A. de C.V.

5.- Constructora de
Inmuebles
Técnologicos, S.A.
de C.V.

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacidn de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

|Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-886-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Mantilla &
Delgado
Asociados, S. de
R.L.de C.V.

2.-CRN
Infraestructura y
Proyectos, 5.A. de
C.V.

3.- Grupo
Constructor
Strade, 5.A. de
C.V.

4.- Grupo
Constructor Abril,
S.A.de C.V.

5.- Constructora de
Inmuebles
Técnologicos, S.A.
de C.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. E|
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jali

I

sco para la Reactivacion Econggaes
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

Eeunémien_'-.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-886-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Mantilla &
Delgado
Asociados, S. de
R.L. de C.V,

2.- CRN
Infraestructura y
Proyectos, 5.A. de
C.V.

3.- Grupo
Constructor
Strade, 5.A. de
C.V.

4.- Grupo
Constructor Abril,
S.A.de C.V.

5.- Constructora de
Inmuebles
Técnologicos, S.A.
de C.V.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién

de los trabaj

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
plblicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

W

o

v

DOCUMENTOS

6.- Proyectos y
Construcciones
RRAF, S.A. de
C.V.

7.- Proyectos y
Edificaciones
Capheus, S.A. de
C.V.

8.- Firmitas
Constructa, S.A. de
C.v.

v

9.- Seliv Asociados,
S.A.deC.V.

10.- Carmed
Ingenieria, 5.A. de
CN:

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacion pablica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Puiblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacidn y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmas

\
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Plan Jalisco para la
Reactivacién

Econémica -

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-886-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

6.- Proyectos y
Construcciones
RRAF, 5.A. de
C.V.

7.- Proyectos y
Edificaciones
Capheus, S.A. de
C.V.

8.- Firmitas
Constructa, S.A. de
C.V.

9.- Seliv Asociados,
S.A.deC.V.

10.- Carmed
Ingenieria, S.A. de
C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Goblerno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica.

\
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Plan Jalisco paraia

Reactivacion

Eennémicu.l-l

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

(9]

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-886-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Proyectos y
Construcciones
RRAF, S.A. de
C.\V,

7.- Proyectos y
Edificaciones
Capheus, S.A. de
C.V.

8.- Firmitas
Constructa, S.A. de
CV.

9.- Seliv Asociados,
S.A. de C.V.

10.- Carmed
Ingenieria, S.A. de
Cc.V.

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

I ito...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento TB.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de Ia
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacidn Econdmica 1
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Plan Jalisco para la
Reactivacion

. Infraestructura
: JallSCD y Obra Publica

Econémicu._.q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-886-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Proyectos y 7.- Proyectos y
DOCUMENTOS Construcciones Edificaciones Conitruita EA de
RRAF, S.A. de Capheus, S.A. de rtefas

C.V. C.V.

8.- Firmitas 10.- Carmed
9.- Seliv Asociados, ingeniera, SA de

CV. S.A.deC.\V. CV.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

Documento T16.-

: i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracidn del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plar Jalisco para la Reactivacion Ezondmiica

d
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Plan Jallsco para la

Reactivacion Infraestructura

| JG[[SCG o y Obra Pablica

Ecunémico._lq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-886-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Proyectos y 7.- Proyectos y o 0

8.- Firmitas 10.- Carmed
Construcciones Edificaciones 9.- Seliv Asociados, >
DOCUMENTOS RRAF, S.A. de Faphelle s A de Construgt:, S.A. de SA. deC.V. Ingemeéiz, S.A. de

c.V. C.V.

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE

Documento T21,-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
partedel contratista; a CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
L ol CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
sispdEGoRR: o1 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materia de seguridad

industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para fa Reactivacion Ec

ll' . /@/ Z
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Plan Jalisco para la

Reactivacién a

Eeonémien_'..

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-886-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

6.- Proyectos y 7.- Proyectos y S
Construcciones Edificaciones BrSNmie) 9.- Seliv Asociados,
DOCUMENTOS. | ‘mRAF;s.A.de | Capheus, S-A. de C"“‘""'gt:' SA-de| - <A deCv.

C.V. c.V.

10.- Carmed
Ingenieria, 5.A. de
Cc.v.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE

Gobierno de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacion E
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Plan Jaliseo para la

Reactivacion

Econémica oy

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA

o

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-886-2020

DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.- Grupo
Nuevo Milenio
S.A.deC.V.

12.- Medgar
Construcciones,
S.A.de C.V.

13.- Arrentrac,
S.A.deC.V.

14.- Disefio e
Ingenieria de

Pavimentos DIP,

S.A.de C.V.

15.- Ingenieria y
Soluciones Civiles de
Occidente, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccidn
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos - econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

el

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reacti
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

Eeon6micu_.-|

Infraestructura

JCI[[SICO o y Obra Piblica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-886-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

14.- Disefio e 15.- Ingenieriay
Ingenieria de Soluciones Civiles de
Pavimentos DIP, Occidente, S.A. de

S.A.de C.V. C.V.

12.- Medgar
Construcciones,
S.A.de C.V.

11.- Grupo
Nuevo Milenio
S.A.de C.V.

13.- Arrentrac,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de |a junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE




Plan Jalisco para ta
- - -
Reactivacion
L3
Econémlca‘-;

Infraestructura
y Obra Pdblica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-1IVCR-OB-LP-886-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

14.- Disefio e 15.- Ingenieria y
13.- Arrentrac, Ingenieria de Soluciones Civiles de
S.A.deC.V. Pavimentos DIP, Occidente, S5.A. de

S5.A.de C.V. C.V.

11.- Grupo 12.- Medgar
DOCUMENTOS Nuevo Milenio Construcciones,
S.A.deC.V. S.A.deC.V.

Documento T10.-
Prograes genecal de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucion de los

i

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
”“'I'“"'d" st CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
a mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-

. = CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la

integracién de su 1

propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Econdmica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

(o]

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-886-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura

y Obra Piblica

DOCUMENTOS

11.- Grupo
Nuevo Milenio
S.A. de C.V.

12.- Medgar
Construcciones,
S.A.de C.V.

13.- Arrentrac,
S.A.de C.V.

14.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.de C.V.

15.- Ingenieria y
Soluciones Civiles de
Occidente, 5.A. de
c.V.

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolia el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccion de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacidn
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jal
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-886-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- -1 ier
11.- Grupo 12.- Medgar . D_lseﬁo & ie " ngem.e- 3
= 7 13.- Arrentrac, Ingenieria de Soluciones Civiles de
DOCUMENTOS Nuevo Milenio Construcciones, 5 z
SA deC.V S.A. de C.V S.A.deC.V. Pavimentos DIP, Occidente, 5.A. de
: =i 2 AT S.A.de C.V. c.v,
Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
alhurde e ik CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
puiblicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

[-‘\
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-886-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

N/

P

16.-
Construccion,
Mantenimiento y
Asesoria de
Obras Duma, 5.A.
de C.V.

17.- Costos 18.- Rustico
Proyectos y Obras | Mexicano, S.A. de
RDM, 5.A. de C.V. C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacidn publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacidon, anexos
técnicos - econdmicos,
delo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-886-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.-
Construccion,
Mantenimiento y
Asesoria de
Obras Duma, S.A.
de C.V.

17.- Costos 18.- Rustico
Proyectos y Obras | Mexicano, 5.A. de
RDM, S.A. de C.V. C.V.

DOCUMENTOS

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la

convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitiode la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto

no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra

Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios

y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisca | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdrmicy
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-886-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.-
Construccién,
Mantenimiento y
Asesoria de
Obras Duma, 5.A.
de C.V.

17.- Costos
Proyectos y Obras
RDM, S.A. de C.V.

18.- Rustico
Mexicano, S.A. de
LY.

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias putblicas y

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

pr

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los

tr

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-886-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.-
Construccién, gees
LT ol 17.- Costos 18.- Rustico
DOCUMENTOS Ridiorn di y Proyectos y Obras | Mexicano, S.A. de
RDM, S.A. de C.V. C.V.
Obras Duma, S.A. 4
de C.V.
Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.-
Integracion del
catalogo de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de indirectos...
Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
AR IR e CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al miilar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-886-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.-
Construccion,
Mantenimiento y
Asesoria de
Obras Duma, S.A.
de C.V.

17.- Costos 18.- Rustico
Proyectos y Obras | Mexicano, S.A. de
RDM, S.A.de C.V. C.V.

DOCUMENTOS

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econémica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-886-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
16.-
Mz:::i:::‘z::t; 17.- Costos 18.- Rustico
DOCUMENTOS A y Proyectos y Obras | Mexicano, S.A. de
Obras Diima LA RDM, S.A. de C.V. C.V.
de C.V.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

Documento T28B.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
ptblicos, en los que sea
comprobable su
participacidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacidn binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. $6,061,290.94
2 | CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. $6,064,299.42
3 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $6,129,815.45
4 | Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V. $6,305,649.51
5 |Constructora de Inmuebles Técnologicos, S.A. de C.V. $6,319,177.30
6 |Proyectosy Construcciones RRAF, S.A. de C.V. $6,354,792.38
7 | Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V. $6,552,053.36
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Reactivacion Infraestructura
Ecnnémieu_ln. y Obra Pablica
GpBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO )
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-886-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
8 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $6,586,141.69
9 |Seliv Asociados, S.A. de C.V. $6,636,077.28
10 [Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. $6,982,677.92
11 | Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. $7,022,199.95
12 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $7,046,048.63
13 | Arrentrac, S.A. de C.V. $7,054,132.52
14 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $7,073,726.62
15 |Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de C.V. $7,076,582.54
16 | Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V. $7,312,638.74
17 | Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V. $7,336,586.91
18 | Rustico Mexicano, S.A. de C.V. $7,462,382.11

2.- Evaluacioén por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

La proposicién econémica se evalud con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;
Il. Determinacion de precios de mercado;
Ill. Determinacion de insuficiencias;

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion i
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-886-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y
V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacidn por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

I1l. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determino un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-886-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Presupuesto

LICITACION PUBLICA No. S!O_P—EJVCR—OB-LP-_SSG—I!OZO 7
. : Autorizado

)

)

Construccion de Ciclovia sobre la Av. Camino al ITESO de Periférico — Av. Lopez Mateos en el
|municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 1. $7,500,000 'OOL
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $5,225,250.81
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $6,433,088.03
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $5,811,023.72
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $6,682,677.28
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $4,939,370.16
S NiPRE A IMPORTE DE LA IMPORTE ﬁE LA 'RES_ULTADO DELA
i 'PROPUESTA SIN IVA PROPUESTA CONIVA  EVALUACION
1|Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. $5,225,250.81 $6,061,290.94 SE ACEPTA
2|CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. $5,227,844.33 $6,064,299.42 SE ACEPTA
3|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. §5,284,323.66 $6,129,815.45 SE ACEPTA
4|Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V. $5,435,904.75 $6,305,649.51 SE ACEPTA
5|Constructora de Inmuebles Técnologicos, S.A. de C.V. S5,447,566.64 $6,319,177.30 SE ACEPTA
6|Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. $5,478,269.29 $6,354,792.38 SE ACEPTA
7|Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V. $5,648,321.86 $6,552,053.36 SE ACEPTA
8|Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $5,677,708.35 $6,586,141.69 SE ACEPTA
9|Seliv Asociados, S.A. de C.V. $5,720,756.28 $6,636,077.28 SE ACEPTA
10|Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. $6,019,549.93 $6,982,677.92 SE ACEPTA
11|Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. $6,053,620.65 $7,022,199.95 SE ACEPTA
12|Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $6,074,179.85 $7,046,048.63 SE ACEPTA
13|Arrentrac, S.A. de C.V. $6,081,148.72 $7,054,132.52 SE ACEPTA
14|Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, 5.A. de C.V. $6,098,040.19 $7,073,726.62 SE ACEPTA
15|Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de $6,100,502.19 $7,076,582.54 SE ACEPTA
C\.
16{Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras $6,303,998.91 $7,312,638.74 SE ACEPTA
Duma, S.A. de C.V.
17|Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V. $6,324,643.89 $7,336,586.91 SE ACEPTA
18|Ristico Mexicano, S.A. de C.V. $6,433,088.03 $7,462,382.11 SE ACEPTA
Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para fa Reactivacitn Econdrmica, 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-886-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Ptiblica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
pdarrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

51,958,171.75
$697,101.99
$317,540.86) 51517,328.13

; $292,165.28]  $677,791.87|
[1a. FivancamiENTO s0.00] 46,415 80]

1, IMPORTE POR MATERI ALES E6.0885%| 52,895,996,16 67.9870%| 53,000,051.85 578631%| 52,547,107.68) SO4362%| 5273736741 64.9358%,| 52,947,981.22 54.7899%| $2,476,694.18]

2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 16.6159% 5728,108. 76| 23.5a79%| 51,040,851 32 45 6738%| 51,130,188.85 23.7025%| 51,091,624.11 1687551%| SH51,440.79 27.0096%]  51,265780.45)
3, IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPD 17.2956% S757,892.24] B.A250% 5371,769.76) 16.4632% 5724,726.60| 16.8615% $776,565.07| 16.3091% | S740,405 84 1721055 ST78.037.65]
- IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | 54,381, 967.16 100.0000%| 54,412 682.93 | 100.0000%| 54,402,113.23 | 1000000%| $4,605,556.53 | 100.0000% | $4,535,836.35 100.0D00%) $4,520,712.29
5, IMPORTE PO& COSTOS INDIRECTDS 6.66740% 5292,165,28) 7.00000% | 5308,287.81 B.52057% 5375,085.14 B.00000% 5366,444.53) B.52403% S3B6,577.00 9.53077%, £430, 858 65|
&, IMPORTE POR FINANCI AMIENTO 0.06594% 53,082.14 D.0E740% 53,182.34)  0.05340% $2,55532(  D.00000%| $000|  0.01934% 59521.85 0.09954% 54,928.79)
7. IMPORTE POR LITILIDAD PROPUESTA 1LAS7E5% 521,879.93] 10. 5472,475.31] 10.00000%] 5277,875.37 B.TAZS0W| 5432 359.85] 10.00000% 5492 776.62 9.96401% 5493,010.74
. PRESUPUESTO TOTAL $5325 350.81 £5,377 844,33 $5,284,323.66 $5,435,004.75 £5,847 S56.64 5,478,769.39
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-886-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

: W:vtdmv::ﬁ:;ny‘ ‘Firmitas Consiructa, S.A. de oty tndog SA B EN. Carmead lng:‘r\):.arh_. SA.de  Grupo Nu:::-:ﬂenlﬂ A, Medgar cnur:::l‘:dnnu..sn, -
1, IMPORTE POR MATERIALES $1,958,171.75 $2,937,124.35 53,408,999, 80 53,477 647,05 52,713,434.00| 61.7590%:
2, IMPORTE POR MAND DE DBRA 5043,536.95 51,008, 64980 5597,101.99| 773,574,058 51.330,292.90| 17.3878%
3. IMPORTE POR MACUINARLA Y EQUIPO $1,517.328.13 5700915, 54 §661,030.43 5721,386 65| 51,020,895.04
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO £4,419,036.83 54,645, 0980.65 $4,769,032.22 | 54,972,600.75 55,064 671.94
5, IMPOATE POR COSTOS INDIRECTOS 5677, TOL.ET, $418,229.07 542521290 £497,260,78) S506,462,15|
&, IMPCRTE POR FINANCIAMIENTD 5£13,083.10 t %1,631.51 & . { 525,106.70| 55,930,598
M| 2510 SBG 1B 55&2 E87 78| 0 .. EB‘ S547.77 ‘Mﬂ mlél.zl
$5,648,321.86 $5,677,708.35 §,549.83 $6,053 620,65
sl =i Inr-nltmy.'soh-dunﬂ Construcids, Lo FFois i R Marhcano S de.
RALBROS Arrentrac, S.A de GV Pnni;enlmll:;,:k::f.v, Civilos de I).cc..ldlentl.skdn ::::;n;:::z;:::z: ‘;;‘2;::';“ it gl 2:”' T ad g
1 IMPORTE POR MATERIALES | $3,218,950.29] 82.5776%| , A = | # ! . £3,598,313.82 £3,407,407.82
2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 4971,131.24 18, 7TH0% 926, 51,120,594 193] 51,331,917.25] £1,345412.83
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 580706665 188475 A28 $1,199,539.77 531754086 $421,392.08
A, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 55,067,148 18 100, 0000%| $5,219,041.11 55,247,77193 55,174,212.73
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS %305,828.89 [ h 5317,119.38| 5451,093.23 5545,113.14
£3,247.85) 51,863.93
2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.
I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;
Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y
Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
7

Lonstructora de
Buriuebles Tésnalogicon,

Pantilla & Delgado Apochailos, CRN Infrasestrictony Gripo Coniractad Sirade,  Grupo Copstructor Abrll,

Proyectos y Consteiiriones

RUBROS RRAF, SA de ©V.

5.de Rl dnCV. Proyocias, S.A. dn CV. S A de V. SA du OV,

54 de V.
15, INSUFIOENDCIA PARCAL DE 5124,669.71 520,614,02 5473 46815 5283,298.46| 572,6B4.65 §543,771.69
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO| §297,723.56 50.00) $0.00| 50.00| 5174,363.03 50.00
DE DERA
17. INSUFICENCIA PARCAL DE £40,360.76 542648324 573,526.40| 521.687.93] 557 BAT 16 52011534
MAQUINARIA ¥ EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS £125,225.46 $108.502.93 542,305.60| S4B, 94521 $30,413.73 50,001
INDIRECTOS
18.  INSUFICENCIA  PAROAL  DE 55,083 B2 $4,983 63 55,610.64 5E,165.96] $7.213.11 53.137.185
FINANC AN ENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL:| 5503,063.30 5560,583.81 5594,910.62 5362,098.55| 5343, 54167 $567,224.18]
15+16+17=18+10
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOS| DIONES:| -571,183.37 -588,108.50/ -5116,93545) §71.261.29) 5150,134,895 -573,313.45
UTILIDAD - i NSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, 5E DESCAUFICA |INSOLVENTE, 5E DESCALIFICH SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

eyectes y Edifiaciones Flrmitas Copsirbcta, 8.4, do chitre Catmed ingnnierfa 54, de | Grups Naevs Mlenio SA. Medgir Comitrucdiones, 5.4,
Caphais, S.A. de CV. oV EAnCRonEA TRCE, v, dec. o Cy. i
15. INSUFICENCIA  PARCIAL  DE 51,062,494,12 553,441,527 50,00 $0.00 5307,231.87 $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARDIAL DE MANG 582,295.37 $16,982.52 $32B,730.33 §252,258.27) 50.00 $153,072.53]
DE OBRA
17. INSUFIOENCIA  PARCIAL DE 50.001 $97,337 45| §136,320.57 576,856.35) 50,00, 50.00|
MADLIENARIA Y EQUIFD
18, INSUFICIENCIA PARCAL DE COSTDS 50.00| 50.00| 50,001 50.00| S0.00] 537,695.84
|NDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50,00| 56.534.45) 50.00 50.00| 52,234 08| 50.004
FINANCIAMIENTD
20, INEUFICIENCIA TOTAL: 51,144, 7E9.49 5209, 295 95 S465,052.90) £329,124.62 5309,466.85 $190,769.37)
15+16+17+18+18
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5633,803.31 5378,391 83 44,933.28 $165,423.15| $136,694,36 £440,624.98|
|u'r|un.mn - INSUFICIENOA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, 5E DESCALIFICA SOLVENTE SCLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Arrentrac SA.de CV.

Dussfio= Ingenieria de

Ingenieciay Sohidones

Lonatruccdn,

Liviles e Drridente, 5.0 de  Mantenimiento y Asesoriy

Eottos Proyectos y Obras
ROM, S.A. de CV,

Rustico Mexicano, 5.4 de
TN,

Pinimentos DI, §.4 de CV.

V. do Obras: Duma, SA.de LV,

15 INSUFIOENOA PARCIAL  DE 50,00 50.00| 5122,106 46, 50,00 S0.00| S0.00;
[MATERIALES

16. INSUFIOENCIA PARCAL DE MAND| 554,701.08 S67,905.85) 50.00} £0,00| 50.00( 531,458.45
OE OBRA

17.  INSUFIQENCIA  PARCAL  DE $0.00/ 50,00) 50.00] S4B0,712.14 $376,860.92 50,00/
MAQUINARIA Y EQUIPD

18. INSUFIQENCIA PARCIAL DE COSTOS 5111,561.85 $26,564.70] 5100,271.36 £0.00 $0.00 50,001
INDIRECTOS

19,  |INSUFIOENCIA  PARCIAL  DE| $8,165.96| 50,001 $0.00) £4,92311 56,302.03| £3,979,61
FINANGAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: 5174,428.89| 594,470.55 $222,377.82 £485,635.25 $383,162 95| £35430.06
15+ 16+1T+18439

21. 5OLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:| $473,928.36 $427,064.85 $287,33021 $84,575.55 $188,956.03 $438,667.03
|U‘IT %IGM - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

ETnS IMPORTE DE LA IMPORTE DEEA | as:::{tﬁ'g;m RESULTADQ DE LA EVALUACION POR
PROPUESTA PROPUESTA CON WA BINARIA TASACION ARITMETICA
1iMantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. 55,225,250.81 $6,061,290.94| CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de $5,227,844.33 56,064,299.42 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
c.v.
3|Grupo Constructor Strade, 5.A. de C.V. 55,284,323.66) $6,129,815.45 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V. 55,435,904.75 $6,305,649.51 CUMPLE SOLVENTE
5|Constructora de Inmuebles Técnologicos, $5,447,566.64) $6,319,177.30 CUMPLE SOLVENTE
S5.A. de C.V.
6|Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de $5,478,269.29 $6,354,792.38 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
C.V.
7|Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. $5,648,321.86 56,552,053.36 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
de C.V.
8iFirmitas Constructa, 5.A. de C.V. $5,677,708.35 56,586,141.69| CUMPLE SOLVENTE
9|seliv Asociados, 5.A. de C.V. $5,720,756.28 56,636,077.28 CUMPLE SOLVENTE
10|Carmed Ingenieria, 5.A. de C.V. $6,019,549.93 $6,982,677.92 CUMPLE SOLVENTE
11|Grupo Nuevo Milenio 5.A. de C.V. $6,053,620.65 $7,022,199,95 CUMPLE SOLVENTE
12|Medgar Construcciones, 5.A. de C.V. £6,074,179.85) 57,046,048.63 CUMPLE SOLVENTE
13|Arrentrac, 5.A. de C.V. $6,081,148.72 $7,054,132.52 CUMPLE SOLVENTE
14|Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, 5$6,098,040.19) $7,073,726.62 CUMPLE SOLVENTE
5.A. de C.V.
15|Ingenieria y Soluciones Civiles de 5$6,100,502.19| $7,076,582.54 CUMPLE SOLVENTE
Occidente, 5.A. de C.V.
16|Construccidn, Mantenimiento y Asesoria $6,303,998.91 $7,312,638.74 CUMPLE SOLVENTE
de Obras Duma, 5.A. de C.V.
17|Costos Proyectos y Obras RDM, 5.A, de $6,324,643.89 $7,336,586.91 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
18|Ristico Mexicano, S.A. de C.V. $6,433,088.03 $7,462,382.11 CUMPLE SOLVENTE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-886-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la quincuagésima tercera sesion extraordinaria del dia 14 de diciembre de 2020,"en el cual se
determino adjudicar el contrato al licitante Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V.", para ejecutar los trabajos
consistentes en: Construccién de Ciclovia sobre la Av. Camino al ITESO de Periférico — Av. L6pez Mateos
en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 1,'por un monto de $6,305,649.51 (seis millones
trescientos cinco mil seiscientos cuarenta y nueve pesos 51/100 M.N.),”L.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Puablica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,891,694.85 (un millén
ochocientos noventa y un mil seiscientos noventa y cuatro pesos 85/100 M.N.). ¥

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto serén exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-IVCR-OB-LP-886-2020,” al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 15 de diciembre de
2020 a las 13:15 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

v
Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 16 de diciembre de 2020‘\/; de terminacion el dia 14 de abril de 2021, ~
El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacién de la misma, para
emitir el fallo.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-886-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:18
horas del dia 14 de diciembre de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

o
f

Arq. Elida Ivée Aguirre Rochin *
Directora de Licitacién

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.

CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V.

Constructora de Inmuebles Técnologicos, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.

Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V.

Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

Seliv Asociados, S.A. de C.V.

Carmed Ingenieria, S.A. de C.V.

Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-886-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

Arrentrac, S.A. de C.V.

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de
C.v.

Construccidon, Mantenimiento y Asesoria de Obras
Duma, S.A. de C.V.

Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.

Rustico Mexicano, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Joel Yaiiez Gutiérrez

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL

ESTADO DE JALISCO _ Ve o s

Ing. J. Guadalupe Gomez Tovar

_TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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