





Q Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-ICAR-OB-LP-037-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

11.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, asi como las condiciones fisicas y
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucidn.,

Ill.- “Las Partes” declaran:

ll.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases de
Licitaciéon Pablica Estatal, que le dan origen.

iI.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programa de obra,
planos arquitectdnicos estructurales y detalles de obra.

I1.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato, a

todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,

procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y
2 suReglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

lI1.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 92, 95 y 97 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en términos de lo establecido en el articulo
110 de su Reglamento.

Expuesto o anterior, “Las Partes” otorgan las siguientes:
CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretar{a” encomienda a “El Contratista” la ejecucion de |a
obra denominada: Construccién de camino Tipo C (7 m), carretera Colotlan-Aguascalientes, via el
Carrizal, tramo del km 20+500 al km 25+500, Municipio de Colotlan, Jalisco. Frente 3, mismo que se obliga
a ejecutarla bajo su responsabilidad y direccidn pre..sional, hasta su total terminacion, de acuerdo al
programa general de ejecucion de los trabajos, proyecto, catalogo de conceptos, especificaciones técnicas,
bitdcora de obra, asi como a las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los
trabajos, de conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del articulo 92 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y los articulos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello o establecido por
los diversos ordenamientos y normas sefialados en la declaracion 11.9 dei apartado de declaraciones de “El
Contratista”. Queda entendido por “Las Partes” que la bitacora que se genere con motivo de la ejecucion
de Ins frahains materia de este contrato formara parte del mismo.

AONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
59 (veintisiete millones, quinientos cincuenta y dos mil, novecientos ochenta y tres pesos
, incluye el Impuesto al Valor Agregado.

presente contrato, solamente podra ser rebasado previo convenio entre “Las Partes”, en
spuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios
1 con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que s
ta” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del pago
emente de las responsabilidades en que incurra.

esponde al Contrato de Obra Plblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “E
R Contratista” Pavimentos y Terracerias de los Altos, S.A. de C.V,, correspondiente a la asignacién nimero SIOP-E-ICAR-OB-LP-037-2023, asignada bajo la modalidad d
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6, de la Ley de Obra Pubiica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento: “La Secretaria”
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del
responsable de obra, y “El Contratista” tendrd la obligacidn de nombrar a otro que retina los requisitos
exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.- Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” deberd de cumplir a
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislacidn en materia de trabajo y seguridad sacial, tales
comao las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que comao
empresario y patrdn resulta ser el Unico responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su
cargo, ante las diversas instituciones y organismos publicos que las ejercen; por lo que “La Secretaria” en
ningun caso podra ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo “El
Contratista” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en
contra de “La Secretaria”, en relacion con los trabajos objeto del presente contrato, asi como, las que
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes.

En caso de incumplimiento de “El Contratista” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,
“La Secretaria”, dard aviso a las autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de
rescision del presente contrato; siendo “La Secretaria” totalmente ajena a cualquier reclamacidn
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “El Contratista” de cuaiquier
responsabilidad derivada de este caso a “La Secretaria” de conformidad con los articulos 1396, 1401 y
1402 del Codigo Civil dei Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia segun lo dispuesto
por el articulo 16 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA QUIN .. .- C b Y PERJUICIOS.- En virtud de que “El Contratista” es el Unico
responsable de la ejecucion de la obra publica y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion
ecologica y de medio ambiente gue rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comun acuerdo y de
conformidad con lo establecido en el articulo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, que a partir de fa suscripcion del presente contrato “El Contratista” serd el Unico
responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de |a obra se causen a “La Secretaria” o a terceros,
noeonn ninctgrse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “La

2 por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razon de ello “El Contratista”

os dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen par concepto de una

ntualidades derivadas durante el objeto establecido en la clausula primera del presente

TA.- POLIZA DE SEGURQ DE OBRA CIVIL - En virtud de que entretanto la obra no haya sido
“La Secretaria”, total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de
cuaiquier tipo durante su ejecucién, corren por cuenta de “El Contratista”, éste dentro de los
les siguientes a la fecha de la notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo
2n el articulo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,

responde al Contrato de Cbra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran per una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
wonuansta ravimentos y Terracerias de las Altos, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacion nimero SIGP-E-ICAR-QOB-LP-037-2023, aslgnada bajo Ja modalidad de
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VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA.- “El Contratista” se obliga a
cumplir con la legislacion en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar
accidentes durante la ejecucion de los trabajos materia del presente; asi mismo debera adoptar para la
previsidn de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de
orientacion necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” el rotulo de
obra, anuncios, avisos y sefiales necesarias; de causarse cualquier siniestro sera sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”, en caso de incumplimiento “La Secretaria” dard aviso a las
autoridades competentes, asi como podrd iniciar el procedimiento de rescision del presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” ser
responsable de fa prevencién de impactos ambientales derivados de la realizacién y operacion de la obra
publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademds del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
que cause al medio ambiente, por lo que deberd realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacidn, restauracidn y compensacién que corresponda y estard obligado a efectuar las labores y
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la Direccion General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
Coordinacién Ambiental.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicién final de residuos sélidos urbanos, residuos de
manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/20186,
misma que expone los criterios y fas especificaciones técnicas bajo las cuales se deberd realizar la
separacion, clasificacidn, valorizacion y destino de los residuos de la construccidn y demolicion que se
generen por la obra pdblica a ejecutar.

VIGESIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra

imputables a “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo

162 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenara a “El

Contratista” su reparacion o reposicion inmediata, lo que deberd hacer “El Contratista” por su cuenta y

sin tener derecho a retribucién por ello, dentro de un término maximo de 30 dias naturales, si “El

ramtessiot=¥ 90 atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitira las actuaciones respectivas a la
iltada para hacer et reclamo respectivo de [a fianza otorgada para tal efecto o en su caso que
icie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el articulo 167
to de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

ones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen
sta” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y
n por defectos de la construccion o mala calidad de los materiales.

I” para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucién o cancelacién de la garantia de
deberd redactar uninforme sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 dias habiles
encimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “La Secretaria” procederd

:sponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarias por Tiempo Determinade que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro ladc
e onenn o wenn08 v Terracerias de los Altos, $.A. de C.V., correspondiente a la asignacién nimero SIOP-E-ICAR-OB-LP-037-2023, asignada bajo la modalidac
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con su devolucion o cancelacian, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados
se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia,
“La Secretaria” procedera a desahogar el procedimiento sefialado en el primer parrafo de la presente
clausula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida
reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el articulo 164 del
Reglamento de fa Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de

las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas

las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de |a Ley de Gbra Publica del Estado de
2 lalisco y sus Municipios,

VIGESIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecucion de los trabajos “La Secretaria”
designara un servidor publico, el cual fungird como su representante ante “El Contratista” y sera
responsable de la supervisién, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacién de
estimaciones presentadas por “El Contratista” de conformidad con lo establecido en el articulo 2, numeral
1, fraccién XVI de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento,
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, asi como los materiales
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dara a “El Contratista”
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

VIGESIMA QUINTA.- DE LA BITACORA.- “Las Partes” acuerdan que serd obligatorio la elaboracién, control
y seguimiento de la bitdcora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio
de comunicacion, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucidn de los trabajos, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en los articulos
138,139, 140y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA SEXTA.- VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA.- “La Secretaria” verificars que las obras
objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobaré periddicamente el avance
y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

VIGESIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- “Las Partes” acuerdan
© retaria” podra aplicar a “El Contratista” penas convencionales, tanto por el atraso en la
' los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales seran determinadas Gnicamente en
mporte de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusion
bra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados seréd del 5%, asi como por el
entrega fisica de la misma, debiéndose proceder para su célculo conforme lo establece el
le la Ley de Obra P{blica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningiin caso las penas
les podrdn ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del
resente contrato, de o contrario se considerard causa de rescision del mismo.

1a, “Las Partes” acuerdan que en caso de atraso por parte de “El Contratista” en la ejecuciér
os durante la vigencia del Programa General de Ejecucidn de los Trabajos, “La Secretaria” et
stablecido en el articulo 96, numeral 5, de la Ley de Qbra Pdblica del Estado de Jalisco Yy su:

rrespande al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado *4
- . .....-ntosy Terracerias de los Altos, S.A. de C.V,, carrespondiente a la asignacion numero SIOP-E-ICAR-OB-LP-037-2023, asignada bajo la modalidad d

Jalisco Licitacién Pablica Estatal.
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021

Area: Direccion de Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre!, Rubrica?, Firma®, y Namero de Identificacién Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de Proteccion de

Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados

Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Con
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