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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-882-2020 *

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de Ia Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-882-2020‘,' para
la contratacion de obra publica: Construccién de Libramiento interior de Ciudad Guzman, del km 0+000 al
km 3+700 (de ingreso sur a la glorieta), en el municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco. Frente 1. ~
-

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 haras, del dia 09 de diciembre de 2020, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, ca rgos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 31 de octubre de 2020, para la Licitacién Pablica Estatal bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-FDRCR-OB-LP-882-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

Incamm Construcciones, S.A. de C.V.

Ciarco Constructora, S.A. de C.V.

Construccién, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V.
Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V.

Her-Padi, S.A. de C.V.

Servicios Profesionales y Construccién Méndez Martinez, S.A. de C.V.
Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.

Supercate, S.A. de C.V.

Grupo Taube de México, S.A. de C.V.

Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V.

Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V.
Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V.
Miguel Garcia Vazquez

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Yol Constructora, S. de R.L. de C.V.

Constructora Amaco, S.A. de C.V.

Grupo Cisagb, S.A. de C.V.
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19 Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, S.A. de C.V.
20 Grupo Empresarial Al, S.A.P.I. de C.V.

21 Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V.

22 Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V.

23  Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.

24 Caminosy Plataformas, S.A. de C.V.

25 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
26  Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.

27 Construmag, S.A. de C.V.
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Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

29 Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.

30 V.S.Ingenieria, S.A. de C.V.

31 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

32 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V, Y,

33 Arrentrac, S.A. de C.V.

34 Pavimentadora BHR, S.A. de C.V.

35 Construlub, S.A. de C.V.

36 GSS Construcciones, S.A. de C.V.

37 Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.

38 Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V.
Con fecha del dia 02 de diciembre de 2020, a las 13:30 horas se realizd el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién: 1
Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 27 7
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 |Incamm Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
2 | Ciarco Constructora, S.A. de C.V. No se presentd

3 Construccion, Mantenimiento y Asesoria de No se presenté
Obras Duma, S.A. de C.V.
4 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta
5 | Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V. Se acepta
I 6 |Her-Padi, S.A.de C.V. No se presentd
Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Economigs 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

4 Servicios Profesionales y Construccion Méndez Se acepta $19,314,876.11
Martinez, S.A. de C.V.
Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. Se acepta $13,231,403.71

9 |Supercate, S.A. de C.V. Se acepta $14,937,808.20

10 |Grupo Taube de México, S.A. de C.V. Se acepta $19,615,690.37

11 | Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. Se acepta $17,671,390.00

12 Construcciones, Electrificacionesy Se acepta $16,886,692.78
Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V.

13 Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de Se acepta $21,485,571.67
Cc.v.

14 | Miguel Garcia Vazquez No se present6 $0.00

15 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $13,466,780.65

16 | Yol Constructora, S. de R.L. de C.V. Se acepta $16,802,417.66

17 |Constructora Amaco, S.A. de C.V. Se acepta $19,126,696.68

18 |Grupo Cisagb, S.A. de C.V. Se acepta $14,894,538.89

19 Con_strucciones y Rentas de Maquinaria de No se presenté $0.00
Occidente, S.A. de C.V.

20 | Grupo Empresarial Al, S.A.P.l. de C.V. No se present6 $0.00

21 | Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. No se present6 $0.00

22 | Arca Pavimentos Asflticos, S.A. de C.V. Se acepta $21,712,160.46

23 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. Se acepta $21,620,635.58

24 | Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. Se acepta $14,958,261.67

25 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y No se presentd $0.00
Construcciones, S.A. de C.V.

26 |Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. Se acepta $19,509,361.67

27 |Construmag, S.A. de C.V. Se acepta $19,691,798.20

28 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $17,639,967.36

29 |[Tecnologiay Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. Se acepta $18,071,824.37

30 |V.S.Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $18,793,277.5 /

31 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presentd $0.00 /\ /

32 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. Se acepta $12,033,011.49 ' |
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
33 | Arrentrac, S.A. de C.V. Se acepta $19,239,193.99
34 |Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. Se acepta $11,917,480.89
35 |Construlub, S.A. de C.V. Se acepta $17,873,737.70
36 |GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
37 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. Se acepta $15,718,780.96
38 | Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V. Se acepta $17,393,612.26

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

1

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

1 |Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. $11,917,480.89

2 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $12,033,011.49

3 | Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. $13,231,403.71

4 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $13,466,780.65

5 |Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V. $14,763,930.35

6 |Grupo Cisaghb, S.A. de C.V. $14,894,538.89

7 |Supercate, S.A. de C.V. $14,937,808.20

8 | Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. $14,958,261.67

9 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $15,718,780.96

10 | Yol Constructora, S. de R.L. de C.V. $16,802,4/1,7‘56
11 | Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V. $16,8_86:%92.78 Q)\
12 | Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V. ;‘;1?',393,612.26 "
13 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. S};7,639,967.36 /\
14 [ Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. \

$17,671,390.00 / /
|

|
/
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
15 | Construlub, S.A. de C.V. $17,873,737.70
16 | Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. $18,071,824.37
17 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $18,185,830.40
18 [V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $18,793,277.54
19 Cons_trucf;:;fz; Amaco, S.A. de C.V. $19,126,696.68
20 |Arrentrac, S.A. de C.V. $19,239,193.99
21 |Servicios Profesionales y Construccion Méndez Martinez, S.A. de C.V. $19,314,876.11
22 | Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. $19,509,361.67
23 [ Grupo Taube de México, S.A. de C.V. $19,615,690.37
24 | Construmag, S.A. de C.V. $19,691,798.20
25 | Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V. $21,485,571.67
26 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. $21,620,635.58
27 | Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. $21,712,160.46

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacidon de las propuestas técnicas y

econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebroé el dia 02 de -
diciembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacidon.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Pagina 5 de 58
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-882-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

Y 4 o
~P d
1.- 2.- Obras Civiles s Inﬂ:ﬁ::ii . 4.- Grupo 5.- Grupo
DOCUMENTOS Pavimentadora Especializadas, A Iic: da. S.A. de Constructor Strade, | Constructor Flota,
BHR, S.A. de C.V. S.A.de C.V. P C\; i S.A. de C.V. S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Pudblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

Pagina 6 de
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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SIOP-E-FDRCR-OB-LP-882-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.-
Pavimentadora

BHR, S.A. de C.V,

2.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.de C.V.

3.- Procesos de
Ingenieria
Aplicada, S.A. de
C.V.

4.- Grupo
Constructor Strade,
S.A.deC.V.

5.- Grupo
Constructor Flota,
S.A.de C.V.

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piablica

DOCUMENTOS

1.- 2.- Obras Civiles
Pavimentadora Especializadas,
BHR, S.A.de C.V. S.A.deC.V.

3.- Procesos de
ingenieria
Aplicada, S.A. de
C.V.

4.- Grupo
Constructor Strade,
S.A.de C.V.

5.- Grupo
Constructor Flota,
S.A.deC\V.

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias piblicas y
privadas...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Procesos de

1.- 2.- Obras Civiles - 4.- Grupo 5.- Grupo
; .0 Ingenieria
DOCUMENTOS Pavimentadora Especializadas, Aplicada, S.A. de Constructor Strade, | Constructor Flota,
BHR, S.A.de C.V. S.A.de C.V. C\:‘ £ S.A.deC.V. S.A.de CV.
Documento T18.-
caadbn e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

catdlogo de conceptos
de indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

SpaciicRonm CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por

el licitante en la

integracion de su 1

propuesta...

Documento T20.-
Opinidn del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio

de Administracién

Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacidn de la
Industria de la
Construccidn de la
Camara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | F
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- d
1- 2.- Obras Civiles . Proct.aso.s = 4.- Grupo 5.- Grupo
Ingenieria

DOCUMENTOS Pavimentadora Especializadas, g Constructor Strade, | Constructor Flota,
Aplicada, S.A. de

BHR, S.A.de C.V. S.A.deC.V. CV S.A.de C.V. S.A.deC.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabmjos sjecutadios. £ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacidn
Econémica...

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las

gEpacionas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

Ohras oo 8 e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales gue en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombies y nijares qus CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

Gobisrno de Jalisco | Plan Ja
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

)| Jalisco

Infraestructura

. ¥ Obra Publica

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-882-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.-
Pavimentadora
BHR, S.A. de C.V.

2.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.de C.V.

3.- Procesos de
Ingenieria
Aplicada, S.A. de
C.V.

4.- Grupo
Constructor Strade,
S.A.de C.V.

5.- Grupo
Constructor Flota,
S.A.de C.V.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
ptiblicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

=

T4

DOCUMENTOS

6.- Grupo Cisagh,
S.A.de C.V.

7.- Supercate, S.A.
de C.V,

8.- Caminosy
Plataformas, S.A.
de C.V.

9.- Grupo Mur-Go
Constructora, 5. de
R.L. de C.V.

10.- Yol
Constructora, S. de
R.L.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
economica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisc
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-882-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

] 8.- Caminosy 9.- Grupo Mur-Go 10.- Yol
DOCUMENTOS E'-SG;U::O El;agb, o Su:eu:a:’te, B Plataformas, S.A. | Constructora, S. de | Constructora, S. de
sk ! de C.V. R.L de C.V. R.L. de C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables y que han

sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...
Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
= CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Gobierno de Jalizco | Plan Jalis l on Econamica 1
1 1
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Reactivacion
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-882-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

6.- Grupo Cisagb,
S.A. de C.V.

7.- Supercate, S.A.
de C.V.

8.- Caminos y
Plataformas, S.A.
de C.V.

9.- Grupo Mur-Go
Constructora, S. de
R.L.de C.V.

10.- Yol
Constructora, S. de
R.L.de C.V.

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

tivacion Econdmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-882-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Caminos y 9.- Grupo Mur-Go 10.- Yol
Plataformas, S.A. | Constructora, S. de | Constructora, 5. de
de C.V. R.L. de C.V. R.L. de C.V.

6.- Grupo Cisagb, | 7.- Supercate, S.A.

i pesadd S.A.deC.V. deC.V.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

suministro 46 log CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T16.-

;i . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | P

s

agina 14 de 58
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-882-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

&< Gribo Cisach | 7-Subercute 5 A 8.- Caminos y 9.- Grupo Mur-Go 10.- Yol
DOCUMENTOS .SA ge ClV B0, | % :e ey ’="" | Plataformas, S.A. | Constructora, S. de | Constructora, S.de
grat o o de C.V. R.L. de C.V. R.L.de C.V.
Documento T20.-
Opinidn del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo gue es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para

ser aportado
voluntariamente, por 1
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccidn de la
Camara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
Srabujenelmnoon. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programasde la
Reactivacién
Econémica...

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
i cacione an CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE] /\ /
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

Gobiernc de Jalisco | Plan Jaliscogess
ina 15 de 58
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-882-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

E B Gl 17 -Bunktiate 54 8.- Caminos y 9.- Grupo Mur-Go 10.- Yol
DOCUMENTOS 1 SA :eC v B8] 2= :e cv *=" | plataformas, S.A. | Constructora, S. de | Constructora, S. de
i . d g de C.V. R.L. de C.V. R.L. de C.V.
Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
ahwas AR NN CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
naturaleza, con la

identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su 1
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
Bombres y mujsees fue CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco

—F




Plan Jalisco para la

Reactivacion

Infraestructura
y Obra Pablica

Jalisco

Econémicn..q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-882-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
r/ s 4 2

DOCUMENTOS

11.-
Construcciones,
Electrificaciones

y Arrendamiento

de Maquinaria,
S.A.de C.V.

12.-
Construcciones y
Carreteras, S.A. de
C.V.

13.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A.
de C.V.

7 L

14.- Aquanova
Ingenieria
Ambiental, S.A. de
C.v.

15.- Construlub, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacidn
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacion publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Pidblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan ]
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-882-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.-
Construcciones, 12.- 13.- Mayar 14.- Aquanova
Electrificaciones | Construccionesy Corporativo de Ingenieria 15.- Construlub, S.A.

y Arrendamiento | Carreteras, S.A.de | Ingenierias, S.A. | Ambiental, S.A. de de C.V.
de Maquinaria, Cc.V. de C.V. C\V.
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias plblicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-882-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.-
Construcciones, 12.- 13.- Mayar 14.- Aquanova
Electrificaciones | Construccionesy Corporativo de Ingenieria 15.- Construlub, S.A.
y Arrendamiento | Carreteras, S.A. de | Ingenierias, S.A. Ambiental, S.A. de de C.V.
de Maquinaria, C.v. de C.V. Cc.v.
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-

+ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracién del
catédlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jaliseo | Plan Jalisco pa

Pagina
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

)| Jalisco

(3

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-882-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Puablica

DOCUMENTOS

11.-
Construcciones,
Electrificaciones

y Arrendamiento

de Maquinaria,
S.A.de C.V.

12.-
Construcciones y
Carreteras, 5.A. de
C.v.

13.- Mayar
Corporativo de

de C.V.

Ingenierias, S.A.

14.- Aquanova
Ingenieria
Ambiental, S.A. de
C.V.

15.- Construlub, S.A.
de C.V.

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretarfa a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo gue es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccion de la
Céamara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-882-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.-
Construcciones, 12.- 13.- Mayar 14.- Aquanova
Electrificaciones | Construccionesy Corporativo de Ingenieria 15.- Construlub, S.A.

y Arrendamiento | Carreteras, S.A. de | Ingenierias, 5.A. Ambiental, S.A. de de C.V.
de Maquinaria, C.vV. de C.V. C.V.
S.A.deC.V.

DOCUMENTOS

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econémica...
Documento T23.-

Escrito en el que 1
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de J‘
hsmbesy NUSRres gus CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ;
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco




Plan Jalisco para la
- -
Reactivaciéon

Infraestructura

) o
) JC{[L)CO y Obra Piblica

Eeonémieu_lq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-882-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.-
Construcciones, 12.- 13.- Mayar 14.- Aquanova
DOCUMENTOS Eiectrificaci!:mes Construcciones y Corpc':ra'tivo de I'ngenieria 15.- Construlub, S.A.
y Arrendamiento | Carreteras, 5.A. de | Ingenierias, S.A. Ambiental, S.A. de de C.V.
de Magquinaria, C.v. de C.V. C.v.
S.A.de C.V.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacion de

S CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...
RESULTADO 1
EVALUACION NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
# / P 5
16}:;;’;3'2? Y|  17-GalGar 18.- V.S. 19 Constructora | oo
DOCUMENTOS Ritkos S A e Construcciones, | Ingenieria, S.A. de Amaco, S.A. de ’ de CV X
C ;’ i S.A.de C.V. cCV. C.v. Ry

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia

de la constancia de
inscripcidn a la presente \ )
licitacién publica N\

WRIN for e SecxEtaily CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de Infraestructura y

Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacidn y
Contratacién...

Gobilerno de Jalisco | Plan Jah

i
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Eeonémien‘lq

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-882-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

$he Jecatioginy 17.- Gal Gar 18.- V.S. 19.- Constructora

DOCUMENTOS Calidad en Constricciones, | ingenieria, S.A. e Anihco, S de 20.- Arrentrac, S.A.
Asfaltos, S.A. de deC.V.
cv S.A.de C.V. CV. C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la —
elaboracién de la \
propuesta, por lo que \,.
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones 4
al contrato por este "\ b
motivo... 1 : }K
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-882-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Tecnologi
Calidad ei i 17.- Gal Gar 18.- V.5, 19.- Constructora 50 Airertrac S A
DOCUMENTOS Construcciones, | Ingenieria, 5.A. de Amaco, S.A. de ; Nacy ST

itos, S.A.
Asta t‘ésb“ fe S.A.de C.V. CV. CV.

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios

y articulo 88 de su 1
reglamento...
Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias ptiblicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.- \
Programa calendarizado \
y cuantificado de la
utilizacién mensual de

la maquinaria y equipo CUNITEE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE (s
de construccion,
propuesto por el
licitante...
Gobierno de Jalisco | Plan 1a
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-882-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

16.- Tecnologia y
Calidad en
Asfaltos, 5.A. de
C.V.

17.- Gal Gar 18.- V.S. 19.- Constructora
Construcciones, Ingenieria, S.A. de Amaco, S.A. de
S.A. de C.V. C.v. C.v.

DOCUMENTOS

20.- Arrentrac, S.A.
de C.V.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de maquinaria
Yy equipo de
construccién...

CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalizco | Plan Jalisce
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-882-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

16.- Tecnologia y
Calidad en
Asfaltos, S.A. de
C.V.

17.- Gal Gar
Construcciones,
S.A.deC.V.

18.- V.5.
Ingenieria, 5.A. de
c.v.

19.- Constructora
Amaco, 5.A. de
C.V.

20.- Arrentrac, S.A.
de C.V.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccidn de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su

personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisc
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

A

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-882-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

16.- Tecnologia y
Calidad en
Asfaltos, S.A. de
C.V.

17.- Gal Gar
Construcciones,
S.A.deC.V.

18.- V.S.
Ingenieria, S.A. de
C.v.

19.- Constructora
Amaco, 5.A. de
C.V.

20.- Arrentrac, S.A.
deC.V.

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad sies
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% [cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucidn
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
ptiblicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Dlar
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

()

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-882-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

21.- Servicios
Profesionales y
Construccion
Méndez
Martinez, S.A. de
C.V.

g

22.- Grupo
Constructor Maca,
S.A.de C.V.

v

23.- Grupo Taube
de México, S.A. de
C.V.

24.- Construmaq,
S.A.deC.V.

-

25.- Construcciones
e Instalaciones
Gomora, 5.A. de
Cc.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plar
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

|Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-882-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

21.- Servicios
Profesionales y
Construccion
Méndez
Martinez, 5.A. de
CY.

22.- Grupo
Constructor Maca,
S.A.deC.V.

23.- Grupo Taube
de México, S.A. de
Cc.V.

24.- Construmag,
S.A.de C.V.

25.- Construcciones
e Instalaciones
Gomora, 5.A. de
Cc.v.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con
dependencias plblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Pl
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-882-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Servicios
Profesionales y 25.- Construcciones

E 22.- Grupo 23.- Grupo Taube ¢
24.- Co . |
DOCUMENTOS Construcclén. | &\ ctructor Maca, | de México, SA. de bk B IORRRO0n9S
S.A. de C.V. Gomora, S.A. de

Méndez
Martinez, S.A. de FAdeCH. e CcV.

C.V.

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del 1
Surfinktro dulos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

Documento T14.-
Relacién de maguinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE |
integracion de la “\
proposicion... \

Documento T16.-

Tarjatas de bisicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

CUMPLE

Gobierno de Jalisceo | Plan Jal
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

|Jalisco

o]

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-882-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

21.- Servicios
Profesionales y
Construccion
Méndez
Martinez, S.A. de
C.V.

22.- Grupo
Constructor Maca,
S.A.de C.V,

23.- Grupo Taube
de México, S.A. de
C.V.

24.- Construmagq,
S.A. de C.V.

25.- Construcciones
e Instalaciones
Gomora, 5.A. de
C.V.

Documento T18.-
Integracién del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jajsee
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-882-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

’|Jalisco A\

Infraestructura
y Obra Piblica

21.- Servicios

Profesionales y
- - T.
e Abthictsa 22.- Grupo 23.- Grupo Taube

DOCUMENTOS Constructor Maca, | de México, S.A. de

Méndez
Martinez, S.A. de S.A.de C.V. C.V.

C.V.

24.- Construmagq,
S.A.de C.V.

25.- Construcciones
e Instalaciones
Gomora, S.A. de
CV.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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21.- Servicios
pé::f:sst’:uncilif&? e Sipo 23 GrupoTaube | o, o ctrumaq 25:«.- .fif:f;;ﬁi:z:es
DOCUMENTOS Constructor Maca, | de México, S.A. de : :
Méndez S.A de C.V cV S.A.deC.V. Gomora, 5.A. de
Martinez, 5.A. de J B cVv.
c.v.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,

2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
pliblicos, en los que sea
comprobable su
participacién...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
26.- Aro Asfaltos 27.- Arca
y Riegos de Pavimentos
DOCUMENTOS 2 i
Occidente, S.A. | Asfalticos, 5.A. de
de C.V. CV.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccion
General de Licitacion y
Contratacién...

CUMPLE CUMPLE
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26.- Aro Asfaltos 27.- Arca
y Riegos de Pavimentos
POODMERTOS Occidente, S.A. | Asfélticos, S.A. de
de C.V. C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradasenla
elaboracién de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la 1

convocante...

CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE
acuerdos gue se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
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26.- Aro Asfaltos 27.- Arca
y Riegos de Pavimentos
Occidente, S.A. | Asfdlticos, S.A. de
de C.V. C.\V.

DOCUMENTOS

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maguinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE
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26.- Aro Asfaltos 27.- Arca
y Riegos de Pavimentos
Occidente, S.A. | Asfalticos, 5.A. de
de C.V. C.V.

DOCUMENTOS

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracidnde la
proposicion...

Documento T16.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CLMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracién del
catélogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE

Documento T189.-
Relacién de bancos de
material gque cumplan

con las calidades y

SspRcHiAclanas CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por

el licitante en la
integracidénde su
propuesta...

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las

Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién 1
Tributaria (SAT)...
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SIOP-E-FDRCR-OB-LP-882-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Aro Asfaltos 27.- Arca
y Riegos de Pavimentos
Occidente, S.A. Asfilticos, S.A. de
de C.V. GV

DOCUMENTOS

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacidn y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccidn de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-882-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Aro Asfaltos 27.- Arca
y Riegos de Pavimentos
PO Occidente, S.A. | Asfélticos, S.A. de
de C.V. C.V.

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos conun
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28,-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
plblicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Yol
Constructora, S. de R.L. de C.V.,"ho cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T14.- Relacién de maquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su propiédad, _
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacién fisica, modelo y usos actuales, asi como la fécha en que ’(
se utilizara de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratdndose de  “\/
maquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcién a compra, debera presentarse carta :‘
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador., (Presentar!o de l,

1\
1
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manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autégrafa del representante legal y digital
en la memoria USB).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T14.- “Relacion de maquinaria y equipo de
construccion”, la fecha indicada en la que se utilizaran los insumos de maquinaria o equipo de construccion
es incongruente conforme a la fecha propuesta por el licitante en su Documento T12.- “Programa
calendarizado y cuantificado de la utilizacion mensual de la maquinaria y equipo de construccién” por lo
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Pablica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica vy el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Construcciones,
Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V.; no cumple con los requisitos solicitados en
la Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T14.- Relacion de maquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcidén a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizara de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratandose de
maquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcion a compra, debera presentarse carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. (Presentarlo de
manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autégrafa del representante legal y digital
en la memoria USB).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T14.- “Relacion de maquinaria y equipo de
construccion”, la fecha indicada en la que se utilizaran los insumos de maquinaria o equipo de construccion
es incongruente conforme a la fecha propuesta por el licitante en su Documento T12.- “Programa
calendarizado y cuantificado de la utilizacion mensual de la maquinaria y equipo de construccion” por lo
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica. ¢

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Pablica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica vy el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento. ~

Como resultado de la evaluaclon binaria de la propuesta técnica, se verifico que el I|C|tante Gal Gar
Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitado ses de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

1
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Documento T14.- Relacién de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizara de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratdndose de
maquinaria o equipo de construccion arrendado, con o sin opcién a compra, deberd presentarse carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. (Presentarlo de
manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autégrafa del representante legal y digital

en la memoria USB).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T14.- “Relacion de maquinaria y equipo de
construccién”, la fecha indicada en la que se utilizaran los insumos de maquinaria o equipo de construccion
es incongruente conforme a la fecha propuesta por el licitante en su Documento T12.- “Programa
calendarizado y cuantificado de la utilizacién mensual de la maquinaria y equipo de construccién” por lo
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Constructora
Amaco, S.A. de C.V.; no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion

Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T14.- Relacién de maquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su propiedad,

arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizard de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; traténdose de
maquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcién a compra, debera presentarse carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. (Presentarlo de
manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autégrafa del representante legal y digital

en la memoria USB).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T14.- “Relacién de maquinaria y equipo de
construccion”, la fecha indicada en la que se utilizaran los insumos de maquinaria o equipo de construccion
es ‘incongruente conforme a la fecha propuesta por el licitante en su Documento T12.- “Programa
calendarizado y cuantificado de la utilizacién mensual de la maquinaria y equipo de construcciéon” por lo
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases

de Licitaciéon Publica y el articulo'73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Esta
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.
1
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Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Arrentrac, S.A.
de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo
a lo siguiente:

Documento T14.- Relacién de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacidn fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizara de estos insumaos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratdndose de
magquinaria o equipo de construccion arrendado, con o sin opcion a compra, deberd presentarse carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. (Presentarlo de
manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autdgrafa del representante legal y digital
en la memoria USB).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T14.- “Relacion de maquinaria y equipo de
construccién”, la fecha indicada en la que se utilizaran los insumos de maquinaria o equipo de construccién
es incongruente conforme a la fecha propuesta por el licitante en su Documento T12.- “Programa
calendarizado y cuantificado de la utilizacién mensual de la maquinaria y equipo de construccién” por lo
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Puablica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica vy el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluaciéon binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante V.S. Ingenieria,
S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidon Publica, de
acuerdo a lo siguiente:

Documento T6.- Escrito de proposicion de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del
licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional de cada uno que cumpla con la capacidad
y experiencia, en obras similares a esta licitacién, especificando quien sera el responsable de obra.
Tratdndose de asociacidn en participacion, debera presentarse en forma individual este escrito por cada
una de las personas fisicas y/o morales que forman parte de la asociacion. (Presentarlo de manera digital
en hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del
Representante legal, en formato pdf).

En este documento se debera indicar el nombre de quien ocupara el cargo de responsable de la obra con
el propdsito de poder evaluarlo, quien debera tener un grado minimo de licenciatura afin a la ejecucion de
los trabajos.

bierno de Jalisco | Plan Jalis

>




Plan Jalisco para la
- . -
Reactivacion
Econémica =
-

- Infraestructura
)| Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-882-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T6.- “Escrito de proposicion de los profesionales técnicos
y administrativos al servicio del licitante”, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, ya que omite presentar los curriculums y copias de cedulas de
los profesionales técnicos "residente de obra" al servicio del licitante.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion pablica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. $11,917,480.89
2 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $12,033,011.49
3 | Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. $13,231,403.71
4 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $13,466,780.65
5 | Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V. $14,763,930.35
6 |Grupo Cisagb, S.A.de C.V. $14,894,538.89
7 |Supercate, S.A. de C.V. $14,937,808.20
8 |[Caminosy Plataformas, S.A. de C.V. $14,958,261.67
9 |Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $15,718,780.96

=1
o

Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V.

$17,393,612.26

2
[

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

$17,639,967.36

=y
N

Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V.

$17,671,390.00

(=
w

Construlub, S.A. de C.V.

$17,873,737.70

[y
'S

Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.

$18,071,824.37

=
w

Servicios Profesionales y Construccion Méndez Martinez, S.A. de C.V.

$19,314,876.11

i
(=2}

Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.

$19,509,361.67
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA I
17 | Grupo Taube de México, S.A. de C.V. $19,615,690.37 v
18 | Construmagq, S.A. de C.V. $19,691,798.20 P
19 | Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V. $21,485,571.67
20 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. $21,620,635.58
21 | Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. $21,712,160.46

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

II. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,

correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacidn econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.,"no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato establecido

por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar

f

los siguientes rubros: J

.
.
Iv.

vi.

Importe por materiales;

Importe por mano de obra;
Importe por maquinaria y equipo;
Importe por costos indirectos;
Importe de financiamiento;
Importe por utilidad propuesta;
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Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante
legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en el Documento E8 "Resumen de importes
para la Evaluacion por Tasacion Aritmética" la suma de estos rubros mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley es diferente al presupuesto total sefalado en el Documento E2 " Catalogo de conceptos”

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefalado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacidon Pablica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E13.- Analisis de costo indirecto: Los costos indirectos deben estar representados como un
porcentaje del costo directo y desglosarse en:

I. Los correspondientes a la administracion de oficinas centrales, determinados a través de dividir los costos
y gastos de las oficinas centrales entre el monto a costo directo de la obra publica ejecutada en el afio fiscal
inmediato anterior; y

Il. Los correspondientes a la obra de oficinas de campo, determinados a través de dividir los costos y gastos
de la oficina de obra entre el costo directo de la obra.

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera impresa con
la firma autografa del representante legal y de forma digital en pdf).

Incumplimiento: Se observa que el licitante omite considerar en su Documento E13 "Andlisis de Costo
Indirecto” lo indicado en la junta de aclaraciones, al no integrar en este el “equipo de seguridad y proteccion
del personal, Rotulos informativos de obra de 2.00 x 3.00 mts. En lona segun disefio aprobado por la
Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica, 1 rotulo enlona en cada equipo que se utilice en los acarreos
de los materiales y las sefiales y dispositivos de seguridad necesarias para la correcta proteccion de Ja'obra
", por lo que el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de ticitacion
Publica.
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoriay
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Puablica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Asi, por no considerar lo asentado en el acta de junta de aclaraciones del dia 10 de noviembre de 2020,
para la integracién de la propuestas técnica y econémica, ya que en esa acta se sefiala que lo asentado en
la misma deberd ser considerado para la integracién de las propuestas técnicas y econdémicas, de lo
contrario seran causa de desechamiento.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el
licitante Servicios Profesionales y Construccién Méndez Martinez, S.A. de C.V.,”no cumple con los
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar
los siguientes rubros:

. Importe por materiales;
1. Importe por mano de obra;
. Importe por maquinaria y equipo;
V. Importe por costos indirectos;
V. Importe de financiamiento;

Vi Importe por utilidad propuesta;
ViL. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).
Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante

legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importespara

la Evaluacién por Tasacién Aritmética”, se observa que en el Documento E9 " Analisis de los precios

unitarios” presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional sobre la suma de costo B\
directo mads costo indirecto, mads costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) deblendo

ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a los requisitos sefialados en la convocatoria y
licitacion y su anexo econdmico respectivo. 1

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoriay \
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convo i’y bases de (<

h .

[a—
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licitacién publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el
licitante Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.,nho cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar
los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;
1. Importe por mano de obra;
1. Importe por maquinaria y equipo;
V. Importe por costos indirectos;
V. Importe de financiamiento;
VI. Importe por utilidad propuesta;
ViI. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante
legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacién por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9 " Andlisis de los precios
unitarios” presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional sobre la suma de costo
directo mds costo indirecto, mds costo de financiamiento y mds costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo
ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a los requisitos sefialados en la convocatoria y bases de
licitacion y su anexo econdmico respectivo. V

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacion publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios. 7

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econdmica previa a la captura, se verifico que el
licitante Grupo Taube de México, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convaoeatoria
y Bases de Licitacién Puablica, de acuerdo con lo siguiente:
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Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar
los siguientes rubros:

I Importe por materiales;
. Importe por mano de obra;
. Importe por maquinaria y equipo;
V. Importe por costos indirectos;
V. Importe de financiamiento;
Vi. Importe por utilidad propuesta;
Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante
legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9 " Analisis de los precios
unitarios” presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional sobre la suma de costo
directo mas costo indirecto, mas costo de financiamiento y mds costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo
ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a los requisitos sefialados en la convocatoria y bases de
licitacion y su anexo econémico respectivo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacion publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluaciéon econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Construmag, S.A. de C.V.,/no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacion Aritmética, (en formato establemdo
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
los siguientes rubros:

l Importe por materiales;
1. Importe por mano de obra;
1. Importe por maquinaria y equipo;
V. Importe por costos indirectos;
V. Importe de financiamiento;
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VI. Importe por utilidad propuesta;
Vil Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante
legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9 " Andlisis de los precios
unitarios” presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional sobre la suma de costo
directo mas costo indirecto, mds costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo
ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a los requisitos sefialados en la convocatoria y bases de
licitacion y su anexo econdmico respectivo. ¥

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacion publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacion econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V.; no cumple con los requisitos solicitados en
la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar
los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;
1. Importe por mano de obra;
1. Importe por maquinaria y equipo;
V. Importe por costos indirectos;
V. Importe de financiamiento;
V. Importe por utilidad propuesta;
Vil Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera}jﬁgrtaf en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafg del R entante
legal en formato pdf y excel).

1
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Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en el Documento E8 "Resumen de importes
para la Evaluacion por Tasacion Aritmética" se observa que el licitante en su Documento E14 "Analisis De
Financiamiento” la suma de los montos de costo directo + costo indirecto es incongruente con la suma de
los mismos en su Documento E8 "Resumen de importes”. ¢

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econdmica previa a la captura, se verifico que el
licitante Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.,'no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar
los siguientes rubros:

1. Importe por materiales;
1. Importe por mano de obra;
. Importe por maquinaria y equipo;
V. Importe por costos indirectos;
V. Importe de financiamiento;
V1. Importe por utilidad propuesta;
Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante
legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en el Documento E8 "Resumen de importes
para la Evaluacion por Tasacion Aritmética” se observa que el licitante en su Documento E9 " Precios
Unitarios” aplica diferentes porcentajes indirectos con respecto a los analizados en su documento E13
"Analisis de Costo Indirecto" en indirectos por administracién central: 1.A.C. aplica ""2.3099%"", debiendo
ser 1.76%. y en indirectos por administracion de obra: .A.O. aplica ""6.9901%"", debe ser 7.54%." ~

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria é:ses de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Puhli lalisco y sus
Municipios. |

Pagina 49 de 58

N
1 f)]




Plan Jalisco para la
Reactivacién

[ H Infraestructura
Econémicu.‘q JGRSCO _@ y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-882-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el
licitante Arca Pavimentos Asfilticos, S.A. de C.V.¢ no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E13.- Analisis de costo indirecto: Los costos indirectos deben estar representados como un
porcentaje del costo directo y desglosarse en:

I. Los correspondientes a la administracién de oficinas centrales, determinados a través de dividir los costos
y gastos de las oficinas centrales entre el monto a costo directo de la obra publica ejecutada en el afio fiscal
inmediato anterior; y

Il. Los correspondientes a la obra de oficinas de campo, determinados a través de dividir los costos y gastos
de la oficina de obra entre el costo directo de la obra.

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera impresa con
la firma autégrafa del representante legal y de forma digital en pdf).

Incumplimiento: Se observa que el licitante omite considerar en su Documento E13 "Andlisis de Costo
Indirecto” lo indicado en la junta de aclaraciones, al no integrar en este el “equipo de seguridad y proteccion
del personal, Rétulos informativos de obra de 2.00 x 3.00 mts. En lona segun disefio aprobado por la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, 1 rotulo en lona en cada equipo gue se utilice en los acarreos
de los materiales y las sefiales y dispositivos de seguridad necesarias para la correcta proteccion de la obra
", por lo que el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Asi, por no considerar lo asentado en el acta de junta de aclaraciones del dia 10 de noviembre de 2020, ~
para la integracion de la propuestas técnica y econémica, ya que en esa acta se sefiala que lo asentado en
la misma deberd ser considerado para la integracion de las propuestas técnicas y econdmicas, de lo
contrario seran causa de desechamiento.

siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;
Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacidn de propuestas insolventes; y

7
/

1
La proposicion econdmica se evalud con el método de Tasacidn Aritmética la cual se compone de las \

#
\

1(
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-882-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determiné un porcentaje de 15% como rango de aceptacién,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe més alto
y el mas bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién,
y se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto médximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-882-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-882-2020

Construccién de Libramiento interior de Ciudad Guzman, del km 0+000 al km 3+700 (de ingreso sur
a la glorieta), en el municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco. Frente 1.

Presupuesto
Autorizado

$15,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAIO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$10,273,690.42
515,579,158.94
$13,036,592.67

$14,992,081.57
511,081,103.77

IMPORTE DE LA

IMPORTE DE LA

PROPUESTA SIN IVA PROPUESTA CON IVA

RESULTADO DE LA

EVALUACION

1| Pavimentadora BHR, S.A. de C.V.
2|Obras Civiles Especializadas, S.A. de C. V.

3|Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.
4| Grupo Constructor Strade, 5.A. de C.V.
5|Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V.

6| Grupo Cisagb, 5.A. de C.V.

7|Supercate, 5.A. de C.V.

8| Caminos y Plataformas, S.A. de C.V.

9| Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V.
10| Agquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V.
11| Construlub, S.A. de C.V.

12|Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.

$10,273,690.42
$10,373,285.77

511,406,382.51
$11,609,293.66
$12,727,526.16
$12,840,119.73
$12,877,420.86

$12,895,053.16
$14,994,493.33
$15,233,956.90
$15,408,394.57

$15,579,158.94

$11,917,480.89
$12,033,011.49

$13,231,403.71
$13,466,780.65
$14,763,930.35
$14,894,538.89
$14,937,808.20

$14,958,261.67
$17,393,612.26
$17,671,390.00
$17,873,737.70

$18,071,824.37

SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en niimeros absolutos;
V. Elimporte del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los eiemeyo’g sefialados .
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia paf¢ial, porlo que
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demds rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

10. MATERIALES

11. MAND DE OBRA
12. MAOUINARIA Y EQUIPO $724,785.77
13. COSTOS INDIRECTOS $433,235.57
14. FINANOAMIENTO 51,170.02]

1. IMPORTE POR MATERIALES
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 5,B856%)
3, IMPORTE POR MAZQUINARIA Y EQUIPO

TLI3ABG|  §7,760,061.96
51694%|  $558,133.15
23.1058%/  $2,499,502.29

$561,702.17
$724,789.77

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTD
5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS !
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.03765%| §27,2380.00)  0.194B0%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA DODD 738 10.00000%) $1,161483.52)  7.00000%
9. PRESUPUESTO TOTAL §11,406382.51 53, $12,727,526.16 $12,840,119.73

1D0LODO0RE| 510,817,797.40
8.50000%|  $919,512.78
546,519.66|

5423,23557) BB

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un niamero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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Procesos de ingenieris Grupo Constructar Strade, S.A.  Grupo Constructor Flota, Caninos y Platsforipas, S A

Grupo Cisagh, 5.4 de CV,  Superate S A de CV. eV

Aphiceds, 5.4, de LV, de LV, SA de CV.

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 558,895.29 5951,006.43 50.00| 50,00, 50,001 5555,941.93)
[MATERIALES

16, INSUFIQIENCIA PARCIAL DE MANO 50,00 50.00| 537,531.97 50,00 544,152.32 50,00
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA PARCAL DE SBED,901, 88 5115,789.66 $0.00| 5173,327.38| $0.00| 50.00]
MACLINAREA Y EQUIPD

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 577,520,168 55.434.96 $0.00 542451805 $0.00 S0.00}
|NDIRECTOS

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  OE 512,329.35 $7,052.41 515,042.92 50,00 50,00 50.00)
FINANCIAMIENTO

20. INSUFIQENCA TOTAL: 51,018,646.69| $1,080,283.47 552,574,809 $597,845. 43 544,152.32 $555,941.93
15416+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICONES: $13,125.07 -555,221 85| $1,014,348.13 5563,638.05| 754,080, 74| 5490 462.16]
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE IMSOLVENTE, SE DESCALIFICA, SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTEDELA  IMPORTE DE LA "Egg’m%g;“ RESULTADO DE LA EVALUACION POR
PROPUESTA  PROPUESTA CON IVA TASACION ARITMETICA
BINARIA
1{Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de $11,406,382.51 $13,231,403.71 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
2|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V, $11,609,293.66 §13,466,780.65) CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V. $12,727,526.16 $14,763,930.35 CUMPLE SOLVENTE
41Grupo Cisagb, 5.A. de C.V. $12,840,119.73 5$14,894,538.89 CUMPLE SOLVENTE
5|Supercate, S.A. de C.V. $12,877,420.86 $14,937,808.20 CUMPLE SOLVENTE
6{Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. $12,895,053.16 $14,958,261.67| CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la quincuagésima segunda sesion extraordinaria del dia 09 de diciembre de 2'020,/en el cual se
determind adjudicar el contrato al licitante Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.”para ejecutar los
trabajos consistentes en: Construccion de Libramiento interior de Ciudad Guzmén, del km 0+000 al km
3+700 (de ingreso sur a la glorieta), en el municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco. Frente 1, peﬁ’un monto
de $13,231,403.71/(trece millones doscientos treinta y un mil cuatrocientos tres pesos 71/100 M.N.),
I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdémicas requeridas poy’la Secretaria,
conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases de Ligitacion Publica Fstatal
y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para esta adjudicacidn se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $3,969,421.11 (tres millones
novecientos sesenta y nueve mil cuatrocientos veintitin pesos 11/100 M.N.). -

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-882-2020, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 10 de diciembre de
2020 a las 12:45 horas, en la Direccion de Contratacidn, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 11 de diciembre de 2020'y de terminacion el dia 09 de abril de 2021. .~

El presente acto fue presidido por la Arqg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actiia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:03
horas del dia 09 de diciembre de 2020/ en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

~

7\ .«/.

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacién

1
| _
ca 1
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EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Pavimentadora BHR, S.A. de C.V.

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V.

Grupo Cisagb, S.A. de C.V.

Supercate, S.A. de C.V.

Caminos y Plataformas, S.A. de C.V.

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.

Yol Constructora, S. de R.L. de C.V.

Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de
Magquinaria, S.A. de C.V.

Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V.

Construlub, S.A. de C.V.

i 5 ‘-.\'

1 \
r Econamica .
Pagina 56 de 58

para la Heacty

Gobierno de Jalisco | Plan Jalis




Plan Jalisco para k:
Reactivacion

8 * Infraestructura
) ore
Econémica : “}Qh“"‘(o Q1 yoObraPiblica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-882-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL R NTES (FIRMA)

Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. 2

Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.

V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

Constructora Amaco, S.A. de C.V.

Arrentrac, S.A. de C.V.

Servicios Profesionales y Construccién Méndez
Martinez, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.

Grupo Taube de México, S.A. de C.V.

Construmag, S.A. de C.V.

Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V.

Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.

Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. |

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
. ~ DE CONTROL

Lic. Joel Yafiez Gutiérrez
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL

ESTADO DE JALISCO
AT i
| 05 3H
Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar T
7
T e T
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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