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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020, para
la contratacion de obra publica: Pavimentacién con concreto estampado en calle Galeana, de la
delegacion Margaritas, municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco. -

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:10 horas, del dia 14 de diciembre de 2020, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 31 de octubre de 2020, para la Licitacion Publica Estatal bajo el numero
de procedimiento SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.

JT Opus, S.A. de C.V.

Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.

Construcciones y Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V.
Obras Amb, S.A. de C.V.

CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V.
Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V.

10 Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de C.V.
11 Servicios en Disefio y Construccion de Inmuebles de Occidente, S.A. de C.V,
12 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

13 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

14 |AAUP Construcciones S.A. de C.V.

15 José de Jesus Islas Rodriguez

16 Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.

17 Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V.

18 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

19 Juan Barboza Solano

20 Constructora Morante, S.A. de C.V.

21 Desarrolladora de Insumos para la Construccion, S.A. de C.V.

22 Ineco Construye, S.A. de C.V.

23 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
24 José Luis Frausto Miranda

25 Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.

26 Diseios y Construcciones Lota, S.A. de C.V. 1
27 Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.

28 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

29 Construcciones Hidraulicas Guadalajara, S.A. de C.V.

30 Construcciones Paraisos, S.A. de C.V.

31 GSS Construcciones, S.A. de C.V.

32 Constructora LGSAN, S.A. de C.V.

33 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

34 Grupo Constructor Raydel, S.A. de C.V. 4

35 SDT Constructora, S.A. de C.V.

36 V.S.Ingenieria, S.A. de C.V.

37 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

38 Adolfo Rodriguez Servin

39 Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. de C.V.

40 Corvo Ingenieria, S.A. de C.V.

41 Constructora Madepa, S.A. de C.V.

42 Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.

43 Constructora TGV, S.A. de C.V.

44 Extra Construcciones, S.A. de C.V.

45 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

P4

Con fecha del dia 02 de diciembre de 2020, a las 14:30'horas se realizo el acto de presentacidn y apertura
de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas !
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 32 ¢
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA 1

Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de No se presentd $0.00

C.v.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA

2 |JTOpus, S.A. de C.V. Se acepta $5,809,938.80

3 |Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. Se acepta $3,595,470.95
Construcciones y Servicios de Infraestructura, No se presento $0.00

4
S.A.de C.V.

5 |Obras Amb, S.A. de C.V. Se acepta $4,134,568.84 .
CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. Se acepta $4,338,826.64
Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. Se acepta $3,696,715.50

8 Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de Se acepta $3,787,893.88
CV.

9 Disefio Ingenieria Construccién Grow, S.A. de Se acepta $4,143,257.27
C.V.

10 Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. Se acepta $3,799,960.78
de C.V.

11 Servicios en Disefio y Construccion de Inmuebles Se acepta $4,398,612.04 -
de Occidente, S.A. de C.V.

12 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

13 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. Se acepta $3,981,829.80

14 |IAAUP Construcciones S.A. de C.V. No se present6 $0.00

15 |José de Jesus Islas Rodriguez No se presentd $0.00

16 Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de Se acepta $3,771,280.77
C.V.

17 | Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. No se present6 $0.00

18 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. Se acepta $4,263,633.99

19 |Juan Barboza Solano Se acepta $3,848,868.62

20 | Constructora Morante, S.A. de C.V. Se acepta $3,986,995.40
Desarrolladora de Insumos para la Construccion, Se acepta $3,671,855.59

21
S.A.de C.V.

22 |Ineco Construye, S.A. de C.V. Se acepta $3,784,836.32
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Se acepta $4,530,052.17

23 .
Construcciones, S.A. de C.V.

24 |José Luis Frausto Miranda No se presenté $0.00

25 |Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. Se acepta $3,794,562.44

26 | Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V. Se acepta $4,193,137.28
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
27 |Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $3,698,565.91
28 |Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. Se acepta $4,211,306.08
29 Construcciones Hidrdulicas Guadalajara, S.A. de No se presentoé S0.00
G\
30 |Construcciones Paraisos, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
31 |GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
32 |Constructora LGSAN, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
33 |Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $4,193,691.15
34 | Grupo Constructor Raydel, S.A. de C.V. Se acepta $3,893,637.82
35 |SDT Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $4,398,944.16
36 |V.S.Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $3,621,683.92
37 |Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
38 | Adolfo Rodriguez Servin Se acepta $4,296,007.29
39 |Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. de C.V. Se acepta $3,785,584.65
40 |Corvo Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $4,252,311.75
41 |Constructora Madepa, S.A. de C.V. Se acepta $4,397,976.90 |
42 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. Se acepta $4,129,606.31
43 | Constructora TGV, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
44 | Extra Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,105,592,52
45 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. Se acepta $4,107,819.65

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. $3,595,470.95
2 |V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

3 | Desarrolladora de Insumos para la Construccion, S.A. de C.V. $3,671,855.59

4 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $3,696,715.50

5 |Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. $3,698,565.91

6 |Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V. $3,771,280.77
7 |Ineco Construye, S.A. de C.V. $3,784,836.32

8 |Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. de C.V. $3,785,584.65

9 |Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V. $3,787,893.88
10 |Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. $3,794,562.44
11 |Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de C.V. $3,799,960.78
12 |Juan Barboza Solano $3,848,868.62
13 | Grupo Constructor Raydel, S.A. de C.V. $3,893,637.82
14 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $3,981,829.80
15 | Constructora Morante, S.A. de C.V. $3,986,995.40
16 |Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $4,107,819.65
17 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. $4,129,606.31
18 |Obras Amb, S.A. de C.V. $4,134,568.84
19 | Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V. $4,143,257.27
20 | Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V. $4,193,137.28
21 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $4,193,691.15
22 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $4,211,306.08
23 | Corvo Ingenieria, S.A. de C.V. $4,252,311.75
24 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $4,263,633.99
25 | Adolfo Rodriguez Servin $4,296,007.29
26 | CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. $4,338,826.64
27 |Constructora Madepa, S.A. de C.V. $4,397,976.90
28 | Servicios en Disefio y Construccion de Inmuebles de Occidente, S.A. de C.V. 54,398,612.-94
23 |SDT Constructora, S.A. de C.V. $4,398,94 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
30 [Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $4,530,052.17
31 |JT Opus, S.A. de C.V. $5,809,938.80
32 | Extra Construcciones, S.A. de C.V. $4,105,592,52

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econémicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 02 de -
diciembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedi6 a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

v

¢ F
1.- Edificaciones | , o e :‘:l:::::;:"ﬁ:rl: 4.- Dasam 5.- Porpasa
DOCUMENTOS Rodca, S.A. de SR : : P Desarrolladora, S.A. | Construcciones, S.A.
S.A. de C.V. Construccién, S.A.
C.V. de C.V deC.V. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente

licitacién puiblica 1
emitida por la Secretaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infroestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Edificaciones
Rodca, S.A. de
C.V.

2.- V.S. Ingenieria,
S.A.de C.V.

3.- Desarrolladora

de Insumos para la

Construccién, S.A.
de C.V.

4.- Dasam
Desarrolladora, S.A.
de C.V.

5.- Porpasa
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de gue se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Edificaciones

Rodca, S.A. de
C.V.

2.- V.5. Ingenieria,
S.A.de C.V.

3.- Desarrolladora

de Insumos para la

Construccion, S.A,
de C.V.

4.- Dasam
Desarrolladora, 5.A.
deC.V.

5.- Porpasa
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Pdblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento TE8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura

Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Edificaciones
Rodca, S.A. de
C.V.

2.- V.S. Ingenieria,
S.A.de C.V.

3.- Desarrolladora

de Insumos para la

Construccion, S.A.
de C.V.

Desarrolladora, S.A.

4.- Dasam

de C.V.

5.- Porpasa
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14,-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

1.- Edificaciones 8. Detavatiors 4.- Dasam

DOCUMENTOS Rodcaisn. de 2.-V.S. Ingenieria, | de !nsumo's para la
S.A.de C.V. Construccion, S.A.
C.v. de C.V de C.V.

Desarrolladora, S.A.

5.- Porpasa
Construcciones, S.A.
deC.V.

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccion de la
Camara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Goblerne de Jalisco | Plarn Jalisco para la Re vacion Econdimica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Edificaciones
Rodca, S.A. de
c.v.

2.- \.S. Ingenieria,
S.A.de C.V.

3.- Desarrolladora

de Insumos para la

Construccion, S.A.
de C.V.

4.- Dasam
Desarrolladora, S.A.
de C.V.

5.- Porpasa
Construcciones, 5.A.
de C.V.

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucidn de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
ptblicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMP

N
7{..

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion o

e

oA

Pagina 11 de




Plan Jalisco para la

Ecmzémicn‘-.

Reactivaciéon

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

'Jalisco

"

O

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRO

(V4

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

”

NUNCIAMIENTO DE FALLO

w

Infraestructura
y Obra Pablica

&

DOCUMENTOS

6.- Kelia
Constructora y
Comercializadora,
S.A.de C.V.

7.- Ineco
Construye, 5.A. de
C.V.

8.- Constructora y
Urbanizadora
Sanser, S.A. de
Cc.v.

9.- Concretos,
Asfaltos y
Cimentaciones Edir,
S.A.deC.V.

10.- Ingenieria y
Edificaciones Lec,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacion publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacidn y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalizco | Plan Jalisco para Iz Re
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Kelia
Constructora y
Comercializadora,
S.A. de C.V.

7.- Ineco
Construye, S.A. de
C.V.

8.- Constructora y

Urbanizadora
Sanser, S.A. de
C.V.

9.- Concretos,
Asfaltos y
Cimentaciones Edir,
S.A. de C.V.

10.- Ingenieria y
Edificaciones Lec,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacian Ec
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

Eeonémica.'-;

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Infraestructura
y Obra Pablica

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Kelia
Constructora y
Comercializadora,
S.A.de C.V.

8.- Constructoray
Urbanizadora
Sanser, S.A. de
C.V.

7.- Ineco
Construye, S.A. de
Cc.v.

DOCUMENTOS

9.- Concretos,
Asfaltos y
Cimentaciones Edir,
5.A.de C.V.

10.- Ingenieria y
Edificaciones Lec,
S.A.de C.V,

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactiva Cconamis
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Plan Jalisco para la

Reactivaciéon
Eeonémic:u_l-.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Kelia
Constructora y
Comercializadora,
S.A.deC.V.

7.- Ineco
Construye, 5.A. de
C.V.

8.- Constructora y

Urbanizadora

Sanser, S.A. de
LN,

9.- Concretos,
Asfaltos y

Cimentaciones Edir,

S.A.deC.V.

10.- Ingenieria y
Edificaciones Lec,
S.A, de C.V.

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por

el licitante en la

integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidén del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o

negativa, para

descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de

capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la

industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la

Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Goblerno de Jalisco | Plan 13
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Plan Jalisco para la
Reactivacion
Econémimﬁ-_.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

s}

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Puiblica

DOCUMENTOS

6.- Kelia
Constructoray

Comercializadora,

5.A.de C.V.

7.- Ineco
Construye, S.A. de

C.\V.

8.- Constructora y

Urbanizadora

Sanser, S.A. de
cV.

9.- Concretos,
Asfaltos y

Cimentaciones Edir,

S.A.deC.V.

10.- Ingenieria y
Edificaciones Lec,
S.A.de C.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al

Fondo para los

Programas de la

Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-

Escrito en el que

cumplird cabalmente las
disposiciones en

materia de seguridad

industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno d] Jalisco | Plan Jalisc
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Plan Jalisce para la
Reactivacion
Eeunémicn.'q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Infraestructura
O | y Obra Publica

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Kelia
Constructora y
Comercializadora,
S.A.de C.V.

7.- Ineco
Construye, 5.A. de
C.V.

8.- Constructora y

Urbanizadora
Sanser, S.A. de
C.Vv.

9.- Concretos,
Asfaltos y
Cimentaciones Edir,
S.A.de C.V.

10.- Ingenieria y
Edificaciones Lec,
S.A.de C.V.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

v

o

Cd

DOCUMENTOS

11.- Ingenieria y
Soluciones Civiles
de Occidente,
S.A.de C.V,

12.- Juan Barboza
Solano

13.- Grupo
Constructor
Raydel, S.A. de
C.V.

14.- Grupo
Constructor Gleoss,
S.A.de C.V.

15.- Constructora
Morante, S.A. de
c.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacidn y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisca para la Reactivacion Econam
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Plan Jalisco para la
» -
Reactivacién

Econémien_'-;

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

|Jalisco

5\

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura

y Obra Piablica

DOCUMENTOS

11.- Ingenieria y
Soluciones Civiles
de Occidente,
S.A. de C.V.

12.- Juan Barboza
Solano

13.- Grupo
Constructor
Raydel, S.A. de
C.V.

14.- Grupo
Constructor Gleoss,
S.A.de C.V.

15.- Constructora
Morante, S.A. de
C.V.

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos ~ econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plar Jalisco
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Plan Jallsco para la

Reactivacion = N\ Infraestructura
JO[lSCO Ol vy Obra Pablica

Eeonémicu-'q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Ingenieria y 13.- Grupo

: e 14.- Grupo 15.- Constructora
DOCUMENTOS Solucmntzs Civiles | 12.- Juan Barboza Constructor Bonstnictor Glaoss. Morante, S.A. de
de Occidente, Solano Raydel, S.A. de SA de C.V cv

S.A.de C.V. c.v.

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos

en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias pliblicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacidén integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
¥ cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

S R CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...
Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco pa
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1 Infraestructura
JaLlSCO _@ y Obra Pablica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Ingenieria y 13.- Grupo

2 L 14.- Grupo 15.- Constructora
DOCUMENTOS Soluciones Civiles | 12.- Juan Barboza Constructor COth Ctor Blatss: Morsnte. S/A te
de Occidente, Solano Raydel, S.A. de SA deCV C.V
S.A.de C.V. Cc.V. g s s
Documento T13.-

Programa calendarizado
y cuantificado del
SIminte s lok CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

Documento T14.-

Relacion de.maqumaraa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de

construccion...

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

Documento T16.-
Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-

Integracidn del
catélogo de conceptas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

Sspiiiicicionss CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por

el licitante en la
integracién de su
propuesta...

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Gobierno de Jalisco | Plan J
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Plan Jalisco para la

. H Infraestructura
P es
\JU[[«J Co O y Obra Piablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- ingenieria y 13.- Grupo

< i 14.- Grupo 15.- Constructora
Cc 12.-
DOCUMENTOS Solucmm-es iviles Juan Barboza Constructor Constiuctor Gladks. 15 Mocaa '5A  da
de Occidente, Solano Raydel, S.A. de S.A. de C.V cV

S.A.de C.V. C.V.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados, El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Ja ara ka Reactivacion
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Plan Jniluo. para la
Reactivacién
Ecnnémncu‘q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

11.- Ingenieria y 13.- Grupo
Soluciones Civiles | 12.- Juan Barboza Constructor M=o
DOCUMENTOS z Constructor Gleoss,

de Occidente, Solano Raydel, S.A. de SA deCV

S.A.de C.V. C.V.

15.- Constructora
Morante, S.A. de
c.v.

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo locala
utilizar para la ejecucidn
de los trabajos...

CUMPLE

Documento T28B.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalise
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Plan Jalisco para la
Reu.ntiw_:cién
ECDI‘I&I‘I’IIGﬂ..‘q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

O.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
v

o

Infraestructura
y Obra Piblica

v

DOCUMENTOS

16.- Firmitas
Constructa, S.A.
de C.V.

17.- Mantilla &
Delgado
Asociados, S. de
R.L. de C.V.

18.- Obras Amb,
S.A.de C.V.

19.- Disefio
Ingenieria
Construccion Grow,
S.A. de C.V.

20.- Disefios y
Construcciones Lota,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
economica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacion publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piablica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la

prog

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalizco | Plan Jalisco para la f

r Econg
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

16.- Firmitas
Constructa, S.A.
de C.V.

17.- Mantilla &
Delgado
Asociados, S. de
R.L. de C.V.

18.- Obras Amb,
S.A.de C.V.

19.- Disefio
Ingenieria
Construccion Grow,
S.A.deC.V,

20.- Disefnos y
Construcciones Lota,
S.A.deC.V.

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias plblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
1
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Plan Jalisco para la

Reactivacién i Infraestyuc
activacié Jalisco y Obra Pablica

Econémicu..'-.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

L 17.- Mantill .- Di =
16.- Firmitas antilla & 19.- Disefio 20.4DiseRos y

DOCUMENTOS | Constructa, S.A. Pelgado S8-=Ceas Mk, pEeieris Construcciones Lota,
Asociados, S. de S.A.deC.V. Construccién Grow,
de C.V. S.A.de C.V.

R.L.de C.V. S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T16.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.- 1
Integracion del
catélogo de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de indirectos...
Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretarfa a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econom
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

16.- Firmitas
Constructa, S.A.
de C.V.

17.- Mantilla &
Delgado
Asociados, S. de
R.L. de C.V.

18.- Obras Amb,
S.A.de C.V.

19.- Disefio
Ingenieria
Construccién Grow,
S.A.de C.V.

20.- Disefios y
Construcciones Lota,
S.A.deC.V.

Documento T20.-
Opinidn del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccidn de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al

Fondo para los

Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de

los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para ta Reactivacion Econi
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

o

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

16.- Firmitas
Constructa, S.A.
de C.V.

17.- Mantilla &
Delgado
Asociados, S. de
R.L. de C.V.

18.- Obras Amb,
S.A.deC.V.

19.- Disefio
Ingenieria
Construccién Grow,
S.A.de C.V.

20.- Disefios y
Construcciones Lota,
S.A.deC.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION

BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reacti

oy
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Plan Jalisco para la
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Reactivacién
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

(5)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNT

LY

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

’

A DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

21.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A.

de C.V.

22.- Proyectos y
Construcciones

Bela, S.A. de C.V.

23.- Corvo
Ingenieria, S.A. de
cv.

24.- Grupo
Constructor Nuevo
Progreso, S.A. de
C.V.

7
25.- Adolfo
Rodriguez Servin

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacidn publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacidn y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la
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Plan Jaiisco para la
Reactivacién
Econémicn_'q

Infraestructura
y Obra Pdblica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A.

de C.V.

24.- Grupo

Constructor Nuevo 25.- Adolfo
Progreso, 5.A. de Rodriguez Servin
Cv.

22.- Proyectos y 23.- Corvo
Construcciones Ingenieria, S.A. de
Bela, S.A. de C.V. c.v.

DOCUMENTOS

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Documento T6.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

regl to.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y 1
privadas...

Documento T79.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

para la Reactivacian Econan 1ic;l
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Plan Jalisco para la

Reactivacién

* Infraestructura
[
Jalisco () y Obra Pablica

Econémicnq-.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Mayar

Corporativo de

Ingenierias, S.A.
de C.V.

24.- Grupo

Constructor Nuevo 25.- Adolfo
Progreso, 5.A. de Rodriguez Servin
C.V.

22.- Proyectos y 23.- Corvo
Construcciones | Ingenieria, S.A. de
Bela, S.A. de C.V, C.V.

DOCUMENTOS

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-

: . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
A CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
catalogo de conceptos
de indirectos...
Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para le Reactivacion Eco




Plan Jaliseo para la
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- i
M?yar 22.- Proyectos y 23.- Corvo Shdiupo
Corporativo de s Constructor Nuevo 25.- Adolfo
DOCUMENTOS i Construcciones Ingenieria, 5.A. de < ;
Ingenierias, 5.A. Progreso, S.A. de Rodriguez Servin
de C.V Bela, S.A. de C.V. C.V. CvV

Documento T20.-
Opinién del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio

de Administracién

Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados, El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los

trabajos ejecutados. El
2% {dos por clento) para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser aportado '
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econémica...
Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
Sitpesisiones.en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

Gobierno de Jalisco | Plan Jali
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

(0]

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

21.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A.

de C.V.

22.- Proyectos y
Construcciones

Bela, S.A. de C.V.

23.- Corvo
Ingenieria, S.A. de
c.v.

24.- Grupo
Constructor Nuevo
Progreso, S.A. de
C.V.

25.- Adolfo
Rodriguez Servin

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
maorales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO

Y.

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

L

v

DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

v

DOCUMENTOS

26.- CRN
Infraestructura y
Proyectos, 5.A.
de C.V.

27.- Constructora
Madepa, S.A. de
C.V.

28.- Servicios en
Disefio y
Construccion de
Inmuebles de
Occidente, S.A, de
c.V.

29.- SDT
Constructora, S.A.
de C.V.

30.- Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructuray
Obra Pablica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

i)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piablica

DOCUMENTOS

26.- CRN
Infraestructura y
Proyectos, 5.A.
de C.V.

27.- Constructora
Madepa, S.A. de
C.V.

28.- Servicios en
Disefio y
Construccién de
Inmuebles de
Occidente, S.A. de
C.V.

29.- SDT

Constructora, S.A,

de C.V.

30.- Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Pablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con
dependencias puiblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

28.- Servicios en
Disefio y
Construccién de
Inmuebles de
Occidente, S.A. de
CcV.

26.- CRN
Infraestructura y
Proyectos, S5.A.
deC.V.

29.- SDT
Constructora, S.A.
de C.V.

27.- Constructora
Madepa, 5.A. de
£V,

30.- Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones, S.A.
deC.V,

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propuesta

Gabierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

| Jalisco

I3

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

26.- CRN
Infraestructura y
Proyectos, S.A.
deC.V.

27.- Constructora
Madepa, S.A. de
c.v.

28.- Servicios en
Disefioy
Construccién de
Inmuebles de
Occidente, 5.A. de
C.V.,

29.- SDT

Constructora, S.A.

deC.V.

30.- Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacidn
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante |a ejecucion de

los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

ﬂ
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

28.- Servicios en

26.- CRN Disefio y 30.- Infraestructura,

27.- Constructora 29.- SDT Pavimentos
Infraestructura 4
DOCUMENTOS ey Madepa, S.A. de SorIDE Y e Constructora, S.A. Asfaltos y
Proyectos, S.A. cv Inmuebles de de C.V. R TERNEN
de C.V. s Occidente, S.A. de s E
de C.V.
C.\V.
Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obxas de ia misme CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

hombres y mujeres que
laboran en la empresa, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE o CUMPLE
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econar]
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

31.- IT Opus, S.A.
de C.V.

32.- Extra
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién puiblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de |a Direccion
General de Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisc
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

32.- Extra
Construcciones,
S.A. de C.V.

31.- JT Opus, S.A.

DOCUMENTOS
de C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de Ia Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo B8 de su
reglamento...

CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco pa
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

32.- Extra
Construcciones,
S.A.de C.V.

31.- JT Opus, 5.A.

DOCUMENTOS
de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T16.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan 1
con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta... 1

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

32.- Extra
Construcciones,
S.A.de C.V.

31.- JT Opus, 5.A.
de C.V.

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econémica...

CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de

los trabajos...

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

32.- Extra
pocumentos | 31~ ’:ec::p:"" S-A- | Construcciones,
e S.A. de C.V.
Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma CUMPLE CUMPLE

naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién... 1

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el I|C|tante 0
S.A. de C.V,, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatori 5
acuerdo a lo siguiente:
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Documento T14.- Relacion de maquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcion a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizara de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratéandose de
magquinaria o equipo de construccion arrendado, con o sin opcién a compra, deberd presentarse carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. (Presentarlo de
manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autégrafa del representante legal y digital
en la memoria USB).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T14.- “Relacion de maquinaria y equipo de construccion
es incongruente conforme a la descripcion de los insumos de maquinaria o equipo de construccién
propuesta por el licitante en su Documento T12.- “Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y equipo de construccion” por lo cual el licitante no cumple con los requisitos
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitaciéon Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Proyectos y
Construcciones Bela, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T14.- Relacién de maquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizara de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratandose de
magquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcidn a compra, debera presentarse carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. (Presentarlo de
manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autégrafa del representante legal y digital
en la memoria USB).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T14.- “Relacion de maquinaria y equipo de
construccién”, la fecha indicada en la que se utilizaran los insumos de maquinaria o equipo de construccién
es incongruente conforme a la fecha propuesta por el licitante en su Documento T12.- “Programa
calendarizado y cuantificado de la utilizacién mensual de la maquinaria y equipo de construccmn por lo
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacigg

Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.
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Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Grupo
Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Pablica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T14.- Relacion de maquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacién fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizara de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratindose de
maquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcién a compra, debera presentarse carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. (Presentarlo de
manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autdgrafa del representante legal y digital
en la memoria USB).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T14.- “Relaciéon de maquinaria y equipo de
construccion”, la fecha indicada en la que se utilizaran los insumos de maquinaria o equipo de construccién
es incongruente conforme a la fecha propuesta por el licitante en su Documento T12.- “Programa
calendarizado y cuantificado de la utilizacién mensual de la maquinaria y equipo de construccién” por lo
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Servicios en
Disefio y Construccién de Inmuebles de Occidente, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados
en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T14.- Relacion de maquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcion a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizara de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratandose de
magquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcién a compra, deberd presentarse carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. (Presentarlo de
manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autdgrafa del representante legal y digital
en la memoria USB).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T14.- “Relacion de maquinaria y \equipo d
construccion”, la fecha indicada en la que se utilizaran los insumos de maquinaria o equipo @e construccio
es incongruente conforme a la fecha propuesta por el licitante en su Documento T12.- A
calendarizado y cuantificado de la utilizacién mensual de la maquinaria y equipo de constr‘ycq’ic‘g',
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitaciop.p
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco Y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante SDT
Constructora, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién
Puablica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T14.- Relacién de maquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizara de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratandose de
maquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcién a compra, debera presentarse carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. (Presentarlo de
manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autégrafa del representante legal y digital
en la memoria USB).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T14.- “Relacién de maquinaria y equipo de
construccion”, la fecha indicada en la que se utilizaran los insumos de maquinaria o equipo de construccién
es incongruente conforme a la fecha propuesta por el licitante en su Documento T12.- “Programa
calendarizado y cuantificado de la utilizacién mensual de la maquinaria y equipo de construccién” por lo
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Pablica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Piblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacidn publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con l}(ﬁ
A
Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. | 53\5\95',\47()#5

V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. "\sahﬁg\i‘ #583/.92
| I\

Desarrolladora de Insumos para la Construccion, S.A. de C.V.

B lw | N |-

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
5 |Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. $3,698,565.91
6 |Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V. $3,771,280.77
7 |Ineco Construye, S.A. de C.V. $3,784,836.32
8 |Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. de C.V. $3,785,584.65
9 |Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V. $3,787,893.88

10

Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.

$3,794,562.44

11

Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de C.V.

$3,799,960.78

12

Juan Barboza Solano

$3,848,868.62

13

Grupo Constructor Raydel, S.A. de C.V.

$3,893,637.82

14

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

$3,981,829.80

15

Constructora Morante, S.A. de C.V.

$3,986,995.40

16

Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

$4,107,819.65

17

Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.

$4,129,606.31

18

Disefio Ingenieria Construccién Grow, S.A. de C.V.

$4,143,257.27

19 |Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V. $4,193,137.28
20 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $4,193,691.15
21 |Corvo Ingenieria, S.A. de C.V. $4,252,311.75
22 | Adolfo Rodriguez Servin $4,296,007.29
23 | CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. $4,338,826.64

24

Constructora Madepa, S.A. de C.V.

$4,397,976.90

25

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.

$4,530,052.17

26

JT Opus, S.A. de C.V.

$5,809,938.80

27

Extra Construcciones, S.A. de C.V.

$4,105,592,52

2.- Evaluacioén por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, s6lo procedié a realizar la evaluacién de las BTOD a;w

econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber sup
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evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, més los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante serda motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Extra Construcciones, S.A. de C.V.; no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar
los siguientes rubros:

. Importe por materiales;

1. Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

v. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

Vi. Importe por utilidad propuesta;

Vvil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante
legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en el Documento E8 "Resumen de importe
para la Evaluacién por Tasacién Aritmética" la suma de estos rubros mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley es diferente al presupuesto total sefialado en el Documento E2 " Catélogo de concep &

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la cof voq
bases de licitacién de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y|Bps
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pdblica del Estado de JaI S
Municipios.
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Como resultado de la verificacion para la evaluacion econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Adolfo Rodriguez Servingfio cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E12.- Andlisis detallado del costo horario de la maquinaria y equipo de construccién que se
utilizara en la ejecucion de los trabajos. (Debera considerar los rendimientos y costos de estos equipos
como nuevos, apoyandose en los manuales de los fabricantes respectivos o bien los Gltimos establecidos
por la Camara Mexicana de la Industria de la Construccién en su dGltima publicacién, y tendran que
respetarse y aplicarse los factores de operacidon, mantenimiento, las tasas de interés, seguros y todos los
datos que intervienen para la obtencion del costo horario final, dichos factores deberén ser congruentes
con las especificaciones proporcionadas por los fabricantes y/o el manual publicado por la Camara
Mexicana de la Industria de la Construccién). Este documento deberd ser congruente con el resto de su
propuesta. (Presentarlo de manera digital en hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la
imagen de la firma autdgrafa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento E12 " Andlisis detallado del costo horario de la
maquinaria y equipo”, presentado por el licitante, este omite presentar la tarjeta de andlisis de costo
horario del equipo de “VIBRO APISONADOR WACKER BS 50-2”, equipo que considera para la realizacion de
los trabajos en los Documentos E5 "Programa de Maquinaria, E7 "Explosién de Insumos", E10 "Anélisis de
Basicos".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulo 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

La proposicion econémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

lll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

\
Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su'propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;
Il. Importe por mano de obra;
IIl. Importe por maquinaria y equipo; 1
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IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determiné un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptabley se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptaciény por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminaciéon por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptaciény por tanto son
descalificados del procedimiento.
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* LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020 (aipursto
e ! Autorizado
Pavimentacién con concreto estampado en calle Galeana, de la delegacién Margaritas, municipio
de Atotonilco el Alto, Jalisco. : $4,400,000.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $3,099,543.92
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $5,008,567.93
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $3,426,197.55
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $3,940,127.18
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $2,912,267.91
POR i) POR L) 00 D
ROP ) )
1|Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. $3,099,543.92 $3,595,470.95 SE ACEPTA
2|\/.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $3,122,141.31 $3,621,683.92 SE ACEPTA
3| Desarrolladora de Insumos para la Construccién, S5.A. $3,165,392.75 $3,671,855.59 SE ACEPTA
de C.V.
4|Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $3,186,823.71 $3,696,715.50 SE ACEPTA
5|Porpasa Construcciones, S5.A. de C.V. $3,188,418.89 $3,698,565.91 SE ACEPTA
6|Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V. $3,251,104.11 $3,771,280.77 SE ACEPTA
7|Ineco Construye, S.A. de C.V. $3,262,789.93 $3,784,836.32 SE ACEPTA
8|Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. de C.V. $3,263,435.04 $3,785,584.65 SE ACEPTA
9|Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V. $3,265,425.76 $3,787,893.88 SE ACEPTA
10|Ingenieria y Edificaciones Lec, 5.A. de C.V. $3,271,174.52 $3,794,562.44 SE ACEPTA
11{Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de $3,275,828.26 $3,799,960.78 SE ACEPTA
|
12|Juan Barboza Solano $3,317,990.19 $3,848,868.62 SE ACEPTA
13|Grupo Constructor Raydel, S.A. de C.V. $3,356,584.33 $3,893,637.82 SE ACEPTA
14|Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $3,432,611.90 $3,981,829.80 SE ACEPTA
15|Constructora Morante, S.A. de C.V. $3,437,065.00 $3,986,995.40 SE ACEPTA
16|Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $3,541,223.84 $4,107,819.65 SE ACEPTA
17|Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. $3,560,005.44 $4,129,606.31 SE ACEPTA
18|Disefio Ingenieria Construccién Grow, S.A. de C.V. $3,571,773.51 $4,143,257.27 SE ACEPTA 1
19|Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V. $3,614,773.52| _ _ $4,193,137.28 SE ACEPTA

20
21
22
23
24

25

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.
Corvo Ingenieria, S.A. de C.V.

CRN Infraestructura y Proyectos, S5.A. de C.V.
Constructora Madepa, S.A. de C.V.
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V.

JT Opus, S.A. de C.V.

$3,615,250.99
$3,665,785.99
$3,740,367.79
$3,791,359.40
$3,905,217.39

$5,008,567.93

$4,193,691.15
$4,252,311.75
$4,338,826.64
$4,397,976.90
$4,530,052.17

$5,809,938.80
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,

omitiendo de la suma los importes mas alto y el méas bajo;
lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los

Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de

Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que

no se anota numeral alguno en la tabla;
VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del

parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

10. MATERIALES $1,643,525.67| $2,211,370.79

11. MANO DE OBRA 5290,288.91]  $784,402.71

12. MAQUINARIA Y EQUIPO $1B1,662.52| $771,725.71 $497,834.52

13. COSTOS INDIRECTDS $92,151.06 $318,072.03 $243,730.71 v
14, FINANCIAMIENTO 50.00 $36,957.88 $4,065.26

$1.852,675.89 51,646.494.61 72.1331%
S485,702.78 19.5876%
12.3805% 5512,566.55 7.B793%, 5218,280.83

67.00BE%, . B2.9071%| 51,687 85579
5290,2B8.91 18.4433% 54096,317.17 12.45901% 5326,261.05
16.2027%, £473,227.83

1. IMPORTE POR MATERIALES
(2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 11.4245%
3. IMPORTE POR MAGUINARIA ¥ EGLIPO 21 5664%,

554787292 1B.6495%]  5501,865.95

100.0000%] 52,612,164.82 52,584,765.84 100.0000%| 52,770.305.65
10.94246% 5285,B35.09 S.43047% 5248,650.57. T.3B0000% 5203894 504

4. IMPORTE POA COSTO DIRECTD 100.0000%| 52,540,865.01 100.0000%| 52,691,038,51
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTDS 10.30000% | $261,709.10) E.67030% |
6. {MPORTE POR FINANCI AMIENTO 0.03651%| £1,023.22 0.20460%| 0.31842%, $9,227.81 0.35680% $10,327.28, L.00000% | £0.00;
mm 5380,359.73 DO0O0 2 2. . 333 .. 65 5266,269.15) 6.66T00% |
$3.099,543.92 [ Ssasssenrs| 16,823.71
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Conareton Astalios y
Cimentadoney Edir, SA.

‘ngenieria y Soludanes

/ Constructara y Urbsnisdors ingenieria y Edificaciones !
de oo S A detV. Civiles to Dr.z.ldlnla, A, de

inmoo Construye, SA. de €
3 Samer, SA de CV. oV, L M.

L. IMPORTE POR MATERIALES BE257IW) 51,B27.170.31 TAT155N 51,5955,168.37 51,823,612.40 A8.4452%| 51,643,525.67) 51,786,324 74 51,015,967 45
2. IMPORTE POR MANG DE DBRA 15.02m1% 5414,439.55] 15.4353% 5515,485.07 5496,171 50, 22.0475%, 5619,951 47| L 5410, 746.10| 411,930, 79]
3 IMPORTE POR MACUINARIA 'Y EQLHPO 1B.T146% $516,087.14 GBAOTS 5181,662.52 5414,790.60) 19.5030%, S548,401.69| B 5542,710.58 5407,842.71

4. IMPORTE POR COSTOD DIRECTO 100.0000%| 52,757,692.00 100.0000%| 52,652,315.91 | 52,734,574.50 100.0000%| 52,811,8EE.83 | 52,749,281.42 5£2,745,740.95
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5220,615.36 9.90063% ( 5262,595.98| ! $232.433.83 B.30000%| 523333677 5220,373.73 5284 878,86
6. IMPORTE POR FINANCAMIENTD L 1.26T89% %36,957.85) | 0.64000% | 519,480.76 516,589.61 [ 2840 $5,952.56
DO 10.00000% | 295, 1B6.98) o £.20000%] 519001545 a.mm] §373 £85.10]

§3,263,435.04 $8,371,174.52 $3275 83835

Grupo Constrictor Raydel,  Grupb Canstructor Gleass, [Constructors Morante, SA. Firmitas Constructa, 5.4 de- Mantilia & Delgado iDisalio Ingeseria | %

SAdeCV.  Saderv decy. oV Asociados, S, ge AL ge Cy, COMPITINE0D Graw, 54

1. IMPORTE POR MATERIALES £6.1993%| 51,825,934.15 63.2142% 51.3,313.68 61.0645% 51.7?8_55.8? 51,957,047.74 B6.1660%| 51,975,715.70 8 $2,117,323.78
2. IMPORTE POR MANO DE D2RA 14.2132%| $392,033.59 15.0906%] 543168287 175725%] 552349452 5513,803.29 19.0168% 841 $685,784.22
3. IMPORTE POR MACIUINARIA Y EQUIPD 19.5875%) 5540,270.03 216953%| 5620,617.75 2059630%| 561060120 S480,BAT.66 14.8171% 430, $188,361.51]

RUBROS

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 52,758,237.77 100.0000%| 52,860,614.30 100,0000%] 52,912,755,58 52,951,698.69 100.0000%| $2,991,463.51
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $275,823.78 BaAD1BaN|  5242,918.79) 7.22340%| $265,357.71
6. IMPORTE POR FINANC AMIENTO $1,896.29| 0.04939%, 51,532.83
7. IMPORTE POR| UTILIDAD PROPUESTA

. Constructora Madeps,
decv.

17 fwoﬂ PO MATERIALES 51,788,002.15) z 52,211,370.79) BT 7152, GLB508%| 5193713764 51,873 310.60|
2, IMPORTE POA MANO DE OBRA i 5569,527.50] ! 5413,087.53 . ; 159577%] 5499,786.10 i $711,594,19)
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO §706,155.73 . 5429,902.40 913 22.1916%| 5695,028.98 $517,531.85

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 53,063 685,38 53,054,360.72 10000005 | 53,131,952.72 $3,102,436.65
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5270,05131 524445362 241 B.00000%|  $250,556.22, 592,151.06)
. IMPORTE POR FINANC AMIENTO §995.12 543643 7L $915,31

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA TBS000%| 5261.776.45 . | $296,932.57 3 ! 5338,342.42
$3,614,773.52 $3,615,250.99 $3,740,367.79

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nuimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un niimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

|
=
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Desarrolladarn de insumos L L i Helia Constructoray
V5. iggenierin SA de V. | iphealaConstrucatn S, oo e eollara SA, Perpan Construcdones, |l i S h de
eV do V. ShdefV. by

Edificacionas Rodoa, 5.4, de

cv.

15. INSUFIOENCIA  PARCIAL  DE £146,143.35 £155,890.74 £0,00) 5202,251.52 50.00 $35,289.64
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND $211,197.09 55,168.83 $175,224.95 $15,783.22 $0.00 §7,903.24
[DE GBRA

17. INSUFICIENCIA PAROIAL  DE 50.00] 50.00 574,606.64 50.00 5279,553.69| 585,399.13
MACUINARIA Y EQUIPC

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00| 564,230.34 50,001 50.00| 539,836.21 526,172.70|
| NDIRECTOS

18, INSUFIOENCIA PARCIAL DE 53.042.04 50.00 50.00 $0.00) $4,065.26 5112823
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: 5350,382.48) 5225,289.91 $348,831.59) 5218,035,14 5323,455.16) 5155,892.94/
15+16+17418+18

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$80,022.74 $4,823.00 -$7,562.71 $48,234,01 -5125,165.24 $136,104.07
UTILIDAD - INSUFICIENDIA TOTAL

22, CALIFICACION INSCLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIF| SOLVENTE |INSOLVENTE, 58 DESCAL FICA SOLVENTE

e - _ Conoratos; Asfattes y o s ige nigrla y Saludeonrs i
Ineca Construye. 5., “"";'.‘:::'S:w';_ ""‘"" Cimentadonas Edir, 5. ge. ""1‘"::"_';:5:':':;"’"“ CluRes da Qecdente SA. de | fiar Barbosa Selsna
anser, S.A do GV, i e AN, i

15, INSUFICIENCI A PARCIAL DE]| 50.00| $25,134,13 4205,220, 86| 562.421.79] $0.00|
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PAROAL DE MAND] $E7,056.45 50,00 55,314,50 40.00) $90,739.90) 579,555.21
DE DBRA

17, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50,00 5316,172.00§ 583,043 .92 50,00 50.00 5E9,091 81
(MACLIINARIA ¥ ECLI PO

18 INSUFICIENGA PARCIAL DE COSTOS $23,115.35 S0.00f $11,291.88 510,343,803 514,356.98) S0.00]
INDIRECTOS

19, INSUFICIENOA  PARCIAL  DE $4,065.26 50,00 53,045, 75] 50.00) 50.00) 50.00)
FINANCIAMIENTO

20, INSUFIQENCIA TOTAL] $135,813.27| $316,172.00| $5128.73367 $215,564.79| 5167,518.67 5169,547.02
1541641741B+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:] $132,234 39| -520,985.02 5153,143.61 -525,549,34 510618643 581,072.60
UTILIBAD - INSUFIOENCIA TOTAL

[22. CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE; SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

Disafioc Ingenierla
irucdon Grow, 5.4 de
L

. Mantilla & Delgado
5. de RL de ),

Grupo Lenstrictor Raydel,

strictor Gleoss, | Contrictors Moren Fiemitas Constricta, 5 A, de
£ Gl

& A de CV.

15, INSUFICIENOA  PARCAL DE $22,812.38 540,432.85 $70,086.66 S0.00 50,00/ £0.00]
MATERIALES

16, INSUFICIENOA PAROAL DE MAND 5109,452.41 569,B03.13 50,00 50.00) £0.00) 50,00}
DE OBRA

17.  INSUFIOENCA  PARCIAL  DE| 50.00] 50.00; 50.00{ 516,986,856 555,395,37] £309,473.01
MAGUINARIA ¥ EQUIPD

18, INSUFICIENOA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $B11.92 $33,330.72 50,00 543,212,908 58,413.15]
INDIRECTDS

19.  INSUFIOENOA  PARCIAL  DE 52,168.97| 52,532.42 54,065.26 $2,705.73 $3,535.25 406526
FINANCIAMIENTD

Z0. FNSUFICENCIA TOTAL: $134,433.76 5113, 580,32 5107,482.63 518,692.59 5102543604 £317,951.42
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: £165,162.03 $196,926.27 5189,217,15| 5286,056.92| 5253,017.39] $5,127.29]
UTIEIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Infrbestiuctirs Pavimentos,

Diseiios y Construcclones  — Wayat Corporative de Corvo lngenieria S A de CRN infraestrictura y rann_ﬁman mm. 54,

fJHbRe:. o Lota, 5.8 de GV, Ingenierie, 5.4 de CV. TV Provecies, SA ds CV, de V. ABts YO ks

SAcde TV

15, INSUFICIENCIA  PARCAL  DE SB0,744.38 $0.00 $993.81 50,00 50,00 $110,157.46
MATERIALES

16. INSUFICIENOA PARCIAL DE MAND| 50.00| $88,398.47 £11,735.63) 51,600.90 50.00| 50.00|
DE OBRA

17.  INSUFIOENCA  PARCAL  DE 50.00| 567,932,132 50.00| S0.00] 50,00} 50,00}
MAQUINARIA ¥ EQUIPO

18, INSUFICIENOIA PARCIAL DE COSTOS 50.00) $0,00) $0.00 $0,00| §151,579.65 50,00
INDIRECTOS

19. INSUFIQENQA  PARCAL  DE $3,070.14 53,628.83 %1994 $3,149.95) $1,708,93 $2,156.86)
FINANC AMIENTD

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $63,814.51 £159,959.42 $14,723,66 $4,B40.85 $153,268.58 $112,416.32
15+16+17+18+19

21 SOLVENCIA DE LAS PROPOSICONES:| $197,951.93 $136,973.15 $316,849.32 §333,482.57 $472,161.34) $158,678.37
UTILIDAD - INSUFIIENCIA

I CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVEMTE SOLVENTE SOLVENTE CHVENTE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTEDELA IMPORTEDELA ULTADO DE LA EVALUACION POR — [IIDZ
PROPUESTA 'PROPUESTA CON IVA' e TASACION ARITMETICA =
: YEON BINARIA S
1|edificaciones Rodca, 5.A. de C.V, $3,099,543.92 53,595,470.95 INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|V.5. Ingenieria, S.A. de C.V. $3,122,141.31 $3,621,683.92 CUMPLE SOLVENTE
3|Desarrolladora de Insumos para la $3,165,392.75 %3,671,855.59 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
Construccién, S.A. de C.V.
4|Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $3,186,823.71 $3,696,715.50 CUMPLE SOLVENTE
5|Porpasa Construcciones, 5.A, de C.V, 53,188,418.89 $3,698,565.91 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
6|Kelia Constructora y Comercializadora, $3,251,104.11 $3,771,280.77 CUMPLE SOLVENTE
S.A.deC.V.
7|Ineco Construye, 5.A. de C.V. $3,262,789.93 $3,784,836.32 CUMPLE SOLVENTE
8|Constructora y Urbanizadora Sanser, 5.A. 53,263,435.04 $3,785,584.65 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
de C.V.
9|Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, $3,265,425.76 $3,787,893.88 CUMPLE SOLVENTE
S.A.de C.V.
10]ingenieria y Edificaciones Lec, 5.A. de C.V. 53,271,174.52 $3,794,562.44) CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
1l}ingenieria y Soluciones Civiles de £3,275,828.26 53,799,960.78| CUMPLE SOLVENTE
Occidente, 5.A. de C.V.
12{juan Barboza Solano $3,317,990.19 $3,848,868.62 CUMPLE SOLVENTE
13|Grupo Constructor Raydel, S.A. de C.V. $3,356,584.33 $3,893,637.82 CUMPLE SOLVENTE
14|Grupo Constructor Gleoss, 5.A. de C.V. $3,432,611.90 $3,981,829.80 CUMPLE SOLVENTE
15|Constructora Morante, S.A. de C.V. 53,437,065.00 53,986,995.40 CUMPLE SOLVENTE
16|Firmitas Constructa, S.A. de C.V. 53,541,223.84 54,107, 819.65 CUMPLE SOLVENTE
17|Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. $3,560,005.44 $4,129,606.31 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
18|Disefio Ingenieria Construccion Grow, 5.A, $3,571,773.51 $4,143,257.27 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
19| Disefios y Construcciones Lota, S.A. de 53,614,773.52 54,193,137.28 CUMPLE SOLVENTE
Cv.
20|Mayar Corporativo de Ingenierias, 5.A. de $3,615,250.99 $4,193,691.15 CUMPLE SOLVENTE
21|Corvo Ingenieria, S.A. de C.V. 53,665,785.99 $4,252,311.75 CUMPLE SOLVENTE
22|CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de $3,740,367.79 54,338,826.64 CUMPLE SOLVENTE
23|Constructora Madepa, 5.A. de C.V. $3,791,359.40 54,397,976.50 CUMPLE SOLVENTE [
24 |nfraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $3,905,217.39 54,530,052.17 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASAEL | |
Construcciones, S.A. de C.V. TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA DBRA
La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Ed
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion. 1

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por €
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econ6micas y revisad
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la quincuagésima tercera sesion extraordinaria del dia 14 de diciembre de 2020,/en el cual se
determind adjudicar el contrato al licitante V.S. Ingenieria, S.A. de C.V¥ para ejecutar los trabajos
consistentes en: Pavimentacion con concreto estampado en calle Galeana, de la delegaciéon Margaritas,
municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco, por un monto de $3,621,683.92 (tres millones seiscientos veintitin
mil seiscientos ochenta y tres pesos 92/100 M.N.),VI.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales,
técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos
en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de
las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,086,505.18 (un millén ochenta
y seis mil quinientos cinco pesos 18/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberé ser firmado el dia 15 de diciembre de”
2020 a las 13:10 horas, en la Direccion de Contrataci6n, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 16 de diciembre de 2020"y de terminaci6n el dia 14 de abril de 2021. »

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacién de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento{de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:13
horas del dia 14 de diciembre de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Elida’lvette Aguirre Rochin
Directora de Licitacién

————— \r =
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.

V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

Desarrolladora de Insumos para la Construccion, S.A.
de C.V.

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.

Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.

Ineco Construye, S.A. de C.V.

Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. de C.V.

Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V.

Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.

Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de
C.V.

Juan Barboza Solano

Grupo Constructor Raydel, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Constructora Morante, S.A. de C.V.

Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

Gobierno de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdm

Pagina 56 de 58




Plan Jalisco para la
Reactivacion
Econémicu.‘-.

1 Ci i Infraestructura
{ _. | ‘JQE{SCQ o . y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.

Obras Amb, S.A. de C.V.

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V.

Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

Corvo Ingenieria, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

Adolfo Rodriguez Servin

CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.

Constructora Madepa, S.A. de C.V.

Servicios en Disefio y Construccion de Inmuebles de
Occidente, S.A. de C.V.

SDT Constructora, S.A. de C.V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V.

JT Opus, S.A. de C.V.

Extra Construcciones, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-884-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Joel Yanez Gutiérrez

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIADEL | ' _
ESTADO DE JALISCO =
; -

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar

TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.
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Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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