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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1050-2020 ~

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
.Secretaria dio.a conocer el fallo de la Licitacién Pablica Estatal, No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1050-2020, ’para
la contratacion de obra publica: Pavimentacién con concreto hidraulico, banquetas, drenaje sanitario y
agua potable en calle Vicente Guerrero, primera etapa, en el municipio de La Barca, Jalisco. -

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:45 horas, del dia 23 de diciembre de 2020, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacidn figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 14 de noviembre de 2020, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1050-2020,se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

2  Construcciones Hidraulicas Guadalajara, S.A. de C.V.

3  Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

4 Juan de Dios de la Torre Tosca

5 M.&.D Ingenieros S.A. de C.V.

6 Maquiobras, S.A. de C.V.

7 Comercializadora Poligono, S.A. de C.V.

8 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

9 Construcciones Técnicas de Occidente, S.A. de C.V.
10 Mantilla & Delgado Asaociados, S. de R.L. de C.V.
11 Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.

12 Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V.

13 Concretos, Asfaltos Y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V.
14 Extra Construcciones, S.A. de C.V.

15 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.

16 Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V,

17 Construcciones Mirot, S.A. de C.V.

18 Neoingenieria, S.A. de C.V.

19 Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V.

20 Pixide Constructora, S.A. de C.V.

21 Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V.

22 Constructora Apantli, S.A. de C.V.

23 Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. de C.V.
24 Construdimension, S.A. de C.V.

25 Constructora Madepa, S.A. de C.V,

26 Mar Constructora de Occidente, S.A. de C.V.

27 Corporacion Misio, S.A. de C.V.

28 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

—

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para e Reactivacion EE.<.‘t}J.n¢miru

~F
’ 4
/W J-'/’/
P
L~

Pagina




Plan Jalisco para la

Econimica [Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
29 Grupo Constructor Tzoe, S.A. de C.V.
30 Urbanizacién y Construccion Avanzada, S.A. de C.V.
31 V.S.Ingenieria, S.A. de C.V.
32 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.
33 Adolfo Rodriguez Servin
34 Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, S.A. de C.V.
35 EDH Ingenieria y Disefio, S.A. de C.V.
36 Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V.
37 Alta Ingenieria Civil, S.A. de C.V.
38 Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V.
39 Ingenieria Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V.
40 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.
41 Ineco Construye, S.A. de C.V.
42 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

-~

Infraestructura
y Obra Pablica

Con fecha del dia 15 de diciembre de 20/20, a las 10:30 horas se realiz6 el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde ndmero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 28 -
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $10,344,079.69
: Hidrauli z A
5 g%nstrucmones idraulicas Guadalajara, S.A. de No se presenté $0.00
3 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. Se acepta $10,466,888.52
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
4 | Juan de Dios de la Torre Tosca Se acepta $11,599,224.91
5 | M.&.D Ingenieros S.A. de C.V. No se presentd S0.00

6 | Maquiobras, S.A. de C.V. Se acepta $14,464,908.48
7 | Comercializadora Poligono, S.A. de C.V. Se acepta $11,216,707.59
8 |Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. No se presento $0.00

t i Scni i A,

9 Et:}ns rucciones Técnicas de Occidente, S.A. de Se acepta $10,939,596.07
10 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00

11 | Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $10,995,748.88
12 | Eco Construccidn y Asociados, S.A. de C.V. No se presento $0.00

i i ir, S.A.

13 E?cretos, Asfaltos Y Cimentaciones Edir, S.A. de No s@ presentd $0.00

14 | Extra Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

15 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. Se acepta $10,881,591.51
16 |Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. Se acepta $11,240,191.66
17 | Construcciones Mirot, S.A. de C.V. Se acepta $11,021,337.00
18 | Neoingenieria, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

19 | Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. Se acepta $16,693,292.03
20 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. No se presento $0.00

21 |Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V. No se present6 $0.00

22 | Constructora Apantli, S.A. de C.V. Se acepta $10,955,622.60
23 E{Lnstruccmnes e Ingenieria El Ciprés, S.A. de Se acepta $12,299,234.61
24 | Construdimension, S.A. de C.V. Se acepta $11,525,898.91
25 | Constructora Madepa, S.A. de C.V. Se acepta $12,860,029.10
26 | Mar Constructora de Occidente, S.A. de C.V. Se acepta $10,500,391.76
27 |Corporacién Misio, S.A. de C.V. No se presento $0.00

28 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

29 | Grupo Constructor Tzoe, S.A. de C.V. No se presento S0.00

izaciony C i6 da, S.A.
30 gr\:)anlzacron y Construccion Avanzada, S.A. de Seacepts $13,303,347.82
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SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1050-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacidén Importe con IVA
31 |[V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $11,325,641.93
32 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. Se acepta $11,212,702.32
33 | Adolfo Rodriguez Servin No se presentd S0.00

Construcciones y Rentas de Maquinaria de
34 Occidente. S.A. deCV. Se acepta $10,785,996.58
35 | EDH Ingenieria y Disefio, S.A. de C.V. Se acepta $11,757,964.39
36 | Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $12,804,311.56
37 | Alta Ingenieria Civil, S.A. de C.V. Se acepta $12,793,325.79
38 | Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V. Se acepta $12,959,970.37

| ieri i A
39 ngenieria Proyectos y Construcciones IPC, S Se acepta $12,461,696.55

de C.V.
40 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $10,740,524.91
41 |Ineco Construye, S.A. de C.V. Se acepta $10,357,717.93
42 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. Se acepta $12,558,260.40

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

/

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

1 | Constructora Campuijal, S.A. de C.V. $10,344,079.69

2 |Ineco Construye, S.A. de C.V. $10,357,717.93

3 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $10,466,888.52

4 | Mar Constructora de Occidente, S.A. de C.V. $10,500,391.76

5 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $10,740,524.91

6 | Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, S.A. de C.V. $10,785,996.58

7 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. $10,881,591.51

8 | Construcciones Técnicas de Occidente, S.A. de C.V. $10,939,59
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0B-LP-1050-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

| No. Empresa y/o Persona Fisica

Importe con IVA

9 | Constructora Apantli, S.A. de C.V.

$10,955,622.60

10 | Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.

$10,995,748.88

11 | Construcciones Mirot, S.A. de C.V.

$11,021,337.00

12 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

$11,212,702.32

13 | Comercializadora Poligono, S.A. de C.V.

$11,216,707.59

14 |Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.

$11,240,191.66

15 |V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

$11,325,641.93

16 | Construdimension, S.A. de C.V.

$11,525,898.91

17 |Juan de Dios de la Torre Tosca $11,599,224.91
18 | EDH Ingenieria y Disefio, S.A. de C.V. $11,757,964.39
19 | Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. de C.V. $12,299,234.61

20 | Ingenieria Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V.

$12,461,696.55

21 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

$12,558,260.40

22 | Alta Ingenieria Civil, S.A. de C.V.

$12,793,325.79

23 | Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V. $12,804,311.56
24 | Constructora Madepa, S.A. de C.V. $12,860,029.10
25 | Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V. $12,959,970.37
26 | Urbanizacion y Construccién Avanzada, S.A. de C.V. $13,303,347.82
27 | Maquiobras, S.A. de C.V. $14,464,908.48
28 | Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. $16,693,292.03

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 15 de
diciembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedi¢ a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,~
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1050-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica. p
/.- P e -
&= Ronstrictors #22 heco C?:r;:rr:c’:zr Con:t'r;::::a de Cof;:o::i::rde
DOCUMENTOS | Campujal, S.A. de | Construye, S.A. de Gleoss, 5.A. de Occidente, S.A. de | Ingenierias, 5.A. de
ey E C.v. C.V. C.v.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
Inscripcién a la presente
licitacién publica

emitida por la Secretaria
de Infraestructura y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Obra Pblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1050-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Campujal, 5.A. de
c.v.

2.- Ineco
Construye, S.A. de
C.V.

3.~ Grupo
Constructor
Gleoss, S.A. de
cV.

4.- Mar
Constructora de
Occidente, S.A. de
C.V.

5.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A. de
o

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1050-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

4.- Mar
Constructora de
Occidente, S.A. de
c.V.

3.- Grupo
Constructor
Gleoss, 5.A. de
C.V.

2.- Ineco
Construye, S.A. de
c.v.

1.- Constructora
Campuijal, 5.A. de
c.v.

5.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, 5.A. de
C.v.

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con
dependencias piiblicas y

2o ol

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

pr

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacidn Integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los

tr

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
¥ cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la magquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1050-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Campujal, 5.A. de
c.v.

2.- Ineco
Construye, S.A. de
c.v.

3.- Grupo
Constructor
Gleoss, S.A. de
C.V.

4.- Mar
Constructora de
Occidente, S.A. de
C.V.

5.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A. de
C.V.

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1050-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pdblica

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Campujal, S.A. de
CV.

2.- Ineco
Construye, S.A. de
C.v.

3.- Grupo
Constructor
Gleoss, S.A. de
C.V.

4.- Mar
Constructora de
Occidente, S.A. de
Cc.V.

5.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A. de
C.v.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdémica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1050-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Campujal, S.A. de
c.V.

2.- Ineco
Construye, 5.A. de
C.v.

3.- Grupo
Constructor
Gleoss, 5.A. de
C.V.

4.- Mar
Constructora de
Occidente, S.A. de
C.V.

5.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A. de
cV.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
pliblicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

v

DOCUMENTOS

6.-
Construcciones y
Rentas de
Magquinaria de
Occidente, S.A.
de C.V.

7.- Grupo
Constructor
Innoblack, S.A. de
C.V.

8.- Construcciones
Técnicas de
Occidente, S.A. de
C.v.

9.- Constructora

Apantli, S.A. de C.V.

10.- Porpasa
Construcciones, 5.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que Ia firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierne de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Infraestructura
y Obra Piblica

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1050-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

Construcciones y

7.- Grupo

Rentas de Constructor

“Magquinaria de
Occidente, S.A.

de C.V.

Innoblack, S.A. de
C.V.

8.- Construcciones
Técnicas de
Occidente, S.A. de
c.v.

9.- Constructora
Apantli, S.A. de C.V.

10.- Porpasa
Construcciones, S.A,
de C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
maodelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Prog =

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de |a junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1050-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

6.-
Construcciones y
Rentas de
Magquinaria de
Occidente, S.A.
de C.V.

7.- Grupo
Constructor
Innoblack, 5.A. de
£

8.- Construcciones
Técnicas de
Occidente, S.A. de
Cc.V.

9.- Constructora
Apantli, S.A. de C.V.

10.- Porpasa
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T6.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacién Econémica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

)|Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1050-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.-
Construcciones y
Rentas de
Maquinaria de
Occidente, S.A.
de C.V.

7.- Grupo
Constructor
Innoblack, S.A. de
C.V.

8.- Construcciones
Técnicas de
Occidente, S.A. de
C.V.

9.- Constructora
Apantli, S.A. de C.V.

10.- Porpasa
Construcciones, S5.A.
de C.V.

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica
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Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0OB-LP-1050-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.
Construcciones y
Rentas de
Magquinaria de
Occidente, S.A.
de C.V.

7.- Grupo
Constructor
Innoblack, S.A. de
Cc.V.

8.- Construcciones
Técnicas de
Occidente, S.A. de
C.V.

9.- Constructora

Apantli, S.A. de C.V.

10.- Porpasa
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material gque cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretarfa a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de

Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cdmara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

)| Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1050-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.-
Construcciones y
Rentas de
Magquinaria de
Occidente, S.A.
de C.V.

7.- Grupo
Constructor
Innoblack, S.A. de
CN:

8.- Construcciones
Técnicas de
Occidente, 5.A. de
c.V.

9.- Constructora
Apantli, S.A. de C.V.

10.- Porpasa
Construcciones, 5.A.
de C.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad sies
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

|Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1050-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.-
Construcciones y
Rentas de
Magquinaria de
Occidente, S.A.
de C.V.

7.- Grupo
Constructor
Innoblack, 5.A. de
C.V.

8.- Construcciones
Técnicas de
Occidente, S.A. de
CV.

9.- Constructora
Apantli, S.A. de C.V.

10.- Porpasa
Construcciones, 5.A.
de C.V.

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo locala
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

4

P

#

v

DOCUMENTOS

11.-
Construcciones
Mirot, S.A. de
C.V.

12.- Firmitas
Constructa, 5.A. de
C.V.

13.-
Comercializadora
Poligono, S.A. de

C.V.

14.- Ingenieria y
Edificaciones Lec,
S.A. de C.V.

15.- V.5. Ingenieria,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para |2 Reactivacion Ecenamica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1050-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pudblica

DOCUMENTOS

11.-
Construcciones
Mirot, S.A. de
C.V.

12.- Firmitas
Constructa, S.A. de
=Y.

13.-
Comercializadora
Poligono, S.A. de

C.vV.

14.- Ingenieria y
Edificaciones Lec,
S.A.de C.V.

15.- V.S. Ingenieria,
S.A.de C.V.

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidon bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jslisco pars la Reactivacion Fcondmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1050-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

11.-
Construcciones
Mirot, S.A. de
C.V.

12.- Firmitas
Constructa, S.A. de
C.V.

13.-
Comercializadora
Poligono, S.A. de

Cc.v.

14.- Ingenieria y
Edificaciones Lec,
S.A.deC\V.

15.- V.S. Ingenieria,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
maotivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piiblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los

hai
tr

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econgrnica
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Infraestructura

Jalisco y Obra Pablica

OPIERHG DEL EGTATD

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1050-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

13.-
Comercializadora
Poligono, S.A. de

C.V.

11.-
Construcciones
Mirot, S.A. de
C.V.

14.- Ingenieria y
Edificaciones Lec,
S.A.deC.V.

12.- Firmitas
Constructa, S.A. de
c.v.

15.- V.S. Ingenieria,
S.A.deC.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracidn de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Goblerno de Jallzco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica
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|Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1050-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.-
Construcciones
Mirot, S.A. de
C.V.

12.- Firmitas
Constructa, S.A. de
.Y

13.-
Comercializadora
Poligono, S.A. de

C\V.

14.- Ingenieria y
Edificaciones Lec,
S.A.de C.V.

15.- V.S. Ingenieria,
S.A.de C.V.

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por dento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econémica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de

los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacian Econdm
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1050-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.-
Construcciones
Mirot, S.A. de
C.V.

12.- Firmitas
Constructa, S.A. de
c.V.

13.-
Comercializadora
Poligono, 5.A. de

CV.

14.- Ingenieria y
Edificaciones Lec,
S.A.de C.V.

15.- V.S. Ingenieria,
S.A.de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten |la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacian Econdmica.
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Plan Jalisco para la
Reactivacién
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Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1050-2020

i

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE_FAI.I.O

7

L 4

DOCUMENTOS

16.-
Construdimension,
S.A.deC.V.

17.- Juan de Dios
de la Torre Tosca

18.- EDH
Ingenieria y
Disefio, S.A. de
C.V.

19.- Construcciones
e Ingenieria El
Ciprés, 5.A. de C.V.

20.- Ingenieria
Proyectos y
Construcciones IPC,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacion publica
emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccién General de
Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Goblerno de Jafisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1050-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

16.- s 19.- Construcciones

DOCUMENTOS | Construdimensidn, ;:I-::::r:?l':sl:: Dil::ﬁe:i;r: :E e Ingenieria El
S.A.de C.V. < Ciprés, S.A. de C.V.

C.V.

20.- Ingenieria
Proyectos y
Construcciones IPC,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones,
en su contenido,
alcances y estar
conforme con todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

Documento Té.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan

personas inhabilitadas
en b thrmiaas dal CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento...

CUMPLE

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacidn integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
el procedimiento
constructivo de
ejecucion de los

L

Goblerno de Jalisco | Plan Jalisco pard la Reactivacion Econdmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1050-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

18.- EDH - j
gy 17.- Juan de Dios Ingenieria £ s oapniedones zgmlnf;a:ria
DOCUMENTOS | Construdimensidn, | 5 g" y e Ingenieria El y 3 y
S.A. de C.V de la Torre Tosca Disefio, 5.A. de Ciprés, S.A. de C.V Construcciones IPC,
: 3 C.V. I = S.A.de C\V.
Documento T10.-
Programa general de
dlicxicion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
Wt Svacken teennm e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la

utilizacidn mensual de
la maquinaria y equipo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién,
propuesto por el
licitante...

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

SUNSSRSG it 16 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
iGn per
propuesto por el
licitante...

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

Documento T16.-

Wt ol CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.-
sagrscie ds) CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

catdlogo de conceptos
de indirectos...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1050-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

s 17.- Juan de Dios lnli-nifzz: 39 0onstrucrianes 2‘:" lng;meria
DOCUMENTOS | Construdimensién, : e y e Ingenieria El ey )
S.A. de C.V. de la Torre Tosca Disefio, S.A. de Ciprés, S.A. de C.V Construcciones IPC,
C.V. L s S.A.de C.V.
Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
Sepasiiiaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...
Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria {SAT)...

CUMPLE CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para

descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto
de Capacitacién de la

Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
Srabsjow werumdon; H CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Ecandr
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1050-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

16.-
Construdimension,
S.A.deC.V.

17.- Juan de Dios
de la Torre Tosca

18.- EDH
Ingenieria y
Disefio, 5.A. de
C.v.

19.- Construcciones
e Ingenieria El
Ciprés, S.A. de C.V.

20.- Ingenieria
Proyectos y
Construcciones IPC,
S.A.de C.V.

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que
el licitante manifieste
que tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.-
Escrito en el que el
licitante declare el

porcentaje de hombres
y mujeres que laboran
en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.-
Escrito en el que el
licitante declare el
porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
pliblicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierne de Jalisco | Pian Jalisco para la Reactivacion Econamica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1050-2020

AqA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

-

;:n;:::ucr:r 22.- Alta 23.- Grupo Alcaim | 24.- Constructora ::;;:":ror
DOCUMENTOS Ingenieria Civil, | Constructores, | Madepa, S.A.de i
Nuevo Progreso, Banderaz, S.A. de
S.A.de C.V. S.A.de C.V. Cc.v.
S.A.de C.V. C.v.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Coblerno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacian Econgmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1050-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

::n;tGr ::;f:r 22.- Alta 23.- Grupo Alcaim | 24.- Constructora g:n;fr;léf:r
DOCUMENTOS Ingenieria Civil, Constructores, Madepa, S.A. de
Banderaz, 5.A. de

Nuevo Progreso,
S.A. deCV. S5.A.deCV, S.A.de C.V. c.v. CV.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y

- o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas

inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Piiblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

reg 1to...
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

Gaobierno de Jalizeo | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1050-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Grupo 25.- Grupo

Constructor 22.- Alta 23.- Grupo Alcaim | 24.- Constructora

Constructor
DOCUMENTOS Ingenieria Civil, Constructores, Madepa, 5.A. de
Nuevo Progreso, S.A deC.V. TRy V. Banderaz, 5.A. de

S.A.de C.V. Cc.v.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

MIsNmSEeD A8 cs CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T16.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracién del
catélogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

prof a.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1050-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

czc:n-s:::a:tp:r 22.- Alta 23.- Grupo Alcaim | 24.- Constructora Czjx:st(:;u;:r
DOCUMENTOS Ingenieria Civil, Constructores, Madepa, S.A. de
Nuevo Progreso, S.A. de C.V S.A deC.V CV Banderaz, S.A. de
S.A.de C.V. > B 2k, it = C.V.

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econémica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1050-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Grupo 7
Conatructor 22.- Alta 23.- Grupo Alcaim | 24.- Constructora

DOCUMENTOS | %8 O | IngenieriaCivil, | Constructores, | Madepa,S.A.de Ba::::;";t:' q
Rres0. | madecV. S.A. deCV. [ rae e

S.A.de C.V. c.v.

25.- Grupo

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que CUMPLE
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1050-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

v

26.- Urbanizacion
y Construccién 27.- Maquiobras,

Avanzada, S.A. de S.A.de C.V.
C.V.

28.- Grupo Nuevo
Milenio S.A. de
c.v.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copila
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacion publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...
Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econgmica




Plan Jalisco para la

Reactivacion Infraestructura

.' ! Jalisco y Obra Pablica

Eeunémien.‘q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1050-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Urbanizacion
y Construccién 27.- Maquiobras,

Avanzada, S.A. de S.A.deC.V.
C.V.

28.- Grupo Nuevo
Milenio S.A. de
c.v.

DOCUMENTOS

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y

AcahR oS CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas

inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...

Documento T9.-

Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los

trabajos...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1050-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Urbanizacion

y Construccién | 27.- Maquiobras, 59, SLpa Niwo

DOCUMENTOS flenio S.
Avanzada, S.A. de S.A. de C.V. MBMOAA. 08
C.v.
C.V.
Documento T10.-
Programa general de CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ejecucion de los
trabajos...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
SRR W O CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

suministro de los
materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

Documento T14.-
Relacidn de maquinaria
¥ equipo de
construccién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T16.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE f’

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

esFEfaﬁcamones CUMPLE CUMBIE —

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1050-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Urbanizacién
. 28.- Grupo Nuevo
y Construccion 27.- Maquiobras, Milenio S.A. de
Avanzada, 5.A. de S.A.deC.V. Al
CV N

DOCUMENTOS

Documento T20.-
Opinidén del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
PRRte del COMIN(IfA; & CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por cienta) para CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econémica...

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las

disposiciones en
materia de seguridad CUMPLE CUMPLE CUMPLE
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1050-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Urbanizacién

y Construccién | 27.- Maquiobras, #8:-Brupo Noevo

DOCUMENTOS ilenio S.A.
Avanzada, S.A. de S.A.deC.V. PARAING ) De
c.v.
C.V.
Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
ohiny e b winen CUMPLE CUMPLE CUMPLE

naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitaciéon Puablica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1050-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Infraestructura
y Obra Pablica

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Constructora Campujal, S.A. de C.V. $10,344,079.69
2 |Ineco Construye, S.A. de C.V. $10,357,717.93
3 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $10,466,888.52
4 | Mar Constructora de Occidente, S.A. de C.V. $10,500,391.76
5 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $10,740,524.91
6 | Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, S.A. de C.V. $10,785,996.58
7 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. $10,881,591.51
8 | Construcciones Técnicas de Occidente, S.A. de C.V. $10,939,596.07
9 | Constructora Apantli, S.A. de C.V. $10,955,622.60
10 | Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. $10,995,748.88
11 | Construcciones Mirot, S.A. de C.V. $11,021,337.00

12 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $11,212,702.32
13 | Comercializadora Poligono, S.A. de C.V. $11,216,707.59
14 | Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. $11,240,191.66
15 [V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $11,325,641.93

16 |Construdimension, S.A. de C.V. $11,525,898.91
17 |Juan de Dios de la Torre Tosca $11,599,224.91
18 | EDH Ingenieria y Disefio, S.A. de C.V. $11,757,964.39
19 | Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. de C.V. $12,299,234.61
20 | Ingenieria Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V. $12,461,696.55
21 [ Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $12,558,260.40

N
N

Alta Ingenieria Civil, S.A. de C.V.

$12,793,325.79

N
w

Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V.

Gobiemno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econiomica,
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
24 | Constructora Madepa, S.A. de C.V. $12,860,029.10
25 | Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V. $12,959,970.37
26 | Urbanizacion y Construccion Avanzada, S.A. de C.V. $13,303,347.82
27 | Maquiobras, S.A. de C.V. $14,464,908.48
28 | Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. $16,693,292.03

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

La proposicién econémica se evalué con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacidn de precios de mercado;
lll. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y
V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;
Goblerno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica, 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1050-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determiné un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el més bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacién, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica 1
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1050-2020

Pavimentacién con concreto hidriulico, banquetas, drenaje sanitario y agua potable en calle
Vicente Guerrero, primera etapa, en el municipio de La Barca, Jalisco.

Presupuesto
Autaorizado

$13,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

EMPRESA

15%
$8,917,310.08
$14,390,768.99
$10,080,531.57

$11,592,611.31
$8,568,451.83

IMPORTE DE LA

~ IMPORTE DELA
PRDPUE&?A SiN IVA  PROPUESTA CON IVA

ESULTADO DE LA
EVALUACION

o

10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Ineco Construye, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Mar Constructora de Occidente, S.A. de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.
Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente,
S.A.de C.V.

Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.
Construcciones Técnicas de Occidente, S.A. de C.V.
Constructora Apantli, S.A. de C.V.

Porpasa Construcciones, 5.A. de C.V.
Construcciones Mirot, S.A. de C.V.
Firmitas Constructa, S.A. de C.V.
Comercializadora Poligono, S.A. de C.V.

Ingenieria y Edificaciones Lec, 5.A. de C.V.

V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

Construdimensién, S.A. de C.V.

Juan de Dios de la Torre Tosca

EDH Ingenieria y Disefio, S.A. de C.V.

Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. de C.V.
Ingenieria Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.
Alta Ingenieria Civil, S.A. de C.V.

Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V.
Constructora Madepa, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V.
Urbanizacién y Construccién Avanzada, S.A. de C.V. __|
Magquiobras, S.A. de C.V.

Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V.

$8,917,310.08
$8,929,067.18
$9,023,179.76
$9,052,061.86

$9,259,073.20
$9,298,272.91

$9,380,682.34
$9,430,686.27
$9,444,502.24

$9,479,093.86
$9,501,152.59
$9,666,122.69
$9,669,575.51

$9,689,820.40
$9,763,484.42
$9,936,119.75
$9,999,331.82
$10,136,176.20
$10,602,788.46
$10,742,841.85

$10,826,086.55
$11,028,729.13
$11,038,199.62
$11,086,231.98
$11,172,388.25
_$11,468,403.29
$12,469,748.69
$14,390,768.99

$10,344,079.69
$10,357,717.93
$10,466,888.52
$10,500,391.76

$10,740,524.91
$10,785,996.58

$10,881,591.51
$10,939,596.07
$10,955,622.60

$10,995,748.88
$11,021,337.00
$11,212,702.32
$11,216,707.59

$11,240,191.66
$11,325,641.93
$11,525,898.91
$11,599,224.91
$11,757,964.39
$12,299,234.61
$12,461,696.55

$12,558,260.40
$12,793,325.79
$12,804,311.56
$12,860,029.10
$12,959,970.37
_$13,303,347.82|
$14,464,908.48
$16,693,292.03

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA

A\

: L

~7
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-
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mds alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en numeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demds rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

MPORTE  * IMPORTE

 RuBS MENOR | MAYOR
: ‘PROPUESTO | PROPUESTD

10. MATERIALES $4,212,990.60 $5.747,04074|  $5.003,47.3)
11, MANO DE 0BRA $1,389,367.92] $2.32331593]  $1.736.271.24
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $576,06556] $2,554,549.00]  $1,562,717.52
13. COSTOS INDIRECTOS $269,671.61| 4914 78635 867.68
14, FINANCIAMIENTO so00]  $62506.68)  $13857.85

i - ; i - S B Construcciones y Rentas
Constructora Camplaal, S.A. e Grupo Constructor Gleoss, Mayar Corporativo da iy
dety, ineco Construye, SA de CV. . Ingenlerias SA.de . fu'laqmnania: z:rﬂdente.s.k.

1. IMPORTE POR MATERTALES $4,272,990.60 L 938, s 729, B5.5468%| §5,174,627.53 59.2531%| $4,640,710.18
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA $1,480,058.21 ,813,790. 19.8918%| $1,560,848.35 2T7166%| 52,170,768.42
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO S1,774,504.71 R8T 5% 14.1614%] $1,111,198.65 130302%| $1,020526.91

- RuUBOS

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO §7,537,553.52 100.0000%/ 5784667453 | 100.0000%| 57,232,006.51
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS §527,628.75 ! §772484.17 1383 S5TRAMT
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO $985.60| ; 65% AT1. $0.00 1 0.00000% 50.00

7. IMPORTE POR UTHIDAD PROPUESTA $806,617.19) | Ss0983955 56243103 1000000%)  $841043.07
9. PRESUPUESTO TOTAL $8,917,310.08 | $8,929,067.18 $8,023,179.76 $9,052,061.86 $9,258,073.20 | L $920ma7201
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Grupo Constructor Innoblack, - Constructiones Técnicas de

SA.de CV,

DOcadente, S.A.de C.Y.

de LV,

Infraestructura
y Obra Pablica

Constructora Apantli, 5.A. Porpasa Construcdones, SA. ' Construccionas Mirot; A,
de C.V.

de GV,

1. IMPORTE POR MATERIALES 6L4176%| $4,682,007.62 $5,024,391.42 $4547,037.06|  623207%| $4.958361.18] 634564 54,738,313.99)
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 20035%| S1677375.41  a79070| 142715653 1mS27mw) Ses3075.00)  2277a0%) $1811,9263 - 20.7706%) $1,550.950.79
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO|  165790%| $1263853.30  190505%| $151829370)  246670%) $19750220]  1490s3%| $1,185893.87  15.772%%) $1,177769.57
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO $762323633 | 1000000%| $7,969,84165 $8,004614.28 | 100.0000%) $7,956,197.68 |  100,0000%| $7,467,03435
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $91478836  9.09880%)  $725,15995|  B67SSMN| 69444351 $639,12136  10.00000%| $746,703.44
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO $5,391.83 0.00000% $0.00 0.68470%|  556,082.83 $18,121.53 0.07960% 56,538.14
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $786,362.30 7.91667%| $688,354.58 7.33333%|  5642,043.35 5818,277.42]  15.00000%| 51,233,041.39
9. PRESUPUESTO TOTAL $9,380,682.34 | $9,430,686.27 | $9,444,502.24 $9,479,093.86 $9,501,152,59

Firmitas Constructa, 5.A.de Comercializadora Poligono, = Ingenieriay Edificaciones ; Construdimension, S.A. de
cv. SA.de C. L6t SA 06 CY. ot Bo PEchlcri A, e OV, cv.

1. IMPORTE POR MATERIALES 62.4013%) $5,025,213.08 $5,520,502.26 $4,857,730.11 $4596,770.66|  62.2745% :
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 20.2233%]| $1,628,596.95 $2,002,044.30 $1,686963.28)  17.8068%| $1,47339862)  22.9374%| 6191253080
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD|  17.3754%| 51,399,246.99 71131%) §576,065.56  214212%| $1,784,136.80|  26.6388%| $2,204,185.78]  14.7881%| $1,233,036.19
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $8,053,057.02  100.0000%| $8,098,612.12|  100.0000%| $8,328,830.19 |  100.0000% $8,274,355.06 | 100,0000%| $8,338,049.89
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.ADG00%| $S515878.83|  B.0000%| G647,888.97)  BSO000%| $707950.57|  BATSTON| $70130951)  1053570%| $87847192
6. |MPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.21664%|  $18563.74)  0.00000% S000{  0.65000% ~$58,739.07|  0.21270%| 1900124  047840%|  $44,091.84
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA |  12.00000%| $1,030,499.95|  10.00000%) $87465011)  6.00000%| $545731.19)  B.00000%| $719580.460  6.66670% $617,2377.33
[9. PRESUPUESTO TOTAL $9,666,122.69 $0,669,575.51 $9,689,820.40 $9,763,484.42 $9,936,19,75

* juan de Dios de la Torre

Tosta

EDH Ingenieria y Disenio, SA.de  Construcclones e Ingenieria El
Ciprés, S.A. de C.V.

Y.

Ingenieria Proyectos y
Canstrucciones IPC, S.A. de C,

Grupo Constructor Nugvo
Progreso, SA. de LV,

1. IMPORTE POR MATERIALES 65.7726%/ 55,501,42031 S7.0515%|  54,900,689.90 B1O779%)  $5,526,854.95 B0.9907%|  55,621,802.13 $5,516,874.25
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 21.7171%| $1,816,482.66 0469 5232331593 185462%| 51,678,321 $1,591,273.9 $1,782,769.87
3. IMPORTE POR MAQUINARIA YEQUIPO|  12.5104%| 51,046,405.37 15.9016%|  51,365934.13 20375%%|  51,843,789.40 217457%(  52,004,41039 $1,601,03953
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% 58,364,308.34 100.0000%| $8,589,939.96 100.0000%| 59,048,867.56 100.0000%| $9,217,506.48 38,900,682.65

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 895210%]  5748,781.25 T2126%) 561944290 590673%| 53445217 5614,374.46 $801,061.53
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.68530%|  562,506.68 0.01192% $1,097.76 0.07660% 5§7,340.85 2 $34,913.01 $2,391.48
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.33330%|  5764,620.9 9.50000%|  $874,995.66 10.00000%|  $959,070.06 B33330%|  S822.10954 51,067,455,

[91 PRESUPUESTO TOTAL $9,999,331.82 $10,136,176.20 10,602,788 46 $10,742,841.85 $10,826,086.55

RUBROS

1. IMPORTE POR MATERIALES

Altatngenieria Civil, SA. de CV,

Grupo Aleaim Constructores,
54 de CV,

55.61105%]  95,114,593.55

Constructora Madepa, S.A. de

oy

70007 5889

Grupa Constructor Banderar,
SA de CV,

$5,188,213.16

Urbanizagidn y Construccion
Avanzada, SA. de CV.

2, IMPORTE POR MANO DE OBRA 2L0460%|  51,935,618.97 23.0096%|  52,090,726.89 19.0561%|  §1,769,215.86
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 24.3?5% 52,215 129 7 23.3428%|  52,146,857.91 13.6659%|  51,240,648.06 25.0619%|  52,326,809.26
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%) $9,197,070.43 $9,078,415.69 100.0000% $9,284,238.28
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $885,422.45 820450%)  5754,573.64 297047%) 526967161 9.80800%(  $910,5%8.09)
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 54,689.56 0.33270% $33.109.2 0.00000% 50.00 0.03881%, $3,956.62
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $997,610.20 10.00000%]  $998475.32]  18.00000%) 5168265571 9.00000%|  $017,891.37
9. PRESUPUESTO TOTAL $11,028,729.13 $11,038,199.62 $11,086,131.98 1117238805
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Infraestructura
y Obra Pdblica

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara

insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

- Coustractra Campujol 5.4,
i de .

| Inece Gonsteuye, 5.A.de GV, g

Conitructors de
Dcodente, 5.4, de LV,

Mayar Corporativo de
Ingenierias, S.A, de

Comstrycciones y Rentas de
‘Maquin:

15, INSUFICENCIA  PARCIAL  DE $750,480.72 SBE414.74 $587,741.39 5537,411.41 £0.00 $382,761.14
[MATERI ALES

16. INSUFIOENCIA PARCIAL DE MAND) $246,213.0 £346,903.32 50,00 575,021.79| $175,422.89 $0.00
DE OBRA

17. INSUFIOENCA  PARCIAL  DE 50.00| 5343,030.18 $292,889.15 50.00| 5451,518 87| 5542,150.61
MACHLINARTA ¥ EQLHPE

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $171,238.93 495,098.73 $57,586.00] 50.00 515,661, 65| 5120,443.45
INDIRECTOS

19, INSUFICIENDA  PARCIAL  DE $12,868.25 $13,857.85 $12,580.71 $13,857.85 5§13,339.23 513,857.85)
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENDIA TOTAL: $1,180,800.93 $884,304.87 $950,797.25 $626,291.05 $E55,942 64 $1,055,253.05)
15+16+17+18+19

21. SOLVENCA DE LAS PROPOSICIONES: -§374,183.74 -$150,725.55| -5134,806.45 ~$116,451.50 $26,489.25] -$218,209.98]
UTILIDAD - INSUF| CIENCIA TOTAL

22, cALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSCLVENTE, SE DESCAUFICA  [INSCLVENTE, SE DESCALIFICA|| NSOLVENTE, SE DESCALIFI SOLVENTE INSOLVENTE, S€ DESCALIFICA

i Grupo Constructor lanablack, struccones Tecnicas e Constructora Apantll, SA. | Porpasa Construcciones, 54 rucciones Mirat, $.A,

f IBAdeCN. ceidenta, 5.4, de CV. de GV, decy. ;
15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 5341,463.70 50.00] 5476,434.26 565,110.14 S2B5,157.33
MATERIALES
16, INSUFIOENCIA PAROAL DE MANO 458,895.83 4309,114.71 5$253,196.22 S0.00 5185,320.45
DE OBRA
17. INSUFICIENG A PARCIAL DE 5298,864.22 544,423.82 40.00 $376,823.65 5384,947 .95
MAQUINARIA Y EQUIPD
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50,00, 50.00 $4,424.16 $59,746.32 50.00
INDIRECTOS.
19, INSUFICIENO A PARCIAL DE 54,466.02 $13,857.85 50.00] $0.00| $7,319.71
FINANCIAMIENTO
20, INSUFIQENCA TOTAL: $703,689,77 $367,396.38 5734,064.64 5501,680.11 SB62,745.44
15+16+17+18+1%
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 58267253 5320,958.20 -592,011.29 £316,597.31 5370,295.94
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICAOON SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamiza.




Plan Jalisco para la
Reactivacion
Econémica o

. Infraestructura
JQI.I.SCQ y Obra Pablica

sonl (2180

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1050-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Firmitas Constructa, S.A.de  Comarcializadora Poligona,  ingenieria y Edificaciones

: . “Construdimensién, 5.A. de
oy SA.de CV. LG SA. de CV. RS bine: B, 5.8 99 oY, Cv.

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50,00 50.00 5165,741.21 5426, 700.66 50.00
MATERIALES

16. INSUFIOENOA PARCIAL DE MANO £107,674.29 50.00 549,307.96 5262,872.62 50,00
DE DBRA

17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $163,470.53 $9B6,651.96| £0.00 50.00 $329,681.33
MAQUINARIA Y EQUIPD

18. INSUFIOENCIA PARCIAL DE COSTOS $182,988.85 550,978.71 50.00 50,00 $0.00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENTA PARCIAL DE 50.00 513,857.85 50.00 50,00 50.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 5454,133.67 $1,051,488.52 $215,049.17 $689,573.28 $329,681.33
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $576,366.28 -5176,838.41 5330,682.02 $30,007.19 $287,696.00
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, 5E DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

dugn de Diosde fa Torre EDH ingenieria y Disefio, 5.4 de Construcciones e Ingenisria £l ingenleria Proyectos y Grupo Constrictor Nusya
 Towca " Fa Ciprés, 50, de V. ConstrucdonesIPC,SA. de GV, Progreso, SA. de 0V,

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00] 5122,781.42 $0.00] 50.00 40,00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $0.00 $58,048.03 5144,957.28| $0.00
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $516,312.15 $196,783.39 $0.00 50.00] 40.00
MACQUINARIA ¥ EQUIPD
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 §79,424.77 $164,375.50 $84,493.22 $0.00
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00] £12,760.09) $6,516.99 S0.00| $11,466.37
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: $516,312.15 $411,749.68] 5228,94053 $229,490.50 $11,466.37
1541641741819
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5$248,317.81 $463,245 98] $730,129.53 $592,739.04 51,055,988.67
UTILDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICADION SDLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

- ‘ ; res, | Constructora Madepa, 5. d=  Grupo Constructor Banderas,  Urbanizacion y Construccidn
RUBROS Al ingenieria Civil, 5.4 de TV, : gy = SA.de CA. Avanzids 5.A.de CV.

15, INSUFIOENOA PARCIAL  DE 50.00 $0.00 50.00 S0.00| 50.004

MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND $141,385.62 50.00; $0.00 50.00| 50,004

DEOBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE] $0.00] S0.00] 53122,069.46 50,00 50.004

MACLUINARIA Y EQGUIPD

18. INSUFICIENOA PARCIAL DE COSTOS 50.00) 50.00| $429,196.06 50.00| 50.004
CTOS

19. INSUFIQIENCIA PARCIAL DE] 59,168.29| 50.00| $13,857.85 $9,901.23 52,179.47]

FINANCIAMIENTD

20, INSUFICIENTIA TOTAL:| $150,553,91 50,00 $765,123.37] $9,901.23 $2,179.47]

15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:) $B47 056,29 S9598,475.32 5917,532.34| $907,990.,14 $B43,102,13]

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1050-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

i - s
EMPRESA. AMPORTE DE LA IMPORTE DE LA szsiﬁiocgilm - RESULTADO DE LA EVALUACION POR
. PROPUESTA PROPUESTA CON va : BINARIA - TASACION ARITMETICA
1| Constructora Campujal, 5.A. de C.V. $8,917,310.08| $10,344,079.69) CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Ineco Construye, 5.A. de C.V. 58,929,067.18 $10,357,717.93 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Grupo Constructor Gleoss, 5.A. de C.V. $9,023,179.76 510,466, 888.52 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Mar Constructora de Occidente, 5.A. de $9,052,061.86 $10,500,391.76 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
C.V.
5|Mayar Corporativo de Ingenierias, 5.A. de $9,259,073.20 $10,740,524.91 CUMPLE SOLVENTE
c.v. '
6| Construcciones y Rentas de Maguinaria $9,298,272.91 $10,785,996.58 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
de Occidente, S.A. de C.V.
7|Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. $9,380,682.34 $10,881,591.51 CUMPLE SOLVENTE
8| Construcciones Técnicas de Occidente, 59,430,686.27| 5$10,939,596.07 CUMPLE SOLVENTE
S.A.de C.V.
8| Constructora Apantli, 5.A. de C.V. $9,444,502.24 $10,955,622.60| CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
10| Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. $9,479,093.86 $10,995,748.88 CUMPLE SOLVENTE
11|Construcciones Mirot, 5.A. de C.V. $9,501,152.59 $11,021,337.00 CUMPLE SOLVENTE
12|Firmitas Constructa, S.A. de C.V. 59,666,122.69) $11,212,702.32 CUMPLE SOLVENTE
13|Comercializadora Poligono, 5.A. de C.V. $9,669,575.51 511,216,707.59 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
14{Ingenieriay Edificaciones Lec, 5.A. de C.V. $9,689,820.40) 511,240,191.66 CUMPLE SOLVENTE
15|V.5. Ingenieria, 5.A. de C.V. $9,763,484.42 $11,325,641.93 CUMPLE SOLVENTE
16| Construdimensién, S.A. de C.V. $9,936,119.75 $11,525,898.91 CUMPLE SOLVENTE
17|Juan de Dios de la Torre Tosca $9,999,331.82 $11,599,224.91 CUMPLE SOLVENTE
1B|EDH Ingenieria y Disefio, 5.A. de C.V. $10,136,176.20 $11,757,964.39 CUMPLE SOLVENTE
19| Construcciones e Ingenieria El Ciprés, 5.A. $10,602,788.46| $12,299,234.61 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
20| Ingenieria Proyectos y Construcciones 510,742,841.85 §12,461,696.55 CUMPLE SOLVENTE
IPC,5.A. de C.V.
21| Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. 510,826,086.55 $12,558,260.40 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
22| Alta Ingenieria Civil, 5.A. de C.V. $11,028,729.13 $12,793,325.79 CUMPLE SOLVENTE
23|Grupo Alcaim Constructores, 5.A. de C.V. $11,038,199.62| 512,804,311.56 CUMPLE SOLVENTE E
24{Constructora Madepa, 5.A. de C.V. $11,086,231.98 $12,860,029.10 CUMPLE SOLVENTE
25|Grupo Constructor Banderaz, 5.A. de C.V. $11,172,388.25 $12,959,970.37 CUMPLE SOLVENTE
26| Urbanizacion y Construccién Avanzada, 511,468,403.29 $13,303,347.82 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
S.A.de C.V. TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones. 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0B-LP-1050-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la quincuagésima sexta sesion extraordinaria del dia 23 de diciembre de 2020, en el cual se
determino adjudicar el contrato al licitante Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V., para ejecutar
los trabajos consistentes en: Pavimentacién con concreto hidraulico, banquetas, drenaje sanitario y agua
potable en calle Vicente Guerrero, primera etapa, en el municipio de La Barca, Jalisco, por un monto de
$10,740,524.91 (diez millones setecientos cuarenta mil quinientos veinticuatro pesos 91/100 M.N.), .V.A.
incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria, conforme a
los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $3,222,157.47 (tres millones
doscientos veintidés mil ciento cincuenta y siete pesos 47/100 M.N.). -

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1050-2020, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 24 de diciembre de
2020 a las 10:35 horas, en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccién General de Licitacién y
Contratacién de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.
_./

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 26 de diciembre de 2020 y de terminacion el dia 24 de abril de 2021. ~

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacién de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:48
horas del dia 23 de diciembre de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Y oS
S

-~ [ !

Arq. Elida Tvette Aguirre Rochin
Directora de Licitacién
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1050-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Ineco Construye, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Mar Constructora de Occidente, S.A. de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente,
S.A.de C.V.

Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.

Construcciones Técnicas de Occidente, S.A. de C.V.

Constructora Apantli, S.A. de C.V.

Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.

Construcciones Mirot, S.A. de C.V.

Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

Comercializadora Poligono, S.A. de C.V.

Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.

V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1050-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Construdimension, S.A. de C.V.

Juan de Dios de la Torre Tosca

EDH Ingenieria y Disefio, S.A. de C.V.

Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. de C.V,

Ingenieria Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

Alta Ingenieria Civil, S.A. de C.V.

Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V.

Constructora Madepa, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V.

Urbanizacién y Construccién Avanzada, S.A. de C.V.

Maquiobras, S.A. de C.V.

Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1050-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

1

TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
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Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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