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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-891-2020 “

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-891-2020, para
la contratacion de obra publica: Pavimentacién con concreto hidrdulico del acceso Ojuelos de Jalisco - San
Luis Potosi, ubicado en la cabecera municipal de Ojuelos de Jalisco, Jalisco. .

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:25 horas, del dia 14 de diciembre de 2020, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacién figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 05 de noviembre de 2020,113 ra la Licitacién Pablica Estatal bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-FDRCR-OB-LP-891-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

2 Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de C.V.

3 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

4 Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.

5 Disefio y Edificacion MLM, S.A. de C.V.

6 Grupo Constructor Tzoe, 5.A. de C.V.

7 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
8 José Luis Frausto Miranda

9 L & A Ejecucidn, Construccién y Proyectos Coorporativo JM, S.A. de C.V.
10 Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.

11 Disefio Ingenieria Construccién Grow, S.A. de C.V. 7
12 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

13 Construcciones Paraisos, S.A. de C.V.

14 GSS Construcciones, S.A. de C.V.

15 Constructora LGSAN, S.A. de C.V.

16 Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.

17 Miguel Garcia Vazquez

18 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

19 Corvo Ingenieria, S.A. de C.V.

20 Extra Construcciones, S.A. de C.V.

21 Constructora Madepa, S.A. de C.V.

22 Tektdén Grupo Empresarial, S.A. de C.V.

23 Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V.

24 Mayar Corporativo, S.A. de C.V.

7 v
Con fecha del dia 02 de diciembre de 2020, a las 17:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada
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interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351,

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-891-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

Infraestructura
y Obra Pablica

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas

recibidas
proposiciones recibidas en el acto 14 7
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $4,325,766.83
2 Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S T— $0.00
de C.V.
3 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. Se acepta $4,303,541.10
4 | Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V. Se acepta $3,787,608.01
5 | Disefio y Edificacion MLM, S.A. de C.V. Se acepta $4,419,442.33
6 | Grupo Constructor Tzoe, S.A. de C.V. Se acepta $4,124,508.08
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
’ ’ S t 4,241,924.12
L Construcciones, S.A. de C.V. St 3
8 |José Luis Frausto Miranda No se presenté S0.00
L & A Ejecucion, Construccién y Proyectos
9| coorporativo JM, S.A. de C.V. AR #A,379,367.29
10 | Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,199,646.92
11 gl:}eno Ingenieria Construccidon Grow, S.A. de Se acepta $4,482,062.89
12 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. Se acepta $4,660,009.27
13 | Construcciones Paraisos, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
14 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
15 |[Constructora LGSAN, S.A. de C.V. No se presentd $S0.00
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-891-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
16 Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. —_ $4,475,802.74
de C.V.
17 | Miguel Garcia Vazquez No se presentd $0.00
18 |Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
19 | Corvo Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $3,744,947.07
20 |Extra Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté S0.00
21 | Constructora Madepa, S.A. de C.V. Se acepta $5,446,344.21
22 | Tekt6n Grupo Empresarial, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
23 Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. No se presentd $0.00
de C.V.
24 | Mayar Corporativo, S.A. de C.V. Se acepta $4,208,607.72

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |[Corvo Ingenieria, S.A. de C.V. $3,744,947.07
2 | Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V. $3,787,608.01
3 |Grupo Constructor Tzoe, S.A. de C.V. $4,124,508.08
4 | Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. $4,199,646.92
5 | Mayar Corporativo, S.A. de C.V. $4,208,607.72
6 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $4,241,924.12
7 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $4,303,541.10
8 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $4,325,766.83
9 |L & A Ejecucién, Construccion y Proyectos Coorporativo JM, S.A. de C.V. $4,379,367.29
10 |Disefio y Edificacién MLM, S.A. de C.V. $4,419,442.33
11 | Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V. $4,475,802.74
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-891-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
12 | Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V. $4,482,962.89
13 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $4,660,009.27 ~
14 | Constructora Madepa, S.A. de C.V. $5,446,344.21

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 02 de ~
diciembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedi6 a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Puablica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

14 I/ v’ I 4l
1.- Corvo 2.- Costos 3.- Grupo 4.- Porpasa 5.- Mayar
DOCUMENTOS Ingenieria, S.A. | Proyectosy Obras | Constructor Tzoe, Construcciones, Corporativo, S.A. de
deC.V. RDM, S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V. CcV.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que Ia firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién publica

emitida por la Secretaria
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-891-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Corvo 2.- Costos 3.- Grupo 4.- Porpasa 5.- Mayar
DOCUMENTOS Ingenieria, S.A. | Proyectos y Obras | Constructor Tzoe, | Construcciones, | Corporativo, S.A. de
de C.V. RDM, S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V. C.V.
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos

técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la

prop a

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Gobierne de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.

l _
e r ,.Ja/,z/

Pagina 5 de 33




Plan Jalisco para la

Reactivacion

Ecunémicn_.q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-891-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Puablica

DOCUMENTOS

1.- Corvo
Ingenieria, 5.A.
de C.V.

2.- Costos
Proyectos y Obras
RDM, S.A. de C.V.

3.- Grupo
Constructor Tzoe,
S.A.de C.V.

4.- Porpasa
Construcciones,
S.A.deC.V.

5.- Mayar
Corporativo, S.A. de
C.V.

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-891-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

1.- Corvo
Ingenieria, S.A.
de C.V,

2.- Costos

Proyectos y Obras
RDM, S.A. de C.V.

3.- Grupo
Constructor Tzoe,
S.A. de C.V.

4.- Porpasa
Construcciones,
S.A. de C.V.

5.- Mayar
Corporativo, S.A. de
C.V.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de

ién per e
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
Iintegracién de la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

| Lh

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-891-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5.- Mayar
Corporativo, S.A. de
C.V.

4.- Porpasa
Construcciones,
S.A.deC.\V.

2.- Costos
Proyectos y Obras
RDM, S.A. de C.V.

3.- Grupo
Constructor Tzoe,
S.A.de C.V.

1.- Corvo
Ingenieria, S.A.
de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econémica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T23.- 1
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-891-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Corvo 2.- Costos 3.- Grupo 4.- Porpasa 5.- Mayar
DOCUMENTOS Ingenieria, S.A. | Proyectos y Obras | Constructor Tzoe, Construcciones, | Corporativo, S.A. de
de C.V. RDM, S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A.deC.V. TR

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, oen el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabaj

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
piiblicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 1
BINARIA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-891-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4

i

i

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

6.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

7.- Desarrollos
Casavi, S.A. de
C.V.

8.- Constructora
Campujal, S.A. de
Cc.V.

9.- L & A Ejecucion,
Construccién y
Proyectos
Coorporativo JM,
S.A.de C.V.

10.- Disefioy
Edificacion MLM,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
ta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia parasu
cotejo...

pr

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacidon Econdmica
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Plan Jalisce para la

Reactivacion

Econémica -

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

3\

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-891-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.deC.V.

7.- Desarrollos
Casavi, S.A. de
C.V.

8.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

9.- L & A Ejecucion,
Construccién y
Proyectos
Coorporativo JM,
S.A.de C.V.

10.- Disefio y
Edificacién MLM,
S.A.deCV.

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacian Econdmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-891-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

6.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

7.- Desarrollos
Casavi, S.A. de
C.V.

8.- Constructora
Campujal, S.A. de
Cc.v.

9.- L & A Ejecuci6n,
Construccion y
Proyectos
Coorporativo JM,
S.A.deCV.

10.- Disefioy
Edificacién MLM,
S.A.de C.V.

Documento T8B.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias piblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidén mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maguinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T13.-

- Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los

materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobilerno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.

|
)

—_ —,6/,?/

Pagina 12 de 33




Plan Jalisco para la
Reactivacion
Econémlou‘q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-891-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.-

Infraestructura,

Pavimentos,
Asfaltos y

Construcciones,

S.A.de C.V.

7.- Desarrollos
Casavi, S.A. de
C.V.

8.- Constructora
Campujal, S.A. de
Cc.V.

9.- L& A Ejecucion,
Construccion y
Proyectos
Coorporativo IM,
S.A.deCV.

10.- Disefio y
Edificacion MLM,
S.A.de C.V.

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1B.-
Integracidn del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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Plan Jalisco para la

Reactivaciéon Infraestructura

y Obra Publica

Econémica -

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-891-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

7.- Desarrollos
Casavi, S.A. de
C.v.

8.- Constructora
Campujal, S.A. de
c.v.

9.- L & A Ejecucion,
Construccion y
Proyectos
Coorporativo IM,
S.A.deC.V.

10.- Disefio y
Edificacion MLM,
S.A. de C.V.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidén que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econémica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica
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Plan Jalisco para la

Reactivacién

Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-891-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

7.- Desarrollos
Casavi, S.A. de
Cc.V.

8.- Constructora
Campujal, 5.A. de
C.V.

9.- L & A Ejecucién,
Construccion y
Proyectos
Coorporativo M,
S.A.de C.V.

10.- Disefioy
Edificacién MLM,
S.A.de C.V.

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién

de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
pliblicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

: Gobiermo de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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Plan Jalisco para la

Reactivacion Infraestructura

y Obra Pidblica

Econémicu_l-g

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-891-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
v Z P s

12.- Disefio
Ingenieria
Construccién
Grow, S.A.de C.V.

11.-
Construccion,
DOCUMENTOS Desarrollo y
Proyectos JMR,

S.A.de C.V.

13.- Proyectosy | 14.- Constructora
Construcciones Madepa, 5.A. de
Bela, S.A.de C.V. cv.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacidn y
Contratacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos ~ econémicos,
delo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
p a de decir
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisca para la Reactivacian Econdmica.
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Plan Jallsco para la
Reactivacion Infraestructura

y Obra Piblica

Econémicn_lq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-891-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.-
Construccion,
DOCUMENTOS Desarrolloy
Proyectos IMR,

S.A.de C.V.

12.- Disefio
Ingenieria
Construccién
Grow, S.A. de C.V.

13.- Proyectos y 14.- Constructora
Construcciones Madepa, S.A. de
Bela, S.A. de C.V. cv.

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y

Silminkitetvarsl CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
lalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
regl to...
Documento T8B.-
Relacién de contratos

en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias piblicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gaobierno de Jajisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdrnica,
’ Péagina 17 de 33




Plan Jalisco para la
Reactivacién Infraestructura

y Obra Pablica

Econémica |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-891-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.-

Construccién, 1lzng ::::: 13.- Proyectosy | 14.- Constructora

DOCUMENTOS Desarrolloy Chiiitr iotn Construcciones Madepa, S.A. de
ProyectosIMR, | - = v Bela, S.A. de C.V. c.v.

S.A.deC.V. 1S e

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de Ia
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T16.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracion del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.- 1
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivecion Econdrnica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-891-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.-
Construccion,
Desarrolloy
Proyectos JMR,
S.A.deC.\V.

12.- Disefio
Ingenieria
Construccién
Grow, S.A. de C.V.

13.- Proyectos y
Construcciones
Bela, S.A.de C.V.

14.- Constructora
Madepa, S.A. de
C.v.

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccion de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion

e ey
(4= d

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica
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Plan Jalisco para la
- - -

Reactivacion
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-891-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

T
Construccion,
Desarrollo y

Proyectos JMR,
S.A.de C.V.

12.- Disefio
Ingenieria
Construccién
Grow, S.A.de C.V.

13.- Proyectosy
Construcciones
Bela, S.A. de C.V.

14.- Constructora
Madepa, S.A. de
Ccv.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién

de los trab

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

NO CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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Plan Jalisce para la

- - -
Reactivacion
Econémica o

)| Jalisco y Obra Pablica
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-891-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante L & A Ejecucién,
Construccién y Proyectos Coorporativo JM, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T14.- Relacién de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacién fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizara de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratandose de
maquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcién a compra, deberd presentarse carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. (Presentarlo de
manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autdgrafa del representante legal y digital
en la memoria USB).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T14.- “Relacién de maquinaria y equipo de construccion
es incongruente conforme a la descripcion de los insumos de maquinaria o equipo de construccion
propuesta por el licitante en su Documento T12.- “Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y equipo de construccién” por lo cual el licitante no cumple con los requisitos
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica. .

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica vy el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Disefio y
Edificacion MLM, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T14.- Relacién de maquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcion a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizara de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratandose de
maquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcién a compra, debera presentarse carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. (Presentarlo de
manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autografa del representante legal y digital
en la memoria USB).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T14.- “Relacién de maquinaria y equipo de construccién”
es incongruente conforme a la descripcion de los insumos de maquinaria o equipo de construccion
propuesta por el licitante en su Documento T12.- “Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y equipo de construccion” por lo cual el licitante no cumple con los requisitos
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacidn Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitaciéon Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Proyectos y
Construcciones Bela, S.A. de C.V4; no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T14.- Relacién de maquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizara de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; traténdose de
maquinaria o equipo de construccion arrendado, con o sin opcién a compra, deberd presentarse carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. (Presentarlo de
manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autdgrafa del representante legal y digital
en la memoria USB).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T14.- “Relacién de maquinaria y equipo de
construccion”, la fecha indicada en la que se utilizaran los insumos de maquinaria o equipo de construccion
es incongruente conforme a la fecha propuesta por el licitante en su Documento T12.- “Programa
calendarizado y cuantificado de la utilizacién mensual de la maquinaria y equipo de construccién” por lo
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Constructora
Campuijal, S.A. de C.V./no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T9.- Descripcion de la planeacién integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el
procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones
técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca la Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica debiendo ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en hoja
membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante legal
en formato pdf).
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Incumplimiento: Se observa que en el Documento T9.- “Descripcion de la planeacion integral del licitante
para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos”, el
licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica, ya que no
describe la planeacidn integral para realizar la ejecucion de los trabajos.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitaciéon Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Construccién,
Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.,"no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T9.- Descripcidn de la planeacion integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el
procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones
técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca la Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica debiendo ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en hoja
membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autografa del Representante legal
en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T9.- “Descripcion de la planeacidn integral del licitante
para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos”, el
licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, ya que no
describe la planeacion integral para realizar la ejecucion de los trabajos.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Documento T14.- Relacion de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacién fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizard de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratdandose de
maquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcién a compra, deberd presentarse carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. (Presentarlo de
manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autdgrafa del representante legal y digital
en la memoria USB).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T14.- “Relacién de maquinaria y equipo de

construccion”, la fecha indicada en la que se utilizaran los insumos de maquinaria o equipo de construccion
es incongruente conforme a la fecha propuesta por el licitante en su Documento T12.- “Progra
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calendarizado y cuantificado de la utilizacion mensual de la maquinaria y equipo de construccion” por lo
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Porpasa
Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno
de los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente
con la imagen de la firma autégrafa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-014"
y descripcion “Calafateo de juntas de dilatacion en pavimentos de concreto hidraulico de 13 MM. X 17 MM.,
con backer-rod de 13 MM de diametro (cintilla de poliuretano) y sellador para juntas superseal p, tipo fester
o similar, (conforme a las normas de construccién de la S.C.T. N-CSV-CAR-2-02-005/02, incluye: limpieza de
la junta, ensanche con cortadora hasta 13 mm, suministro, desperdicio y colocacién.” Omite considerar en
la integracién de esta tarjeta la maquinaria y equipos de construccién requerido para la correcta ejecucion
del concepto referido, ya que no considera “cortadora de piso”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pablica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-015"
y descripcién “Suministro y colocacién de canastilla pasajuntas a base 5 barras de 1" x 46 cm @ 30 cm de
separacién para losa de 20cm (longitud de 1.50m), incluye: fabricacion de la canasta en alambrén de 5/16"
para largueros y alambrén 1/4" en patas, cortes, dobleces, electrosoldado de la canasta, armado de la
canastilla con atiezadores en alambrén de 1/4", soldado con soldadura de arco de barras de redondo liso
de 1"x0.46 grado g36 en extremos alternos, desperdicios, colocacién, mano de obra, equipo herramienta y
acarreos.” Omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria y equipos de construccion
requerido para la correcta ejecucién del concepto referido, ya que no considera “equipo para soldar”.
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoriay
Bases de Licitacién Piblica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento. -

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-018"
.y descripcién “Banqueta de 8 CM. de espesor de concreto premezclado F'C=200 KG/CM2., R.N., T.M.A. 19
MM, con acabado escobillado, reforzado con malla electrosolada 6-6/10-10, incluye: cimbra, descimbra,
colado, curado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.” Omite considerar en la integracion de
esta tarjeta los insumos de materiales necesarios y requeridos para la correcta ejecucién del concepto
referido, ya que no considera “malla electrosolada 6-6/10-10".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-022"
y descripcion “Raya separadora de carriles discontinua sencilla en color blanca de 10 CM. con pintura
termoplastica, con aplicacion de primario para asegurar el correcto anclaje de la pintura y de microesfera
reflejante 800 GR./LT. S., aplicada con maquina pintarraya, incluye: trazo, sefialamientos, mano de obra,
preparacion y limpieza al final de la obra. (NORMA S.C.T. N-CTR-K-1-07-001/00).” Omite considerar en la
integracion de esta tarjeta la maquinaria y equipos de construccién requerido para la correcta ejecucion
del concepto referido, ya que no considera “Maquina pinta raya”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-023"
y descripcién “Paso peatonal amarillo de 40 CM. en pintura termoplastica petatillo en franjas DE 0.40 X 2.00
M. con separacion de 0.40 M., con aplicacion de primario para asegurar el correcto anclaje de la pintura y
de microesfera reflejante 800 GR./LT. sobre pavimento, aplicada con maquina pintarraya, incluye: trazo,
sefialamientos, mano de obra, preparacion y limpieza al final de la obra. (NORMA S.C.T. N-CTR-K-1-07-
001/00)” Omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria y equipos de construccion
requerido para la correcta ejecucion del concepto referido, ya que no considera “Maquina pinta raya”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.
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Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-026"
y descripcién “Linea de alto de 30 CM. en pintura termoplastica petatillo en franjas de 0.30 de ancho, con
aplicacion de primario para asegurar el correcto anclaje de la pintura y de microesfera reflejante 800 GR./LT.
sobre pavimento, aplicada con maquina pintarraya, incluye: trazo, sefialamientos, mano de obra,
preparacion y limpieza al final de la obra. (NORMA S.C.T. N-CTR-K-1-07-001/00)" Omite considerar en la
integracion de esta tarjeta la maquinaria y equipos de construccion requerido para la correcta ejecucion
del concepto referido, ya que no considera “Maquina pinta raya”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Corvo Ingenieria, S.A. de C.V. $3,744,947.07
2 | Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V. $3,787,608.01
3 | Grupo Constructor Tzoe, S.A. de C.V. $4,124,508.08
4 | Mayar Corporativo, S.A. de C.V. $4,208,607.72
5 [Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $4,241,924.12
6 |Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $4,303,541.10
7 | Disefio Ingenieria Construccién Grow, S.A. de C.V. $4,482,962.89
8 |Constructora Madepa, S.A. de C.V. $5,446,344.21

2.- Evaluacidn por tasacién aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:
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I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

La proposicién econémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacidn por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

11l. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacidn de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la I a la VI
del numeral 9, més los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto mdaximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Presupuesto ¥
Autorizado

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-891-2020

Pavimentacién con concreto hidréulico del acceso Ojuelos de Jalisco - San Luis Potosi, ubicado en
la cabecera municipal de Ojuelos de Jalisco, Jalisco.

$4,900,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $3,228,402.65

IM_PURTE MAYOR PROPUESTO $4,695,124.32

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $3,613,383.90

EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $4,155,391.48

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $3,071,376.31

IMPORTE DE LA IMPORTE
Noe S IZRESA PROPUESTA SIN IVA PROPUESTA ?;i':l?w& Riﬁ;{ﬁi{;‘g;m

1|Corvo Ingenieria, S.A. de C.V. $3,228,402.65 $3,744,947.07| ¥ SE ACEPTA
2|Costos Proyectos y Obras RDM, 5.A. de C.V. $3,265,179.32 $3,787,608.01| © SE ACEPTA
3| Grupo Constructor Tzoe, 5.A. de C.V. $3,555,610.41 $4,124,508.08| ¥ SE ACEPTA
4|Mayar Corporativo, S.A. de C.V. $3,628,110.10 $4,208,607.72| v/ SE ACEPTA
5|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $3,656,831.14 $4,241,924.12| / SE ACEPTA

Construcciones, S.A. de C.V.
6|Desarrollos Casavi, 5.A. de C.V. $3,709,949.22 $4,303,541.10 'j SE ACEPTA
7| Disefio Ingenieria Construccién Grow, S.A. de C.V. $3,864,623.18 $4,482,962.89 / SE ACEPTA
8|Constructora Madepa, S.A. de C.V. $4,695,124.32 $5,446,344.21| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;
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II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
nimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

L EPORTE BAPORTE

S WENDR
CPROPUESTD  BROFUESTO

; fras structura, Disefio ngen
oty Proventos y Db RDM,  Grispo Constractor Troe, | Mayar Corporative, 5.4, de m:“m' M":;mv Desarrolios Lusaw, 5.8, de mlmm:::::r:“ &
SA.deCV. SA.de LNV I

Lorvn Bgenieris, SA. de OV, P

51970,376.68) TROSISW| $2,15751175) | 166,468, 1,939,153 34 §1,900,968,30)
S570,999.60  1A4TEN{  5420,600.67 133 BB} 571670005 $602,540,13]
S206,697.56] 5$233,819.20 358 13500 $429,189.09) $512,673 80|

52,748,073.84 §2,851533.62 ! ! $3,085 083,48 $3,016182.23
5354,699.57 155, $299,52458 4313981 B4
0.00000% s0.004

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y
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Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

nfraastructara,
- Covtor Proyecton y Obras KM Grepe Comvtructar Tege, Mayer Corporathem, 84 da Peimentos, Astaltos § Daswrofio: Casad. 34 de

Disafia ingeniaria
Conitrucidn Grow, SA. e
v

wii jeria, S A de TV,
¢ bigurigria, e SA de CV EA de TV, N Comtiursnet. 3.4 de L f

oV

15 INSUFICIENOA . - PARCIAL  DE 5350,629.93 £64,517.49) 50.00] 50,00 505,710,583 $133,935.57) 40,00
MATERIALES

16, INSUFICIENGA PARCAL DE MANO| 50,004 510,680 85/ 5161.087.78 5156,555.15| 50,004 50.00| 50,00
OF QsAA

17, IMSUFICIENOA  PARCIAL  DE| 50.00 $126,550 26| 409,436.62 50,00 50,00 s0.00] $176,100.39
MACUINARIA ¥ EQUIPO.

18, INSURICIENCIA PARCIAL DE (D5TOS| $15,264.88) $20,735.64 50,004 $15.429.17) 50,00, S0.004 421,642.87
INBIRECTOS

19, INSURMICIENCIA . PARDAL D S0.00f $726.22 000 s0.00| §736.22 572632 572622
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIEREIA TOTAL] §374, 89481 $732,236.45 £260,524.40} 5171,904,35) 596,437.05 $134,662.00 5196,469.47)
15036+ 17418438

21, SOLVENCIA [F LAS PROPOSIC ONES -582,860.52 $17,673.704 $61,590.21) $126,002 23] $157,408 56| $226,528.51) $151,100.08)
UTILIDAD -« | NSUF)C) ECia TOTAL

12, CALIFICADION INSOLVENTE, 5E DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE BOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE | SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADD DE LA

IMPGRTE DE LA IMPORTE DE LA RESULTADO DE LA EVALUACION POR
s FaallEe] PROPUESTA PROPUESTA CON IVA w::;:':;f” TASACION ARITMETICA

1|Corvo Ingenieria, S.A. de C.V. $3,228,402.65 $3,744,947.07 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Costos Proyectos y Obras RDM, 5.A. de $3,265,179.32 $3,787,608.01 CUMPLE SOLVENTE

C.V.
3|Grupo Constructor Tzoe, S.A. de C.V. $3,555,610.41 $4,124,508.08 CUMPLE SOLVENTE
4|Mayar Corporativo, S.A.de C.V. $3,628,110.10 $4,208,607.72 CUMPLE SOLVENTE
5|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $3,656,831.14 $4,241,924.12 CUMPLE SOLVENTE

Construcciones, 5.A. de C.V.
6|Desarrollos Casavi, 5.A. de C.V. $3,709,949,22 $4,303,541.10 CUMPLE SOLVENTE
7|Disefio Ingenieria Construccién Grow, S.A. $3,864,623.18 $4,482,962.89 CUMPLE SOLVENTE

de C.V.

La evaluacién de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacién de la propuesta econémica mediante tasacién aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la quincuagésima tercera sesion extraordinaria del dia 14 de diciembre de 2020,’en el cual se
determind adjudicar el contrato al licitante Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V. “para ejecutar los
trabajos consistentes en: Pavimentacién con concreto hidraulico del acceso Ojuelos de Jalisco - San Luis
Potosi, ubicado en la cabecera municipal de Ojuelos de Jalisco, Jaliscof/por un monto de $3,787,608.01
(tres millones setecientos ochenta y siete mil seiscientos ocho pesos 01/100 M.N.), I.V.A. incluido, por
reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios
de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garant]
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
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Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,136,282.40 (un millén ciento —
treinta y seis mil doscientos ochenta y dos pesos 40/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-891-2020, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberé ser firmado el dia 15 de diciembre de
2020 a las 13:25 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

o

2
Los trabajos deberén estar concluidos en un plazo de 142 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 16 de diciembre de 2020y de terminacion el dia 06 de mayo de 2021. -

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Pblica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:28
horas del dia 14 de diciembre de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

y
Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Corvo Ingenieria, S.A. de C.V.

Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Tzoe, S.A. de C.V.
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~ RAZON SOCIAL

Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.

Mayar Corporativo, S.A. de C.V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V.

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

L & A Ejecucidn, Construccion y Proyectos
Coorporativo JM, S.A. de C.V.

Disefio y Edificacion MLM, S.A. de C.V.

Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

Constructora Madepa, S.A. de C.V.

Lic. Joel Yafiez Gutiérrez

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar /

/w/ 1
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccidén General de Licitacion y Contratacion
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Rdbrica' y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco vy sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
vy sus Municipios, por tratarse de infarmacion confidencial.

o

Rubrica y cargo del servidor publico : Director /a}/ icitdeion y Contratacion




