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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FOCOCICR-OB-CS55-1064-2020 ~

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-FOCOCICR-OB-CSS-1064- ~
2020, para la contratacion de obra publica: Construccion de Empedrado Zampeado en la calle Morelos en
la Localidad de San Antonio Juanacaxtle, municipio de Juanacatlan, lalisco ~

; v
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:15 horyas, del dia 2 de diciembre de 2020, se reunieron,
en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
namero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacién figuran al final de la presente acta.
Con fecha de invitacién del dia 10 de noviembre de 20/20 para eI Concurso Simplificado Sumario bajo el
numero de procedimiento SIOP-E-FOCOCICR-OB-CSS-1064-2020, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- Constructora Cecuchi, S.A.de C.V.

2.-  Asesoria Proyectos Estudios y Construcciones, S.A. de C.V. ~
3.- Reylo Ingenieria y Disefio, S.A. de C.V.

4.-  Nurp Constructora, S. de R.L. de C.V. ¢~

5.- Constructora CPC de Occidente, S.A. de C.V. ~

Con fecha del dia 30 de noviembre de’/iozo, a las 11:00 horas se realiz6 el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios vy los articulos 83, 90 y 91 de su Reglamento, la explanada
interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde niumero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacidn:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 4 ~
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FOCOCICR-OB-C55-1064-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 | Constructora CPC de Occidente, S.A. de C.V. Se acepta $2,931,490.74 v
Asesoria Proyectos Estudios y Construcciones i
2 d A
SA de CV. No se presentd $0.00
Nurp Constructora, S. de R.L. de C.V. Se acepta $2,976,471.77 v
Constructora Cecuchi, S.A. de C.V. Se acepta $3,008,021.87 v
Reylo Ingenieria y Disefic, S.A. de C.V. Se desecha la propuesta $0.00

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
1. Reylo Ingenieria y Disefio, S.A.de C.V. -

Se desecha la propuesta por omitir presentar el importe con letra en el Documento E2.- Catalogo de
conceptos, lo anterior con fundamento el Articulo 70 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus municipios y de conformidad al numeral IV.| de la Convocatoria y Bases de Concurso
Simplificado Sumario.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Constructora CPC de Occidente, S.A. de C.V. $2,931,490.74
2 | Nurp Constructora, S. de R.L. de C.V. $2,976,471.77
3 | Constructora Cecuchi, S.A. de C.V. $3,008,021.87

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 30 de
noviembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado
Sumario.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FOCOCICR-OB-CS5-1064-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

v

d

[l

DOCUMENTOS

1.- Constructora CPC
de Occidente, S.A.
de C.V.

2.- Nurp
Constructora, S. de
R.L.de C.V.

3.- Constructora
Cecuchi, S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa del
Representante Legal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos, anexos
econdmicos (gufa de
llenado en la integracitn de
la propuesta técnicay
econdmica), modelo de
contrato,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables y
que han sido consideradas
en la elaboracion de la
propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto proporcionados
por la convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra,
asi como de conocer el acta
de la junta de aclaraciones,
en su contenido, alcances,
estar conforme con todas
las particularidades y
acuerdos que se tomaron;
conoce y acepta las
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas,
mismos que han sido
considerados en la
elaboracidn de la propuesta

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.- Escrito de
proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FOCOCICR-OB-CS5-1064-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Constructora CPC
de Occidente, S.A.
de C.V.

2.- Nurp
Constructora, S. de
R.L. de C.V.

3.- Constructora
Cecuchi, 5.A. de C.V.

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto, no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.- Relacion

de contratos en vigor con

dependencias pablicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento constructivo
de ejecucién de los
trabajos, ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.- Programa

general de ejecucion de los

trabajos, propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.- Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.- Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.- Programa
calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.- Relacion
de maquinaria y equipo de
construccidn ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.- Listado
de insumos que intervienen
en la integracién de la
Proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.- Tarjetas
de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FOCOCICR-OB-CS55-1064-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Constructora CPC
de Occidente, S.A.
de C.V.

2.- Nurp
Constructora, S. de
R.L. de C.V,

3.- Constructora

NT!
DOCUMENTOS Cecuchi, S.A. de C.V.

Documento T17.- Tarjetas

de conceptos de trabajo ... CUMIELE

CUMPLE CUMPLE

Documento T18,-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.- Relacién
de bancos de material que
cumplan con las calidades y
especificaciones solicitadas

por la secretaria a utilizar

por el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T21.- Escrito en
el que haga constar su
aceptacién o negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.- Escrito en
el que haga constar su
aceptacién o negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 2%
(dos por ciento) para ser
aportado voluntariamente
al Fondo para los
Programas de la
Reactivacién Econdmica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T23.- Escrito en
el que cumplira cabalmente
las disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene durante
la ejecucién de los

trabajos... 1

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T24.- Los
documentos que acrediten
la experiencia y capacidad
técnica en obras de la
misma naturaleza...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisce | Man Jalisco para ke Reactivacion Economica.

Pagina 5 de 12




b Infraestructura
JC}E {SCG J z@l y Obra Pablica

Econdémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FOCOCICR-OB-CS5-1064-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Constructora CPC 2.- Nurp SE e
DOCUMENTOS de Occidente, S.A. | Constructora, S. de Cec.uchi S.A. de C.V
de C.V. R.L. de C.V. i S

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna discapacidad si
es persona fisica, o en el
caso de personas morales
que en su planta laboral
cuenta cuando menos con
un 5% (cinco por ciento) de
personas con capacidades
diferentes de la totalidad CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de su planta de empleados,
cuyas altas en el Instituto
Mexicano del Seguro Social,
se hayan dado con 6 (seis)
meses de antelacidn al acto
de presentacién y apertura
de proposiciones, misma
que se comprobard con el
aviso de alta
correspondiente...

Documento T26.- Escrito en
el que el licitante declare el
porcentaje de hombres y
mujeres que laboran en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
empresa, identificando los
cargos o perfiles de cada
uno de ells...

Documento T27.- Escrito en
el que el licitante declare el
porcentaje de materiales,
mano de obra y equipo
local a utilizar para la
ejecucién de los trabajos... 1

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de contratos
previos, suscritos con entes
puiblicos, en los que sea
comprobable su
participacién, anotando el CUMPLE CUMPLE CUMPLE
nombre de |a contratante,
numero de contrato,
descripcién de las obras,
importes totales, importes
ejercidos y las fechas de
terminacién...

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUNPLE CUMPLE CUMPLE

Con referencia al Documento T20.- “Opinion del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido
positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administracién Tributaria (SAT)”, es necesario
sefialar que este documento se solicita para la formalizacion del contrato, por lo que no sera motivo de
evaluacion y la falta del mismo no sera motivo de desechamiento de la propuesta. \
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FOCOCICR-OB-CS55-1064-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

- . - . 3 V
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Constructora CPC de Occidente, S.A. de C.V. $2,931,490.74 d
2 | Nurp Constructora, S. de R.L. de C.V. $2,976,471.77 | ¥
3 | Constructora Cecuchi, S.A. de C.V. $3,008,021.87 | «

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.ll. Que los importes capturados por costos
indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, correspondieran con la aplicacion de los porcentajes
analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

. Eliminacion por Rango de Aceptacion;
Il. Determinacion de precios de mercado;
Ill. Determinacion de insuficiencias;

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FOCOCICR-OB-CS5-1064-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.
Para la aplicacién de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Il. Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y

VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de lalala VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta
el importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

“Presupuesto
Autorizado

CONCURSO SIMPLIFICADQ SUMARIO SIDF'*E«FOCQCICR-OB CS55-1064-2020

Cnnstrucdén de Empedrado Zampeado en la l:alle Morelos en la Localidad de San Antonio

Juanacaxtlie, municipio de Juanacatlan, Jalisco. 43,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR FROPUESTO $2,527,147.19
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $2,593,122.30
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $2,565,923.04
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$2,950,812.53
$2,181,035,.35

POR ) 0y xR [
ROP n PROP 8 CO

SE ACEPTA

=)

Constructora CPC de Occidente, S.A. de C.V.
Nurp Constructora, S. de R.L. de C.V.
Constructora Cecuchi, S.A. de C.V.

W N

$2,527,147.19
$2,565,923.94
$2,593,122.30

$2,931,490.74
$2,976,471.77
$3,008,021.87

SE ACEPTA
SE ACEPTA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FOCOCICR-OB-C55-1064-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en elinciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

IMPORTE
MAYOR
PROPUESTO

IMPORTE
MENOR
PROPUESTO

_ COSTO DE
MERCADO

RUBROS

Constructora CPC de
Occidente, S.A. de C.V.

RUBROS

10. MIATERIALES $1,221,575.75| $1,267,743.05]| $1,236,620.38
11. MANO DE OBRA 5567,857.87 $641,715.50 $608,400.78
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 5263,605.57 5267,711.83 $264,396.09
13. COSTOS INDIRECTOS $167,999.76 $210,862.67 $202,445.29
14. FINANCIAMIENTO $1,493.29 51,966.13 $1,54i‘_|-_1_
v 4 /

Nurp Constr'uctoté, S.de R.L. Constructora Cecuchi, 5.A.
de CV,

de C.V.

$1,236,620.38

1. IMPORTE POR MATERIALES 60.3688%| $1,267,743.05 58.6458% 57.3240%| $1,221,575.75
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 27.0409%|  $567,857.87 28.8520%| $608,400.78| 30.1133%|  $641,715.50
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 12.5903%| $264,396.09 12.5013%| $263,605.57| 12.5627%| $267,711.83
4.|MPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $2,099,997.01 100.0000%| $2,108,626.73 | 100.0000%| $2,131,003.08
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000%| $167,999.76|  10.00000%| $210,862.67| 9.50000%|  5202,445.29
5. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.08669% $1,966.13 0.06438% $1,493.29|  0.06610% $1,542.41
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.77000%| $244,475.00]  10.00000%| $232,098.27| 10.50000%| $245,174.03
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60168% $12,709.29 0.60843% $12,842.98|  0.60843% $12,957.4

|9. PRESUPUESTO TOTAL $2,527,147.19 $2,565,923.94 $2,593,122.30

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FOCOCICR-OB-CS5-1064-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un numero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

-~ v W

Constructora CPC de
Occidente, 5.A. de C.V.

MNurp Constructora, 5. de R.L. Constructora Cecuchi, 5.A.

RUBROS de C.V. de C.v.

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $0.00 50.00 $15,044.63
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANC DE OBRA 540,542.91 50.00 $0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y 50.00 $730.52 50.00
| [de18]]e]

18. [INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $34,445.53 $0.00 $0.00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $49.12 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 574,988.44 5839.64 515,044.63
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $169,486.56 $231,258.63 $230,129.40
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

sera ganadora la que ofrezca el

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes,
presupuesto total menor.

ey IMPORTE DE LA \MIPORTE DE LA RESULTADOD DE LA RESULTADO DE LA
EMPRESA SROPUESTA PROPUESTA CON IVA EVALUACION EVAlUAl_:ION POR
BINARIA TASACION ARITMETICA
1|Constructora CPC de Occidente, S.A. de $2,527,147.19 $2,931,490.74] CUMPLE SOLVENTE
C.\V.
2{Nurp Constructora, S. de R.L. de C.V. $2,565,923.94, $2,976,471.77 CUMPLE SOLVENTE
3|Constructora Cecuchi, 5.A. de C.V. $2,593,122.30 $3,008,021,87 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADD
PARA ESTA OBRA
Gobierno de Jafisco | Ilan Jalisco para la Reactivacion Economica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FOCOCICR-0B-CS5-1064-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacidn de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Ldpez, en su caracter
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la quincuagésima primera sesién ordinaria del dia 02 de diciembre de 2020,"en el cual se
determiné adjudicar el contrato al licitante Constructora CPC de Occidente, S.A. de C.V. para ejecutar los
trabajos consistentes en: Construccion de Empedrado Zampeado en la calle Morelos en la Localidad de
San Antonio Juanacaxtle, municipio de Juanacatlan, Jalisco;por un monto de $2,931,490.74 (dos millones
novecientos treinta y un mil cuatrocientos noventa pesos 74/100 M.N.),"1.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgarda un 30% de anticipo que corresponde a $879,447.22 (ochocientos
setenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 22/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FOCOCICR-OB-CSS-1064-2020, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacidn de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 3 de diciembre de
2020 a las horas, en la Direccién de Contratacién, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

7
Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 91 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 4 de diciembre de 2020 y de terminacion el dia 4 de marzo de 2021. ~
f rd
El presente acto fue presidido por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacién
y Contratacién de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacién
de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:20
horas del dia 2 de diciembre de 2020;"en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado\
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento. -

Gobierno de Jalizco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-FOCOCICR-OB-C55-1064-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIEN}'I;Q«I/JPEA!;LG_’,,.; c

Por parte de la Secretaria de Infragst/l’i(&llj,kﬁ_@bfé Publica
A A

.-/.
A /-

Arq. Carfég,E'dg'sfa M%s Contreras

Director General de Licitacién y Contratacién

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZONSOCIAL

~ REPRESENTANTES (FIRMA)

Reylo Ingenieria y Disefio, S.A. de C.V.

Nurp Constructora, S. de R.L. de C.V.

Asesoria Proyectos Estudios y Construcciones, S.A.
de C.V.

Constructora Cecuchi, S.A. de C.V.

Constructora CPC de Occidente, S.A. de C.V.

TR
MoNLL

__ESTADO DE JALISCO

. TESTIGOSOCIAL 7
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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