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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-DREFDR-OB-LP-478-2022 ' -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBIERNO OH ESTADO 

Acta que se formula con motivo de la celebración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad 

en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la 

Secretaría dio a conocer el fallo de la Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-DREFDR-OB-LP-478-2022,✓para la 

contratación de obra pública: Rehabilitación de la Unidad Deportiva ubicada en la localidad de San Pedro / 
ltzicán, municipio de Poncitlán, Jalisco 

., . 
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 horas, del día 22 de agosto de 2022, se reunieron en la 

explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 

1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los se rvidores públicos y 

licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta. 

'/ 
Con fecha de publicación del día 07 de julio de 2022, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de 

procedimiento SIOP-E-DREFDR-OB-LP-478-2022~ se inscribieron a participar los siguientes Licitantes: 
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Grupo Constructor Gleoss, S.A . de C.V. 
/, 

Neoingeniería, S.A. de C.V. /. 

Grupo Constructor lnnoblack, S.A. de C.V. , • 

Ciarco Constructora, S.A. de C.V. 

Estación 0+000 S.A. de C. V. 

Medgar Construcciones, S.A. de C.V. ' 

Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V. 4" • 

Construcciones e Instalaciones Gomera, S.A. de C.V. 

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. 

Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. 

E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. 

Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. 

Constructora Nantli, S.A. de C.V. 

Adolfo Rodríguez Servin 

Nebai Construcciones, S.A. de C.V. 

Constructora Vico, S.A. de C.V. 

/. 

Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V., en asociación en participación con 

Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V. 

Edificaciones y Espacios Leteo, S.A. de C.V. 

Constructora Caltin, S.A. de C.V. 

Lodac Construcciones, S.A. de C.V. 

Uxmal Obras, S.A . de C.V. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-DREFDR-OB-LP-478-2022 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. ·,, 

Urbana Construcción y Arquitectura Gdl, S.A. de C.V. :,, 
/ 

Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V. 

Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. 
/ 

/. 

• Jalisco 
GOBIERHO DEL ESTADO 

Con fecha del día 09 de agosto de 2022, a las 10:00 horas se realizó el acto de presentación y apertura de las 
propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior 
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia 
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270. 

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación: 

Medio de presentación de propuestas Numero de propuestas recibidas 
_p_ro_p_o_s-ic-io_n_e_s_r_e-ci~b-id_a_s_e_n_e_l_a_ct-o~~~-----t------~-1,_3 _ _ _ _____ ~ 

proposiciones por servicio postal o paquetería O 

proposiciones por medios electrónicos O 

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las 
empresas participantes, se hace constar lo siguiente: 

No. Empresa y/o Persona Física 

1 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. 

2 Neoingeniería, S.A. de C.V. 

3 Grupo Constructor lnnoblack, S.A. de C.V. 

4 Ciarco Constructora, S.A. de C.V. 

5 Estación 0+000 S.A. de C.V. 

6 Medgar Construcciones, S.A. de C.V. 

7 
Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. 

de C.V. 

8 
Construcciones e Instalaciones Gomera, S.A. de 

C.V. 

9 
Constructora e Inmobi liaria Especializada C.Villa, 
S.A. de C.V. 

10 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. 

11 E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. 

Documentación 

Se acepta 

No se presentó 

No se presentó 

Se desecha 

Se acepta 

Se acepta 

No se presentó 

Se acepta 

Se acepta 

No se presentó 

Se acepta 

Importe con IVA 

$7,872,923.33 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$9,507,405.07 

$7,375,782.11 

$0.00 

$8,421,522.50 

$7,940,649.96 

$0.00 

$8,687,455.97 
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25 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-DREFDR-OB-LP-478-2022 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Empresa y/o Persona Física Documentación 

Soluciones Integrales en Pavimentos de 
No se presentó 

Guadalajara, S.A. de C.V. 

Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presentó 

Adolfo Rodríguez Servin No se presentó 

Nebai Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta 

Constructora Vico, S.A. de C.V. Se acepta 

Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de 

C.V., en asociación en participación con 
No se presentó 

Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, 
S.A. de C.V. 

Edificaciones y Espacios Leteo, S.A. de C.V. No se presentó 

Constructora Caltin, S.A. de C.V. No se presentó 

Lodac Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó 

Uxmal Obras, S.A. de C.V. Se acepta 

Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. No se presentó 

Urbana Construcción y Arquitectura Gdl, S.A. de 
Se acepta c.v. 

Project Management de Guadalajara, S.A. de 
Se acepta c.v. 

Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. Se acepta 

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. 

1.- Ciarco Constructora, S.A. de C.V. / 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

Importe con IVA 

$0.00 

$0.00 

$0.00 .,. 
$8,347,983.66 

. 
$8,364,383.64 

v· 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$8,457,910.25 

$0.00 

$8,125,172.85 , 

$7,561,712.88 
/ 

$7,435,964.54 

Se desecha la propuesta por no presentar digitalmente el documento técnico T6 digital en los formatos 
solicitados que integran la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitación Pública Estatal, en los 
numerales 111.5.- Documentación que se requiere para preparar la proposición y forma de presentación: inciso 

(b) y 111.6. documentos que integran la propuesta técnica y IV.- evaluación y causas de desechamiento de 

propuestas, lo anterior con fundamento en los Artículos 61 numeral 9 y 70 numerales 5 y 7 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus Municipios. 

I 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-DREFDR-OB-LP-478-2022 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

Licitante Importe con IVA 

1 Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $7,375,782.11 V 
2 Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. $7,435,964.54 ( , 

3 Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V. $7,561,712.88 #', 

4 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $7,872,923.33 ' 

5 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $7,940,649.96 , . 

6 Urbana Construcción y Arquitectura Gdl, S.A. de C.V. $8,125,172.85 

7 Nebai Construcciones, S.A. de C.V. $8,347,983.66 1, 

8 Constructora Vico, S.A. de C.V. $8,364,383.64 

9 Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V. $8,421,522.50 

10 Uxmal Obras, S.A. de C.V. $8,457,910.25 

11 E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. $8,687,455.97 

12 Estación 0+000 S.A. de C.V. $9,507,405.07 

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la eva luación de las propuestas técnicas y 
económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día 09 de agosto 
de 2022, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal. 

Previo a la evaluación binaria: 

Previo a la eva luación binaria de las propuestas recibida s en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los 
supuestos señalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.6 numeral 1 del capítulo IV "evaluación y causas 
de desecha miento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratación. 

Propuestas que presentaron incumplimiento, 

Derivado de la verificación previa a la evaluación binaria, no se desechó ninguna proposición; 

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica. 

Con fundamento en los artículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el 

artículo 73 de la Ley de Obra + tado de Jalisco y sus Munícípíos. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. I nfTaestructura 
y Obra Púb lic a LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-DREFDR-OB-LP-478-2022 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

-

3.- Project 4.- Grupo 1.- Medgar 2.- Orssa Obras 
DOCUMENTOS Construcciones, Responsables, S. 

Management de Constructor 
Guadalajara, S.A. Gleoss, S.A. de S.A. de C.V. de R.L. de C.V. 

de C.V. c.v. 
Documento Tl.-

Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que la firma 
plasmada en los 

documentos de la 
proposición técnica y 

económica es autógrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
del Representante 

Legal, anexando copia 

simple por ambos lados 
de la identificación 
oficial vigente con 

fotografía para su 
cotejo ... 

Documento Tl.1-
Copia de la constancia 

de inscripción a la 
presente licitación 

pública emitida por la 
Secretarla de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Infraestructura y Obra 

Pública por conducto de 
la Dirección General de 

Licitación y 
Contratación ... 

Documento T2.-
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que se 

analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 
técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.-
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de conocer las 
especificaciones 

particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
de construcción 

aplicables y que han 
sido consideradas en la 

elaboración de la 
propuesta ... 

i 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

5.- Constructora e 
Inmobiliaria 

Especializada 
C. Villa, S.A. de 

c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

/ 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-DREFDR-OB-LP-4 78-2022 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• ~ 3.- Project 4.- Grupo 1.- Medgar 2.- Orssa Obras 
Management de Constructor DOCUMENTOS Construcciones, Responsables, S. 
Guadalajara, S.A. Gleoss, S.A. de S.A. de C.V. de R.L. de C.V. 

de C.V. c.v. 

Documento T4.-
Manifestación de estar 

conforme con el 
contenido, alcances y 

todas las 
particularidades del 

proyecto, relación de 
planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Circulares aclaratorias y 
anexos de las mismas 
proporcionados por la 

convocante, y que estas 
han sido consideradas 
en la elaboración de la 

propuesta ... 

Documento TS.-

Manifestación escrita 
de conocer el sitio de la 
obra y sus condiciones 

ambientales así como 
las características 

referentes al grado de 
dificultad de los 

trabajos a desarrollar y 
sus implicaciones de 

carácter técnico, haber 
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
con detenimiento el 

sitio donde se realizará 

la obra, observando las 
peculiaridades del 

terreno y prever las 
posibles contingencias 

que llegaren a 
presentarse en el 

desarrollo de la obra, 
de conocer el acta de la 
junta de aclaraciones ... 

Documento T6.-

Escrito de proposición 
de los profesionales 

técnicos y 
administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

servicio del licitante, 
anexando el curriculum 

y copia de la cédula 

profesional •.. 

Documento T7.-
Manifestación bajo 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
protesta de decir 

verdad de que, por su 

1 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

5.- Constructora,e 
Inmobiliaria 
Especializada 
e.Villa, S.A. de 

c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestruc t u ra 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-DREFDR-OB-LP-478-2022 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

. ' 
1.- Medgar 2.- Orssa Obras 

3.- Project 4.- Grupo 
Management de Constructor DOCUMENTOS Construcciones, Responsables, s. 

S.A. de C.V. de R.L. de C.V. 
Guadalajara, S.A. Gleoss, S.A. de 

de C.V. c.v. 

conducto no participan 
personas inhabilitadas 

en los términos del 
artículo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 
Municipios y articulo 88 
de su reglamento para 

evadir sus efectos ... 
Documento T8.-

Relación de contratos 
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

dependencias públicas y 
privadas ... 

Documento T9.-
Descripción de la 

planeación integral del 

licitante para realizar 
los trabajos, incluyendo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

el procedimiento 
constructivo de 
ejecución de los 

trabajos ... 

Documento no.-
Programa general de 

ejecución de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
trabajos, propuesto por 

el licitante ... 

Documento Tll.-
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de 

CUMPLE 
la mano de obra 

CUM PLE CUMPLE CUMPLE 

dividido en categorías 
propuesto por el 

licitante ... 

Documento Tl2.-
Programa calenda rizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE la maquinaria y equipo 
de construcción, 
propuesto por el 

licitante ... 

-

~ 

• Ja lisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

5.- Constructora e 
Inmobiliaria 1 

Especializada 
e.villa, S.A. de 

c.v. 

/ 
CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE I 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

LID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-DREFDR-OB-LP-478-2022 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

" 
. 

3.- Project • 4.- Grupo 1.- Medgar 2.- Orssa Obras 
DOCUMENTOS Construcciones, Responsables, s. Management de Constructor 

Guadalajara, S.A. Gleoss, S.A. de S.A. de C.V. de R.L. de C.V. 
de C.V. c.v. 

Documento T13.· 
Programa calendarizado 

y cuantificado del 
suministro de los 

CUM PLE 
materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

instalación 
permanente, propuesto 

por el licitante ... 

Documento T14.~ 

Relación de maquinaria 
y equipo de 

construcción, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
si son de su propiedad, 
arrendadas con o sin 
opción a compra ... 

Documento TlS.· 
listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento T16.· 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE Tarjetas de básicos ... 

Documento T17 ,· 
Tar jetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de trabajo ... 

Documento T18.· 
Integración del catálogo 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE de conceptos de 
indirectos ... 

Documento Tl9.· 
Relación de bancos de 
material que cumplan 

con las calidades y 
especificaciones 
solicitadas por la 

secretaría a utilizar por 

e l licitante en la 
integración de su 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE propuesta, indicando el 

número de bancos que 
pudiera utilizar, nombre 

del banco y/o 
proveedor, ubicación 

georreferenciada 
extensión kmz ... 

/ 
- ~/ -

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

s.- Constructora e 
Inmobiliaria . 
Especializada 

e.villa, S.A. de 
c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE l. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE /. 

CUMPLE /. 

/ 
CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-DREFDR-OB-LP-478-2022 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

> 
3.- Project 

. 
4.- Grupo • 1.- Medgar 2.- Orssa Obras 

Management de Constructor DOCUMENTOS Construcciones, Responsables, S. 
Guadalajara, S.A. Gleoss, S.A. de S.A. de C.V. de R.L. de C.V. 

de C.V. c.v. 
Documento T20.-

Escrito en el que haga 
constar su a ceptación o 

negativa, para 
descontar de las 

estimaciones de los 
trabajos ejecutados. El 

0.2% (dos al millar) para 
ser aportado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

voluntariamente, por 
parte del contratista, a 

los programas de 
capacitación y 

adiestramiento de los 
trabajadores de la 

industria de la 
construcción ... 

Documento T21.-
Manifestación escrita 

bajo protesta de decir 
verdad de conocer la 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE guía 

estimaciones SECIP con 
la metodología para 

cargar estimaciones ... 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

I 
6.- Urbana 

7.- Nebai 
. 9.- Construcciones . . 

DOCUMENTOS 
Construcción y 

Construcciones, 
8.- Constructora e Instalaciones 

Arquitectura Gdl, 
S.A. de C.V. 

Vico, S.A. de C.V. Gomora, S.A. de 
S.A. de C.V. c.v. 

Documento Tl.-
Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que la firma 

plasmada en los 
documentos de la 

proposición técnica y 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE económica es autógrafa 

del Representante 
Legal, anexando copia 

simple por ambos lados 

de la identificación 
oficial vigente con 
fotografía para su 

cotejo ... 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

5.- Constructora e 

Inmobiliaria 
Especializada 

e.Villa, S.A. de 

c.v. 

CUMPLE 

/ . 
CUMPLE 

CUMPLE / 

I . 1, 

10.- Uxmal Obras, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 
/ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

I n fraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-DREFDR-OB-LP-478-2022 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Urbana . 7.- Nebai 9.- Construcciones 

DOCUMENTOS 
Construcción y 

Construcciones, 8.- Constructora e Instalaciones' 
Arquitectura Gdl, 

S.A. de C.V. Vico, S.A. de C.V. Gomora, S.A. de 
S.A. de C.V. c.v. 

Documento Tl.l• 

Copia de la constancia 
de inscripción a la 
presente licitación 

pública emitida por la 
Secretaría de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Infraestructura y Obra 
Pública por conducto de 
la Dirección General de 

Licitación y 
Contratación ... 

Documento T2,· 
Manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad de que se 

analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 
técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.-

Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de conocer las 

especificaciones 
CUMPLE 

particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de construcción 
aplicables y que han 

sido consideradas en la 
elaboración de la 

propuesta ... 

Documento T4.-

Manifestación de estar 
conforme con el 

contenido, alcances y 

todas las 
particularidades del 

proyecto, relación de 
planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Circulares aclaratorias y 

anexos de las mismas 
proporcionados por la 

convocante, y que estas 
han sido consideradas 
en la elaboración de la 

propuesta ... 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

10.- Uxmal Obras, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-DREFDR-OB-LP-478-2022 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Urbana 
7.-Nebai 

. , 9.- Construcciortes 
Construcción y 

. 
8.- Constructora e Instalaciones DOCUMENTOS Construcciones, 

Arquitectura Gdl, 
S.A. de C.V. 

Vico, S.A. de C.V. Gomora, S.A. de 

" S.A. de C.V. c.v. 

Documento TS.-
Manifestación escrita 

de conocer el sitio de la 
obra y sus condiciones 

ambientales asf como 
las características 

referentes al grado de 
dificultad de los 

trabajos a desarrollar y 
sus implicaciones de 

carácter técnico, haber 
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE 
con detenimiento el 

sitio donde se realizará 
la obra, observando fas 

peculiaridades del 
terreno y prever las 

posibles contingencias 
que llegaren a 

presentarse en el 
desarrollo de la obra, 

de conocer el acta de la 
junta de aclaraciones ... 

Documento TG.-
Escrito de proposición 
de los profesionales 

técnicos y 
administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

servicio del licitante, 
anexando el currículum 

y copia de la cédula 
profesional ... 

Documento T7 .-

Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que, por su 
conducto no participan 
personas inhabilitadas 

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE 
artículo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 
Municipios y artículo 88 
de su reglamento para 

evadir sus efectos . .. 

Documento T8.-
Relación de contratos 

en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
dependencias públicas y 

privadas ... 

.... 

~ 

* Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

10.- Uxmal Obras, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-DREFDR-OB-LP-478-2022 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Urbana . - 9.- Construcciones 
Construcción y 

7.- Nebai 
8.- Constructora e Instalaciones DOCUMENTOS Construcciones, 

Arquitectura Gdl, 
S.A. de C.V. 

Vico, S.A. de C.V. Gomora, S.A. de 
S.A. de C.V. c.v. 

Documento T9.-
Descripción de la 

planeación integral del 
licitante para realizar 

los trabajos, incluyendo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
el procedimiento 
constructivo de 
ejecución de los 

trabajos ... 

Documento no.-
Programa general de 

ejecución de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
trabajos, propuesto por 

el licitante ... 

Documento TU.-
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

la mano de obra 
dividido en categorías 

propuesto por el 
licitante ... 

Documento T12.-
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la maquinaria y equipo 

de construcción, 
propuesto por el 

licitante ... 

Documento T13.-
Programa calendarizado 

y cuantificado del 
suministro de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

materiales y equipo de 
instalación 

permanente, propuesto 
por el licitante ... 

Documento T14.-
Relación de maquinaria 

y equipo de 
construcción, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
si son de su propiedad, 
arrendadas con o sin 
opción a compra ... 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

10.- Uxmal Obras, 
S.A. de C.V. 

/ 
CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE I 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

• {ID_ Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Jalisco SIOP-E-DREFDR-OB-LP-478-2022 

GOBIERNO OEL ES TADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Urbana . 7.- Nebai 
9.- Construcciones 

DOCUMENTOS 
Construcción y 

Construcciones, 
8.- Constructora e Instalaciones 10.- Uxmal Obras, 

Arquitectura Gdl, 
S.A. de C.V. 

Vico, S.A. de C.V. Gomora, S.A. de S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. c.v. 

Documento TlS.-
Listado de insumos que 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE / intervienen en la 
integración de la 

proposición ... 

Documento Tl 6.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE / Tarjetas de básicos .•. 

Documento T17.- I Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
de trabajo ... 

Documento T18.- I 
Integración del catálogo 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE p 
de conceptos de 

indirectos ... 

Documento T19.-
Relación de bancos de 
material que cumplan 

con las calidades y 
especificaciones 
solicitadas por la 

secretaría a utilizar por 
el licitante en la 

integración de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
propuesta, indicando el 
número de bancos que 

pudiera utilizar, nombre 
del banco y/o 

proveedor, ubicación 
georreferenciada 
extensión kmz ... 

Documento T20.-
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para 

descontar de las 

estimaciones de los 

-. trabajos ejecutados. El 
0.2% (dos al millar) para 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

~ 
ser aportado 

voluntariamente, por 
parte del contratista, a 

los programas de 
capacitación y 

adiestramiento de los 
trabajadores de la 

industria de la 
construcción ... 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraestructura 
y Obra Públic a LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-DREFDR-OB-LP-478-2022 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Urbana 
, 

9.- Construcciones ~ 

7.- Nebai 
.. 

Construcción y 8.- Constructora e Instalaciones 
. 

DOCUMENTOS Construcciones, 
Arquitectura Gdl, 

S.A. de C.V. 
Vico, S.A. de C.V. Gomora, S.A. de 

S.A. de C.V. c.v. 

Documento T21.-
Manifestación escrita 
bajo protesta de decir 
verdad de conocer la 

CUMPLE 
guía 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

estimaciones SECIP con 
la metodología para 

cargar estimaciones ... 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

/ 
11.- E.S. Grupo. 12.- Estación I • DOCUMENTOS Constructor, S.A. o+ooo S.A. de 

de C.V. c.v. 

Documento Tl.-
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que la firma 
plasmada en los 

/ documentos de la 
proposición técnica y 

CUMPLE CUMPLE 
económica es autógrafa 

del Representante 

Legal, anexando copia 
simple por ambos lados 

de la identificación 

oficial vigente con 
fotografía para su 

cotejo ... 

Documento Tl.1-
Copia de la constancia 

de inscripción a la 

presente licitación 

/ pública emitida por la 
Secretaria de CUMPLE CUMPLE 

Infraestructura y Obra 
Pública por conducto de 
la Dirección General de 

Licitación y 

Contratación ... 

Documento T2.-
Manifestación bajo 

I protesta de decir 

verdad de que se 
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 
técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

10.- Uxmal Obras, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-DREFDR-OB-LP-478-2022 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11.- E.S. Grupo • 12.- Estación 
DOCUMENTOS Constructor, S.A. o+ooo S.A. de 

de C.V. c.v. 

Documento T3.-
Manifestación bajo 
protesta de decir / 

verdad de conocer las 
especificaciones 

CUMPLE CUMPLE 
particulares o generales 

de construcción 
aplicables y que han 

sido consideradas en la 
elaboració n de la 

propuesta ... 

Documento T4.-
Manifestación de estar 

conforme con el 
contenido, alcances y 

todas las / 
particularidades del 

proyecto, relación de 
planos o estudios, CUMPLE CUMPLE 

Circulares aclaratorias y 
anexos de las mismas 
proporcionados por la 

convocante, y que estas 
han sido consideradas 
en la elaboración de la 

propuesta ... 

Documento TS.· 

Manifestación escrita 
de conocer el sitio de la 
obra y sus condiciones 
ambientales así como 

I 
las caracterlsticas 

referentes a I grado de 
dificultad de los 

trabajos a desarrollar y 
sus implicaciones de 

carácter técnico, haber 
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE 
con detenimiento el 

sitio donde se realizará 
la obra, observando las 

peculiaridades del 
terreno y prever las 

posibles contingencias 
que llegaren a 

presentarse en el 
desarrollo de la obra, 

de conocer el acta de la 
junta de aclaraciones ... 

i --

• Jalisco 
GOBI ERNO DEL ESTADO 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-DREFDR-OB-LP-478-2022 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11.- E.S. Grupo · 12.- Estación . 
DOCUMENTOS Constructor, S.A. 0+000 S.A. de 

de C.V. c.v. 
Documento T6.-

Escrito de proposición 
de los profesionales 

técnicos y / 
administrativos al CUMPLE CUMPLE 

servicio del licitante, 

anexando el curriculum 

y copia de la cédula 
profesional ... 

Documento T7.-

Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que, por su 
conducto no participan I 
personas inhabilitadas 

en los t érminos del CUMPLE CUMPLE 
artículo 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus 
Municipios y articulo 88 
de su reglamento para 

evadir sus efectos ... 

Documento T8.-
Relación de contratos / 

en vigor con CUMPLE CUMPLE 
dependencias públicas y 

privadas ... 

Documento T9.-
Descripción de la 

planeación integral del 
licitante para realizar 

los trabajos, incluyendo CUMPLE CUMPLE 
el procedimiento 
constructivo de 
ejecución de los 

t rabajos ... 

Documento TlO.-
Programa general de 

ejecución de los CUMPLE CUMPLE 
/ 

trabajos, propuesto por 
el licitante ... 

Documento Tll.-
Programa calendarizado 

y cuantificado de la I 
utilización mensual de CUMPLE CUMPLE 

la mano de obra 
dividido en categorías 

propuesto por el 

licitante ... 

i 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-DREFDR-OB-LP-478-2022 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11.- E.S. Grupo 12.- Estación . 
DOCUMENTOS Constructor, S.A. 0+000 S.A. de 

de C.V. c.v. 

Documento Tl2.-
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de 

CUMPLE CUMPLE 
la maquinaria y equipo 

de construcción, 
propuesto por el 

licitante ... 

Documento Tl3.-
Programa calendarizado 

y cuantificado del 
suministro de los 

CUMPLE CUMPLE 
materiales y equipo de 

instalación 
permanente, propuesto 

por el licitante . .. 

Documento Tl4.-
Relación de maquinaria 

y equipo de 
construcción, indicando CUMPLE CUMPLE 
si son de su propiedad, 
arrendadas con o sin 
opción a compra ... 

Documento ns.-
Listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento Tl6.-
CUMPLE CUMPLE 

Tarjetas de básicos ... 

Documento Tl7.-
Tar jetas de conceptos CUMPLE CUMPLE 

I 

de trabajo ... 

Documento Tl8.-
Integración del catálogo 

CUMPLE CUMPLE 
de conceptos de 

indirectos ... 

\ 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-DREFDR-OB-LP-478-2022 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMI ENTO DE FALLO 

11.- E.S. GrÚpo, 12.- Estación ' 
DOCUMENTOS Constructor, S.A. o+ooo S.A. de 

de C.V. c.v. 

Documento T19.-
Relación de bancos de 
material que cumplan 

con las calidades y 
especificaciones 
solicit adas por la 

secretaría a utilizar por 
el licitante en la 

integración de su CUMPLE CUMPLE 
propuesta, indicando el 
número de bancos que 

pudiera utilizar, nombre 
del banco y/o 

proveedor, ubicación 
georreferenciada 
extensión kmz ... 

Documento T20.-
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para 

descontar de las 

est imaciones de los 
trabajos ejecutados. El 

0.2% (dos al millar) para 

ser aportado CUMPLE CUMPLE 
voluntariamente, por 

parte del contra t ista, a 
los programas de 

capacitación y 
adiestramiento de los 

trabajadores de la 
industria de la 
construcción ... 

Documento T21.-
Manifestación escrita 
bajo protesta de decir 
verdad de conocer la 

CUMPLE CUMPLE 
guía 

estimaciones SECIP con 
la metodología para 

cargar estimaciones ... 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE / 

BINARIA 

1 .) 

• Jalisco 
GOBIERNO OH ESTADO 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública. LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-DREFDR-OB-LP-478-2022 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

• Jalisco 
GOBIERNO OEL ESTADO 

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la 
etapa de evaluación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de 
Licitación Pública Estatal. 

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes 
empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la 
convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal. 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $7,375,782.11 

2 Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. $7,435,964.54 

3 Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V. $7,561,712.88 

4 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $7,872,923.33 

5 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $7,940,649.96 

6 Urbana Construcción y Arquitectura Gdl, S.A. de C.V. $8,125,172.85 

7 Nebai Construcciones, S.A. de C.V. $8,347,983.66 

8 Constructora Vico, S.A. de C.V. $8,364,383.64 

9 Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V. $8,421,522.50 

10 Uxmal Obras, S.A. de C.V. $8,457,910.25 

11 E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. $8,687,455.97 

12 Estación 0+000 S.A. de C.V. $9,507,405.07 

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas. 

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas 
económicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la 
evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-DREFDR-OB-LP-478-2022 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

l. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la 
ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el 
licitante será motivo de desechamiento de la misma. 

11. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, 
correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis 
de precios unitarios. 

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de 
las siguientes etapas: 

l. Eliminación por Rango de Aceptación; 
11 . Determinación de precios de mercado; 
111. Determinación de insuficiencias; 
IV. Eliminación de propuestas insolventes; y 
V. Determinación de propuesta solvent e más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio. 

Para la aplicación de la evaluación por ta sación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta 
económica con los siguientes rubros: 

l. Importe por materiales; 
11. Importe por mano de obra; 
111. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por costos indirectos; 
V. Importe de financiamiento; 
VI. Importe por utilidad propuesta; y 
VII. Presupuesto total. 

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del 
numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

En la convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango de 
aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe 
más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio. 

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y 
se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable 
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-DREFDR-OB-LP-478-2022 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son 
descalificados del procedimiento. 

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango 
de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el 
importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio. 

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y 
se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable 
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y 
los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son 
desca lificados del procedimiento. 

,/ 

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-DREFDR-OB-LP-478-2022 Presupue5tº 
Autorizado 

Rehabilitación de la Unidad Deportiva ubicada en la localidad de San Pedro ltzicán, municipio de 
Poncitlán, Jalisco. $9,000,000.00 / 

RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 
1
1MPORT E MENOR PROPUESTO 

IMPORTE MAYOR PROPU ESTO 

f 

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS A LTO N I 

EL MAS BAJO: 

IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: 

!IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE: 

1 Medgar Construcciones, S.A. de C.V. 

2 Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C.V. 

3 Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V. 

4 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. 

5 Constructora e Inmobiliari a Especializada C.Villa, S.A. 

de C.V. 

6 Urbana Construcción y Arquitectura Gdl, S.A. de C.V. 

7 Nebai Construcciones, S.A. de C.V. 

8 Constructora Vico, S.A. de C.V. 

9 Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de c.v. 
10 Uxmal Obras, S.A. de C.V. 

11 E.S. Grupo Constructor, S.A. de c.v. 
12 Estació n o+ooo S.A. de c.v. 

15% 

$6,358,432.85 

$8,196,038.85 
$7,001,351.69 

$8,051,554.44 

$5,951,148.93 

$6,358,432.85 

$6,410,314.26 

$6,518,718.00 

$6,787,002.87 

$6,845,387.90 

$7,004,459.35 

$7,196,537.64 

$7,210,675.55 

$7,259,933.19 

$7,291,301.94 

$7,489,186.18 

$8,196,038.85 

$7,375,782.11 

$7,435,964.54 

$7,561,712.88 

$7,872,923.33 

$7,940,649.96 

$8,125,172.85 

$8,347,983.66 

$8,364,383.64 

$8,421,522.50 
$8,457,910.25 

$8,687,455.97 

$9,507,405.07 

SE ACEPTA / 
SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE DESCALIFICA 

Página 21 de 27 



1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-DREFDR-OB-LP-478-2022 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá 
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada 
uno de los rubros seña lados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus 
Municipios; 

11. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, 
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, 
omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo; 

111. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el va lor propuesto por cada uno de los 
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia 
parcial; 

IV. El valor de insuficiencia parcia l se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe 
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número 
negativo, dicha cifra es e l valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales 
y se registra en la tabla e n números absolutos; 

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados 
en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula va lor de insuficiencia parcial, por lo que 
no se anota numeral alguno en la tabla; 

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fracción I del 
párrafo 11 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera 
con los demás rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento. 

IMPORTE IMPORTE COSTO DE 
RUBROS MENOR MAYOR MERCADO 

PROPUESTO PROPUESTO 

~-llffl!lmlSmmm! 
11. MANO DE OBRA 5605 913.39 51 263 178.38 850 349.03 

lZ. MAQUINARIA V EQUIPO 5272 838,41 SI 049 666.09 604134.87 

13. COSTOS INDIRECTOS S3SO 991.26 S632 804.31 503 142.92 

14. FINANOAMIENTO S0.00 520,433.83 $4 302.86 

/ # 
., 

Medgar Const,ucdones, S.A. Orssa Obras Responsables, s. ProJect Management de Grupo Constructor Gleoss, Constructora e 
Urbana Construcción y 

RUBROS fnmobillarla Espedalliada de C.V. de R,L. de C.V. Guadalajara,S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
C.Vllla,S.A. de C.V. 

Arquitectura Gdl, S.A. de C.V. 

1. IMPORTE POR MATERIALES 80.4136% $4,259,735.82 72,40$9% $3,867,106.10 78.0143~ $4, ]08,683.08 69.8171% $4,015,678.44 80.9849"1'a $4,555,994.94 n.6684% $4,299,198.80 
2, IMPORTE POR MANO Of OBRA 14.4359% $764,711.41 16.4533" $878,763.65 14,9766'% 5788,754.86 16.8322'K $968,139.31 ll.2718"' S6l-4,12U4 16.3265% $965,905.50 
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 5.1505% $272,838.41 ll.14171' 5595,073.56 7.0091% $369,138.18 13.3507" $767,891.85 7.7433% $435,617.5 1 11.0051,C. $651.084.38 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO l00.C>l'.XX»6 SS,297,285.64 100.()()()()% SS,340,943.31 100.C(;OO% $5,266,576.12 100.CXXXl" $5,751,709.60 100.0CXXJ% $5,625,733.59 100.0000" SS,916,188.68 
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.62587" _ illQ~ 9.39674% $501,874.~6 11.73802% $618,191.76 6.70856" $38~856.89 10.00[)oo,t, ~sgs73.3G ·- $473,295.09 
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00793" $447.91 0.000001' 50.00 0.19671" $11,576.03 0.02632" Sl,615.4 1 0,062507' $3,867.69 0.07000% $4,472.64 
J. IMPORTE POR UTIUOAO PROPUESTA 12.00000% $677,846.98 9.16667" $535,59~3 10.00000% $589,634.39 10.000l)Q% $613,918.19 10.00000% $619,217.46 ··- $575,456.08 
8. IMPúRlE POR CARGOS ADIOONALES 0.6001S% S:H ,861.07 0.60012" $31,904.56 0, 61186" S:32,739.70 059000" 533,902.78 0 .6084Z'.K $33 995,79 0 .S9197" $35,046.86 
9. PRESUPUESTO TOTAL S6 358 432.85 <-6 410 314.26 <-6 518 718.00 .;.6 7B7 002,87 S6 84S 3B7.90 (7 004 459.35 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-DREFDR-OB-LP-478-2022 • Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

/ J 

Nebai Construcdones, SA. de 
Construcciones e 

E.S. Grupo Constructor, SA. RUBROS C.V. Constructora Vico, SA. de C.V. Instalaciones Gomora, S.A. Uxmal Obras, S.A. de C.V. 
de C.V. 

de C.V. 
l. IMPORTE POR MATERIALES 74.7713% $4,465,580.73 76.3925% $4,394,680.05 73.4892% $4,483,818.21 76.7085% $4,596,376.68 62.9412% $3,928,175.17 
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 14.9063% $890,254.77 10.5326% $605,913.39 15.4736% $944,094.53 13.6581% $818,396.09 20.2399% $1,263,178.38 
l. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 10.3224% $616,483.87 13.0750% $752,172.98 11.0373% $673,419.33 9.6334% $577,232.17 16.8188% $1,049,666.09 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $5,972,319.37 100,0000% $5,752,766.42 100.0000% $6,101,332.07 100.0000% $5,992,004.94 100.0000% $6,241,019.64 
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.25000% $432,993.21 11.00000% $632,804.31 7.00000'/4 $427,093.24 10.00000% $599,200.49 8.44746% $527,207.64 
6. IMPORTE POR FINANOAMIENTO 0.00000'/4 $0.00 0.32000'/4 $20,433.83 0.10000'/4 $6,528.43 0.06250% $4,119.50 0,09010% $6,098.17 
). IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.79000'/4 $755,186.35 12,00000',( $768,720.55 10.54000% $688,784.12 10.00000% $659,532.49 10.00000% $677,432.55 
8. IMPORTE POR CARGOS ADIOONALES 0.60249',( $36,038.71 0.62672% $35,950.45 0.59496% $36,195.33 0.60842% $36,444.51 0,60000% $37,428.19 
9. PRESUPUESTO TOTAi $7 196 537.64 $7 210 675,55 $7 259 933.19 $7 291301.94 $7 489 186.18 

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

l. Una vez determin ados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en 
números absolutos, e l va lor de insuficiencia total de cada uno de los Licit antes; 

11. Hecho lo anterior se determ inó la so lvencia de cada una de las proposiciones mediante la sust racción 
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad señalado en Importe por utilidad propuesta, y el 
sust raendo es el va lor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un 
número positivo la p ropuesta económica se declara solvente y si result a un número negativo se declara 
insolvente; y 

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren 
resultado insolventes. 

Medgar Conllrucáones, S.A. Orssa Obras Responsables, S. Project Management de Grupo Constructor Gleoss, 
Constructora e 

Urbana Construcción y 
RUBROS 

de C.V. de R.l.de C.V. Guadalajara, S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
Inmobiliaria Espedallzada 

Arquitectura Gdl, S.A. de C.V. 
e .villa, S.A. de c.v . 

15. INSUFl□ENQA PARDAL DE $19,314.76 $411,954.48 $170,377.50 $163,381.14 $0.00 $0.00 
MATERIALES 
16. INSUFl□ENOA PAROAl DE MANO $81,637.61 $0.00 $61,594.17 $D.00 $116,117.89 $0.00 
DE OBRA 
17. INSUFIOENOA PAROAl DE SlJl,396.46 $9,161.ll $135,096.69 $0.00 $168,617.36 $0.00 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
18. INSUFIOENOA PAROAL DE COSTOS $151,151.66 $1,168.36 $0.00 $117,186.03 $0.00 $19,847.81 
INDIRECTOS 
19. INSUFl□ENOA PARDAL DE $3,854.96 $4,301.86 $0.00 $1,687.46 $435.17 $0.00 
FINANOAMIENTO 

20. INSUFIOENOA TOTAi: $591,365.45 $416,687.02 $467,068.36 $383,355.63 $385,180.41 $19,847.81 
1St16tl7tl8+19 

11. SOLVENOA DE LAS PROPOSIOONES: $85,481.51 $108,904.81 $111,566.03 $130,561.56 S1ll,9l7.04 $545,608.16 
UTILIDAD · INSUFIOENOA TOTAL 
11. CAIJFICAOÓN SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-DREFDR-OB-LP-478-2022 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Construcciones e 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTACO 

Nebai Construcciones, S.A. de 
RUBROS C.V. Constructora Vico, S.A. de c.v. Instalaciones Gomora, S.A. Uxmal Obras, S.A. de C.V. 

E.S. Grupo Constructor, S.A. 

de C.V. 
de c.v. 

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $350,885.41 
MATERIALES 

16. INSUFICIENCIA PARCIAL OE MANO $0.00 $244.435.64 $0.00 $31,952.94 $0.00 
DE OBRA 

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00 $0.00 $27,002.70 $0.00 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

lB. INSUFIOENCIA PARDAL DE COSTOS $70,149.71 $0.00 $76,049.67 $0.00 $0.00 
INDIRECTOS 

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $4,302.86 $0.00 $0.00 $183.36 $0.00 
FINANCIAMIENTO 

20. INSUFIOENCIA TOTAL: $74,452.57 $244.435.64 $76,049.67 $59,139.00 $350,885.41 
15+16+ 17+ 18+ 19 
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $680, 733. 78 $524,284.91 $612,734.45 $600,393.49 $326,547.13 
UTILIDAD - INSUFIOENCIA TOTAL 

22. CALIFICACIÓN SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE 

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 
presupuesto total menor. 

ES IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RESULTADO ~ELA RESULTADO DELA EVALUACIÓN POR 
No. ' EMPR A PROPUESTA PROPUESTA CON IVA EV:l~u~~~ N TASACIÓN ARITMtnCA 

1 MedgarConstrucciones, S.A. de C.V. $6,358,432.85 $7,375,782.11 CUMPLE SOLVENTE 

2 Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. $6,410,314.26 $7,435,964.54 CUMPLE SOLVENTE 

3 Project Management de Guadal ajara, S.A. de C.V. $6,518,718.00 $7,561,712.88 CUMPLE SOLVENTE 

4 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $6,787,002.87 $7,872,923.33 CUMPLE SOLVENTE 

s Const ructora e Inmobiliaria Especializada C. Villa, S.A. de C.V. $6,845,387.90 $7,940,649.96 CUMPLE SOLVENTE 

6 Urbana Construcción y Arquitectura Gdl, S.A. de C.V. $7,004,459.35 $8,125,172.85 CUMPLE SOLVENTE 

7 Nebai Construcciones, S.A. de C.V. $7,196,537.64 $8,347,983.66 CUMPLE SOLVENTE 

8 Constructora Vico, S.A. de C.V. $7,210,675.55 $8,364,383.64 CUMPLE SOLVENTE 

9 Construcciones e Instalaciones Gomera, S.A. de C.V. $7,259,933.19 $8,421,522.50 CUMPLE SOLVENTE 

10 Uxmal Obras, S.A. de C.V. $7,291,301.94 $8,457,910.25 CUMPLE SOLVENTE 

11 E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. $7,489,186.18 $8,687,455.97 CUMPLE SOLVENTE 

La eva luación de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter de 
Director de Eval uaciones de Propuestas y Dictámenes y revisa da por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contre ras, 
Director Genera l de Licitación y Contratación. 

La evaluación de la propuesta económica mediante ta sación aritmética fue realizada por el lng. Juan Rubén 

Guerrero Soto, en su carácter de Director de Eva luaciones Económicas y revisada por el lng. Ali Díaz Vidal, 
Director Genera l de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluaciones. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

InfTaestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-DREFDR-OB-LP-478-2022 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro 
de la septuagésima quinta sesión extraordinaria del día 22 de agosto de 2022:"en el cual se determinó 
adjudicar el contrato al licitante Medgar Construcciones, S.A. de C.V.,•para ejecutar los trabajos consistentes 
en: Rehabilitación de la Unidad Deportiva ubica9a en la localidad de San Pedro ltzicán, municipio de 
Poncitlán, Jalisco, por un monto de $7,375,782.11 (siete millones trescientos setenta y cinco mil setecientos 
ochenta y dos pesos 11/100 M.N.),, {v.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas 
requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases 
de Licitación Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Para esta adjudicación se otorgará un 30% de anticipo que corresponde a $2,212,734.63 {dos millones 
doscientos doce mil setecientos treinta y cuatro pesos 63/100 M.N.). 

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte 
efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del 
contrato No. SIOP-E-DREFDR-OB-LP-478-2022, al "adjudicatario" quien presentará la garantía de 
cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día 23 de agosto de 2022 
a las 10:00 horas, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación 
de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite 
la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las 
fechas y términos señalados en el fallo. 

/ 
Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de 126 días naturales, tomando como fecha de inicio el 
día 24 de agosto de 2022 y de terminación el día 27 de diciembre de 2022. / 

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida lvette Aguirre Rochin, Directora de Licitación de la Secretaría 
de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y representación de la misma, para emitir el fallo. 

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:03 
horas del día 22 de agosto de 2022, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento. 

l 

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

Arq. Elida 1~ Rochin 
Directora de Licitación 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-DREFDR-OB-LP-478-2022 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S) 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA 

Medgar Construcciones, S.A. de C.V. 

Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. 

Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V. • 

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. 

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. 
de C.V. 

Urbana Construcción y Arquitectura Gdl, S.A. de C.V. 

Nebai Construcciones, S.A. de C.V. 

Constructora Vico, S.A. de C.V. 

Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V . .; 

Uxmal Obras, S.A. de C.V. 

E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. / 

¡ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-DREFDR-OB-LP-478-2022 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

D.) 

• Jalisco 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) 

Estación 0+000 S.A. de C.V. 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

lng. Gabriel Mendoza Barajas 

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL 

ESTADO DE JALISCO 

Arq. Moisés Manríquez Ortega 

TESTIGO SOCIAL 

¿ JI 
= 

/ ' 

..., 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 

Área: Dirección General de Licitación y Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica1 y Firma2 de los particulares que aparecen en el 
presente documento. 

Fundamento Lega 1: =-A:.:...;rt=i c=-=u:.:..lo=--=2=-1-=----=d=-=e::........=L=e:...<.y----=-d-=-e_T.:...;r=a"-n=s.c.p=a:...:re::..:.n.:..::c=i a=---..,y'--'-A.:..::c=c=e-=-so=--=a=--.;.la~l.;_:n..;..:fo::..:.r.;..;.m.:..::a;;.;:c'"'"'io""'"'' n 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Director G ,eión y Contratación------


