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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

m Infraestructura @2

y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-DREFOCOCI-OB-LP-481-2022 ° JG[lSCO

GOBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Pablica Estatal, No. SIOP-E-DREFOCOCI-OB-LP-481-2022,
para la contratacion de obra publica: Rehabilitacion de la Unidad Deportiva en el municipio de Santa Maria
de los Angeles, Jalisco. Segunda etapa.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:05 horas, del dia 25 de agosto de 2022, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacian figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 07 de julio de 2022, para la Licitacion Publica Estatal bajo el ndmero de
procedimiento SIOP-E-DREFOCOCI-OB-LP-481-2022, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.
Neoingenieria, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.
Romo Acevedo Construcciones, S.A. de C.V. !
Construtag, S.A. de C.V.

Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V.

o Vv kA W N R

Con fecha del dia 09 de agosto de 2022, a las 12:00 horas se realizd el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de lalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde namero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El niimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 3.
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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No e s ;  Licitante Documentacién Importe con {VA
1 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. Se acepta $5,475,426.78 »
2 | Neoingenieria, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
3 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. No se presenté $0.00 v
4 | Romo Acevedo Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00 ¥
5 |Construtag, S.A. de C.V. Se acepta $6,897,117.77 ;
Project Management de Guadalajara, S.A. de .
6 |c VJ & J Se acepta $6,260,065.45

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. . : Licitante . Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $5,475,426.78
2 | Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V. $6,260,065.45
3 |Construtag, S.A. de C.V. $6,897,117.77

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 09 de agosto
de 2022, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificé que la documentacidon que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.6 numeral 1 del capitulo IV “evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion hinaria, no se desechd ninguna proposicion.
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1.- Evaluacidon binaria de la propuesta técnica.
Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

0 »

1.- Grupo 2.- Project

; Constructor Management de 3.- Construtag,
D ENTOS :
QEUMENTO Gleoss, Guadalajara, S.A.de C.V.
S.A.de C.V. S.A.de C.V,

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autégrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcion a la
presente licitacidn
publica emitida per la

Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccion General de
Licitacion y
Contratacion...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaran y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
madelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...
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1.- Grupo 2.- Project
Constructor Management de 3.- Construtag,
PRCUMENTOS Gleoss, Guadalajara, S.A. de C.V.
S.A.de C.V, S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracién de la
propuesta...

Documento T5.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollary
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra,
de conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
¥ copia de la cédula
profesional...

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir CUMPLE CUMPLE CUMPLE
verdad de que, por su
conducto no participan
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! 3

1.- Grupo 2.~ Project
Constructor Management de 3.- Construtag,
Gleoss, Guadalajara, S.A.de C.V.
S.A. de C.V. S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos...

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo CUMPLE CUMPLE CUMPLE
el procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la magquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1
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®

@ é v
1.- Grupo 2.- Project
Constructor Management de 3.- Construta
DOCUMENTOS BEr: Bt
Gleoss, Guadalajara, S.A. de C.V.
S.A. de C.V. S.A.de C.V,
Documento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
praoposicion...
i CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.-
Integracidn del catdlogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de conceptos de
indirectos...

Dacumento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesta, indicando el
numero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacién
georreferenciada
extension kmz...

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para ‘ 1
descontar de las
estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a

Pagina 6 de 14




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

o

Infraestructura . .
1 y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL J l-
SIOP-E-DREFOCOCI-OB-LP-481-2022 ausco
GOBIERHO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
¥ [ e
1.- Grupo 2.- Project
Constructor Management de 3.- Construtag,
POCUMENTOY Gleoss, Guadalajara, S.A.de C.V,
S.A. de C.V. S.A.de C.V.
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién... )
Documento T21.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad d:u?:"""e’ a CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica Estatal.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitades en la
convocatoria y bases de Licitacion Plblica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $5,475,426.78 |*
2 | Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V. $6,260,065.45 |
3 |Construtag, S.A. de C.V. $6,897,117.77 |*
1
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2.- Evaluacion por tasacion aritmética de |las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el
licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

[l. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios. -

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

|. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacian de precios de mercado;

[Il. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacidn de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacidon de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubras:

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la I a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.
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En la convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango de
aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe
mads alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méaximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son
descalificados del procedimiento. ‘

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacién, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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Presupuesto
Autorizado

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-DREFOCOCI-OB-LP-481-2022

Rehabilitacion de la Unidad Deportiva en el municipio de Santa Maria de los Angeles, Jalisco.

Segunda etapa. $6,500,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $4,720,195.50
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $5,945,791.18
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $5,396,608.15
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $6,206,099.37
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $4,587,116.92

IMPORTE DE LA _ IMPORTE DE LA RESULTADO DE LA
PROPUESTA SIN IVA PROPLUESTA CON IVA EVALUACION

EMPRESA

1|Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $4,720,195.50 $5,475,426.78 SE ACEPTA
2|Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V. $5,396,608.15 $6,260,065.45 SE ACEPTA
3|Construtag, S.A. de C.V. $5,945,791.18 $6,897,117.77 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;
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V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubras, mana de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

IMPORTE IMPORTE

COSTO DE
MERCADO

RUBROS MENOR MAYOR

PROPUESTO PROPUESTO :
10. MATERIALES $2,890,916.69| 5$3,461,970.18 53,451,884.59
11. MANO DE OBRA $674,647.59] $1,177,187.69 $728,845.51
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 5128,739.73 $380,499.11 $310,027.75
13. COSTOS INDIRECTOS 5269,061.18 $560,903.47 $412,960.62
14. FINANCIAMIENTO $401.74 $11,214.30 $1,774.21

Grupo Constructor Gleoss,  Project Management de

SA.deCV. | Guadalalara, SA. de C V. fonsiniteg, 8.0, de €

RUBROS

1. IMPORTE POR MATERIALES 72.2682%| $2,890,916.69 81.1648%| $3,461,970.18 69.8889%| $3,451,884.59

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 18.2199%| $728,845.51 15.8169%| $674,647.59|  23.8341%| $1,177,187.69
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 9.5119%| $380,499.11 3.0183%| $128,739.73 6.2770%|  $310,027.75
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $4,000,261.31 100.0000%| $4,265,357.50 | 100.0000%| $4,939,100.03
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.72609%|  $269,061.18 13.15021%| $560,903.47|  8.36105%| $412,960.62
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00941% $401.74 0.23236% $11,214.30|  0.03315% $1,774.21
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10,00000%| $426,972.42 11.00000%| $532,122.28| 10.50000%| $562,152.66
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59000% $23,498.85 0.63261% $27,010.60|  0.60190% $29,803.66
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,720,195.50 $5,396,608.15 $5,945,791.18

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y el
sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un
numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
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Grupo Constructor Gleoss, | Project Management de

RUBROS Construtag, S.A.de C.V.

S.A.de C.V. Guadalajara, S.A. de C\V.

15. INSUFICIENCIA  PARCIAL DE $560,967.90 $0.00 $0.00
MATERIALES s :

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $50.00 $54,197.92 $0.00
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $181,288.02 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 5143,899.45 50.00 $0.00
{NDIRECTOS -

19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 51,372.46 $0.00 50.00
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: $706,239.81 $235,485.94 $0.00
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES; -5279,267.39 $296,636.34 $562,152.66
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION ] : . INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESHLTADO O LA RESULTADO DE LA EVALUACION POR

IMPCRTE DE LA IMPORTE DE LA

SIVERERR PROPUESTA  PROPUESTACONIVA|  CYALUACION TASACION ARTMETICA
; : BINARIA
1{Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $4,720,195.50 $5,475,426.78 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V. $5,396,608.15 $6,260,065.45 CUMPLE SOLVENTE
3|Construtag, S.A. de C.V. 55,945,791.18 $6,897,117.77 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Economicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la septuagésima séptima sesion extraordinaria del dia 25 de agosto de 2022, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Rehabilitacion de la Unidad Deportiva en el municipio de Santa Maria de los Angeles,
Jalisco. Segunda etapa., por un monto de $6,260,065.45 (seis millones doscientos sesenta mil sesenta y
cinco pesos 45/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas
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requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,878,019.64 (un millén
ochocientos setenta y ocho mil diecinueve pesos 64/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-DREFOCOCI-OB-LP-481-2022, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 26 de agosto de 2022
alas 10:15 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentandao para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 127 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 27 de agosto de 2022 y de terminacion el dia 31 de diciembre de 2022.

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:08
horas del dia 25 de agosto de 2022, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

!

o7

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V.

Construtag, S.A. de C.V.

Ing. Juan Raul Veloz Hernandez
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacién y Contratacion
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica' y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Puablica del Estado de Jalisco vy sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
vy sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor ptblico : Directo%/z%ﬁeién y Contratacion------
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