GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

’(f’i“' Infraestructura
y Obra Piablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-SMA-OB-LP-580-2022 ° J(:lll CE)

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracian de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-SMA-OB-LP-580-2022, para la
contratacion de obra publica: Construccién del “Médulo B” del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el
municipio de Tonala, Jalisco. Primera etapa. Frente 1

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 horas, del dia 26 de agosto de 2022,"5e reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacian figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 16 de julio de 2022, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento 5I0OP-E-SMA-0OB-LP-580-2022, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:;

Marecomsa, S.A. de C.V.
Constructora Ral de Occidente, S.A. de C.V.
Constructora Ramicor, S.A. de C.V.

Constructora de Inmuebles Tecnolégicos, S.A. de C.V.

1
2
3
4
5 Obrasy Comercializacién de la Construccion, S.A. de C.V.
6 Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V.

7 Facility Services Depot, S.A. de C.V.

8 Impulsare Construccicnes, S.A. de C.V.

9 ETC Ingenieria, S.A. de C.V.

10 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

11 Construcciones Mirot, S.A. de C.V.

12 Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V.

13 Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

14 Constructora Nantli, S.A. de C.V.

15 Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V.

16 Rivera Construcciones, S.A. de C.V.

17 Constructora Corpion, S. de R.L. de C.V. 2

Con fecha del dia 17 de agosto de 2022, a las 10:00 horas se realizd el acto de presentacion y apertura de las

propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del 1
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde numero 351 Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, Meéxico. CP 44270,
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Jalisco

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacidn de propuestas

Numero de propuestas recibidas

propaosiciones recibidas en el acto 12 ~
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Imﬁbrte con IVA
1 | Marecomsa, S.A. de C.V. Se acepta $45,424,066.41 |-
2 | Constructora Ral de Occidente, S.A. de C.V. Se acepta $48,765,305.18 |°
3 | Constructora Ramicor, S.A. de C.V. Se acepta 546,050,277.95
I lesT 5gi Ad
% Ec;nstructora de Inmuebles Tecnolégicos, S.A. de s presis $0.00
Obras y Comercializacion de la Constru_cc'iénJ -
?_ |s.A. de C.V. No se presentd S0.00
Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V. Se desecha 50.00
7 | Facility Services Depot, S.A. de C.V. Se acepta $45,572,763.93
8 |Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
ETC Ingenieria, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
10 |Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. Se acepta $42,604,626.87 |-
11 |Construcciones Mirot, S.A. de C.V. Se acepta $48,618,275.60 -
12 | Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
13 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. No se presento $0.00
14 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. Se acepta $43,790,188.45
i Pavi tos de la Ribi A d
15 Ee\;racerlas y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de Saiete $45298728.09 |-
16 | Rivera Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $49,189,147 .42 I
17 |Constructora Corpion, S. de R.L. de C.V. Se acepta $45,375,53463 |
Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

B
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COBIERNC

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- ETC Ingenieria, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar el documento técnico T10 digital en los formatos solicitados que
integran la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales |11.5.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacién: inciso (b) y n.10.
documentos que integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

2.- Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V. °

Se desecha la propuesta por omitir presentar la informacion y archivos digitales de la propuesta econémica
en el dispositivo USB, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.5.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 11.11.
documentos que integran la propuesta econdmica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de
propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $42,604,626.87 |*
2 Constructﬁ_r_a Nantli, S.A. de C.V. _ $43,790,188.45 |*
B 3 | Terracerias y.Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. $45,298,728.09 |*
4 | Constructora Corpion, S. de RL de C.V. - $45,375,534.63 |+
| 5 | Marecomsa, S.A. de C.V. B $45,424,066.41 |
6 | Facility Services Depot, S.A. de C.V. $45,572,763.93 |-
_7 Constructora Ramicor, S.A. d_e C.V. $46,050,277.95 |
% 8 | Construcciones Mirot, S.A. de C.V. $48,618,2_7§60__
9 |Constructora Ral de Occidente, S.A. de C.V. | -548,?65,305.18
10 |Rivera Construcciones, S.A. de C.V-. | 549,189,147.42—

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y

economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 17 de ago
de 2022, conforme a lo establecido gy Ia Convocatoria y Bases de Licitacion P 1blica Estatal.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura i .
il y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-SMA-OB-LP-580-2022

O

CBIERND DEL ESTAL

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificod que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.6 numeral 1 del capitulo IV “evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacién.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.
1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pliblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

" =

" 3.- Terracerias Y

1.- Grupo . % :
2.- Constructora . 4,- Constructora
Constructor s Pavimentos de la 3 5.- Marecomsa,
DOCUMENTQS Nantli, Corpion,
Gleoss, | S Adacy Ribiera, S deR\L:de GV S.A, de C.V.
S.A.deCV, k S.A.deCV,

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que fa firma
plasmada en |os
documentos de la
proposicion técnica y
economica es autégrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion |
oficial vigente con
fotografia para su

cotejo.:. S — -

Documento T1.1-
Copla de la constancia
de inscripcion a la
presente licitacion
publica emitida por la

Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Infraestructura y Obra 1

Pliblica por conducto de
- o
- 1

Licitacion y
Contratacion...

la Direccion General de
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SIOP-E-SMA-OB-LP-580-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

_F
r

DOCUMENTOS

1.- Grupo |
Constructor
Gleoss,
S.A.de C.V.

2.- Constructora
Nantli,
S.A.de C.V.

3.- Terracerias y
Pavimentos de la
Ribiera,

5.A, de C\V.

o
4.- Constructora
Corpion,
S.de R.L.de C.V.

-

5.- Marecomsa,
S.A.de C.V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de gue se
analizaron y revisaron
la convacataria y bases
de licitacion, anexcs
tecnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
confarme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados porla
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

/2

1" m

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1 -
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BIERNG DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

w

; Az fripo 2.- Constructora 3." :rerracerfas Y | 4. constructora :
Constructor g Pavimentos de la i 5.- Marecomsa
DOCUMENTOS Nantli, i Corpion, %
Gleoss, SA deCV Ribiera, S doRl decCV S.A.de C.\V.
S.A. de C.V. e S.A de C.V. e E

Documento T5.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter tecnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizard
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra,

de conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cadula
profesional...

CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

| enlos términos del
articulo 48 de la Ley de |
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 |
de su reglamento para
evadir sus efectos...
Documento T8, -
Relacion de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias piblicas y

___Eriuadas.,.
» — f
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GOBIERHO DEL ESTABO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Terracerias y & Constru;t o
Pavimentos de la : 9 5.- Marecomsa,

Corpion,
Ribiera, S.A.de C.V.
A e S.deR.L.de C.\V.

1.- Grupo
Constructor
Gleoss,
S.A. de C.V.

2.- Constructora
Nantli,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacidn integral del |
=| licitante para realizar
los trabajos, incluyendo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
el procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucian de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto par
el licitante...

Documento T1l.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
2 utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
| Programa calendarizado
| ycuantificado del
b suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permangnte, propuesto
por el licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacian de maquinaria
¥ equipo de
construccion, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
¢ sisonde su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra...

Documento T15.-
| Listado de insumos que ' 1
; intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la

ﬁ proposicidn... {
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-580-2022

GOBIERHO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Grupo

Constructor

Gleoss,

S.A.deC.V.

2.- COnstructor_é
Nantli,
S.A. de C.V,

3.- Terracerias y

Pavimentos de la
Ribiera,

S.A. de C.V.

4,- Cor_nstructora
‘Corpion,
S.deR.L.de C\V.

5.- Marecomsa,
S.A. de C.V.

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Integracién del catdlogo

de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta, indicando el
numero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacion
georreferenciada
extensién kmz...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Euia
estimaciones SECIP con
la metodologia para

cargar estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERHO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Grupo
Constructor
Gleoss,
S.A. de C.V.

2.- Constructora
Nantli,
5.A.de C.V.

3.- Terracerias y

Pavimentas de la
Ribiera,

S.A.de C.V.

4.- Constructora
Corpion,
S.de R.L.de C.V,

5.- Marecomsa,
S.A. de C.V.

RE_SU LTADO
EVALUACION
BINARIA

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

&

-

~ 10.- Rivera

 DOCUMENTOS

6.- Facility'
Services Depot,
S.A.de CV.

Ramicor,
5.A.de C.V.

7.- Constructora

| 8.~ Construcciones

Mirot,
S.A. de C.V.

9.- Constructora
Ral de Occidente,
. S.A.deC.V,

Construcciones,
. S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo

protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

cotejo...

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcién a la
presente licitacidn
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica por conducto de
la Direccldn General de
Licitacidn y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo

protesta de decir

verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacidn, anexaos
técnicos - econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de canstruccian

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

aplicables y que han

e g——

__F
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3 6.- Facility 7.- Constructora | 8.- Construcciones | 9.- Constructora 10.- Rivera
DOCUMENTOS Services Depot, Ramicor, Mirot, Ral de Occidente, Caonstrucciones,
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S5.A.de C.V.

side consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacion de estar
confarme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
o proyecto, relacién de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracion de la

propuesta...

Documento T5.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitic de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus Implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizard
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra,
de conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

Documento T6.-
Escrito de proposicion |
de los profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

I .
1 - 1
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f E Infraestructura ) £
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SIOP-E-SMA-OB-LP-580-2022 Jalisco
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
6.- Facility 7.- Constructora | 8.- Construcciones'| 9.- Constructora 10.- Rivera
DOCUMENTOS Services Depot, Ramicor, Mirot, Ral de Occidente, | Construcciones,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V. SA de C.V.

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los terminos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos...
Documento T&.-
Relacion de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
__ privadas...

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
el procedimiento
constructivo de
ejecucion de los

trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12,-
Programa calendarizado
y cuantificado de la 1
)vs s SnescadvTERo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
1 la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...
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6.- Facility 7.- Constructora | 8.-

8.- Construcciones | 9.- Constructora 10.- Rivera

o

DOCUMENTOS

Services Depot,
S.A. de C.V.

Ramicor,

S.A.de C.V,

Mirot,
S.A. de C.V,

Ral de Occidente,
$.A.de C.V.

Construcciones,
S5.A.de C.V.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante...

Documento T14.-
Relacion de magquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumaos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por |a
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracian de su
propuesta, indicando el
nimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco yfo
proveedor, ubicacién
georreferenciada
extension kmaz...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

.

CUMPLE

CUMPLE

1
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#

- 6.~ Facility  7.-Constructora | 8.- Construcciones | 9.- Constructora - 10.- Rivera

DOCUMENTOS Services Depot, Ramicor, Mirot, Ral de Occidente, | Construcciones,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A, de C.V. S.A. de C.V.

Documento T20.-
Escrito en el gue haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion...

Documento T21.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADC
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BiMARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacidn hinaria de la propuesta técnica, se verifico gue el licitante Grupo
Constructor Gleoss, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocataria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.<Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los

materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las

caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de

D’ los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los

1 conceptos contenidos en el catalogo de conceptos. (Presentarlo digital en hoja membretada del licitante
firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante legal, y en la memoria USB).

Incumplimienta. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-010: “RELLENQO PARA
SOPORTE DE CIMENTACION A BASE DE ARENA-GRAVA Y BOLEOS MAYORES A 3" Y CEMENTO GRIS EN
PROPQORCION DE 50 KG POR M3 DE MATERIAL COMPACTADA AL 98% DE SU PVSM , INCLUYE: EXTENDIDO DE
MATERIAL INCORPORACION DE AGUA HOMOGENIZADO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR ,
MEDIDO COMPACTO, PRUEBAS DE COMPACTACION, MATERIALES MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO

2 -
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Y HERRAMIENTA", omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario y suficiente para
la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que no considera la cantidad necesaria de cemento.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica Estatal, el articulo 73 numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, y los articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento. - En |a tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-018: “SUMINISTRO Y
APLICACION DE LODO BENTONITICO EN PILAS DE CIMENTACION A BASE DE BENTONITA MEZCLADA CON
AGUA SEGUN ESPECIFICACIONES, CONSIDERANDO PREPARACION, MEZCLADQ, PILETAS DE RECOLECCION
CON SU DEMOLICION Y RETIRO FUERA DE OBRA UNA VEZ TERMINADO EL TRABAJO; BOMBA Y EQUIPO DE
RECIRCULACION, TIEMPO DE REPOSO, ACOPIO, CARGA, ACARREO Y COLOCACION EN LA PILA, INCLUYE:
MATERIALES, DESPERDICIOS, FABRICACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. VOLUMEN MEDIDO
EN OBRA POR VOLUMEN DEPOSITADQO EN PILA, ACOPIO, RECOLECCION, CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA
POR MEDIOS MECANICOS DE LODO BENTONITICO DESPLAZADO DEL INTERIOR DE LA PILA, BANCO BAIO
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA”, omite considerar en la integracion de esta tarjeta el equipo necesario
y suficiente para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que no considera el equipo
necesario para retiro fuera de obra de lodo bentonitico.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablica Estatal, el articulo 73 numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, y los articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Constructora
Nantli, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Puablica,
de acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documenta en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
%/ los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos. (Presentarlo digital en hoja membretada del licitante 1
firmado digitalmente con la imagen de la firma autografa del Representante legal, y en la memoria USB).

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-010: “RELLENO PAR
SOPORTE DE CIMENTACION A BASE DE ARENA-GRAVA Y BOLEOS MAYORES A 3" Y CEMENTO GRIS E
PROPORCION DE 50 KG POR M3 DE MATERIAL COMPACTADA AL 98% DE SU PVSM , INCLUYE: EXTENDIDO DE
MATERIAL INCORPORACION DE AGUA HOMOGENIZADO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR,,
IDO COMPACTO, PRUEBAS DE COMPACTACION, MATERIALES MAQUINARIA, MANQO DE OBRA, EQUIPO

1
1
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Y HERRAMIENTA", omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario y suficiente para
la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que no considera la cantidad necesaria de cemento.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Plblica Estatal, el articulo 73 numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, y los articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-018: “SUMINISTRO Y
APLICACION DE LODO BENTONITICO EN PILAS DE CIMENTACION A BASE DE BENTONITA MEZCLADA CON
AGUA SEGUN ESPECIFICACIONES, CONSIDERANDO PREPARACION, MEZCLADO, PILETAS DE RECOLECCION
CON SU DEMOLICION Y RETIRO FUERA DE OBRA UNA VEZ TERMINADO EL TRABAJO; BOMBA Y EQUIPO DE
RECIRCULACION, TIEMPO DE REPOSO, ACOPIO, CARGA, ACARREQO Y COLOCACION EN LA PILA, INCLUYE:
MATERIALES, DESPERDICIOS, FABRICACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. VOLUMEN MEDIDO
EN OBRA POR VOLUMEN DEPOSITADO EN PILA, ACOPIO, RECOLECCION, CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA
POR MEDIOS MECANICOS DE LODO. BENTONITICO DESPLAZADO DEL INTERIOR DE LA PILA, BANCO BAJO
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA”, omite considerar en la integracion de esta tarjeta el equipo necesario
y suficiente para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que no considera el equipo
necesario para retiro fuera de obra de lodo bentonitico.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablica Estatal, el articulo 73 numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, y los articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-022: “SUMINISTRO Y
COLOCACION DE CONECTOR PARA VARILLA DEL NO. 8 ( 1"), INCLUYE: SUMINISTRO, SUPERVISION PARA LA
COLOCACION, EQUIPO ( BOMBA HIDRAULICA DE ALTA PRESION, PRENSA CON GATO HIDRAULICO,

MORDAZAS), FLETES, ACARREQS, ANDAMIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTAS Y MANO DE -

OBRA ESPECIALIZADA.”, omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria y
suficiente para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que no considera la bomba
hidraulica de alta presion, prensa con gato hidraulico, mordazas.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases

de Licitacion Publica Estatal, el articulo 73 numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, y los articulos 92 y 94 de su reglamento.
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Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convacatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

2.- Evaluacion por tasacidn aritmética de las propuestas econdomicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaiuacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los impartes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el
licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con |a aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Pagina 16 de 23
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No. '. Licitante importe con IVA

1 | Terraceriasy Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. $45,298,728.09

2 | Constructora Corpion, S. de R.L. de C.V. $45,375,534.63
3 |Marecomsa, S.A. de C.V. = $45,424,066.41

4 | Facility Services Depot, S.A. de C.V. $45,572,763.93 | -

5 | Constructora Ramicor, S.A. de C.V. i - $46,050,277.95

6 |Construcciones Mirot, S.A. de C.V. - $48,618,275.60

7 | Constructora Ral de Occidente, S.A. de C.V. $48,765,305.18

g |Rivera Construcciones, S.A. de C.V. 549,189,147.42
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Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacidn Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercadg;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econémica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

[l. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango de
aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe
mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para cbtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Ranga de Aceptacion.
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determina un porcentaje de 15% como rango 1

de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio comao resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
ung vez hecho lo anterior, los presupuestos de las Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y

1
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los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son
descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIDP-E-SMA-OELP—580-2022

Construccidon del “Mddulo B” del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalg,
Jalisco. Primera etapa. Frente 1.

Presupuesto

Autorizado

$50,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

EMPRESA

15%
$39,050,627.66
$42,404,437.43
$40,202,043.64

546,232,350.18
$34,171,737.09

IMPORTE DE LA

PROPUESTA SIN IVA

IMPORTE DE LA RESULTADO DELA

[y

L e " L " 2 B N VS R ]

Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V.

Constructora Corpion, S. de R.L. de C.V.
Marecomsa, S.A. de C.V.

Facility Services Depot, S.A. de C.V.
Constructora Ramicor, S.A. de C.V.
Construcciones Mirot, S.A. de C.V.
Constructora Ral de Occidente, S.A. de C.V.
Rivera Construcciones, S.A. de C.V.

$39,050,627.66

$39,116,840.20
$39,158,677.94
$39,286,865.46
$39,698,515.47
$41,912,306.55
$42,039,056.19
$42,404,437.43

PROPUESTA CON VA EVAI.UA_.CIQN
$45,298,728.09 SE ACEPTA
$45,375,534.63 SE ACEPTA
$45,424,066.41 SE ACEPTA
$45,572,763.93 SE ACEPTA
$46,050,277.95 SE ACEPTA
$48,618,275.60 SE ACEPTA
$48,765,305.18 SE ACEPTA
$49,189,147.42 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

[l. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,

que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas paor los Licitantes para importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, €ste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

1
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IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un ntimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en niumeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fracciéon | del
pdarrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

RUBROS

10, MATERIALES

| IMPORTE MENOR
. PROPUESTO

$23.705,101.26

IMPORTE MAYOR
PROPUESTO

11 MANC DE OBRA

53.1'_”_:‘83.3!:!'

COSTO DE

12 MAQUINARIA ¥ EQUIPC Sd 06 38447 56,090,671 27
13. COSTOS INDIRECTOS 51.584.670.62 $3,503.436.37
Eld. FINANCANIENTO S04 S811.166 57

RUBROS

Terracerfasy Pa‘n_:l mentos de la
Ribiera, 5.4. de C.V.

Constructora Corplon; S. de Ril.de

CM

Marecomsa, S.A, da GV,

| Fality Services Dapot, 5.A. de CV.

" RUBROS

1. IMPORTE POR MATERIALES T7.8095% 526,204,4%4.00 74.3309% 524,641,270.88 TOA520%% 524,205,235 81 $23,705, 10126
2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 14,1543% 54,766 863,21 9.9297% £3,291,788.38 15, 1706% 55,212 169 50 54,045 546,35
3. IMPORTE POR MATUINARIA Y ECUIPD H.0361% 52,706 324.47 15.7394% 65,217, 728.11 14.3775% 54,939 G030 $3,205,574.37
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%|  $33.607 74168 100.0000%:|  533,150,787.37 100,000036|  534,357.083.61 530956, 271 98

5. IMPORTE FOR COSTOS INDIRECTOS 9.50000% 53,199 385.46 4.78019% 41,584,670 62 5.00000% 51,717 853 48 $3,503,436.37
6. IMPORTE POR FINANCANIENTO 0.34101% 5125 754.69 0.00000% 50.00 0.00000% 50,00 5811,166.57
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 5.00000% 51,850, 144.09 12.05000% 54,185,622.64 £.00000% 42,885.935.53 $3,821,004 86
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.57973%| G197 601 74 0.58998% $19%,759.52 0.56985%| 5197,738.32 5195,035.67
9, PRESUPUESTO TOTAL | $39,050,627.66 39,116,840.20 532,158,677.94 39,286 86546

|| Constructora Ral de Oceidente, S.A.

Constructora Ramicor; S.4.de CV. ' Construcciones Mirot, S.A. de GV,

de CV.

Rivera Ca;l'strucdcnes. SA de CV,

1. IMPORTE POR MATERIALES 76.6153% S26,1249,941 84 70,7641 525, 100,335.36) 725543% $26,107 B49.73 7048455 525 061,301.59
2, IMPORTE POR MAND DE OBRA 10,0454% 53,426,016 16 13.8653% 44,918,090.90 10,5195% 63,785,334 07 14.2785% §5,076,825.17
3. IMPORTE POR MAQUUINARIA Y EQUIPO 15.3394% 54,549,443.40 15.3706% 55,452,004,75 16.9261% S6,080,672.27 15.2370% 55,417 639.46
4. IMPORTE POR CDSTO 'DIRE{?TO 100.0000%( $34,105401.80 100.0000% 535 470,431.01 100.0000% 535,983.856.07 100,0000% 535,555 Tk 22

5, IMPORTE POR £OSTOS INDIRECTOS 5.30491% 41,809, 26057 6.80000% 2,411,989 31 7.63145% £2,746 U84 58 7.00000% : 03.64
6, IMPORTE POR FINANCIAMIENTD 0,12399% Sd4 530,59 0.07783% 249,483 89 0.00000% Soud 0-36000% 5130,5960.81
7, IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 5.83334% 53,535 084,73 10.00000% 54,781 190.42 B.00000% 53,098 555 68 10.50000%| 54,009,071.22
8. IMPORTE POR CAIRGOS ADICIONALES 0.58193% $203,332.48 0.58081% 5209,211.92 0.58413% $210,714.45 0.59628%| 5213,735.54
9. PRESUPUESTO TOTAL $39,698,515.47 $41,912,306.55 542,039,056.19 $42,804,437.43

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valares de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

I |
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Il. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefiaiado en Importe por utilidad propuesta, y el
sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultada es un
numerc positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Constructora Corpion, 5. de R.L. da
LATH

Terracerias y Pavimentos de la
Riblera, 5.A de €V,

RUBROS

Marecomsa, 5,A. de C.\V. Facility Services Depat, S.A. de C.\,

50255547

15, . INSUFICIENCIA = PARCIAL  DE $0.00 $566,385.65 SL002,416 73|

MATERIALES

16, INsulel-_Nl:IA PARCIAL DE MANO S0.00 51,044,657 60 s0.00 £790,899 A3
DE CBRA

17.  INSUFICIENGIA  PARCIAL  DE 52,090,62733 S0.00 50,00 41,591,437 .43
MAGUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50,00 4510,910.00 S647,786.14 50,00
INDIRECTDS

19 [NSUFICIEMCIA ~ PARCIAL. ' DE 50,00 558.121.66 556,111 66 S T

FINANCIAMIENTD

20, INSUFICIENCIA TOTAL 52.000,627.33 52 47807492 51,736,264 53 53,484,897 33
15416+417415+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5240,483.24 S1,700.547.77 $1,149,721.00 5436,112 53

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALISICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Constructora Ral de Oecidente, 5.4,
de C.V.

RUBROS

Constructora Ramicor, A de CV. | Constructiones Mirat, SA, da G\ Rivera Construcclones, S.4. de.C.V.

i3,  INSUFICENOIA  PARCIAL | DE 50.00 £107,321.17 S0.00 5146,351.99
MATERIALES
16, INSUFIGENCIA PARCIAL DE MARNOD 5910,429.82 S0.00 5551,111.91 50.00
DE DBRA
17.  [NSUFIGENCIA  PARCIAL  DE 5247,568.00 50,00 S0.00 4000
MACLINARIA Y EQUHPO
12 INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $580 119,75 50.00 5000 50.00
INDIRECTOS
18, INSUFIQIENCIA  PARCIAL  DE $11,590.0¢7 526,637.78) 556,121,600 S0 .00
FINANCIAMIENTO
20 INSUFICIENCIA TOTAL 51.755,208.64 £133,958.95 S607,233.57 $146,354.99
15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $1,780,081.09 53,657,231.47 52,491,162.11 53,862,716.28
UTILIDAD - INSUFICIENCA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
1
1
-
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

| RESULTADO DE LA

RESULTADO DE LA EVALUACION POR

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA

EMPRESA PROPUESTA  PROPUESTACONIVA  EVALUACION TASACION ARITMETICA
BINARIA
1|Terracerias y Pavimentos de laRibiera, S.A. $39,050,627.66 $45,298,728.08 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2| Constructora Corpion, S. de R.L. de C.V. 539,116,840, 20| 545,275,534.63 CUMPLE SOLVENTE
3|Marecomsa, S.A. de CV. %39,158,677.94 545,424,066.41 CUMPLE SOLVENTE
4|Facility Services Depot, S.A. de C.V. 539,286,865,46 545,572,763.93 CUMPLE SOLVENTE
5|Constructora Ramicor, 5.4, de C.V. %39,698,515.47 546,050,277.95 CUMPLE SOLVENTE
&|Construcciones Mirot, S.A. de C.V. £41,912,306.55 $48,618,275.60 CUMPLE SOLVENTE
7|Constructora Ral de Occidente, 5.4. de C.V. 542,039,056.19 548,765,305.18 CUMPLE SOLVENTE
8|Rivera Canstrucciones, 5.A. de C.V, $42,404,437.43 §49,189,147.42 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacién de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacién y Contratacidn.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada par el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la septuagésima octava sesidn extraordinaria del dia 26 de agosto de 2022, en el cual se determino
adjudicar el contrato al licitante Constructora Corpion, S. de R.L. de C.V. para ejecutar los trabajos
consistentes en: Construccién del “Médulo B” del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de
Tonald, Jalisco. Primera etapa. Frente 1, por un monto de $45,375,534.63 (cuarenta y cinco millones
trescientos setenta y cinco mil quinientos treinta y cuatro pesos 63/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $13,612,660.39 (trece millones
seiscientos doce mil seiscientos sesenta pesos 39/100 M.N.).

/%/ Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-SMA-OB-LP-580-2022, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 29 de agosto de 2022 a las 10:00
horas, en la Direccion de Contratacian, adscrita a la Dlreccmn General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original ificada del documento donde se acredite la

1
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personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechas

y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 124 dias naturales, tomando como fecha de inicio el *
dia 30 de agosto de 2022 y de terminacién el dia 31 de diciembre de 2022.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:03
horas del dia 26 de agosto de 2022, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Ptblica

o7

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

~ LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL ~ REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

"

Constructora Nantli, S.A. de C.V.

Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V. =

Constructara Corpion, S. de R.L. de C.V.

Marecomsa, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL _ REPRESENTANTES (FIRMA)

Facility Services Depot, S.A. de C.V.

Constructora Ramicor, S.A. de C.V.

Construcciones Mirot, S.A. de C.V.

Constructora Ral de Occidente, S.A. de C.V.

Rivera Construcciones, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL b e

&»ﬂa clmzﬂa (GthOWﬂm

" REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO a5 ﬁ

Arg. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacién y Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directom%/ i€itdeion y Contratacion------
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