GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA &

(G S5
QU2
_@- Infraestructura i ) *\!\UEH‘-"
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL ° - ) .
SIOP-E-UMON-OB-LP-045-2024 * J Clll.SCO
GORIERNG UEL ESTADQO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de-.conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pdblica Estatal, No. SIOP-E-UMON-OB-LP-045-2024, para la
contratacion de obra plblica: Mantenimiento de infraestructura vy limpieza en laterales, ciclovias,

almendras, entornos de estaciones y camellones del Periférico Manuel Gémez Morin, tramo del Nuevo -

Periférico a Av. Juan Gil Preciado, en los municipios de Tonald y Zapopan, Jalisco. Segunda etapa

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:00 horas, del dia 19 de febrero de 2024, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilic en Avenida Prolongacion Alcalde
nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos
y licitantes cuyos nombres, cargos y representacién figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 13 de enero de 2024, para la Licitacidon Plblica Estatal bajo el nimero de *

procedimiento SIOP-E-UMON-0B-LP-045-2024, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

2 MB Constructora + Arquitectura, S.A. de C.V.

3 Pixide Constructora, S.A. de C.V. -

4 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

5 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. *

6 Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.*

7 Armaqop, S.A.de C.V. -

3 Codecam Construcciones, S.A. de C.V. *

9 Constructora Elite y Movimientos de Tierras, S.A. de C.V.’

10 Neoingenieria, S.A. de C.V. -

11 Construcciones Puregua, S.A. de C.V.-

12 Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V."

13 Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V. -
14 Constructora Jalisciense Novart, S.A. de C.V. -

15 Urbpav, S.A.de C.V.

16 Constructora Xochiltepec, S. de R.L. de C.V.*

17 Ingenieria y Construccidn Ducis, S.A, de C.V. * &
18 Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V." %
19 Tecorsa, S.A.de C.V. -

20 Urbanizaciones y Terracerias DISA, S.A. de C.V. -

21 Gray Pavement, S.A. de C.V.
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22 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.:
23 Urbaconst, S.A. de C.V. ~

24 Magquiobras, S.A. de C.V. -

25 G.H. Maquinaria y Equipo, S.A. de C.V. ©

Con fecha del dia 14 de febrero de 2024, a las 12:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Pdblica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior *
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde namero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El niimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacidn:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas

_proposiciones recibidas en el acto 11 '
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

importe
Catalogo B
(Precios unitarios)

Importe
Catalogo A
{Precio alzado)

No. | Empresay/o Persona Fisica | Documentacion Importe total

Dommont Construcciones,
1 Se acepta
S.A.de C.V.

) MB Constructora + o senresents
Arquitectura, S.A. de C.V. g

Pixide Constructora, S.A.

$15,696,661.57 $19,593,392.15 |-

$3,896,730.58
' =7 1

$0.00 $0.00 50.00

S.A.de C.V.

3 de CV Se acepta 516,479,922.94 $4,119,244.01 520,599,166.95
e C.V.
Edificaciones y P}oyectos : |
4 No se presentd 0.00 0.00 0.00
Roca, S.A. de C.V. i . : ;
upo Constructor Strade, oo
B e Se acepta $24,852,475.73 | $3,820,22161 |$28,672,697.34
S.A. de C.V.
Vialitek Grupo
6 No se presento 50.00 50.00 50.00
Constructor, S.A. de C.V. P ) # -
7 | Armaqop, S.A. de C.V. No se presentd $0.00 50.00 $0.00
n Construcciones . /
g | Coslecam Co e Se acepta $15,819,191.23 $3,930,512.59 | $19,749,703.82

1 .
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1 .

i Importe  Importe | R

No. | Empresa y/o Persona Fisica | Documentacion Catalogo A Catdlogo B Importe total

(Precio alzado) (Precios unitarios)
Constructora Elite y

9 | Movimientos de Tierras, No se presenté $0.00 50.00 $0.00
S.A. de C.V. _

10 | Neoingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $18,880,254.31 $4,442,052.06 | $23,322,306.37

ciones P a, )

11 g_c,)f:_w;:;uév_ uregl No se preienta 50.00 S0.00 $0.00
Dinamo Urbanizaciones, o )

12 Se acepta $16,515,400.19 $4,514,365.54 $21,029,765.73 | *
S.A.de C.V.

Construccion,
Mantenimiento y Asesoria ;

13 No resentd 0.00 0.00 .00
de Obras Duma, S.A. de ==k » 2 >0
C.V. )

Constructora Jalisciense
Se t 23,542,938.07 4,664,884.71 28,207,822 78

_14 Novart, S.A. de C.V. ARt » » _ >

15 Urbpav, S.A. de C.V. Se acepta $16,076,314.28 $3,923,031.11 $19,999,345.39 | *
Constructora Xochiltepec, )

16 No se present 0.00 0.00 0.00
S.de R.L. de C.V. R Y ? ”
Ingenierfa y Construccion o .

7 ; S ta 16,259,120.49 4,063,455.67 20,322,576.16

: Ducis, S.A. de C.V. - > . > )
Grupo Mur-Go

18 |Constructora, S. de R.L. de Se desecha $0.00 $0.00 $0.00
C.V. ) _ _

19 |[Tecorsa, S.A. de C.V. Se acepta $20,852,728.64 54,363,411.86 $25,216,140.50
Urbanizacionesy

20 |Terracerias DISA, S.A. de No se presenté $0.00 $0.00 $0.00
CV. i
: P 1, S.A.

21 grj\’ BRI tis No se presenté $0.00 50.00 $0.00

b Rencoist Construcciones, p i
No se presentd 0.00 0.00 0.00

2 |sA deC. f s : ?

23 | Urbaconst, S.A. de C.V. No se presentd 50.00 $0.00 50.00

24 | Maquicbras, S.A. de C.V. No se presentd $0.00 $0.00 $0.00
G.H. Maquinaria y Equipg, .

No se to 0.00 0.00 0.00

25 | A deCV. EER ’ > »

1
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Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
1.- Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar el documento economico E16 digital, solicitado en las Bases de
Licitacion Publica Estatal, en los numerales I11.9.- Documentacion que se requiere para preparar la
proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y I1l.11. documentos que integran la propuesta econdmica,
IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61
numeral 9y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94
del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

il Importe T
No. Licitante AP W:tal il
1 | Dommaont Construcciones, S.A. de C.V. $19,593,392.15 3
2 Codecaﬁ_Constr;cciones, S.A.de C.V. ] $i9,749,703.82
3 | Urbpayv, S.A. de C.V. - S19,9§9,3_;l 5_,_39—-°
4 |Ingenieria y Construccion Ducis, S.A. de C.V. : $20,322,576.16 :
5 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. $20,599,166.95 I+
—6 .Dinama. Urbanizaciones, S.A. de C.V. 5321;029,765.73 K
I? .El_éoirlgenieria, S.A. de C.V. a $2§,322,306.37 .
8 |Tecorsa, S.A. de C.V. ) $25,216,140._50 2 )
9 | Constructora Jalisciense Novért, S.A. de C.V. ) $28,207,822.78 i
10 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V,. _ $28,672,697.34

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 14 de
febrero de 2024, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en los incisos del apartado 6.3.1 del capitulo 6.3 “Evaluacion y causas de deaechamlento
de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco ¥ sus Municipios.

= * = <

4. Ingeniéri_a v !

.

1.- Dommont 2.- Codecam

5.- Pixide
- U S.A. C i
SOCUMENTOS Construcciones, S.A. Construcciones, 5.A. : rb;éa\\;, Ade D::iitr: ':’32 Constructora, S.A,
de C.V. de C.V. iy c v 3 de C.V,

Documento T1.-
Manifestaciaon bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y

econdmica es la firma CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autografa de la persona
facultada para ello,
anexando copia simple por
ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografla para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaran la convocatoria y
bases de licitacién, sus
Anexos y madelo de 1

contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido ..,
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.

DOCUMENTOS

1.- Dommont
Construcciones, S.A.
de C.V.

2.- Codecam
Construcciones, 5.A.
de C.V.,

3.- Urbpav, S.A, de
C.V.

4.- Ingenieria y
Construccion
Ducis, S.A. de

C.V,

5.- Pixide
Constructora, S.A,
de C.V.

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus candiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
tecnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

|

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
/especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra ..

CUNMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Puablica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamente para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
arganizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
las mismos...

Documento TEA, -
Programa general de
ejecucion de los trabajos a
precio alzado, propuesto
por el licitante, confarme al
Catdlogo de Partidas,
detallado por partidas,
calendarizado, en pericdos
N Mayor a un mes
calendaric...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

\ 1 - o
) 1
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' “ ' 4.- In.genier_i-é y :

1.- D t 2.- - i
DOCUMENTOS oraman Codlseem L el s i [ s 5.- Pixide
Construcciones, 5.A. | Construcciones, S.A. CV Ducis. S.A. d Constructora, S.A.
de C.V. de C.V, P L s de C.V,

Documento TEB.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
confarme al Catdlogo de
Conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario ...

Documento T9A.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidn mensual de la
mano de obra dividido en
W A S otk CUMPLE ' CUMPLE CUMPLE

licitante, expresado en
jornadas, conforme al
Catalogo de Partidas y a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica...

CUMPLE CUMPLE

Documento T98.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE

jornadas, confarme al
Catilogo de Conceptos y a
los plazos determinados 1
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10A.-

Programa calendarizado y

cuantificado de la w

utilizacion mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

magquinaria y equipo de

construccion, propuesto

por el licitante, expresado

__en horas de trabao .. : o

Documento T10B.-

Programa calendarizado y

cuantificado de la /i

utlilzalcmn'mensuaél dela CUMPLE CUMPLE CUMPLE T P TIE

maquinaria y equipo de

construccion, propuesto '

por el licitante, expresado

en horas de trabajo... |
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4.—]ngeniériay 5 .P-ixiée;. =

1.- Dommont 2.- Codecam
DOCUMENTOS i = 3.- Urbpav, S.A. de Canstruccion :
Construcciones, S.A. | Construcciones, 5.A. CV Ducis, S.A. d Constructora, 5.A.
de C.V, de C.V. v puuie de C.V,
C.V,
Documento T11A.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro "
| delos materiales y equipo | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
/| deinstalacién permanente,
propuesto por el licitante...
Documento T11B.-
Programa calendarizado y
tificado del inist
cuantificado del suministro CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

/| delos materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante...

Documento T12A.-

Relacién de maquinaria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
equipo de construccion...

Documento T128.- F
Relacion de maguinaria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
equipo de construccian...

Documento T13A.-
Listado de insumos gque
intervienen en la
integracion de la o
proposician, en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
correspondencia con los
trabajos a ejecutar
considerados en el Catalogo
de Partidas... 1

Documento T13B8.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn de la
proposicion, en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
correspondencia con los
trabajos a ejecutar
considerados en el Catalogo
de Conceptos...

Documento T14A.-
Tarjetas de basicos,
documento en el cual el /
licitante integra los
fHatarialos, mans da A, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
herramienta, maquinaria y
equipos de construccidn,
especificando las !
caracteristicas.
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4.- Ingenieria y 5 Pixid;

1.- Dommont 2.- Cod
DOCUMENTOS : X sl 3.- Urbpav, 5.A. de | Construccién
Construcciones, S.A, | Construcciones, S.A, C.v Ducis. S.A. d Constructora, S.A.
de C.V. de C.V, b "C'Sé s 2 de C.V,

Documento T148.-
Tarjetas de basicos,
documento en el cual el
licitante integra los
materiales, mano de obra, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
herramienta, maquinaria y
equipos de construccion,
especificando las
caracteristicas.

Documento T15A.- Tarjetas
de partidas de trabajo,
documento en el cual el

licitante analiza e integra
los materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra, herramientas,
maquinaria y equipos de
canstruccion...

Documento T158.- Tarjetas
de conceptos de trabajo,
documento en &l cual el
licitante analiza e Integra .
los materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

abra, herramientas,
maquinaria y equipos de
construccion...
Documenta T16.-

Integracion del catalogo de 1
conceptos de indirectos,
documente en el cual el ]

licitante manifieste los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos, cantidades,
plazos, recursos humanos, ]
materiales, tecnologicos...

Documento T17.- Escrito en
el que haga constar su
aceptacion o negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
{dos al millar) para ser
aportado voluntariamente,
por parte del contratista...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia de
estimaciones SECIP con la /

todologi
IO IRETLHETS SRMhel CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

podra invocar su
desconocimiento o salicitar
modificaciones al contrato
por este motiva...,

estimaciones, por lo que no
L
Pagina ¢
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()

DOCUMENTOS

1.- Dommont
Construcciones, S.A.
de C.V.

2.- Codecam
Construcciones, S.A.
de C.V.

GOBIERN

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

O DEL ESTADO

3.- Urbpav, S5.A. de
C.V.

4.- Ingenieria y
Construccion
Ducis, S.A. de

C.V.

5.- Pixide
Constructora, S.A.
de C.V,

Documento T19.- Opinian
de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Dinamo
Urbanizaciones, 5.A.
de C.V.

7.- Neocingenieria,
S.A. de C.V.

8.- Tecorsa, S.A,
de C.V.

9.- Constructora’
Jalisciense
Novart, S.A. de
C.V.

Constructor
Strade, 5.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacian bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
economica es la firma
autografa de la persona
facultada para ello,
anexando copia simple por
ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2,-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaran la convocatoria y
hases de licitacién, sus
Anexos y modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
coma estar conforme con el
contenido ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Plblica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Dinamo
Urbanizaciones, 5.A.
de C.V.

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-0B-LP-045-2024

7.- Neoingenieria,
S.A, de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi camo las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra ..

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
gue, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Pablica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismuos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento TBA.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos a
precio alzado, propuesto
por &l licitante, conforme al
Catalogo de Partidas,
detallado por partidas,
calendarizado, en periodos
Nno mayaor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

9.- Constructora 10.- Grupo
8.- Tecorsa, S.A. Jalisciense Constructor
de C.V, Novart, S.A, de Strade, S.A. de
C.V. C.V.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
1
l
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6.- Dinamo . | 9 constructora 10.- Grupo
DOCUMENTOS ; 7.- Neoingenieria, 8.- Tecorsa, S.A. Jalisciense Constructor
Urbanizaciones, S.A.
de C.V. S.A.de C.V. de C,V. Novart, S.A. de Strade, S.A, de
C.V. c.V,

Documento T8B.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,

propuesto por el licitante,
conforme al Catdlogo de -
Conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no Mayor a un mes
calendario ...

| Documenta T9A.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mana de obra dividido en
categorias propuesto por el o)
ikitiivite, axprisads o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme al
Catalogo de Partidas y a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra |
Puablica... |
1

Documento TE8.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la

utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en -
categarias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme al
Catalopo de Conceptos y a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra |
Pablica... |

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

i
N\

Documenta T10A.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo ...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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! - T C-':)nstructora 10.- Grupo
DOCUMENTOS Bebiname

Urbanizaciones, S.A. 7:- Neoingenieria, | 8.~ Tecorsa, S.A. Jalisciense Constructor
de C.V. S.A.de C.V. de C.V. Novart, 5.A. de Strade, S.A. de
fu i C.V.

Documento T10B.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidn mensual de la -
raguliiariy Equine de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo...

Documenta T11A.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro . -
de los materiales y equipo GINMELS SUMELE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante...

Documento T11B.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministra
dinJas materiery saula CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de instalacidn permanente,
propueasto por el licitante...

CUMPLE

Documento T12A.-

Relacion de maguinaria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
equipo de construccion...

Documento T12B.-

Relacion de maquinaria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
equipo de construccion. ..

Documento T13A.-
Listade de insumos que
intervienen en la
integracion de la

proposicion, en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
correspondencia con los
trabajos a ejecutar
considerados en el Catalogo
de Partidas...

Documento T13B.-
Listado de insumos que /

intervienen en la

integracion de la s

proposicion, en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

correspondencia con los
trabajos a ejecutar
considerados en el Catalogo
de Conceptos...

)
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

&- Dinamo 9.- Constructora | 10.- G_rup-o
DOCUMENTOS UrberiEadonat s 7.- Neoingenieria, 8.- Tecorsa, S.A. Jalisciense Constructor
de C.V Al S.A, de C.V. de C.V. Novart, S.A. de Strade, 5.A. de
C.V. C.V.

Documento T144. -

Tarjetas de basicos,
documento en el cual el

licitante integra los 2
fraticlilessmann i eob: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

herramienta, maquinaria y
equipos de construccidn,

especificando las
caracteristicas.

Documento T148.-
Tarjetas de basicos,
documento en el cual el
licitante integra los
materiales, mano de obra, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
herramienta, magquinaria y
equipos de construccidn,
especificando las
caracteristicas.

Documento T15A.- 'Jarjet;s
de partidas de trabajo,
documento en el cual el
licitante analiza e integra )
los materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra, herramientas,
maguinaria y equipos de
construccion,..

Documento T15B.- Tarjetas
de conceptos de trabajo, 1
documento en el cual el
licitante analiza e integra
los materiales, manc de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

obra, herramientas,
maguinaria y equipos de
construccién...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos,

documento en el cual el s

licitante manifieste los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos, cantidades,
plazos, recursos humanos, /;
materiales, tecnoldgicos... 4

Documento T17.- Escrito en
el que haga constar su
aceptacidn o negativa, para
descontar de las

estimaciones de los /
trabajos ejecutados. El 0.2% CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente,
por parte del contratista...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6= Dinamo 9.- Constructora 10.- Grupo
DOCUMENTOS Urban'izacicnes S.A 7.- Neoingenieria, 8.- Tecorsa, S.A. Jalisciense Constructor
aeov LZ NE S.A. de C.V. de C.V. Novart, S.A. de Strade, S.A. de
et C\V. C.V.
Documento T18.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia de
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estimaciones, por lo que no
podra invocar su

desconocimiento o solicitar

modificaciones al contrata
por este motivo....

Documento T19.- Opinidn
de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacian y apertura de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT)...

e e e = E — — - -

RESULTADO - =
- MP!
P ALGRCIONBIRARIA CUMPLE ! CUMPLE _ CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la 1
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica Estatal.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

2
No. Licitante Importe Total con IVA
1 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $19,593.392.15 v/
2 |Codecam CD?st-rucciones, S.A.de C.V. - .____51_9,749,703.82
3 |Urbpav, S.A. de C.V. - - $19,999,345.39 )
_tl_-lger.zieria y C;)-r;truccién bucis; S.A.de C.V, _ | ;2_0,35,;76.16 Lk

Pagina 15 de 25

1



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

@ Infraestructura J A ! “|i-
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL -'
SIOP-E-UMON-OB-LP-045-2024 Jalisco

GUBIERND DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Importe Total con IW}
5 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. $20,599,166.95 -
6 | Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V. $21,029,765.73 '.
7 | Neoingenieria, S.A. de C.V. §23,322,306.37 1
8 |Tecorsa, S.A. de C.V. _ $25,216,140.50
9 | Constructora Jalisciense Novart, S.A. de C.V., $28,207,822.78
10 Gru_po Constructor Strade, S.A. de C.V. $28,672,697.34

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de lalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de 1
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente a la suma del presupuesto total sefialado en el catdlogo de Partidas
propuesto por el licitante (documento E2A) mds el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante
(documento E2B), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los datos
contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmetica) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

ll. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones I a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre g
0 que estos se encuentren hien analizados, de tal manera que afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios de partidas y/o en las tarjetas de precios de conceptos y que ello derive
en una variacion en el presupuesto total sefialado tanto en el Catalogo de Partidas como en el Catalogo de
Conceptos propuestos por el licitante (documentos E2A y E2B).
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V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econémica previa a la captura, se verifico que el licitante
Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

I Importe por materiales;
Il. Importe por mano de obra;
[l Imparte por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;
V. Importe de financiamiento;
VI. Importe por utilidad propuesta;
VILL Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autégrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en el Documento E8 "Resumen de importes
para la Evaluacion por Tasacion Aritmética” la suma de estos rubros mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley es incongruente al presupuesto total sefialado en el Documento E2B " Catalogo de conceptos”,

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion publica de acuerdo con lo sefialado en el punto 6.3, punto 4 de la convocatoria y bases de
licitacion publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verificé que el licitante
Tecorsa, 5.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocataria y Bases de Licitacion Piblica,
de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros;

1

Pagina 17 de 25




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

£ Infraestructura S H‘a )
1O yobraPpublica LICITACION PUBLICA ESTATAL - _
SIOP-E-UMON-OB-LP-045-2024 J ﬁllSC@

GOBIERND B

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

l. Importe por materiales;
Il. Importe por mano de obra;

[l Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costas indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;
VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento dehera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autografa de fa
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en el Documento E8 "Resumen de importes
para la Evaluacion por Tasacion Aritmeética" la suma de estos rubros mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley es diferente al presupuesto total sefialado en el Documento E2B " Catélogo de conceptos”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion publica de acuerdo con lo sefialado en el punto 6.3, punto 4 de la convocatoria y bases de
licitacion publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

l. Eliminacion par Rango de Aceptacian;

Il. Determinacion de precios de mercado;

[Il. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacidn de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.
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El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidas en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Pablica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-UMON-OB-LP-045-2024 | Techo Fihanclaro
Mantenimiento de infraestructura y limpieza en laterales, ciclovias, almendras, entornos de
estaciones y camellones del Periférico Manuel Gomez Morin, tramo del Nuevo Periférico a Av.

luan Gil Preciado, en los municipios de Tonala y Zapopan, Jalisco, Segunda etapa.

$26,122,300.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
516,890,855.30
524,717,842.53
518,994,385.27

$21,843,543.06
$16,145,227.48

7|Constructora Jalisciense Novart, S.A. de C.V.

8|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

$24,317,088.60

$24,717,842.53

$28,207,822.78

$28,672,697.34

1|Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $16,890,855.30 $19,593,392.15 SE ACEPTA
2|Codecam Construcciones, S.A. de C.V. S17,025,606.74 $19,749,703.82 SE ACEPTA
3|Urbpav, S.A. de C.V. $17,240,814.99 $19,999,345.39 SE ACEPTA
4(Ingenieriay Construccion Ducis, S.A. de C.V. $17,519,462.21 $20,322,576.16 SE ACEPTA
5|Pixide Constructora, S5.A. de C.V. S17,757,902.54 $20,599,166.95 SE ACEPTA
6|Neoingenieria, 5.A. de C.V. $20,105,436.53 $23,322,306.37 SE ACEPTA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

—
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco v sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lIl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE. || IMPORTE

RUBROS 4 MENDR. MAYDR
PROPUESTO PROPUESTO

COSTODE

10 VA | ERIALES
11 MANG DE DERA

12, MACIURNARIA Y EQLIPO
13. COSTOS INDIRECTOS
il"l. FINANCIARMIENTO

4,900,213 5

SE017.115 08|
SHUB1Y 36
31,583,588 39

550,783.11

rd

Dommaont Construccianes, 5.A. Codecam Construcciones; S.4. de Urbnay, 5.4 da Ingenieria y Construccidn | Pinkle Constructora; 54, de
decy. js ey Ducls, 5.0, da LV,

IESOBTR|  534Md.47308]  2BA555% S34e7a7i03]  17.3008%

Neoingenierfa, 5.4, de CV,

1 IMPORTE POR MATERIALES 283056%| 5 2143 183475% 1586565 52475, T8b. )

L MPORTE POR MANO DE DBRA S73150%|  STEG44147 57.3109%| 5785357044 575031% SELAT. S04 4T0365% 307ELTN 30,50435% Sl 315,050.077

3. IMPORTE POR KAGUINAREA ¥ EQUIPC 143E84%|  5L94.399.4 L ATaek]  S1%481se.04)  14.D413% S1E57.647.44]  35.6623% 4387034 484015

4. INPORTE PO, COSTS DIRECTO 00.0000%) 513,737,762.34 10000005 513,730 10600005 100.0000% | 514 100 G 100.0060E

5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTCS 903T0EK|  51.240.586.11| 9.758545 L.I0770% 2 1L.37273% 9005667 S1E & 8.00000%|

B, IMPORTE POR FINANCAMIENTO 0.33927%| $50,783.12 03134TH 0.24140% | 338701 47 Q.00000%) 0000007 SO0 0, 151000

7. WAPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.80000%| 5178727 66| 1206000%| 5184415080 12.50000% 81 L0 46| 1170000 o 14100005 5418347118 1684000 &

B, IMPORTE POR CARGOS ARICIONALES DBI52E%| 52444707 O52001%]  355.10942)  0.61830%) 460,089 B3] 0.62514%] da|  ILEISBIN| SBEE2015) 0.635063:] 510052719

9, PRESUPLIESTO TOTAL $16,800,855,30 $17,025,606.74 $17,240,814.59 S17,519,462.21 517,757,902.54 520,105,436.53
1
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2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las propasiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Dommont Construeciones, 5.4. Codecam Construrciones, 5.4.de
e Cy,

ingenlerlay Constracclfn - Pixide Canstrictors, SA. de |

Duck,SA.daCV: . CV; Neongenleria, SA de CV.' - Y

© RUBROS Urbpa, 54, de €V,

15, INSUFIGENGA

PARCIAL  DE S0.00 S0.00) 0.0 S804, 21359 SeI2003.52 S4B BT AT
MATERIALES
16 INSUFIOENCIA PARDIAL DE MAND) 50.00 SO0 S0 5570302 83 51,794 11811 5840,236.31
DE DBRA
17, iNSUFFCIENCIA  PARCIAL  DE 51,838,263.25 $1,837 095,55 §1,826,615,25 SO0 5000 5000
WMAQUINARIA Y EGUIPOD
16 INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS L43 423 48 S0 51921082 SUL0 .10 §33.653.11
INCHRECTCS
15 INSURCIENCA  PARCIAL  DE 50,00 SO0 0.0 52744408 53744408 51,629 40
FINANCIAMIENTE
2. INSUFIOENC A TOTAL] 51, B8G,686.72 51,837 036.85 51,844 B26.07 51,401, 56051 52,452, 688,12 51,819,191 24
15:36+17+1B414
23 SOLVENCIA DF LAS PROPOSICIONES:] <544 410,07 513,94478 £61,243,34 4433 536 1 -6265 116,94 51, 264,090.80)
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA ENSOEVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE |MSDLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

1
2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

N
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e | IMPORTEDELA  IMPORTEDELA Q'Riﬁmggzm RESULTADO DE LA EVALUACION POR
PROPUESTA - . PROPLESTA CON IVA TASACION ARTMETICA
E) eS| | BINARIA
1{Dommont Construcciones, S.A. de C.V, 616,890,895.30]  $19,593,392.15 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Codecam Construcciones, S.A. de C V. §17,025,606.74|  $19,749,703.82]  CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3Urbpav, S.A. de CV, §17,240,814.99]  $19,999,345.39 CUMPLE SOLVENTE
4{Ingenieriay Construccion Ducis, S.A. de §17,519462.21)  520,322576.16|  CUMPLE SOLVENTE
CV.
5|Pixide Constructora, S.A. de C.V., $17,757902.54)  $20,599,166.95|  CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
bNeoingenieria, S.A. de C.V. S20,105436.53|  $23,322,30637]  CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.
1

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro .
de la décima primera sesién extraordinaria del dia 19 de febrero de 2024, en el cual se determiné adjudicar *
el contrato al licitante: Urbpav, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en: Mantenimiento de "
infraestructura y limpieza en laterales, ciclovias, almendras, entornos de estaciones y camellones del
Periférico Manuel Gdmez Morin, tramo del Nuevo Periférico a Av. Juan Gil Preciado, en los municipios de
Tonala y Zapopan, lalisco. Segunda etapa., por un monto de $19,999,345.39 (diecinueve millones
novecientos noventa y nueve mil trescientos cuarenta y cinco pesos 39/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir
las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $5,999,803.62 (cinco millones
novecientos noventa y nueve mil ochocientos tres pesos 62/100 M. N.).

1 b@
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Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-UMON-OB-LP-045-2024, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 19 de febrero de .
2024 a las 16:00 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 214 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 20 de febrero de 2024 y de terminacion el dia 20 de septiembre de 2024.

El presente acto fue presidido por el Arg. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracién y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actGa a nombre vy
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:03
horas del dia 19 de febrero de 2024, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura-y Obra Publica

Py Sy

o

Director de lntégra}?on ontrol de Expedientes Técnicos
V4 '/
LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA

Dommont Construcciones, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL _ REPRESENTANTES (FIRMA

Urbpav, S.A. de C.V.

Ingenieria y Construccion Ducis, S.A. de C.V.

Pixide Constructora, S.A. de C.V.

Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V.

Neoingenieria, S.A. de C.V.

Tecorsa, S.A. de C.V.

Constructora Jalisciense Novart, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

ANTE DE I.A CONTRALORIA DEL
- ESTADO DE JALISCO

T /2: cﬁfw AL
CARPEFR Juprez.
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacién y Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directom%/ i€itdeion y Contratacion------
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