

	GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: SIOP-E-UMON-OB-LP-045-2024 *	 Infraestructura y Obra Pública
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: Mantenimiento de infraestructura y limpieza en laterales, ciclovías, almendras, entornos de estaciones y camellones del Periférico Manuel Gómez Morín, tramo del Nuevo Periférico a Av. Juan Gil Preciado, en los municipios de Tonalá y Zapopan, Jalisco. Segunda etapa. *	FECHA DE INICIO AUTORIZADA: 20/02/2024 * FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA: 20/09/2024 * PLAZO DE EJECUCIÓN: 214 días naturales * FECHA: 19/02/2024 *	
	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: URBPAV, S.A. DE C.V. *	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL JUAN JOSE GARCIA PEREZ	
			DOCUMENTO E2A

CATÁLOGO DE PARTIDAS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PARTIDA (\$) PROPUESTO	PRECIO PARTIDA (\$) PROPUESTO CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
	Mantenimiento de infraestructura y limpieza en laterales, ciclovías, almendras, entornos de estaciones y camellones del Periférico Manuel Gómez Morín, tramo del Nuevo Periférico a Av. Juan Gil Preciado, en los municipios de Tonalá y Zapopan, Jalisco. Segunda etapa. *					\$13,858,891.62
A	TRAMO 1 (TRAMO NUEVO PERIFERICO-A AV. JUAN GIL PRECIADO)					\$13,858,891.62
A1	C1 (CUADRILLA 1 (8 PERSONAS+ DREBROZADORAS)					\$2,315,398.26
A1.1	LATERALES					\$818,621.09
SIOP-001	CUADRILLA 1000 (2 PERSONAS + VOLTEO+ BARREDORA). PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CARRILES LATERALES. INCLUYE: BARRIDO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA.	MES	7.00	\$116,945.87	(CIENTO DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 87/100 M.N.)	\$818,621.09
A1.2	CICLOVIA					\$758,817.64
SIOP-002	CUADRILLA 1001 (3 PERSONAS + DESBROZADORAS + VOLTEO+ SOPLADORAS+ PIPA). PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS, BANQUETAS Y DERECHO DE VIA. INCLUYE: BARRIDO, RIEGO, PODAS, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA Y PODA.	MES	7.00	\$108,402.52	(CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 52/100 M.N.)	\$758,817.64
A1.3	CAMELLONES, ENTORNOS Y ALMENDRAS					\$737,959.53
SIOP-003	CUADRILLA 1002 (3 PERSONAS + DESBROZADORAS + VOLTEO+ PIPA). PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CAMELLONES, ENTORNOS Y ALMENDRAS. INCLUYE: BARRIDO, RIEGO, PODAS, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA Y PODA.	MES	7.00	\$105,422.79	(CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 79/100 M.N.)	\$737,959.53
A2	C2 (CUADRILLA 2 (10 PERSONAS+ DESBROZADORAS)					\$2,641,383.99
A2.1	LATERALES					\$818,621.09
SIOP-004	CUADRILLA 2000 (2 PERSONAS + VOLTEO+ BARREDORA). PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CARRILES LATERALES. INCLUYE: BARRIDO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA.	MES	7.00	\$116,945.87	(CIENTO DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 87/100 M.N.)	\$818,621.09
A2.2	CICLOVIA					\$921,810.47
SIOP-005	CUADRILLA 2001 (4 PERSONAS + DESBROZADORAS + VOLTEO+ SOPLADORAS+ PIPA). PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS, BANQUETAS Y DERECHO DE VIA. INCLUYE: BARRIDO, RIEGO, PODAS, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA Y PODA.	MES	7.00	\$131,687.21	(CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 21/100 M.N.)	\$921,810.47

	GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: SIOP-E-UMON-OB-LP-045-2024	 Infraestructura y Obra Pública
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: Mantenimiento de infraestructura y limpieza en laterales, ciclovías, almendras, entornos de estaciones y camellones del Periférico Manuel Gómez Morín, tramo del Nuevo Periférico a Av. Juan Gil Preciado, en los municipios de Tonalá y Zapopan, Jalisco. Segunda etapa.	FECHA DE INICIO AUTORIZADA: 20/02/2024 FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA: 20/09/2024 PLAZO DE EJECUCIÓN: 214 días naturales FECHA: 19/02/2024	
	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: URBPAV, S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL JUAN JOSE GARCIA PEREZ	DOCUMENTO E2A

CATÁLOGO DE PARTIDAS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PARTIDA (\$) PROPUESTO	PRECIO PARTIDA (\$) PROPUESTO CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
A2.3 SIOP-006	CAMELLONES, ENTORNOS Y ALMENDRAS CUADRILLA 2002 (4 PERSONAS + DESBROZADORAS + VOLTEO+ PIPA), PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CAMELLONES, ENTORNOS Y ALMENDRAS, INCLUYE: BARRIDO, RIEGO, PODAS, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA Y PODA.	MES	7.00	\$128,707.49	(CIENTO VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 49/100 M.N.)	\$900,952.43 \$900,952.43
A3 A3.1 SIOP-007	C3 (CUADRILLA 3 (12 PERSONAS+ DESBROZADORAS) LATERALES CUADRILLA 3000 (4 PERSONAS + VOLTEO+ BARREDORA), PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CARRILES LATERALES, INCLUYE: BARRIDO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA.	MES	7.00	\$163,515.27	(CIENTO SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 27/100 M.N.)	\$2,967,369.79 \$1,144,606.89 \$1,144,606.89
A3.2 SIOP-008	CICLOVIA CUADRILLA 3001 (4 PERSONAS + DESBROZADORAS + VOLTEO+ SOPLADORAS+ PIPA), PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS, BANQUETAS Y DERECHO DE VIA, INCLUYE: BARRIDO, RIEGO, PODAS, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA Y PODA.	MES	7.00	\$131,687.21	(CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 21/100 M.N.)	\$921,810.47 \$921,810.47
A3.3 SIOP-009	CAMELLONES, ENTORNOS Y ALMENDRAS CUADRILLA 3002 (4 PERSONAS + DESBROZADORAS + VOLTEO+ PIPA), PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CAMELLONES, ENTORNOS Y ALMENDRAS, INCLUYE: BARRIDO, RIEGO, PODAS, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA Y PODA.	MES	7.00	\$128,707.49	(CIENTO VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 49/100 M.N.)	\$900,952.43 \$900,952.43
A4 A4.1 SIOP-010	C4 (CUADRILLA 4 (12 PERSONAS+ DESBROZADORAS) LATERALES CUADRILLA 4000 (4 PERSONAS + VOLTEO+ BARREDORA), PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CARRILES LATERALES, INCLUYE: BARRIDO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA.	MES	7.00	\$163,515.27	(CIENTO SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 27/100 M.N.)	\$2,967,369.79 \$1,144,606.89 \$1,144,606.89
A4.2 SIOP-011	CICLOVIA CUADRILLA 4001 (4 PERSONAS + DESBROZADORAS + VOLTEO+ SOPLADORAS+ PIPA), PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS, BANQUETAS Y DERECHO DE VIA, INCLUYE: BARRIDO, RIEGO, PODAS, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA Y PODA.	MES	7.00	\$131,687.21	(CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 21/100 M.N.)	\$921,810.47 \$921,810.47

	GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: SIOP-E-UMON-OB-LP-045-2024	 Infraestructura y Obra Pública
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: Mantenimiento de infraestructura y limpieza en laterales, ciclovías, almendras, entornos de estaciones y camellones del Periférico Manuel Gómez Morín, tramo del Nuevo Periférico a Av. Juan Gil Preciado, en los municipios de Tonalá y Zapopan, Jalisco. Segunda etapa.	FECHA DE INICIO AUTORIZADA: 20/02/2024 FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA: 20/09/2024 PLAZO DE EJECUCIÓN: 214 días naturales FECHA: 19/02/2024	
	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: URBPAV, S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  JUAN JOSÉ GARCÍA PÉREZ	DOCUMENTO E2A

CATÁLOGO DE PARTIDAS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PARTIDA (\$) PROPUESTO	PRECIO PARTIDA (\$) PROPUESTO CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
A4.3 SIOP-012	CAMELLONES, ENTORNOS Y ALMENDRAS CUADRILLA 4002 (4 PERSONAS + DESBROZADORAS + VOLTEO+ PIPA), PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CAMELLONES, ENTORNOS Y ALMENDRAS, INCLUYE: BARRIDO, RIEGO, PODAS, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA Y PODA.	MES	7.00	\$128,707.49	(CIENTO VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 49/100 M.N.)	\$900,952.43
A5 A5.1 SIOP-013	C5 (CUADRILLA 5 (12 PERSONAS+ DESBROZADORAS) LATERALES CUADRILLA 5000 (4 PERSONAS + VOLTEO+ BARREDORA), PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CARRILES LATERALES, INCLUYE: BARRIDO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA.	MES	7.00	\$163,515.27	(CIENTO SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 27/100 M.N.)	\$2,967,369.79 \$1,144,606.89
A5.2 SIOP-014	CICLOVIA CUADRILLA 5001 (4 PERSONAS + DESBROZADORAS + VOLTEO+ SOPLADORAS+ PIPA), PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS, BANQUETAS Y DERECHO DE VIA, INCLUYE: BARRIDO, RIEGO, PODAS, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA Y PODA.	MES	7.00	\$131,687.21	(CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 21/100 M.N.)	\$921,810.47
A5.3 SIOP-015	CAMELLONES, ENTORNOS Y ALMENDRAS CUADRILLA 5002 (4 PERSONAS + DESBROZADORAS + VOLTEO+ PIPA), PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CAMELLONES, ENTORNOS Y ALMENDRAS, INCLUYE: BARRIDO, RIEGO, PODAS, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA Y PODA.	MES	7.00	\$128,707.49	(CIENTO VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 49/100 M.N.)	\$900,952.43

	GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: SIOP-E-UMON-OB-LP-045-2024	 Infraestructura y Obra Pública
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: Mantenimiento de infraestructura y limpieza en laterales, ciclovías, almendras, entornos de estaciones y camellones del Periférico Manuel Gómez Morín, tramo del Nuevo Periférico a Av. Juan Gil Preciado, en los municipios de Tonalá y Zapopan, Jalisco. Segunda etapa.	FECHA DE INICIO AUTORIZADA: 20/02/2024 FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA: 20/09/2024 PLAZO DE EJECUCIÓN: 214 días naturales FECHA: 19/02/2024	
	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: URBPAV, S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL JUAN JOSÉ GARCÍA PÉREZ	
		DOCUMENTO	E2A

CATÁLOGO DE PARTIDAS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PARTIDA (\$) PROPUUESTO	PRECIO PARTIDA (\$) PROPUUESTO CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
RESUMEN DE PARTIDAS						
	Mantenimiento de infraestructura y limpieza en laterales, ciclovías, almendras, entornos de estaciones y camellones del Periférico Manuel Gómez Morín, tramo del Nuevo Periférico a Av. Juan Gil Preciado, en los municipios de Tonalá y Zapopan, Jalisco. Segunda etapa.					\$13,858,891.62
A	TRAMO 1 (TRAMO NUEVO PERIFERICO-A AV. JUAN GIL PRECIADO)					\$13,858,891.62
A1	C1 (CUADRILLA 1 (8 PERSONAS+ DREBROZADORAS)					\$2,315,398.26
A1.1	LATERALES					\$818,621.09
A1.2	CICLOVIA					\$758,817.64
A1.3	CAMELLONES, ENTORNOS Y ALMENDRAS					\$737,959.53
A2	C2 (CUADRILLA 2 (10 PERSONAS+ DESBROZADORAS)					\$2,641,383.99
A2.1	LATERALES					\$818,621.09
A2.2	CICLOVIA					\$921,810.47
A2.3	CAMELLONES, ENTORNOS Y ALMENDRAS					\$900,952.43
A3	C3 (CUADRILLA 3 (12 PERSONAS+ DESBROZADORAS)					\$2,967,369.79
A3.1	LATERALES					\$1,144,606.89
A3.2	CICLOVIA					\$921,810.47
A3.3	CAMELLONES, ENTORNOS Y ALMENDRAS					\$900,952.43
A4	C4 (CUADRILLA 4 (12 PERSONAS+ DESBROZADORAS)					\$2,967,369.79
A4.1	LATERALES					\$1,144,606.89
A4.2	CICLOVIA					\$921,810.47
A4.3	CAMELLONES, ENTORNOS Y ALMENDRAS					\$900,952.43
A5	C5 (CUADRILLA 5 (12 PERSONAS+ DESBROZADORAS)					\$2,967,369.79
A5.1	LATERALES					\$1,144,606.89
A5.2	CICLOVIA					\$921,810.47
A5.3	CAMELLONES, ENTORNOS Y ALMENDRAS					\$900,952.43

IMPORTE CON LETRA (IVA INCLUIDO)			SUBTOTAL M. N. \$	13,858,891.62
(DIECISEIS MILLONES SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 28/100 M.N.)			IVA M. N. \$	2,217,422.66
			TOTAL M. N. \$	16,076,314.28