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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL • 

SIOP-E-UMON-OB-LP-046-2024 • ✓ 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

¿1J 

~ 
~ 

Jalisco 
\.JUlil CiHl U DH l:.5"1A00 

Acta que se formula con motivo de la celebración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad 
en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la 
Secretaría dio a conocer el fallo de la Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-UMON-OB-LP-046-2024, para la • 

contratación de obra pública: Mantenimiento de infraestructura y limpieza en laterales, ciclovías, 
almendras, entornos de estaciones y camellones del Periférico Manuel Gómez Morín, tramo de Av. Juan ' 
Gil Preciado a Av. Adolfo López Mateas Sur, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa 

En la ciudad de Guada lajara, Jalisco, siendo las 13:05 horas, del día 19 de febrero de 2024, se reunieron en d 

la explanada interior (espacio abiert o ) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alca lde 
número 1351, Edificio " B" , Colonia Miraflores, Guadalaja ra, Ja lisco, México. CP 44270, los servidores públicos 
y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al fina l de la presente acta. 

Con fecha de publicac ión del día 13 de enero de 2024, para la Licitación Pública Estata l bajo el número de • 

procedimiento SIOP-E-UMON-OB-LP-046-2024, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Dommont Construcciones, S.A. de C.V. · .,.., 

GSS Construcciones, S.A. de C.V. " 

MB Constructora+ Arquitectura, S.A. de C.V. · 

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. · 

Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.• 

Constructora Elite y Movimientos de Tierras, S.A. de C.V. " 

Neoingeniería, S.A. de C.V. • 

Aminoconstruccion, S.A. de C.V. ' 

Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V. · 

Constructora Jalisciense Novart, S.A. de C.V. · 

Procesos de Ingeniería Aplicada, S.A. de C.V. · 

Sufa Constructores, S.A. de C.V. • 

Constructora Xochiltepec, S. de R.L. de C.V. · 

Ingeniería y Construcción Ducis, S.A. de C.V. ' 

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. • "' 

Tecorsa, S.A. de C.V. • 

Urbanizaciones y Terracerías DISA, S.A. de C.V. · 

Gray Pavement, S.A. de C.V. · 

19 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. ~ 

20 Urbaconst, S.A. de C.V. · 

21 Maquiobras, S.A. de C.V. ~ 
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22 G.H. M aquinaria y Equipo, S.A. de C.V. · 

Con fecha del día 14 de febrero de 2024, a las 12:30 horas se rea lizó el acto de present ación y apertura de 
las propuest as técnicas y económicas conforme a lo establecido en el art ículo 70 de la Ley de Obra Púb lica 
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artícu los 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la exp lanada interior 
(espacio abierto) de esta Secretaría, con domicilio en Aven ida Prolongación Alca lde número 1351, Edificio 
"B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jali sco, México. CP 44270. 

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se deta lla a continuación: 

Medio de presentación de propuestas Numero de propuestas recibidas 
propos iciones recibidas en el acto 10 
propos iciones por servicio posta l o paquetería o 
propos iciones por medios electrónicos o 

Como resultado del acto y de la rev1s1on de forma cuantit ativa de las propuestas presentadas por las 
empresas participantes, se hace constar lo sigu iente: 

Importe Importe 
No. Empresa y/o Persona Física Documentación Catálogo A Catálogo B Importe total 

(Precio alzado) (Precios unitarios) 

1 
Dommont Construcciones, 

Se acepta $16,627,462.04 $2,619,492.00 $19,246,954.04 S.A. de C.V. 

2 
GSS Construcciones, S.A. 

No se presentó $0.00 $0.00 $0.00 de C.V. 

3 
MB Const ructora+ 

No se presentó 
Arquitectura, S.A. de C.V. 

$0.00 $0.00 $0.00 

4 
Grupo Constructor Strade, 

Se acepta $25,642,099.93 $2,492,407.44 $28,134,507.37 
S.A. de C.V. 

5 
Vialitek Grupo 

Se acepta $16,977,776.14 $2,633,781.64 $19,611,557.78 
Const ructor, S.A. de C.V. 

Const ructora Elite y 
6 Movimientos de Tierras, No se presentó $0.00 $0.00 $0.00 

S.A. de C.V. 

7 Neoingeniería, S.A. de C.V. Se acepta $20,388,106.20 $3,010,543.66 $23,398,649.86 

8 
Aminoconstruccion, S.A. 

Se acepta $16,400,666.79 $2,520,717. 39 $18,921,384.18 
de C.V. 

9 
Dinamo Urbanizaciones, 

Se acepta $16,527,001.72 $2,954,558.87 $19,481,560.59 
S.A. de C.V. 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Importe Importe 
Empresa y/o Persona Física Documentación Catálogo A Catálogo B Importe total 

(Precio alzado) (Precios unitarios) 
Constructora Jalisciense 

Novart, S.A. de C.V. 
Se acepta $23,814,486.30 $3,004,839.80 $26,819,326.10 

Procesos de Ingeniería 
No se presentó $0.00 $0.00 $0.00 Aplicada, S.A. de C.V. 

Sufa Constructores, S.A. 
Se acepta $16,481,097.25 $2,540,509.28 $19,021,606.53 de C.V. 

Constructora Xochiltepec, 
No se presentó $0.00 $0 00 $0.00 S. de R.L. de C.V. 

Ingeniería y Construcción 
Se acepta $16,305,996.52 $2,523,945.54 $18,829,942.06 

Ducis, S.A. de C.V. 

Grupo Mur-Go 

Constructora, S. de R. L. de Se acepta $20,872,011.69 $2,742,032.19 $23,614,043.88 
C.V. 

Tecorsa, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 $0.00 $0.00 

Urbanizaciones y 

Terracerías DISA, S.A. de No se presentó $0.00 $0.00 $0.00 
C.V. 

Gray Pavement, S.A. de 
No se presentó $0.00 $0.00 $0.00 C.V. 

Renco ist Construcciones, 
No se presentó $0.00 $0.00 $0.00 

S.A. de C.V. 

Urbaconst, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 $0.00 $0.00 

Maquiobras, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 $0.00 $0.00 

G.H. Maquinaria y Equ ipo, 
No se presentó $0.00 $0.00 $0.00 

S.A. de C.V. 

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en e l acto. 

En este acto no hubo propuestas desechadas. · ✓ 
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

No. Licitante Importe Total con 
IVA 

1 Ingeniería y Construcción Ducis, S.A. de C.V. $18,829,942.06 

2 Aminoconstruccion, S.A. de C.V. $18,921,384.18 

3 Sufa Constructores, S.A. de C.V. $19,021,606.53 

4 Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $19,246,954.04 

5 Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V. $19,481,560.59 

6 Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $19,611,557.78 

7 Neoingeniería, S.A. de C.V. $23,398,649.86 

8 Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $23,614,043.88 

9 Constructora Jalisciense Novart, S.A. de C.V. $26,819,326.10 

10 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $28,134,507.37 

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la eva luación de las propuestas técnicas y 

económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró e l día 14 de 
febrero de 2024, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal. 

Previo a la evaluación binaria: 

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en e l acto de presentación y apertura de 

proposiciones, se verificó que la documentación que integran las propos iciones no se encontraran en los 

supuestos seña lados en los incisos del apartado 6.3.1 del capítulo 6.3 "Evaluación y causas de desechamiento 

de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratación. 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

Derivado de la verificación previa a la eva luación binaria, no se desechó ninguna proposición. 

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica. 

Con fundamento en los artículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus 

Municipios se proced ió a rea liza r el análisis detal lado de las proposiciones aceptadas de conform idad con el 

artícu lo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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DOCUM ENTOS 

Documento TI.­

Manifestación bajo 
protesta de decir verdad de 
que la firma plasmada en 

los documentas de la 
proposición técnica y 
económica es la firma 

autógrafa de la persona 
facultada para ello, 

anexando copia simple por 

ambos lados de la 
identificación oficial 

vigente con fotografía para 
su cotejo ... 

Documento T2.· 
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que se analizaron y 

revisa ron la convocatoria y 
bases de licitación, sus 
Anexos y modelo de 

contrato ... 

Documento T3.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
conocer las especificaciones 
particulares o generales de 

construcción aplicables, así 
como estar conforme con el 

contenido ... 

Documento T4.­

Manifestación escrita de 
conocer e l sitio de la obra y 

sus condiciones 
ambientales así como las 

características re fe rentes al 
grado de dificultad de los 

trabajos a desarrollar y sus 
implicaciones de carácter 

técnico ... 

Documento TS.­

Escrito de proposición d e 
los profesionales técnicos y 

administrativos al servicio 
del licitante, en este 

documento se deberá 
especificar e l nombre d e 

quien ocupara el cargo de 
responsable de la obra ... 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

1.- Ingeniería y ,. 
Construcción Ducis, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

2.­
Aminoconstruccion, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

3.- Sufa ~ 

Const ructores, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMP LE 

Jalisco 
vVd ttH.IH.) Utl t~lAOU 

4.- Dommont 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

5.- Dinamo 
Urbanizaciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
1.- Ingeniería y 2.- 3.- Sufa 4.- Dommont S.- Dinamo 

Construcción Ducis, Aminoconstruccion, Constructores, Construcciones, Urbanizaciones, 
S.A. de C.V. S.A, de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento TG.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 

que, por su conducto no 
participan personas 
inha bilitadas en los 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE términos del ar ticulo 48 de 
la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus 
Municipios y articulo 88 de 

su Reglamento para evadir 
sus efectos. 

Documento T7.-

Descripción de la 
planeación integral 

propuesta por el licitante 

para el desarrollo y 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE o rganización de los trabajos 

que se licitan, la cual 
d eberá ser congruente con 

las caracteristicas, 
complejidad y magnitud de 

los mismos ... 

Documento T8A.· 
Programa general de 

ejecución de los trabajos a 

pre cio alzado, propuesto 
por el licitante, conforme al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE 

Catálogo de Partidas, 

detallado por part idas, 
ca lendarizado, en periodos 

no mayor a un mes 

calendario ... 

Documento TSB.-
Programa general de 

ejecución de los trabajos, 

propuesto por el licitante, 
conforme al Catálogo de 

Conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
conceptos indicando 

cantidades por ejecut ar, 

calendarizado, en periodos 

no mayor a un mes 
calendario ... 

Document o T9A.-

Programa calendarizado y 
cuantificado de la 

utilización mensual de la 
mano de obra dividido en 

categorías propuesto por el 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

licitante, expresado en 

jornadas, conforme a l 
Catálogo de Partidas va los 

plazos det erminados por la 

Secretaria de 
Infraestructura y Obra 

Pública .. , 

1 
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DOCUMENTOS 

Documento T9B.· 

Programa calendarizado y 
cuantificado de la 

utilización mensual de la 

mano de obra dividido en 
categorías propuesto por el 

licitante, expresado en 

jornadas, conforme al 

Catálogo de Conceptos y a 
los plazos determinados 

por la Secretaria de 
Infraestructura y Obra 

Pública ... 

Documento Tl0A.· 

Programa calendarizado y 
cuantificado de la 

utilización mensual de la 

maquinaria y equipo de 
construcción, propuesto 

por el licitante, expresado 

en horas de trabajo ... 

Documento Tl0B.· 

Programa calendarizado y 
cuantificado de la 

utilización mensual de la 

maquinaria y equipo de 
construcción, propuesto 

por el licitante, e><presado 

en horas de trabajo ... 
Documento TllA.­

Programa calendarizado y 
cuantificado del suministro 
de los materiales y equipo 

de instalación permanente, 
propuesto por el licitante .. . 

Documento TllB.­

Programa calenda rizado y 
cuantificado del suministro 

de los materiales y equipo 
de instalación permanente, 

propuesto por e l licitante .. . 

Documento T12A.­
Relación de maquinaria y 
equipo de construcción ... 

Documento T12B.­
Relación de maquinaria y 
equipo de construcción ... 

Documento T13A.-
Listado de insumos que 

intervienen en la 

integración de la 

proposición, en 

correspondencia con los 
trabajos a ejecutar 

considerados en el Catálogo 

de Partidas ... 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Ingeniería y 
Construcción Ducis, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

2.­

Aminoconstruccion, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUM PLE 

CUMPLE 

3.- Sufa 
Constructores, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

utfüH:IHlU UH l: S IAOCJ 

4.- Dommont 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUM PLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

5.- Dinamo 
Urbanizaciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 

Documento T13B.-
Listado de insumos que 

intervienen en la 

integración de la 
proposición, en 

correspondencia con los 
trabajos a ejecutar 

considerados e n el Catálogo 
de Conceptos ... 

Documento T14A.­
Tarje tas de básicos, 

documento en el cual el 
licitante integra los 

materiales, mano de obra, 

herramienta, maquinaria v 
equipos de construcción, 

especificando las 
características. 

Documento T14B.­

Tarjetas de básicos, 
documento en el cual el 

licitante integra los 
materiales, mano de obra, 
herramienta, maquinaria y 
equipos de construcción, 

especificando las 

características. 

Documento TlSA.· Tarjetas 
de partidas de trabajo, 
docu mento en el cual e l 

licitante analiza e integra 
los materiales, mano de 

obra, he rramientas, 
maquinaria y equipos de 

construcción ... 

Documento TlSB.- Tarjetas 
de conceptos de t rabajo, 

documento en e l cua l el 
licitante analiza e inte gra 
los materiales, mano de 

obra, herramientas, 
maquinaria y equipos de 

construcción ... 

Documento T16.· 
Integración del catálogo de 

conceptos de indirectos, 
documento en e l cual e l 
licitante manifi este los 
conceptos, cantidades, 

plazos, recursos humanos, 
materiales, tecnológicos ... 

1.- Ingeniería y 
Construcción Ducis, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

2.­

Aminoconstruccion, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUM PLE 

CUMPLE 

3.- Sufa 
Constructores, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

Jalisco 
,101:Hhl.llú UH l:SIAUO 

4.- Dommont 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

5.- Dinamo 

Urbanizaciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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Infraestructu ra 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-UMON-OB-LP-046-2024 • Jalisco 

DOCUMENTOS 

Documento Tl 7 .- Escrito en 

el que haga constar su 

aceptación o negativa, para 

descontar de las 

estimaciones de los 

trabajos ejecutados. El 0.2% 
(dos al millar) para ser 

aportado voluntariamente, 

por parte del contratista ... 

Documento Tl8.· 
Manifestación escrita bajo 

protesta de decir verdad de 

conocer la guía de 

estimaciones SECIP con la 
metodología para cargar 

estimaciones, por lo que no 

podrá invocar su 

desconocimiento o solicitar 

modificaciones al contra to 

por est e motivo ... , 

Documento Tl9.- Opinión 
de cumplimiento de 

obligaciones fiscales en 

sentido positivo y vigente a 

la fecha del acto de 

presentación y apertura de 

proposiciones, emitida por 

e l Servicio de 

Administración Tributaria 

(SAT) ... 

RESULTADO 
EVALUACION BINARIA 

DOCUMENTOS 

Documento Tl.• 
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 

que la firma plasmada en 

los documentos de la 
proposición técnica y 
económica es la firma 

autógrafa de la persona 
facultada para ello, 

anexando copia simple por 

ambos lados de la 
ide ntificación oficial 

vigente con fotogra fía para 

su cotejo ... 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Ingeniería y 
Construcción Ducis, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

6 .- Vialitek Grupo 
Constructor, S.A. de 

c.v. 

CUMPLE 

2.-
Aminoconstruccion, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

7.- Neoingeniería, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

3.- Sufa 
Constructores, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

/ 
8.- Grupo Mur-Go 
Constructora, S. de 

R.L. de C.V. 

CUMPLE 

GUblti~NU 01:l i:!:ilAüO 

4.- Dommont 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

9.- Constructorij 
Jalisciense 

Novart, S.A. de 

c.v. 

CUM PLE 

5.- Dinamo 
Urbanizaciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

10.- Grupo 
Const ructor 

Strade, S.A. de 

c.v. 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

• InfTaestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-UMON-OB-LP-046-2024 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 

Documento T2.­
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que se analizaron y 

revisaron la convocatoria y 
bases de licitación, sus 
Anexos y modelo de 

cont rato ... 

Documento T3.-

Manifestación bajo 
protesta de decir verdad de 
conocer las especificaciones 

particulares o generales de 
construcción aplicables, asi 
como estar conforme con el 

contenido ... 

Documento T4.­

Manifestación escrita de 
conocer el sitio de la obra y 

sus condiciones 
ambientales así como las 

caracteristicas referentes al 
grado de dificultad de los 

trabajos a desarrollar y sus 
implicaciones de carácter 

técnico ... 

Documento TS.· 
Escrito de proposición de 

los profesionales técnicos y 
administrat ivos al servicio 

del licitante, e n este 
documento se d e berá 

especificar el nombre de 
quien ocupará e l cargo de 
responsable de la obra . 

Documento T6.· 
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que, por su conducto no 

participan personas 
inhabilitadas en los 

términos del articulo 48 de 
la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus 
M unicipios y artículo 88 de 
su Reglamento para evadir 

sus efectos. 

Documento T7 .· 
Descripción de la 

planeación integral 
propuesta por e l licitante 

para el desarrollo y 
organización de los trabajos 

que se licitan, la cual 
deberá ser congruente con 

las características. 

6.- Vialitek Grupo 

Constructor, S.A. de 
c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

7.- Neoingeniería, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

8.- Grupo Mur-Go 
Constructora, S. de 

R.L. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

Jalisco 
UUti!UtUV Otl t ~IAOO 

9.- Const ructora 
Jalisciense 

Novart, S.A. de 
c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

10 .- Grupo 
Constructor 

Strade, S.A. de 
c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUM PLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 
!;,.) 

* íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-UMON-OB-LP-046-2024 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 

complejidad y magnitud de 

los mismos ... 

Documento T8A.­

Programa general de 
ejecución de los trabajos a 

precio alzado, propuesto 

por el licitante, conforme al 
Catálogo de Partidas, 

detallado por partidas, 

calendarizado, en periodos 
no mayor a un mes 

calendario ... 

Documento TBB.· 
Programa general de 

ejecución de los trabajos, 

propuesto por el licitante, 
conforme al Catálogo de 
Conceptos, detallado por 

conceptos indicando 
cantidades por ejecutar, 

calendarizado, en periodos 
no mayor a un mes 

calendario ... 

Documento T9A.· 
Programa calendarizado y 

cuantificado de la 

utilización mensual de la 

mano de obra dividido en 
categorias propuesto por el 

licitante, expresado en 

jornadas, conforme a 1 

Catálogo de Partidas y a los 
plazos determinados por la 

Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública ... 

Documento 19B.­
Programa calenda rizado y 

cuantificado de la 

utilización mensual de la 

mano de obra dividido en 
categorías propuesto por el 

licitante, expresado en 
jornadas, conforme al 

Catálogo de Conceptos y a 

los plazos determinados 
por la Secretaria de 

Infraestructura y Obra 

Pública ... 

6.- Vialitek Grupo 
Constructor, S.A. de 

c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

7.- Neoingeniería, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

8.- Grupo Mur-Go 
Constructora, S. de 

R.L. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

Jalisco 
üUl:!IE:l~ fh.) lH:t t:Sl~Do 

9.- Constructora 

Jalisciense 
Novart, S.A. de 

c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

10.- Grupo 

Constructor 
Strade, S.A. de 

c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 
'.!,---¡;) 

* Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-UMON-OB-LP-046-2024 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 

Documento TlOA.­
Programa calenda rizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 
maquinaria y equipo de 

construcción, propuesto 
por e l licitante, expresado 

en horas de trabajo ... 

Documento TlOB.­
Programa calendarizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 
maquinaria y equipo de 

construcción, propuesto 
por el licitante, expresado 

en horas de trabajo ... 

Documento TllA.­
Programa calendarizado y 

cuantificado del suministro 
de los materiales y equipo 

de instalación permanente, 

propuesto por el licitante ... 

Documento Tl l B.­

Programa calenda rizado y 
cuantificado del suministro 

de l os materiales y equipo 

de instalación permanente, 
propuesto por el licitante ... 

Documento T12A.­
Relación de maquinaria y 

equipo de construcción ... 

Document o Tl2B.­
Relación de maquinaria y 

equi po de construcción ... 

Documento T13A.-

listado de insumos que 
intervienen en la 

integración de la 

proposición, en 

correspondencia con los 
trabajos a ejecutar 

considerados en el Catálogo 

de Partidas ... 

Documento T13B.-
listado de insumos que 

intervienen en la 

integración de la 

proposición, en 
correspondencia con los 

trabajos a ejecutar 

considerados en el Catálogo 

de Conceptos ... 

6.- Vialitek Grupo 
Constructor, S.A. de 

c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

7.- Neoingeniería, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

8.- Grupo Mur-Go 
Constructora, S. de 

R.L. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUM PLE 

Jalisco 
l;081i:RllU UH !:!>IADO 

9.- Constructora 
Jalisciense 

Novart, S.A. de 
c.v. 

CUMPLE 

CUM PLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

10.- Grupo 

Constructor 
Strade, S.A. de 

c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA ~ 

~~ 
Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-UMON-OB-LP-046-2024 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 

Documento Tl4A.· 
Tarjetas de básicos, 

documento en el cual el 

licitante integra los 
materiales, mano de obra, 
herramienta, maquinaria y 

equipos de construcción, 
especificando las 
caracteristicas. 

Documento Tl4B.­

Tarjetas de básicos, 
documento en el cual el 

licitante integra los 
materiales, mano de obra, 
herramienta, maquinaria y 

equipos de construcción, 
especificando las 
características. 

Documento TlSA.~ Tarjetas 

de partidas de t rab ajo, 
documento en el cual el 
licitante analiza e integra 

los materiales, mano de 
obra, herramientas, 

maquinaria y equipos de 
construcción ... 

Documento TlSB.- Ta rjetas 
de conceptos de trabajo, 
documento en e l cual el 

licitante analiza e integra 
los materiales, mano de 

obra, herramientas, 
maquinaria y equipos de 

construcción ... 

Documento T16.-
lntegración del catálogo de 

conceptos de indirectos, 
documento en e l c u a l e l 
licitante manifieste los 
conceptos, cantidades, 

plazos, recursos humanos, 
materiales, tecnológicos ... 

Documento Tl7.- Escrito en 
el que haga constar su 

aceptación o negativa, para 
descontar de las 

est imaciones de los 
trabajos ejecutados. El 0.2% 

(dos al millar) para ser 
aportado voluntariamente, 
por parte del contratista ... 

6.- Vialitek Grupo 
Constructor, S.A. de 

c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

7.- Neoingeniería, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

8.- Grupo Mur-Go 
Constructora, S. de 

R.L. de C.V. 

CUMPLE 

CUM PLE 

CUM PLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

~ 
Jalisco 

vOUltlW\.J Dt:l t:~IJ.4lJU 

9.- Constructora 

Jalisciense 
Novart, S.A. de 

c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

10.- Grupo 

Constructor 

Strade, S.A. de 
c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 
, •J 

~ 
Infraestru ctura 
y O bra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-UMON-OB-LP-046-20 24 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Vialitek Grupo 8.- Grupo Mur-Go DOCUMENTOS 
Constructor, S.A. de 

7.- Neoingeniería, 
Constructora, S. de 

c.v. S.A. de C.V. 
R.l. de C.V. 

Documento T18.· 

Manifestación escrita bajo 
protesta de decir verdad de 

conocer la guía de 
estimaciones SECIP con la 
metodología para cargar 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE est imaciones, por lo que no 
podrá invocar su 

desconocimiento o sol icitar 

,nodificaciones al contrato 
po r este motivo .... 

Documento T19.- Opinión 
de cumplimiento de 

obligaciones fiscales en 
sentido positivo y vigente a 

la fecha del acto de 

presentación y apertura de CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
proposiciones, emitida por 

el Servicio de 
Administración Tributaria 

(SAT) ... 

RESULTADO 
CUMPLE 

EVALUACION BINARIA 
CUMPLE CUMPLE 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

~ 
Jalisco 

UOlilERtlú Dt:l t-STAOO 

9.- Constructora 10.- Grupo 
Jalisciense Constructor 

Novart, S.A. de Strade, S.A. de 
c.v. c.v. 

CUM PLE CUMPLE 

CUM PLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la 
etapa de evaluación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de 
Licitación Pública Est ata l. 

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

Como resultado de la eva luación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes 
empresas son solventes en la eva luación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la 
convocatoria y bases de Licit ación Púb lica Est ata l. 

No. Licitante Importe Total con IVA 

1 Ingeniería y Construcción Ducis, S.A. de C.V. $18,829,942.06 

2 Aminoconstruccion, S.A. de C.V. $18,921,384.18 

3 Sufa Constructores, S.A. de C.V. $19,021,606.53 

4 Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $19,246,954.04 

Página 14 de 23 
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5 

6 

7 

8 

9 

10 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraest ructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-UMON-OB-LP-046-2024 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Licitante 

Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V. 

Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. 

Neoingeniería, S.A. de C.V. 

Grupo Mur-Go Constru ctora, S. de R.L. de C.V. 

Constructora Ja l isciense Novart, S.A. de C.V. 

Grupo Construct or Strade, S.A. de C.V. 

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas. 

~ 

~ 
~ 

Jalisco 
c.>0811:- Rtl O DEl é!:il ADO 

Importe Total con IVA 

$19,481,560.59 

$19,611,557.78 

$23,398,649.86 

$23,614,043.88 

$26,819,326.10 

$28,134,507.37 

La Secretaría de Infraest ructura y Obra Públi ca, sólo proce dió a realizar la evaluación de las propuestas 
económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técn ica resu ltaron solventes por haber superado la 
eva luación binaria, lo anterio r con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra P(1blica del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: 

l. Que durante la captura de los importes seña lados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de 

la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios, más los cargos obligatorios establecidos en la 
misma, y esta suma fuera diferente a la suma del presupuesto tota l señalado en el catálogo de Partidas 
propuesto por el licitante (documento E2A) más el cat álogo de concept os propuesto po r el licitante 
(documento E2B), será motivo de desecham iento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los datos 

contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la eva luación por tasación aritmética) . 

11. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación 
aritmética ) fueran congruentes con el resto de la proposición . 

111. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruent es entre sí 
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de 
las fracciones I a la VI del numeral 9 de l artícu lo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, propuest os por el licitante. 

IV. Que los aná lisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 
o que estos se encuentren bien ana lizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes 
apli cados en las tarjetas de precios de partid as y/o en las ta rjetas de precios de conceptos y que ello derive 
en una variación en el presupuesto total señalado tanto en el Catá logo de Partidas como en el Catá logo de 
Conceptos propuestos por el licitante (documentos E2A y E2B). 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-UMON-OB-LP-046-2024 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

o.i 

* Jalisco 
VUIHt: l<H U OH t ~IAl>U 

V. Que los im portes capturados por costos ind irectos, de financiamiento y utilidad propuesta, 
correspondieran con la apl icación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis 
de precios unitarios. 

Como resultado de la verificación para la evaluación económica previa a la captura, se verif icó que el licitante • 
Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de 
Licitación Pública, de acuerdo a lo siguiente: 

Documento ES.- Resumen de importes para la Eva luación por Tasación Aritmética, (en formato 
, proporcionado por !a Secretaría de Infraest ructura y Obra Pl'.1blica) es el documento donde los licitantes 
deberán integrar los siguientes rubros: 

l. Importe por materiales; 
11. Importe por mano de obra; 

111. Importe por maquinaria y equipo; 

IV. Importe por costos indirectos; 
V. Importe de financiamiento; 
VI. Importe por utilídad propuesta; 

VI I. Presupuesto total (es la suma de los numerales del I al VI, más los cargos obligatorios 
establecidos en la Ley). 

Este documento deberá ser congruente con el resto de su propuesta. 

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaría con la firma autógrafa de la 

persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso). 

Incumplimiento: Durante la captura de los importes seña lados en el Documento E8 "Resumen de importes 
para la Evaluación por Tasación Aritmética" la suma de estos rubros más los cargos obligatorios establecidos 
en la Ley es diferente al presupuesto total seña lado en el Documento E2B" Catálogo de conceptos" 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requ isitos so licitados en la convocatoria y 
bases de licitación pública de acuerdo con lo seña lado en el punto 6.3, punto 4 de la convocatoria y bases de 
licit ación pública-y-lo-s-artí-calo-s-~:J-3y94-d·el Reglamento de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de 
las siguientes etapas: 

l. Eliminación po r Rango de Aceptación; 

11. Determinació n de precios de mercado; 
111. Determinación de insuficiencias; 
IV. Eliminación de propuestas insolventes; y 

V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio. 
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Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-UMON-OB-LP-046-2024 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

¿~ 

~ 
~ 

Jalisco 
Uúl:! 11:IH-H) Otl E: ~l,\l}I.J 

Para la aplicación de la eva luación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta 
económica con los siguientes rubros: 

l. Importe por materiales; 

11. Importe por mano de obra; 
111. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por costos indirectos; 

V. Importe de financiamiento; 
VI. Importe por utilidad propuesta; y 
VII. Presupuesto total. 

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del 
numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Ja lisco y sus Municipios. 

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango 

de aceptación, posteriormente se ca lculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el 
importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio. 

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le ap lica el porcentaje de rango de aceptación, y 

se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable 
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y 
los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son 
descalificados del proced imiento. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestr uctura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-UMON-OB-LP-046-2024 • Jalisco 
Ui.J~ll:tH-hJ L\l:L l:~IAUU 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

Mantenimiento de infraestructura y limpieza en laterales, ciclovías, almendras, entornos de 

estaciones y camellones del Periférico Manuel Gómez Morín, tramo de Av. Juan Gil Preciado a Av. 

Adolfo López Mateos Sur, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa. 

RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 

IMPORTE MEN OR PROP UESTO 

IMPORTE M AYOR PROPUESTO 

1 MPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS A LTO N 1 

EL MAS BAJO: 

IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: 

IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE: 

1 Ingeniería y Construcción Ducis, S.A. de C.V. 

2 Aminoconstruccion, S.A. de C.V. 

3 Sufa Constructores, S.A. de C.V. 

4 Dommont Construccione s, S.A. de C.V. 

5 Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. 

6 Neoingeniería, S.A. de C.V. 

7 Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. 

8 Constructora Jalisciense Novart, S.A. de C.V. 

9 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. 

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

15% 

$16,232,708.67 

$24,253,885.66 

$18,550,926.40 

$21,333,565.36 

$15,768,287.44 

$16,232,708.67 

$16,311,538.09 

$16,397,936.66 

$16,592,201.76 

$16,906,515.33 

$20,171,249.88 

$20,356,934.38 

$23,120,108. 71 

$24,253,885.66 

$18,829,942.06 

$18,921,384.18 

$19,021,606.53 

$19,246,954.04 

$19,611,557.78 

$23,398,649.86 

$23,614,043.88 

$26,819,326.10 

$28,134,507.37 

$25,040,729.00 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE DESCALI FICA 

SE DESCALIFICA 

l. Los datos de tod os y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá 
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada 

uno de los rubros señalados en el artículo 73 numera l 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus 
Municipios; 

11. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se proced ió a ca lcular el costo de mercado, 
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitant es para Importe de Materiales, 
omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo; 

11 1. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el va lor propuesto por cada uno de los 
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efect o de asignarles, en su caso, un va lo r de insuficiencia 
parcial; 
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IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe 
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número 
negativo, dicha cifra es el va lor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales 
y se registra en la t abla en números absolutos; 

V. El importe del Licitante que habiendo sido someti do a la sust racción con base a los elementos seña lados 
en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula va lor de insuficiencia parcial, por lo que 
no se anota numeral alguno en la tabla; 

VI. Obtenido el va lor de insuficiencia parcial de los licit antes respecto al rubro de Importe por materia les, se 
procede de la misma manera con los sigu ientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria 
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento . 

~ .- '.f .,i "'.,~~••• .•~•:•i"(" li )!!J'OIITEMÁVOR COITOOE 
...... ,., (¡·· . . .,. , 1Mi'ORTE ...... ·"•· 1·r", .. 1 l")¡~RUBROS li\.:i ¡,¡7,.,¡l,) .l!NOR~ - • - ,, . '• 
},\ ~~~

1f;t!·\.' ~-r _ {h PROpuESTo J ~~~º"~ MfR:AºO 
10. MAi ERIAlEI SI 576,füGS Sl,810,494.YI Sl.749 889.68 

11. MANO DE OBRA 16.0lO 51695 S7616.036ll 57.270,048.19 

11. MAQUJrlARIA H QUIIIJ S4,5l0,00l99 S9 l16ól011 54,918,761.39 

!l.COITOS 11/0IRECTOS 1946,981 i> Sl.449 óló/4 51119.!ll.18 

14. FINAll(IMUENJO 5000 11191850 10.00 

11"\"'. .-... • ~Bt:"';-7'}':,, ~r i'"""P".J'( ►l~"'C"""-.---, ~~~~~6 ~ <.~ l ¡~W,:.J.. ,ji'~ •"-'! ... ~ ~Urt'~hiJ')t',lt':\:.f\"..i,."t;:~'C'IW ... ·~·,~~~~~~;.:~w~~~•~11•;.1~.._~~ l{r:ir· ·,¡, ',:. ,:,. . -~Y-~1. lngenléria Y~.~smulón Dllós, 1 ,~ '.\l; ,. ; .,..,,, . r.1' l!'t eo_ñsti~res, 5.A.de_j .~ín~~\,SOñiir~~n§;l1 Viilrte\Gniiió Co~truáÓr, 1f M$tll ~ J: Gr¡~~r-GD C~!uáOIB, j. 
,, ,,!w )j RUBROSl!i, ....... •"~, ~" S.A d cv d'.;;.•l¡¡~mlllOlO!lllrucdon,S.A.d~~-Y~r -~~jí,¡CV -~W: '!'' ,¿ -" S.A d CV ,~1il5.A.d cv · r¡ , F ~eoj,¡enl~~.5.A.dec.v. l.;. de aLd c.v .¡, 
~~ {~ íÍ'f -{I~:>/-:¡ r{_·,..i, ,' :ir~: l~ ,.. :} ~· ' ;.l ;]:,;,~~-~;:~~.:ri~itfli .. ,ir4W.~~' ~~1.Wi/~~¡fü:~~J~._-Jt 9 ".Vlí~'' ~A:r~~:~l .. .!!í~W.~; ?~d-ct .. ,~ h!i1-"'u.~~J ~~ . ~:! 
l. IMPORTE POR MATERIAl[5 ll.OH6% 5J,7ól,J1013 11.9411% 51,755,411751 ll.11'146% 51,181,800.41 IJ.18IS. 11,817;4'4 y¡ B.ll74~ Sl,8ltl,49Hl 10.4331% 51,bl0,191.ll 9_¡;¡;% 51,176,911.68 
l. IMPOIIT[ POR MAIIO Of OBRA S!.'l011¾ S7,!S6,7S9.6? 131116', $7,16391601 ll.6886~ 17.JOl,lll 96 51.9144• 17146 33311 ll.1J68i( S7,ll7,49l l0 43.8167% 17 616036.33 314\00% 56,010,15695 
l. IMPORTE POR 1,lAQ\IINARIAV EQUIPO J4.0l6J% l4,ó07,11l ll l3.1051~ 14,144,66911 3J.IIES% 14.510,oorn ll.7638% $4,610,181 SI 33.6136~ srnrnrn 40.7311% 56,¾0125824 15.1144% 19.356,64011 

4. IMPOll!f POR COIJOOIRECTO 100.0COO. l llllS.ll!IO 100.IWJ¾ lll.16l01l 71 IOOC'Yil1. moorn,.JIJ IOOOCOOi( Sll,68-1,11617 IOO IXXX)J( lll817,36l 61 100.00-M $1161858989 100.(XOOí( 116964,lll IS 
l. IMPORTE POR COITOI IIIOIRECTOI 7.00000% 59M 8161 7.57368% 11017.19947 719191% 5,911,rn l.09Slli, SII07Wl 37 8.79531% Si 118.)99 39 8.00000% SI l4S 4S7 19 8.14537K 511-19,&1621 
6. IMPOIIT! POR flllAllCI Al,ilENTO 0.00000% 5000 0.llOIIOil¾ sooo O.Dll000% IO DO 0.00000% 5000 0.00000% 5000 O.llOOOll 521.925.50 O.IIIIOOO% sooo 
7. IMPOIITE POR UilllOAO PROPIJHTA 11.l800!% 51676!390. llllOllilil Sl 1113,oll lO 11.)IOOl)j( 51711116 71 11.61000% ll,717l4lll 11.SSOOO)I 11 711 81916 l8,8l000ll Sl,160l680I 10.00000% 51841,37594 
B. IMPORTE POR CARGOS AOIGONAIE5 0.19995% 5S1,17169 ORl118\ $31,154 77 OR!l5l% 18199101 0.60616> SS2'W60 0.61001% 1:ll l ll ll 0.64574% SiOOSloll 0.600l0\: 5101,79901 
9. PRESUPUESTO TOTAl $16131,708.61 516,111,538.ll'l 5l6397936~ 516,592,!0J.76 $16,906115.ll $10171,249.88 $20,316 934.31 

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes, 

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en 
números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes; 

11. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las propos iciones mediante la sustracción, 
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad seña lado en el rubro de Importe por utilidad 
propuesta, y el sustraendo es el va lor de insuficiencia t otal que hubiere acumulado el mismo licitante; si el 
resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo 
se declara inso lvente. 

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se ret iraron del procedimiento las que hubieren 
resultado insolventes. 
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ll. IUIVflüll/OA PARüAl OE StJOO 5000 SUtlJ IOW 5000 
MATERIAHS 

16 INIUFl□ENCIA PAROAl DE MANO Sll3.28867 S6mn SOCIO SH,7M1S 5000 
DE OBRA 
17 IIJSUF IClrnOA PARCIA[ DE 5lll,S1ll4 smoo611 5-138 761,10 SHS.48257 Sh9Hll~ 
MAQUINARIA Y EQUI PO 

18 IN5VflOENCIA PARDAL DE COITOS 1171,lSSll 591,c,n.n Sl2tiJHo9 5llH6Sl 5000 
INDIRECTOS 

13 lt/lVFICIEIIOA PARCIAL DE 5000 5000 1000 IOOO 5000 
fll1ANCIM11EflTO 

20, IIISVflüEUOA TOTAL: l6l7.067 l4 1111166 ll $565 1930B Sl7l,619ll 51'3,39099 
15tl&tl7tl!t19 

11 SO!VEIICIA DE lA5 PROPOSlOO!IES: $1039 17l 90 Sl,1164-1495 ll ll0.34767 s1mrn.io S14-16,42857 
UllUDAD · INIUflCIENCIA TOTAl 

ll.CAIJFKAOÓ/1 lOlVEHTE SOLVENTE SOiVHITE lOlVEIIT[ lO!VUITE 

• Jalisco 
VU l:HEllll U L>H l- S l i ,UU 

511!1594 36 $171':ll.iOI, 

5000 SI 2-19,49! 14 

5000 5000 

5000 SOCIO 

5000 SOCIO 

Sll9 S9Hé Sl,422365 3,1 

SlOOJ79l69 l<IB.9J060 

~OLVE/Hf SOLVENTE 

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 
presupuesto total menor. 

1 ingeniería y Construcción Ducis, S.A. de ~16,232, 708.67 ~18,829,942.06 CUMPLE SOLVENTE 

2 Aminoconstruccion, S.A. de C.V. ~16,311,538.09 ~18,921,384.18 CUMPLE SOLVENTE 

3 Sufa Constructores, S.A. de C.V. ~16,397,936.66 ~19,021,606.53 CUMPLE SOLVENTE 

4 Dommont Construcciones, S.A. de C.V. ~16,592,201.76 ~19,246,954.04 CUMPLE SOLVENTE 

5 Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. ~16,906,515.33 ~19,611,557.78 CUMPLE SOLVENTE 

6 Neoingeniería, S.A. de C.V. ~20,171,249.88 ~23,398,649.86 CUMPLE SOLVENTE 

7 Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L de ~20,356,934.38 ~23,614,043.88 CUMPLE SOLVENTE 

c.v. 

La eva luación de la propuest a Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter de 

Director de Eva luación de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, 
Director General de Licitación y Contratación . 

La evaluación de la propuesta económica mediante tasación aritmética fue realizada por el lng. Juan Rubén 

Guerrero Soto, en su carácter de Director de Eva luaciones Económicas y revisada por el lng. Al i Díaz Vida l, 

Director General de Ingeniería de Costos, Presupuest o y Evaluación. 
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité M ixto de Obra Pública dentro 

de la décima primera sesión extraordinaria del día 19 de febrero de 2024, en el cua l se determinó adjudicar " 
el contrato al licitante: Ingeniería y Construcción Ducis, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes • ,., 
en: Mantenimiento de infraestructura y limpieza en laterales, ciclovías, almendras, entornos de estaciones 
y camellones del Periférico M anuel Gómez Morín, tramo de Av. Juan Gil Preciado a Av. Adolfo López 
Mateos Sur, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa., por un monto de $18,829,942.06 · ,·· 

{dieciocho millones ochocientos veintinueve mil novecientos cuarenta y dos pesos 06/100 M.N.), LV.A. 

incluido, por reunir las condiciones legales, técnica s y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a 
los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Para esta adjudicación se otorgará un 30% de anticipo que corresponde a $5,648,982.62 (cinco millones I 

seiscientos cuarenta y ocho mi l novecientos ochenta y dos pesos 62/100 M .N.). 

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte 
efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del 

contra to No. SIOP-E-UMON-OB-LP-046-2024, al "adjudicatario" quien presentará la garantía de 
cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día 19 de febrero de 
2024 a las 16:05 horas, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y 
Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia ce rtificada del documento donde 

se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo 
en las fechas y términos señalados en el fallo. 

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de 214 días naturales, tomando como fecha de inicio el • / 
día 20 de febrero de 2024 y de terminación el día 20 de septiembre de 2024. 

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integración y Control de 
Expedientes Técnicos de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y 

representación de la m isma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratación. 

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:08 
horas del día 19 de febrero de 2024, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Públ ica del Estado 
de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento. 

a Pública 

or ·sneros Salcedo 

y C ntrol de Expedientes Técnicos 
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RAZÓN SOCIAL 

Ingeniería y Construcción Ducis, S.A. de C.V. 

Aminoconstruccion, S.A. de C.V. 

Sufa Constructores, S.A. de C.V. 

/ 
Dommont Construcciones, S.A. de C.V. 

Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V. 
/ 

Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. 

/ 
Neoingeniería, S.A. de C.V. 

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. I 

Constructora Ja lisciense Novart, S.A. de C.V. I 

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. 
I 

v,J 

* Jalisco 
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L,. 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

ESTADO DE JALISCO 

L/C /4c/J/ZOO ff/¡)L 
I 

C/JfZ/ZE/Z{J Ji)lj (ZEZ 

~ ¡:,-
-.. ,l ' - a~ il! TESTIGO SOCIAL -- -- < _, 

,::,1) 

Jk 
~ 

Jalisco 
Gl.ltHl:HNO Dtl f.. !;) IAUO 

~,.,~~.-, ~ .. 
~ " 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 

Área: Dirección General de Licitación y Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica1 y Firma2 de los particulares que aparecen en el 
presente documento. 

Fundamento Lega 1: =-A:.:...;rt=i c=-=u:.:..lo=--=2=-1-=----=d=-=e::........=L=e:...<.y----=-d-=-e_T.:...;r=a"-n=s.c.p=a:...:re::..:.n.:..::c=i a=---..,y'--'-A.:..::c=c=e-=-so=--=a=--.;.la~l.;_:n..;..:fo::..:.r.;..;.m.:..::a;;.;:c'"'"'io""'"'' n 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Director G ,eión y Contratación------


