GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-264-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pablica Estatal, No. SIOP-E-ECCR-OB-LP-264-2020, para la
contratacion de obra publica: Rehabilitacion de Secundaria 56 Juana de Asbaje CCT14EES0135G,

municipio de Guadalajara, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:55 horas, del dia 21 de julio de 2020, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Sobre el particular, hago constar que durante la evaluacion de proposiciones se detecté que en la
elaboracion del acta de presentacion y apertura de proposiciones de fecha 08 de julio de 2020, por error
involuntario en la pdgina nimero 4, respecto a la tabla de proposiciones aceptadas, especificamente en la
fila de nimero 41, correspondiente a la empresa Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V,, se
capturé un monto de $8,315,006.72 sin IVA (ocho millones trescientos quince mil seis pesos 72/100 M.N.);
sin embargo el monto correcto incluyendo IVA del documento E2 catdlogo de conceptos es por un monto

de $9,645,407.80

Por lo anterior, mediante la presente, se hace la rectificacion y enmienda del error involuntario antes
mencionado, quedando de la siguiente forma:

Dice:

#i Ei;structora _\,f_Co_n:e_rcializadora Realiza, S.A. de Se acepta éé,élS,OUG.?Z
Debe decir:

1 E'ci:structora Y Comercializadora Realiza, S.A. de Se ac;é; $9,645,407.80

Con fecha de publicacién del dia 13 de junio de 2020, para la Licitacion Publica Estatal bajo el namero de
procedimiento SIOP-E-ECCR-OB-LP-264-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

Constructora Morante, S.A. de C.V.

Arg. Jorge Armando Torres Zermefio

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V.

Servicios en Disefio y Construccion de Inmuebles de Occidente, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-264-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.

Guadalca Constructora, S.A. de C.V.

Tecnodlogos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.
Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

Edificacion y Caminos Alpe, S.A. de C.V.
Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V.
Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.
Constructora Caltin, S.A. de C.V.

Obras y Comercializacion de la Construccidn, S.A. de C.V.
Constructora Ramicor, S.A. de C.V.

Eco Construccién y Asociados, S.A. de C.V.
Desarrolladora Lumadi, S.A. de C.V.

E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.

Imex Construcciones, 5.A. de C.V.

Grupo Constructor Caame, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.
Ingenieria Proser, S.A. de C.V.

Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V.

Enecyg, Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V,
Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.
Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V.
Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.

Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V.

Cadigo A Constructores, S.A. de C.V.
Constructora Gallo Meda, S.A. de C.V.

Nicza Construcciones, S.A. de C.V.

Ing. Alfredo Flores Chavez

Gestion y Ejecucidn de Obra Civil, S.A. de C.V.
Constructora Liderazgo, S.A. de C.V.
Infraestructura Rhino77, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.
Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.
Métrica Infraestructura, S.A. de C.V.

Alta Ingenieria Civil, S.A. de C.V.

Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.
Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V.
Constructora Mahay, S.A. de C.V.

A 3 ldeas Constructivas, S. de R.L. de C.V.

AR+IN, S.A. de C.V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C. VILLA, S.A. de C.V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

50 M3 Creacion, S. de R. L. de C.V.

51 Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

52 Grupo Constructor Jof, S.A de C.V. en Asociacién en Participacién con Construsanlu
Urbanizadora, S.A. de C.V.

53 People Industries, S.A. de C.V.

54 Skip Edificaciones, S.A. de C.V.

55 Grupo Constructor Vega, S.A. de C.V.

56 Productos de Energia Verde, S.A. de C.V.

57 Mi Construccion y Edificacién, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 08 de julio de 2020, a las 16:00 horas se realizé el acto de presentacién y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 23
proposiciones por servicio postal o paqueteria ' 0
proposiciones por medig__s__electrénicos; ] ) 0 -

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién !mpurte_con IVA

1 | Constructora Morante, S.A. de C.V. _ No se pr;sento $0.00

2 |Arqg.Jorge Ar;nando Torres Zermeiio _ Se acepta I $9,116,672.78
_3 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. Se acepta 58,6z5,526.84

4 | Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A.-de C.V. No se presentd $0.00 ]

5 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presénto $0.00

6 |Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V. - No se presento 1 $0.00

4 zzrélz?;eenrlglg‘.e:‘od\,; ({Z:(I)\?‘struccmn de Inmuebles N se Bresento $0.00

& | Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. -Se acepta $9,700,433.21
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-264-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
—9 Guadalca Constructdlfa, S.A.de C.V. Se aéepta $9,116,249.37

10 |Tecndlogos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. Se acepta $9,194,791.21

11 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00

12 | Edificacidn y Caminos Alpe, S.A. de C.V. No se presento $0.00

13 | Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V. No se presento S0.00 ]

4% giij:ack Arquitectos y Construcciones, S.A. de - - $9,379,583.00

15 Cor;structora Caltin, S.A. de C.V. No se presénto $0.00 -

16 S‘lita;eyc(?\jrnerciaﬁzacién de la Construccidn, Seacria $9.295 446.18
—17 Constructora Ramicor, S.AI.__de C.V. _ Se ace p%a $9,019,144.73

18 Eco-Construccién y Asociados, S.A. de C.V.  Nose presento SO.;OO

19 | Desarrolladora Lumadi, S.A. de C.V. Se acepta -S9,254,935.16_._

20 ES Grupo Constructor, SI,.A‘ de C.V. Se acepta S9,027,685.48

21 giij:ack Arquitectos y Construcciones, S.A. de N-; —__ $0.00 ]

22 | Grupo Constructor Gunema, S.A.I-de C.V. No se presento $0.00 |

23 | Imex Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
__24 Grupo Constructor Caame, S.A. de C.V. | No se presento 50.00

25 qGrupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. Se acepta 58,694,675.01

26 |Ingenieria Proser, S.A. de C.V. No se presento $0.00 ”

27 | Tektén Grupo Empresarial, S.A. de CV No se presento $0.00 _
| 28 Enecyg, Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00

29 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V._ No se presento S0.00
_go Abastecedora C_i\ril Flectromecanica, S.A. de C.V. No se presento $0.00 -

31 | Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,985,926.42

32 | Ga-Castel Co’nstrucciones, S.A.de C.V. No se presento $0.00 ]
| 33 | Codigo A Constructores, S.A. de C.V. “ No se presento $0.00

34 | Constructora Gallo Meda, S.A. de C.V. No se presento $0.00 |

35 Nic_za Construccionef;, S.A.de C.V. Se acepta $8,895,803.49

36 |Ing. Alfredo Flores Chdvez - No se Presentb $0.00
37 | Gestion y Ejecucién de Obra Civil, S.A. de C.V. No se presento $0.00
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-0B-LP-264-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

(IR

C | yObra Pablica

Infraestructura

Empresa y/o Persona Fisica

Documentacion

Importe con IVA

40

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

no.
38 | Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. No se presento $0.00
39 |Infraestructura Rhino77, S.A. de C.V. No se presento $0.00

No se presento $0.00

41

Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de
C.V.

Se acepta

$9,645,407.80

42

Métrica Infraestructura, S.A. de C.V.

No se presento

$0.00

43

Alta Ingenieria Civil, S.A. de C.V.

No se presento

$0.00

VILLA, S.A. de C.V.

44 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. Se acepta $9,342,469.17
i 45 | Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V. Se acepta $9,857,693.70

46 | Constructora Ma bay,_S.A. de C.V. No se presento $0.00
47 |A3Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. No se presento $0.00

48 | AR+IN, S.A. de C.V. Se acepta $9,876,659.52
—4‘; Constructora e Inmobiliaria Especializada C. Se acept-é $9.976,378.07

50

M3 Creacion, S. de R. L. de C.V.

No se presento

$0.00

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de

51 ey Se acepta $8,866,018.54
Grupo Constructor Jof, S.A de C.V. en Asociacion

52 |en Participacién con Construsanlu Urbanizadora, Se acepta $9,500,853.07
S.A.de C.V. )

53 | People Industries, S.A. de C.V. No se presento $0.00

54 | Skip Edificaciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,331,390.08

55 | Grupo Constructor Vega, S.A. de C.V. Se acepta $10,001,891.47

56

Productos de Energia Verde, S.A. de C.V.

No se presento

$0.00

57

Mi Construccion y Edificacidn, S.A. de C.V.

Se acepta

$9,489,505.74

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No.

Empresa y/o Persona Fisica

Importe con IVA

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

$8,645,526.84
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-264-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
2 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. $8,694,67!;.01
3 |Disefioe Ingerll.i_e_rfa de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. 68,866,018.54
4 | Nicza Construcciones, S.A. de C.V. S $8,895,803.49
5 | Constructora Ramicor, S.A. de C.-V. ] _.-§§:019,144.73
6 |E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. $9,027,685.48
7 | Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $9,116,249.37
8 |Arg.Jorge Armando Torres Zermefio $9,116,672.78
9 |Tecndlogos e Ingenieros C_lwles, S.A_. de C.V_. | _ N ] 59,;;1;1-,7-91.21
10 | Desarrclladora Lumadi, S.A. de C.V. $9,254,935.16

11 | Obras y Comercializacion de la Construccion, S.A. de C.V. - $9,295,446.18
12 | Skip Edificaciones, S.A. de C.V. $9,331,390.08
13 Edllfge;climc_)nes y Proyectos Roca, S.A. de C.V. $9,342,469.17
14 | Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. $9,379,583.00
15 | Mi Construcciény Ediﬂ;—cién, S.A.de C.V. $9,489,505.74
) I B
17 | Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V. $9,645,407.80
18 | Edificaciones Yazmi;{; S.A.de C.V. $9,700,433._2_1--
19 | Servicios de Infraestruﬁtura Niva, S.A. de C.V. 59,857,693.70_

20 | AR+IN, S.A. de C.V. - $9,876,659.52
21 |Constructora e Inmobiliaria Especializada C. V!LLA, S.A.de C.V. $9,976,378.07
22 | Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. $9,985,926.42

i 25 Grupo Constructor Vega, S.A. de C.V. $10,001,891.47 ™~

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 08 de julio
de 2020, conforme a lo establecido en la Convocataria y Bases de Licitacion.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-264-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las propasiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

1.- Grupo 2.- Grupo 3.- Disefioe :
Constructor Constructor Ingenieria de i 5.- Constructora
ROCUNNIES Gleoss, S.A. de Innoblack, S.A. de | Pavimentos DIP, Cosn;tr:z:éoses, Ramicor, S.A. de C.V.
C.V. C.V. S.A.de C.V. = S 5

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es auvtografa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su

cotejo... e ]

Documento T1.1.- Copia
de |a constancia de
inscripcion a la presente
licitacidn puiblica
emitida por |a Secretaria
de Infraestructura y
QObra Publica por
conducto de la Direccidn
General de Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

Cobierno de Jatisco | Piar: Jalivec pars la Resotd
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1.- Grupo 2.- Grupo 3.- Disefio e 4.- Nicza
Constructor Constructor Ingenieria de Cons;rucciones 5.- Constructora
* | Ramicor, S.A. de C.V.

DOCUMENTOS 3
Gleoss, S.A. de Innoblack, S.A. de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

CV. C.V. S.A. de C.V.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conferme con el
contenido, alcances y
todas las

particularidades del
proyecto, relacién de CUMPLE
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

2

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaren, y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta, por lo gue
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones

al contrato por este
motivo... -
Documento T6.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales

técnicos y

sdrinlotiatres al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

Gobierne de Ialises | Plan
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DOCUMENTOS

1.- Grupo
Constructor
Gleoss, S.A. de
C.V.

2. Grupo
Constructor
Innoblack, S.A. de
C.v.

3.- Diseno e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.deCV.

4.- Nicza
Construcciones,
S.A.de C.V.

5.- Constructora
Ramicor, S.A. de C.V.

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
&n vigor con
dependencias publicasy
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMFLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividide en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Doctumento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

" Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
Instalacidon permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccitn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

ie Iadizeo | Mlan Ja

-

b7
=




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-264-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Grupo
Constructor
Gleoss, S.A. de
c.v.

2.- Grupo
Constructor
Innoblack, S.A. de
GV

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integraciénde la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

__SA.deCV.

3.- Disefic e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,

4.- Nicza
Construcciones,
S.A.de C.V.

5.- Constructora
Ramicor, S.A. de C.V.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18,-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPFLE

Documento T19,-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretarfa a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracidn
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobicrno de Jalisco | Pian 3al
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-264-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Grupo
Constructor
Gleoss, S.A. de
BT

2.- Grupo
Constructor
Innohlack, S.A. de
CV.

3.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.de C.V.

4.- Nicza
Construcciones,
S.A.de C.V.

5.- Constructora
Ramicor, S.A. de C.V.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntarfamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccion de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

_ Econdmica...
Documenta T23.-
Escrito en el que

cumplira cabalmente las
disposiciones en

materia de seguridad
industrial e higiene
durante [a ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
Identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-264-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Grupo = 2.- Grupo 3.- Disefio e .
S 4.- Nicza
Constructor Constructor Ingenieria de Construcclones
Gleoss, S.A. de Innoblack, 5.A. de | Pavimentos DIP, SA. de C.V. ! Ramicor, S.A. de C.V.
cVv. CVii - S.A.de C.V. et S

DOCUMENTOS 5.- Constructora

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
merales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...
Docurnento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

Documento T27.- Escrito = I
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacion de

CmEo preyios; CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
ptiblicos, en los que sea
comprobable su
participacién

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
6.- E.S. Grupo 7.- Guadalca 8.- Arq. Jorge 9.- Tecnlogos e 10.- Desarrolladora
DOCUMENTOS Constructor, 5.A. | Constructora, S.A. Armando Torres Ingenieros Civiles, Lur'nadi S.A. de C.V
: de C.V. de C.V. Zermefio S.A.de C.V. cakmssal ] )

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad

de que la firma
plasmada en los E
documentaos de la
proposiciéon técnicay
econdmica es autografa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotogratia parasu
cotejo... ) e

CUMPLE

Gobierne de Jalisco | Pi;




DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-264-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6. E.S. Grupo
Constructor, S.A.

de C.V.

7.- Guadalca
Constructora, S.A.
de C.V.

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacidn piblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducte de la Direccion
General de Licitacién y

CUMPLE

CUMPLE

_Contratacion...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
confarme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

.~ Arq. Jorge 9.- Tecnologos e L

8 gl 5 . 10.- Desarrolladora

Armando Torres Ingenieros Civiles, Lumadi. S.A. de C.V
Zermefio S.A.deC.V. d el s
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gabierno de Jaliceo | Plan Jalro p
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LJalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-264-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- E.S. Grupo 7.- Guadalca 8.- Arg. Jorge 9.- Tecndlogos e
- 2 10.- Desarrolladora
DOCUMENTOS Constructor, S.A. | Constructora, S.A. | Armando Torres Ingenieros Civiles, Yoradi S A-do €V
de C.V. de C.V. Zermefio 5.A.de C.V. _ £ 2R

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con

todas las
particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
consideradosen la
elabaracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo... Lt I
Documento T6.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
imintslratims | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno... ) - - o

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
SO SN ik CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Pablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

reglamento... -
Documento TE.- 2
Relacion de contratos
envigor con
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacién integral del N
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructive de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Rrogramss guadida CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucién de los
trabajos... - —

CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Dlar Jalinco para la Posdivacio




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-264-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

-

DOCUMENTOS

6.- E.S. Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

7.- Guadalca
Constructora, S.A.
de C.V.

8.- Arq. Jorge
Armando Torres
Zermefio

9.- Techéfogos e
Ingenieros Civiles,
S.A.de C.V.

10.- Desarrolladora
Lumadi, S.A. de C.V,

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documentn T12.-
Programa calendarizado
y cuantificade de la
utilizacidn mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccicn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documentao T15.-
Listado de insumaos que
intervienen en la
integracion de la
Proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18,-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-264-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- E.S. Grupo
Constructor, S.A.
_deC.\.

7.- Guadalca
Constructora, S.A.
de C.V.

Documento T20,-
Opinidn del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de |os
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrollz el Instituto de
Capacitacign de la
Industria de la
Construccién de la
Cédmara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaclones de los
trahajos ejecutadaos. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacidn
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucidn de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

= 8.- Arq. Jorge 9.- Tecndlogos e
9 g 5 g : 10.- Desarrolladora
Armando Torres | Ingenieros Civiles, Lumadi. S.A. de C.V
Zermefio S.A.de C.V. el =0
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-264-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- E.S. Grupo
Constructor, S.A.
_deCV.

7.- Guadalca
Constructora, S.A.
de C.V.

8.- Arq. Jorge
Armando Torres
Zermeno

B ;I'.ecnélogos e
Ingenieros Civiles,
S.A. de C.V.

10.- Desarrolladora
Lumadi, S.A. de C.V,

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por

el licitante y su
] _p__egsnnal,,.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por clenta)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
puablicos, en los gue sea
comprobable su
participacion

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

no de Jalisco ||

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-264-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Obrasy

Comercializacién

de la
Construccion,
S.A.de C.V.

12.- Skip
Edificaciones, 5.A.
de C.V.

13.- Edificaciones
y Proyectos Roca,
S.A.de C.V.

14.- Galjack
Arquitectos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

15.- Mi Construccion
y Edificacién, S.A. de
C.\V.

Documente T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacidén y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
téenicos — econdmicos,
maodelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudies,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la

convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

bigino de Jalizco

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
34, Galiack 15.- Mi Construccién
y Edificacién, 5.A. de

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-264-2020

e = L - Obrasy
Comercializacién

DOCUMENTOS dela
Construccién,

S.A. de C.V.

12.- Skip

de C.V.

13.- Edificaciones

Edificaciones, S.A. | y Proyectos Roca,
S.A. de C.V.

Arquitectos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

C.v.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitiode la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por [o que

neo podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones

al contrato por este
motive..,

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
téenicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curricufum
y copla de |a cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan persanas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Chra
Piblica del Estado de
Jalisca y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-

en vigor con
dependencias publicas y

Relacidn de contratos
CUMPLE

CUMPLE

privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la

planeacion integral del

trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de

licitante para realizar los
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

ejecucidn de los

trabajos... )

abierno de 3aliceo | Fliarn
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-264-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Obrasy
Comercializacion
dela
Construccién,
S.A.de C.V.

12.- Skip
Edificaciones, 5.A.
deC.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
__ trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

13.- Edificaciones
y Proyectos Roca,
S.A. deC.V.

14.- Galjack
Arquitectos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

15.- Mi Construccién
y Edificacién, 5.A. de
C.V.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento TL2.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la magquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificadao del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccisn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16,-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Integracian del
catdlogo de conceptas
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobier

no de Jalisco | Flan Jalisco pars 3 Reaciivacion Econamica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-264-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Obrasy
Comercializacién
dela
Construccion,
S.A.de C.V.

12.- Skip
Edificaciones, S.A.
de C.V.

13.- Edificaciones
y Proyectos Roca,
S.A.de C.V.

14.- Galjack
Argquitectos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

Cc.Vv.

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretarfa a utilizar por
el licitante en la
integracidn de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracidn
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Decumento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% ({dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacian y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn que
desarrolla el Instituto de

Capacitaciénde la
Industria de la
Construccidn de [a
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobicrno de Jalizco

P e

CUMPLE

15.- Mi Construccion
y Edificacién, S.A. de




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-264-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Obrasy

Comercializacién

de la
Construccion,
S.A.de C.V.

12.- Skip
Edificaciones, S.A.
de C.V.

13.- Edificaciones
y Proyectos Roca,
S.A.de C.V.

14.- Galjack
Arquitectos y

Construcciones,

S.A.de C.V.

15.- Mi Construccion
y Edificacién, S.A. de
C.V.

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial & higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
persanal...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion

CUMPLE

CUMPLE

CUMPFLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jafizco




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-264-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Grupo
Constructor Jof,
S.AdeCV.en
Asociacion en
Participacién con
Construsanlu
Urbanizadora,
S.A.de C.V.

17.- Constructora
y
Comercializadora
Realiza, S.A. de
C.V.

18.- Edificaciones
Yazmin, S.A. de
C.V.

19.- Servicios de
Infraestructura
Niva, S.A. de C.V.

20.- AR+IN, 5.A. de
c.v.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripeidn a la presente
licitaciéin piblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccion
General de Licitacidn y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPFLE

CUMPLE

CUMFLE

CUMPLE

Documento T3,-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Tin

Gabisrno de Jadizeo | Plar Inlisce pora la




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-264-2020

DOCUMENTOS

16.- Grupo
Constructor Jof,
S.AdeC.\V.en
Asociacion en
Participacion con
Construsaniu
Urbanizadora,
S.A.de C.V.

17.- Constructora
y
Comercializadora
Realiza, 5.A. de
C.V.

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

18.- Edificaciones
Yazmin, S.A. de
C\.

19.- Servicios de
Infraestructura
Niva, S.A. de C.V.

20.- AR+IN, S.A. de
C.V.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitiode la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, ensu
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

Ducumento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada

uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
Iinhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

2-

CUMPLE

CUMPLE

Goblerno de Jajfizeo | Piar Jalisco
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CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-264-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Grupo
Constructor lo
Uctar foh 17.- Constructora
S.AdeC.\V.en T o
Neschidianoh y 18.- Edificaciones 19.- Servicios de 20.- ARHIN, S.A. de
DOCUMENTOS Bartiiisackictan Comercializadora Yazmin, S.A. de Infraestructura 2 c V' =5
P Realiza, S.A. de CV. Niva, S.A. de C.V. Ve
Construsanlu cv
Urbanizadora, e
=g = S.A.de C.V.
Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias pliblicas y
privadas...

Documento T9,-
Descripcidn de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los

trabajos... - S

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos... . B | R N

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
ut|l||zaC|6n mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

a mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
UATiaclin rmnes) g CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesta por el
licitante...

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto par el

licitante... %
Documento T14.- \\ !
Relacidn de maquinaria T
y equipo de
construccidn..,
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienenen la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
. Propestelnme .

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Goblerno de Jolses | Plan Jnlisco para 1o Reactivacion Exor




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECER-OB-LP-264-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Grupo
Constructor Jof,
S.AdeCV.en
Asociacién en
Participacion con
Construsanlu
Urbanizadora,
S.A.de C.V.

17.- Constructora
¥
Comercializadora
Realiza, S.A. de
C.V.

18.- Edificaciones
Yazmin, S.A. de
c.V.

19.- Servicios de
Infraestructura
Niva, S.A. de C.V.,

20.- AR+IN, S.A. de
C.V.

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del
catalogo de conceptaos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinian del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo gue es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar} para
ser aportado
valuntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacidn y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccidn de la

Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

T

Gobierno de Jadisco | Plan Jolisce pare laf




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-264-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Grupo
Constructor Jof,
S.AdeC.\V.en
Asociacion en
Participacidn con
Construsanlu
Urbanizadora,
S.A.de C.

17.- Constructora
b
Comercializadora
Realiza, S.A. de
C.V.

18.- Edificaciones
Yazmin, S.A. de
C.V.

19.- Servicios de
Infraestructura
Niva, S.A. de C.V.

20.- AR+IN, S.A. de
C.v.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
desconitar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

___los trabajos...

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales gue en su
planta laboral cuenta
cuando menos conun
5% (cinco por ciento}.. |

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Goblero de Jalisco

| Plan Jalisco pé
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-264-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Grupo
Constructor Jof,
S.AdeC.V.en
Asociacién en
Participacion con
Construsanlu
Urbanizadora,
S.A.de C.V.

17.- Constructora
Y
Comercializadora
Realiza, S.A. de
C.V.

18.- Edificaciones
Yazmin, 5.A. de
C.V.

19.- Servicios de
Infraestructura
Niva, S.A. de C.V.

20.- AR+IN, 5.A. de
c.v.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

21.- Constructora
e Inmobiliaria
Especializada C.
VILLA, S.A. de
C.V.

22.- Proarka
Edificaciones, S.A.
de C.V,

23.- Grupo
Constructor Vega,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacion plblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de |a Direccidn
General de Licitacion y

Contratacién... |

CUMPLE

Gobier

CUMPLE

no de Jalizce ||

-2

CUMPLE
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DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21 Constr'ui:'tnré i

e Inmohiliaria
Especializada C.
VILLA, S.A. de
C.V.

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-264-2020

22.- Proarka
Edificaciones, 5.A.
de C.V.

23.- Grupo
Constructor Vega,
S.A. de C.V.

Documento T2.-
Manifestacidn bajo

de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econamiceos,
__modelo de contrato...

protesta de decir verdad

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad

de conocer las
especificaciones
particulares o generales

de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la

propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacidn de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proparcionados par la

convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitiode [a
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
ne podra invocar su
desconocimiento ©
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierne de Jalisce | Plan Jalisoo pars
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-264-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Constructora

e Inmobiliaria 22.- Proarka 23.- Grupo

DOCUMENTOS Especializada C. | Edificaciones, S.A. | Constructor Vega,
VILLA, S.A. de de C.V. S.A. de C.V,

= Cc.V.
Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
skt CUMPLE CUMPLE CUMPLE

servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
neo participan personas

inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CLMPLE CUMFLE EHIAPLE
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento... |
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas... 1
Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos... o
Documento T10.-
G e s CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucion de los
trabajos... N .l
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificade de la
utilizacion mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante.., o
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utiJJzanfm mensualde CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maguinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante... e

Goblerno de Jalisco | Plan alises pora la Reactive
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-264-2020

DOCUMENTOS

21.- Constructora
e Inmohiliaria
Especializada C.
VILLA, S.A. de
c.V.

22.- Proarka
Edificaciones, S.A.
de C.V.

23.- Grupo
Constructor Vega,
S.A. de C.V.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacidn permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacidn de maguinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumaos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretarfa a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria [SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gaoblerno de dalizce | Plar Jalls
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-264-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Constructora

e Inmobiliaria 22.- Proarka 23.- Grupo
DOCUMENTOS Especializada C. | Edificaciones, S.A. | Constructor Vega,
VILLA, S.A. de de C.V. S.A. de C.V.
C.V.

~ Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién gue
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cdmara Mexicana... ]

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacidn
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumpliré cabalmente las

dispasiciones en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...
Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
ohrasuciamom, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
naturaleza, con la
Identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal..
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-264-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Constructora

e Inmohiliaria 22.- Proarka 23.- Grupo
DOCUMENTOS Especializada C. | Edificaciones, S.A. | Constructor Vega,
VILLA, S.A. de de C.V. S.A.de C.V.
C.V.
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE

caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
Tshotaien la emprass, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
deellos.. |
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28B.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
ptblicos, en los que sea
comprobable su
participacion
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Grupg
Constructor Gleoss, 5.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de ™

Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipas de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno
de los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente
con la imagen de la firma autdgrafa del Representante legal en formato pd
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-264-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-006"
y descripcion ”Demolicién de firme y/o piso de concreto de 10 cm de espesor promedio, en secciones
obligadas, incluye. Corte con disco para delimitar area de demolicién; mano de obra, herramienta, equipo,
carga y acarreos del material producto de la demolicién, limpiezas y todo lo necesario para su correcta
ejecucidn.” Omite considerar en la integracion de esta tarjeta el equipo necesario para la correcta ejecucion
del concepto referido, ya que no integra el equipo para realizar el corte con disco para delimitar drea de

demolicion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacidn Pdblica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se cbserva que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-030"
y descripcién “Salida eléctrica de centro aislada oculta, con tuberia y conexiones conduit de pvc. pesado
de ajuste de 13 y 19 mm. de diametro, cable vinanel thw-ls 600 v. a 75° ¢, 90° ¢, marca conductores
monterrey, (viakon-protocolizado), cable vinanel 21 thw-Is 600 v. a 75° ¢, 90° ¢, marca condumex
(condumex protocolizado). calibre 12 en fases y 12 en tierra fisica, cajas de registro cuadradas, chalupasy
tapas de pvc reforzado., incluye: trazo, ranuras, materiales menores, herramienta, mano de obra
especializada, conexiones, limpieza del area de trabajo, pruebas, desperdicios y acarreo del material al sitio
de su colocacion, en cualquier nivel.” Omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material
solicitado para la correcta ejecucion del concepto al considerar en su andlisis tubo galvanizado debiendo

serde P.V.C.

Fundamento: La propuesta es desechada par no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-031"
y descripcion ”"Salida eléctrica para contacto duplex polarizado, oculta, con tuberia y conexiones conduit
de pvc. pesado de 13 y 19 mm. de diametro, cable vinanel thw-ls 600 v. a 75° ¢, 90° ¢, marca conductores
monterrey, (viakon-protocolizado), cable vinanel 21 thw-ls 600 v. a 75° ¢, 90° ¢, marca condumex
(condumex protocolizado)., calibre 10y 12, cajas de registro cuadradas, chalupas y tapas de pvc reforzado,
contacto quinzifio, tapa de aluminio, incluye: trazo, ranuras, conexion a tierra, accesorios, materiale
menores y de consumo, pruebas, desperdicios y acarreo del material al sitio de su colocacién, a cua[qu;er
nivel.” omite considerar en la integracién de esta tarjeta el material solicitado para
del concepto al considerar en su analisis tubo galvanizado debiendg ser de P.V.C. 2
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-264-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoriay
Bases de Licitacidon Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-032"
y descripcion “Salida electrica para apagador sencillo, oculta, con tuberia y conexiones conduit de pvc tipo
pesado de 13 y 19 mm. de diametro, cable vinanel thw-Is 600 v. a 75° ¢, 90° ¢, marca conductores
monterrey, (viakon-protocolizado), cable vinanel 21 thw-Is 600 v. a 75° ¢, 90° ¢, marca condumex
(condumex protocolizado). calibre 12, cajas cuadradas, chalupas y tapas de pvc, apagador quinzifio, tapa
de aluminio, incluye: ranuras, materiales menares, pruebas, desperdicios y acarreo del material al sitio de
su colocacién, a cualquier nivel.” Omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material solicitado
para la correcta ejecucion del concepto al considerar en su analisis tubo galvanizado debiendo ser de P.V.C.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-063"
y descripcion ”Piso de 12 cm de espesor de concreto hecho en obra F'c=200 kg/cm2, T.M.A. 3/4", reforzado
con malla electrosoldada 6x6-10/10, acabado apalillado, incluye: materiales, desperdicios, manc de obra,
herramienta y equipo necesario para su correcta ejecucion.” Omite considerar en la integracion de esta
tarjeta el material suficiente para la correcta ejecucién del concepto ya que considera en su analisis 0.1Q5
cm. de concreto debiendo integrar por lo menos la cantidad de 0.12 cm. de concreto.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Pablica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Puablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Plblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-123"
y descripcion * Salida hidraulica de agua fria y/o caliente, para alimentacion a mueble, consistente en
tuberia y conexiones de cpvc de 1/2" a 2" de diametro, (de acuerdo a plano de instalaciones
proporcionado), incluye: trazo, ranuras, camaras contra golpe de ariete, conexiones, (caples, codos,
tapones, tees, yees, reducciones, etc), valvulas, tuercas union en cuadros de valvulas, materiales menores
y de consumo, pegamentos, elementos de fijacion, desperdicios, herramientas, limpieza, mano de obra,
pruebas hidrostaticas, fletes y acarreo de los materiales al sitio de su instalacion. (en cualquier nivel)”
Omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material solicitade para la correcta ejecucion del
concepto al considerar en su andlisis tuberia y conexiones de cobre debiendo serde C.P.V.C. 5
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-125"
y descripcién  ”Succién y descarga de bomba-hasta tinaco, incluye: trazo, ranuras, tuberias y conexiones
de cpvc. para cementar de 3/4" y 1" de diametro, valvulas, by pass. desde el fondo de la cisterna hasta la
descarga en el flotador del tinaco, pichancha de bronce mca. urrea con canastilla y resorte de acero
inoxidable, materiales menores, desperdicios, pruebas y acarreo de materiales al sitio de su colocacion (ver
plano hidraulico).” Omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material solicitado para la correcta
ejecucién del concepto al considerar en su analisis tuberia y conexiones de cobre debiendo ser de C.P.V.C.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-150"
y descripcién “Limpieza de pisos de concreto con agua y acido muriatico al 10%, incluye: materiales, mano
de obra y herramienta.” omite considerar en la integracién de esta tarjeta el material necesario para la
correcta ejecucién del concepto al no considerar en su analisis el dcido muriatico.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria ys
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-161"
y descripcién “Registro hidraulico de 0.40 x 0.40 x 0.60 m, con muro de ladrillo de lama 5.5 x 11.0 x 22.0
cm, asentado con mortero cemento-arena 1:3, a soga, aplanado con mortero cemento-arena de rio 1:3, y
piso de concreto acabado pulido. incluye: trazo, excavaciones, nivelacion, relleno con material producto de
excavacion, retiro de material excedente fuera de la obra, tapa de concreto F'c=200 kg/cm2, marco y
contramarco de angulo de 1 1/2" x 1/8", materiales, desperdicios, herramientas, mano de obra, limpieza,
retiro de material producto de excavacién fuera de la obra y acarreo de materiales al sitio de su utilizacion.”
Omite considerar en la integracién de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del
concepto al no considerar la tapa de concreto F'c=200 kg/cm2.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
4 de su reglamento.

Municipio,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-264-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de licitacién publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Jnn{;Elack, S.A.de C.V. - $8,694,675.01
2 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. 58,866,618.54
3 |Nicza Construcr:iones, S.A. de C.V. o $8,895,803.49
4 | Constructora Ramicor, S.A. de C.V. | - $9,019,144.73
5 |E.S. Grupo Constructor, S.A. ﬂe C.V. - 59,02?,.68.5.48
6 | Guadalca Constructora, S.A. d-;-C.V. . 59,116,2.45.37
7 |Arq.Jorge Arr_ﬁé_ndo Torres Zermefio o 59-,116,672.78
8 |Tecndlogose Ingeni-eros Civiles, S.A. de C.V. | 59,19;,791.21

_9 Desarrolladora Lumadi, S.A. de C.V. - : $9,254,935.16

10 H-Obras y Comercializacion de la Const.ruccién, S.A.de C.V. i $9,295,446.18 )

11 |Skip Edificaciones, S.A. de C.V. _ $9,331,390.08

Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. $9,342,469.17

Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. $9,379,583.00

Mi Construccion y Edificacion, S.A. de C.V. $9,489,505.74

Grupo Constructor Jof, S.A de C.V. en Asociacidn en Particibacfén con &
Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. 59’300’853'07_ |

16 | Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V. $9,645,407.80

15

17 | Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. $9,700,433.21

18 |Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V. $9,857,693.70

19 [AR+IN, S.A. de C.V. $9,876,659.52
20 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C. VILLA, S.A. de C.V. $9,976,378.07

21 | Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. $9,985,926.42
22 | Grupo Constructor Vega, S.A. de C.V. $10,001,891.47
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-264-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econémicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Plblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por

el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.
ll. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis

de precios unitarios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberdn integrar

los siguientes rubros:

L Importe por materiales;

1. Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

Vi. Importe por utilidad propuesta;

Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en lo Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. {Presentarfo de manera digital en hojo
membretoda del licitante, firmado digitalmente con la imagen de lo firma autografa del Representante legal
en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de los importes seiialados en el Documento E8 "Resumen de importes
para la Evaluacién por Tasacién Aritmética" la suma de estos rubros mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley es diferente al presupuesto total sefialado en el Documento E2 " Catédlogo de conceptos™.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-0B-LP-264-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la canvocatoria y bases de
licitacion publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

La proposicidn econémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;
Il. Determinacién de precios de mercado;
Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y
V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

lIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de lalala VI
del numeral 8, mas los cargos cbligatorios establecidos en el articula 73 de la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios.

-,

En la convocatoria y bases de Licitacién se determiné un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el impaorte mas alto
y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total pramedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son

descalificados del procedimiento. 4
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2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacidn.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-0OB-LP-264-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio comao resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son

descalificados del procedimiento.

lalisco.

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN COMNSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IRMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$7,495,402,.49
$8,622,320.23
$8,100,292.44

£9,315,343.20
%6,885,253.67

Rehabilitacién de Secundaria 56 Juana de Asbaje CCT14EES0135G, municipio de Guadalajara,

4$10,560,000.00

N S T

~

oo

b S
iz
1z
14

15
a6
17

18
1z

20
s |

Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.
Micza Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Ramicor, 5S.A. de C.V.

E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Guadalca Constructora, S.A. de C.V.

Arqg. Jorge Armando Torres Zermefio

Tecndlogos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.
Desarrolladora Lumadi, S.A_ de C.V.

Obras y Comercializacién de la Construccidn, S.A. de
C.V.

Skip Edificaciones, 5.A. de C.V.

Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.
Mi Construccion y Edificacidn, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Jof, S.A de C.V. en Asociacidn en
Participacitn caon Construsanlu Urbanizadora, S.A. de
c\V.

Constructoray Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.
Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.

Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V.

AR+IN, S.A_de C.V.
Constructora e Inmaobiliaria Especializada C. VILLA, S A,

Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Vega, S.A. de C.V.

$7,495,409.49

$7,643,119.43
$7,668,796.11
57,775,124.77
&7,782,487.48
57,858,835.66
$7,859,200.67

57,926,544.15
47,978,392.38
$8,013,315.67

58,044,301, 79
48,085,847.41
48, 180,608.40
$8,190,390.58

58,315,006.72
58,362,442 .42
58,498,011.81

48,514,361.66
48,600,325.92

48,608,557.26
$8,622,320.23

$8,694,675.01

4$8,866,018.54
$8,895,803.49
$9,019,144.73
$9,027,685.48
$9,116,249.37
$9,116,672.78

£9,194,791.21
$9,254,935.16
$9,295,446.18

$9,331,390.08
$9,379,583.00
$9,489,505.74
$9,500,853.07

$9,645,407.80
$9,700,433.21
$9,857,693.70

$9,876,659.52
59,976,378.07

$9,985,926.42
$10,001,891.47

SE ACEPTA

S5E ACEPTA
S5E ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

S5E ACEPTA
5E ACEPTA
S5E ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

5E ACEPTA
S5E ACEPTA
S5E ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

S5E ACEPTA
SE ACEPTA




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-264-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
nimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en ndmeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demads rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

$3,655,910.29| 55,643,726.99]  $4,139,176.50|

10. MATERIALES

11. MANO DE OBRA $1,327,207.16] 52,867,056.25 $2,331,473.61
12 MAQUINARIA Y EQUIPD 5156,944 .64 5465,354.51 5269,496.50
13. COSTOS INDIRECTOS 5292,866.53 5§34 E13.68 $587,717.79
14. FINANCIAMIENTO 54,366.33 £50,298.50 $13,984.90

L IMP 6 53,655,810.23 o 5377518516 610442%| 53,937,564 55
2. IMPOI R MANC DE DBRA 32.9000%| $1,948,78053 W 52.453,824.00) 42,333,748.35  35.4453%| 52,266,347.63
3, IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 53756%| $318651.76 5207,726.39) azoeex| S1681121  35105%]  $226,439.87)
100.0000%| $5,923,392.63 100.0000% 0%] $6,498,874.08 | 100.0000%] $6,552,616.10 |  100.0000%| §6,450,252.35
11.85800%(  $708,076.38 9.30085% 692583%|  $450,10450) 1D0G509%| SES9.SEESE|  9.00000%|  $580,53171 4
oa129K|  $2738312 0.71051% 0.13036%| 9,33 DosgsEw| 648089  042524%|  $8.E0S48  0.10094%)
12.00000%] _ 5795,056.26) 6666675 9.6576I%|  $677,01120]  7.6867% 40| 10.00000%| S703.36855]  0.47766%)
57,455,409.49 $7,643,115.43 $7,668,796.11 _s1mIsanal $7,782,487.48

Gobierno de Jalisco | [l3




GOBIERNO DEL ESTADQ DE JALISCO
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|
. A O]

1. IMPORTE POR MATERIALES 69.3566%| $4.723,772.79) 57 26645 53,980,583 57 B15734% ) 54,162,968.35 60.4691% | 54,079,385.24 59.3900% | £3,854,329.50
2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 27.6965%| 51,BB6,365.56 39.0078%| 52,711,429.81 33.4585%| $2,262,126.00 34.4835%| $2,326,365.35 37.2836%| $2,419,655.53
3. IMPORTE POR MADQUINARIA Y ECLIFO 2.9459%% $200,711.12 3.7257%| 5258,575.21 4.8581%| 533589412 5.0470%| $340,481.36 3.3263% 5215, 872.65
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,810,849.47 100.0000%|  56,550,988,59 100.0000%| 56,760,988 47 100.0000% | 56,745,235.95 100 D000 | 56,483, B58.08
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 4.30000% $392,866.53 6.68000%| 5464,326.04 B.50000%| 4574,684.02 8.20000%| 5553,191.35 10.80263% 701,075.36
6. IMPORTE POR FINANOAMIENTO 0.07430% $5,285.16 0.27000% £20,021.35 0.20000% 514,571.39 0.35000% £325,548.00 0.06072% 54,366.33
T IMPORTE PO UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% S710,500.12 600005 5446512016 B.00000% SLER DIF.51 B.BS000% SE48,260 31 11 24040% SEOE 78048
19. PRESUPUESTO TOTAL 57,850,200.67 57,926,584.15 57,978,392.38 | 58,013,315.67 58,045, 301,73 j

&

1. IMPORTE POR MATERIALES 53.572. 0513% [ 53,859,540.15 b5 B2AEY| 54,504,064.69 63.693 54.410,229.92 59.9352%| 54,180,102.89

$4,030,770.20
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 37.8042%| $2,557,898.67 41.6376%| 52,867,056.25 29.1389% ) 51,9599,796.89) 30.3121% $2,101,69858 35.8672%| %2,501,510.59
3 IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQLIPO 2.6234% 5177,506.77 23111%) £159,135.47 5.2393% $359,597,65 5.9940% $415,594.14 4.1976% $292,753.70
4. IMPORTE POR COSTO DMRECTO 100.0000% | 56,766,175 .64 10000005 §6,885 731 87 100.0000%| $6,863,459.23 100.0000% | $6,933,522.64 100.0000% | $6,974,367.13
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5.00000% S608,955.81 9.00000%% 5619,715.87 7.52862% 5516,723.7G/ B8.04500% 5557,801.90 T.99000% $557,251.03
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTD 0.07500% 55,531.35 0.12000% 59,006.54 0.34545% 525,494 84 0.39480%) £29,575.75 0.16000% 512,050.58
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000%; £664,259.65 B.32000% 5675,202.60 10.00000% 574056778 10.00000%) 5752.090.03 10.30000% 5776,597.97
8. PRESUPUESTO TOTAL 58,085,847.41 SB,180,608.40 $8,100390.58 | 0 S831500672| 0 $B.362,442.42
1, IMPORTE POR MATERIALES 789.178Z%| 55,643,728.99 59.7830%| 54,18B0,126.81 62,7995% | 54,603,719.15 E0.5308%| $4,236,468.96 55.1790%) 53,838,680.03
2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 1B.6199%| 51,327,207.16) 37.5464%| $2,632,295.24 34.7812%| 52,549,745.54 35.4075%| $2,478,126.12 38.1317%| 52,652,737.77)
3. IMPORTE POR MACUINARIA Y EQUIFD 1.2018% 5156,944.64 2.5706% 5179,738.97 2.4193% $177,352.04 4.0616% 5284 26878 6.6890% 5465,354.51
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 57,127,880.79 1000000 | 56,992,161.02 100.0000%:| 57,330,821.17 100.0000%| %6,998,863.86 100.0000%| 56,956,772.31
5. IMPORTE FOR COSTOS INDIRECTOS 10.10000% £715,915.96 10000004 $699,216.10 B.00000% S586,465.69 B.00000% $559,909.11 12.00000% 5834,812 68
6. IMPCRTE POR FINANCIAMIENTO 0.23000% 51804923 0.07500% 55,768.53 0.07500% $5,937.97, 0.28426% 521,486.57 0.10000% 57,791.58
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPLIESTA 7.500005% S5H9,938 50 10.00000% $768,714.57| B.00000% ££33,857.99] 13.00000% £985,433.74 10.00000% 5??9.95?.6_61
|2 PRESUPUESTO TOTAL 58,498,011 81 _5H,514,361.66 ] $E,600,325.92 S8 608,557.26 58,622,320.23

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccio /'
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es =

un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

Gobierno de Jalisco it J K ! Ia clivs
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INSUFICIENCIA  PAHCIAL  DE S any,34 B 538, 5337.119.55) 50.00

MAATERIALES

16, INSUFIDIENCIA PARCIAL DE MANC $387,603 03 $0.00 S305,413.46 40,00, 5202,001.97
S0.00| $61,77031 S0.00| $52.685.29) $43,056.63 $o.00|
S0.00] £0.00] 5137612 89 50.00) 57.1B0.08 SL40.500.17

INDIRECTOS

18 INSUFICIENCIA  FAHOAL  DE $0.00 50.00 5464825 $0,500.01 $5,1780% §E.457.31

FINAMCIAMMENTO

201 TOENCA TOTAL; 586595074 542576145 54E5,543.11 §197.309.37 5307,158.76 5343,579.55

1541641741819

31 SOLVENCA DE LAS FROPOSICIONES:| -565 w009 $49,550.42 $186,068 00 $330,030.93 $401,809.13| 5$477.363.81

LTI DAD - INSLFICIEND A TOTAL S

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTL SOLVENTE

15, INSUFICIENCIA PaRCIAL DE S00, $15H,592.93 $0.00 Ha B46. 6

MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE RANG £445,108.05 0,00 569,397,861 $5, 108 26) 30,00

DE OBRA

17 INSUFICIENTIA PARCIAL DE 468, TRS, 3B S10,521.29 50.00)| S0.00) 563,623 65

MACLHNARIA Y EQLIPO

18. INSUFICOENCIA PARCIAL DL COSTOS £254,851.26 £123,391.7% $13,033.77 534,526,449 $0.00|

INDIRECTOS

1 INSUFICIENCIA PARCIAL DE 48,658 70 %0.00| £0.00) 5000/ 59.618,57

FINANCIARMIENTO

<0, INSUFICIENCA TOTAL: SHLIT,444.43 $292,505.97 SE2,381.38) £95,421.96 $348,059.02

15:16+17418+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5106,544 31 5153614 19 550564613 S548,B3IR I5 S460.691.46

EOLVENMTE SOLVENTE SOLVENTE

15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE si0g40830| $279,636.35 50.00 s0.00 £0.00)
MATERIALES

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND $0.00 S0.00 $331,676.72 $229,775.03 s0.00
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA  PARCAL  DE $91,982.73 $110,361.03 40,00 50.00 50.00
MAQUINARIA ¥ EQUIPD

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS S0.00 S0.00 $70,884.02 529,915.89 530,465.85)
INDIRECTOS

19,  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $E,453.55 £4,972.36 $0.00 $0.00 51,234 31
FINANCIAMIENTD

20 INSUFICIENCTIA TOTAL: $208,809.58 £394,975.75 5402,670.74 $259,650.92 $32,400.16
15+16+17+18+13

21. SOLVENCIA DE LAS POSICIONES: $455,410.07 £230,226.85 $337,897.04 5492.398.11 744,597,821
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICATION SOLV SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 50,00 $0.00 530049647
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND 51,004,266.45 50.00 S0.00 S0.00 40,00,
DE DBRA

17 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $112,551.86 $89,757.53 $02,144.45 £0.00 £0.00
MACLINARIA ¥ EQUIPC

18 INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS S0.00 $0.00 $1,252.09 $27,808,68] 50,00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 20.00 $8,216.37 SB,045.50 50.00 46,193.32
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 51,116,818.31 597,973.90 5101,443.49 $27,BOB.GE £306,689.79)
15+16+17418+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5526,875.81 $571,740.67 $532,414.50 $957,625.08 $473,247.87
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL o

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE | SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1 Grupo Constructor Innohlack, S.A. de C.V. £7,465, 409 .49 $8,694,675.01 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Disefio e Ingenierla de Pavimentos DIP, 57,643,119.43 58,866,018.54 CUMPLE SOLVENTE
S.A. de C.V.
3|Nicza Construcciones, 5.A, de C.V. 57,668,7956.11 58,895,803.49 CUMPLE SOLVENTE
4|Constructora Ramicor, S.A. de C.V. §7,775,124.77 $0,019,144.73 CUMPLE SOLVENTE
5/E.5. Grupo Constructor, 5.A, de C.V. 57,782,487.48 $9,027,685,48 CUMPLE SOLVENTE
&|Guadalca Constructora, S.A. de C.V. §7,858,835.66 £9,116,249.37 CUMPLE SOLVENTE
7|Arg. Jorge Armando Torres Zermefio $7,859,200.67 $9,116,672.78 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
8| Tecndlogos e Ingenieros Civiles, 5.A. de 57,926,544.15 59,194,791.21 CUMPLE SOLVENTE
G
9|Desarrolladora Lumadi, S.A. de C.V. 57,978,392.38 59,254,935.16 CUMPLE SOLVENTE
1010bras y Comercializacion de la S8.013 31567 $9,2695,446.18 CUMPLE SOLVENTE
Construccién, S.A. de CV.
11|Skip Edificaciones, S.A. de C.V, $8,044,301.79 $8,331,350.08 CUMPLE SOLVENTE
12)Galjack Arguitectos y Construcciones, S.A. 58,085,847.41 $9,379,583.00 CUNIPLE SOLVENTE
de C.V.
13| Mi Construccién y Edificacién, 5.A. de C.V. 5B, 180,608.40), 59,488,505.74 CUMPLE SOLVENTE
14|Grupo Constructor Jof, 5.Ade C.V. en 58,190,390.58 $9,500,853.07 CUMPLE SOLVENTE

Asociacion en Participacion con
Caonstrusanlu Urbanizadora, 5.4, de C.V.

15(Constructora y Comercializadora Realiza, $B,315,006.72 £9,645,407.80 CUMPLE SOLVENTE
S.A. de C.V,

16|Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. $8,362,442.42 $9,700,433.21 CUMPLE SOLVENTE

175ervicios de Infraestructura Niva, 5.4, de 58,498,011.81 59,857,653.70 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
C.V.

18| ARHIN, S.A. de C.V. 58,514,361.66 £9,876,659.52 CUMPLE SOLVENTE

181 Constructora e Inmobiliaria Especializada S8,600,325,92 £9,976,278.07 CUMPLE SOLVENTE
C.VILLA, S.A. de C.V.

20(Proarka Edificaciones, 5.4. de C.V. 58,608,557.26 59,085, 926.42 CUMPLE SOLVENTE

21|Grupo Constructor Vega, S.A. da C.V. 58,622,320,23 510,001,891.47 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacién de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Ldpez, en su cardcter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacién.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la vigésima sexta sesion ordinaria del dia 21 de julio de 2020, en el cual se determiné adjudicar
el contrato al licitante Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
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consistentes en: Rehabilitacién de Secundaria 56 Juana de Ashaje CCT14EES0135G, municipio de
Guadalajara, Jalisco., por un monto de $8,866,018.54 (ocho millones ochocientos sesenta y seis mil
dieciocho pesos 54/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas
requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones

respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $2,659,805.56 (dos millones
seiscientos cincuenta y nueve mil ochocientos cinco pesos 56/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ECCR-OB-LP-264-2020, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 23 de julio de 2020
a las 13:00 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direcciéon General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 24 de julio de 2020 y de terminacion el dia 21 de octubre de 2020.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actla a nombre y representacion de la misma, para

emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:58
horas del dia 21 de julio de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Puiblica

Arg. Elid5 Ivette Aguirre Rochin

Directora de Licitacién
2

node Jallseo | Dian Jalisco pars s Heacivanon Eoohimmica

Pagina 45 de 48




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-264-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

Nicza Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Ramicor, S.A. de C.V.

E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Guadalca Constructora, S.A. de C.V.

Arg. Jorge Armando Torres Zermefio

Tecnodlogos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.

g REPRESENTANTES (FIRMA) |

Desarrolladora Lumadi, S.A. de C.V.

Obras y Comercializacion de la Construccion, S.A. de
C.V.

Skip Edificaciones, S.A. de C.V.

Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-264-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.

Mi Construccién y Edificacion, S.A. de C.V.

Gr.upEEonstructor Jof, S.A de C.V. en Asociacion en
Participacién con Construsaniu Urbanizadora, S.A. de
C.V.

Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.

Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V.

AR+IN, S.A.de C.V.

de C.V.

Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.

Constructora e Inmaobhiliaria Especializada C. VILLA, S.A.

Grupo Constructor Vega, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO

Lic. Marfa de los Angeles Estrada Mufiiz

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Ing. J. Guadalupe Gomez Tovar
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacion
Clasificacién de Informacién Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre', Ribrica? y Firma® de los particulares que aparecen
en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pdblica del Estado de Jalisco vy sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso 3 la Informacion Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : DIrectoWién y Contratacién------
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