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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-941-2023/ 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
{jQUH rwo OH ($11\UO 

/ 
Acta que se formula con motivo de la celebración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad 
en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto

1 
la 

Secretaría dio a conocer el fallo de la Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-941-2023( para / 
la contratación de obra pública: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Benito Juárez CCT 
14DPR0S26C, en el municipio de Jocotepec, Jalisco. Frente 1 

/ / 
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:20 horas, del día 10 de agosto de 2023, se reunieron en la 
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 
1351, Ed ificio 11B11

, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores públicos y 
licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta. 

/ 
Con fecha de publicación del día 24 de junio de 2023, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de 
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-941-2023;-{e inscribieron a participar los siguientes Licitantes: 

1 Constructora Campujal, S.A. de C.V./ 

2 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V . 
/ 

./ 

3 Codecam Construcciones, S.A. de C.V. 

4 Edificaciones y Espacios Leteo, S.A. de C.V. 

5 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. 

6 Guadalca Constructora, S.A. de C.V. -

7 Bartorres Constructora, S.A. de C.V. / 

8 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. 

9 Construmova, S.A.P.I . de C.V. 

10 Big Construcción e lnteriorismo, S.A. de C.V. 

11 Constructora Nantli, S.A. de c.v./ 
12 Constructora Jalisciense Novart, S.A. de C.V. 

13 M3 Creación, S. de R.L. de C.V/ 

14 Constructora Anguibara N.G., S.A. de c.v:"' 
15 Adolfo Rodríguez Servin, 

16 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. 

17 Constructur, S.A. de C.V. · 

18 Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de c.v: 
19 Jialcon Construcciones, S.A. de C.V.·/ 

20 

21 

22 

Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V. 

Proarka Edificaciones, S.A. de C.V,; 

Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-941-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

23 Lircon Construcciones, S.A. de c.v./ 
24 Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.\(,. 

25 Dimade Consultorías y Construcciones, S.A. de C.V./ 

26 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V./ 

/ / 

D.] 

di 
Jalisco 

GOBTEIWO OH LS JAOO 

Con fecha del día 27 de julio de 2023, a las 14:30 horas se realizó el acto de presentación y apertura de las 
propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior 
(espacio abierto) de esta Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio 
"B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270. · 

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación: 

Medio de presentación de propuestas Numero de propuestas recibidas 
proposiciones recibidas en el acto 10 
proposiciones por servicio postal o paquetería o 

/ 

proposiciones por medios electrónicos o 

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las 
empresas participantes, se hace constar lo siguiente: 

No. Empresa y/o Persona Física Documentación Importe con IVA 

1 Constructora Campujal, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

2 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

3 Codecam Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

4 Edificaciones y Espacios Leteo, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

5 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. Se acepta $3,884,550.43 

6 Guadalca Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $4,484,095.45 

7 Bartorres Constructora, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

8 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. Se acepta $4,130,242.58 

9 Construmova, S.A.P.I. de C.V. No se presentó $0.00 

10 Big Construcción e lnteriorismo, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

11 Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

12 Constructora Jalisciense Novart, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

13 M3 Creación, S. de R.L. de C.V. $0.00 

~ 
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No. 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-941-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Empresa y/o Persona Física Documentación 

Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. Se acepta 

Adolfo Rodríguez Servin Se acepta 

Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. Se acepta 

Constructur, S.A. de C.V. No se presentó 

Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de 
No se presentó c.v. 

Jialcon Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta 

Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V. Se acepta 

Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. Se acepta 

Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. No se presentó 

Lircon Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó 

Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, 
Se acepta 

S.A. de C.V. 

Dimade Consultorías y Construcciones, S.A. de 
No se presentó 

C.V. 

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. No se presentó 

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. 

En este acto no hubo propuestas desechadas. / 

v.:J 

* Jalisco 
GOBIEfWO OH ESTAOO 

Importe con IVA 

$3,914,792.20 

$3,978,921.20 

$4,624,289.73 

$0.00 

$0.00 

$4,653,209.00 

$4,411,294.81 

$4,221,013.86 

$0.00 

$0.00 

$4,017,926.02 

$0.00 

$0.00 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $3,884,550.43 

2 Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. $3,914,792.20 

3 Adolfo Rodríguez Servin $3,978,921.20 

4 Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V. $4,017,926.02 / 

5 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $4,130,242.58 / 

6 Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. $4,221,013.86 ,,-/ 

7 Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V. $4,411,294.81 / 

8 Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $4,484,095.45/ 

~ --==,_,__I -
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-941-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Licitante 
?¡ 

• Jalisco 
GOBIERtl O DEL ESTADO 

Importe con IVA 

9 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $4,624,289.73 ,,, 1/ 

10 Jialcon Construcciones, S.A. de C.V. $4,653,209.00 / / 

La Secretaría procedió a dar a conocer el fa llo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y 
económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día 27 de julio / 
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal. 

Previo a la evaluación binaria: 

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los 
supuestos seña lados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numera l 1 del capítulo IV " Evaluación y causas 
de desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este proced imiento de contratación. 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

Derivado de la verificación previa a la eva luación binaria, no se desechó ninguna proposición. 

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica. 

Con fundamento en los artículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus 
Municipios se procedió a rea lizar el análisis deta llado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el 
artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

/ / / / 

1.- Grupo 2.- Constructora 
4.- Constructora y 5.- Grupo 

DOCUMENTOS 3.- Adolfo Edificaciones Remi Constructor Constructor Gleoss, Anguibara N.G., 
Rodríguez Servin y Asociados, Gunema, S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento Tl.-
Manifestación bajo protesta 

de decir verdad de que la 
firma plasmada en los 

documentos de la 
proposición técnica y 

CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE económica es autógrafa de 
la persona facultada para 

ello, anexando copia simple 
por ambos lados de la 

identificación oficial vigente 
con fotografía para su 

cotejo ... 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

InfTaestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-941-2023 • Jalisco 

DOCUMENTOS 

Documento T2.-
Manifestación bajo protesta 

de decir verdad de que se 
analizaron y revisaron la 
convocatoria y bases de 

licitación, anexos técnicos -
económicos, modelo de 

contrato ... 

Documento T3.-
Manifestación bajo protesta 
de decir verdad de conocer 

las especificaciones 
particulares o generales de 
construcción aplicables, así 
como estar conforme con el 
contenido, alcances y todas 

las particularidades del 
proyecto ... 

Documento T4.-
Manifestación escrita de 

conocer el sitio de la obra y 
sus condiciones ambientales 
así como las características 

referentes al grado de 
dificultad de los trabajos a 

desarrollar y sus 
implicaciones de carácter 

técnico ... 

Documento TS.-
Escrito de proposición de los 

profesionales técnicos y 
administrativos al servicio 

del licitante, en este 
documento se deberá 

especificar el nombre de 
quien ocupará el cargo de 
responsable de la obra con 

el propósito de poder 
evaluarlo ... 

Documento TG.-
Manifestación bajo protesta 
de decir verdad de que, por 
su conducto no participan 
personas inhabilitadas en 

los términos del artículo 48 
de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y artículo 88 de 
su Reglamento para evadir 

sus efectos. 

~ 

GOfllEIW O OH fSTAUO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Grupo 

Constructor Gleoss, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

l 

2.- Constructora 
Anguibara N.G., 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

3.- Adolfo 
Rodríguez Servin 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

4.- Constructora y 
Edificaciones Remi 

y Asociados, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

5.- Grupo 
Constructor 

Gunema, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-941-2023 • Jalisco 
OOBIEAHO OH !:'HADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Grupo 2.- Constructora 
4.- Constructora y 5.- Grupo 

DOCUMENTOS 3.- Adolfo Edificaciones Remi Constructor 
Constructor Gleoss, Anguibara N.G., 

Rodríguez Servin y Asociados, Gunema, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento T7.-
Descripción de la planeación 

integral propuesta por el 
licitante para el desarrollo y 

organización de los trabajos 
que se licitan, la cual deberá CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

ser congruente con las 
características, complejidad 
y magnitud de los mismos, 
esta descripción deberá ser 
congruente con el resto de 

su propuesta. 

Documento T8.-

Programa general de 
ejecución de los trabajos, 
propuesto por el licitante, 
conforme al catálogo de 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE conceptos, detallado por 
conceptos indicando 

cantidades por ejecutar, 
calendarizado, en periodos 

no mayor a un mes 

calendario ... 

Documento T9. -

Programa calenda rizado y 
cuantificado de la utilización 

mensual de la mano de obra 
dividido en categorías 

propuesto por el licitante, 
expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
conforme a los plazos 
determinados por la 

Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la convocatoria y 
bases de licitación ... 

Documento TlO.-
Programa calendarizado y 

cuantificado de la utilización 
mensual de la maquinaria y 

equipo de construcción, 
propuesto por el licitante, 

expresado en horas de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE trabajo, identificando su 

tipo y características, 
conforme a los plazos 
determinados por la 

Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la convocatoria ... 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-941-2023 • Jalisco 
GOBíERt~O DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Grupo 2.- Constructora 
4.- Constructora y 5.- Grupo 

DOCUMENTOS 3.- Adolfo Edificaciones Remi Constructor Constructor Gleoss, Anguibara N.G., 
Rodríguez Servin y Asociados, Gunema, S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento Tll.-
Programa calenda rizado y 

cuantificado del suministro 
de los materiales y equipo 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE de instalación permanente, 
propuesto por el licitante, 

expresada en unidades 
convencionales y volúmenes 

necesarios ... 

Documento T12.-
Relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando si son de su 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE propiedad, arrendadas con 
o sin opción a compra, su 
ubicación f ísica, modelo y 

usos actuales ... 

Documento T13.-
Listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE Tarjetas de básicos ... 

Documento ns.-
/ 

; 

Tarjetas de conceptos de NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
trabajo ... 

Documento T16.-
Integración del catálogo de CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
conceptos de indirectos ... 

Documento T17.-
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

material. .. 

Documento T18.-
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para descontar de 

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
trabajos ejecutados. El 0.2% 

(dos al millar) para ser 

aportado voluntariamente ... 

~ 

1 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

v,l 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-941-2023 * Jalisco 

DOCUMENTOS 

Documento T19.· 
Manifestación escrita bajo 

protesta de decir verdad de 
conocer la guía estimaciones 

SECIP con la metodología 
para cargar estimaciones, 

por lo que no podrá invocar 

su desconocimiento o 
solicitar modificaciones al 
contrato por este motivo. 

Documento T20.· 

Opinión de cumplimiento de 
obligaciones fiscales en 

sentido positivo y vigente a 
la fecha del acto de 

presentación y apertura de 
proposiciones, emitida por 

el Servicio de 
Administración Tributaria 
(SAT) y manifestación bajo 
protesta de decir verdad 

que dicha opinión es 
fidedigna en cuanto a su 

contenido, en lo que en ella 
se refleja y la misma no ha 
sido alterada o modificada 
en ninguna de sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION BINARIA 

DOCUMENTOS 

Documento Tl.• 
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que la firma plasmada en 

los documentos de la 
proposición técnica y 

económica es autógrafa de 

la persona facultada para 
ello, anexando copia simple 

por ambos lados de la 
identificación oficial 

vigente con fotografía para 
su cotejo ... 

GOBIERllO DEL ESTAUO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Grupo 
Constructor Gleoss, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

NO CUMPLE / 

6.- Proarka 
Edificaciones, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

2.- Constructora 
Anguibara N.G., 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

V 

CUMPLE 

7 .- Construcción y 
Supervisión Fica, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

1 

3.- Adolfo 
Rodríguez Servin 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

8.- Guadalca 
Constructora, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

4.- Constructora y 
Edificaciones Remi 

y Asociados, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

9.- Urbanizadora 
Altax, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

s.- Grupo 
Constructor 

Gunema, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

10.- Jialcon 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 
D.) 

LID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-941-2023 * Jalisco 

DOCUMENTOS 

Documento T2.· 
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que se analizaron y 

revisaron la convocatoria y 

bases de licitación, anexos 
técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.· 
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
conocer las especificaciones 
particulares o generales de 
construcción aplicables, asi 
como estar conforme con el 
contenido, alcances y todas 

las particularidades del 
proyecto ... 

Documento T4.-
Manifestación escrita de 

conocer el sitio de la obra y 
sus condiciones 

ambientales así como las 
caracterlsticas referentes al 
grado de dificultad de los 

trabajos a desarrollar y sus 
implicaciones de carácter 

técnico ... 

Documento TS.· 
Escrito de proposición de 

los profesionales técnicos y 

administrativos al servicio 
del licitante, en este 

documento se deberá 
especificar el nombre de 
quien ocupará el cargo de 

responsable de la obra con 
el propósito de poder 

evaluarlo ... 

Documento T6.· 
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que, por su conducto no 

participan personas 
inhabilitadas en los 

términos del articulo 48 de 
la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus 
Municipios y artículo 88 de 
su Reglamento para evadir 

sus efectos. 

~ 

GOBIEAt10 OH ESíAUO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Proarka 
Edificaciones, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

1 

7 .- Construcción y 
Supervisión Fica, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

8.- Guadalca 
Constructora, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

9.- Urbanizadora 
Altax, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

10.- Jialcon 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

In fraestructura 
y Obr a Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-941-2023 • Jalisco 
GOBIERH O DEL ESl ADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUM ENTOS 
6.- Proarka 7 .- Construcción y 8.- Guadalca 9.- Urbanizadora 10.- Jialcon 

Edificaciones, Supervisión Fica, Constructora, Altax, Construcciones, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento T7.-
Descripción de la 

planeación integral 

propuesta por el licitante 
para el desarrollo y 

organización de los trabajos 
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

deberá ser congruente con 
las características, 

complejidad y magnitud de 
los mismos, esta 

descripción deberá ser 
congruente con el resto de 

su propuesta. 

Documento T8.-
Programa general de 

ejecución de los trabajos, 
propuesto por el licitante, 
conforme al catálogo de 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
conceptos, detallado por 

conceptos indicando 
cantidades por ejecutar, 

calendarizado, en periodos 
no mayor a un mes 

calendario ... 

Documento T9.· 

Programa calendarizado y 
cuantificado de la 

ut ilización mensual de la 
mano de obra dividido en 

categorías propuesto por el 
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

jornadas, conforme a los 
plazos determinados por la 

Secretaría de 
1 nfraestructu ra y Obra 

Pública en la convocatoria y 
bases de licitación ... 

Documento Tl0.-
Programa calenda rizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 
maquinaria y equipo de 
construcción, propuesto 

por el licitante, expresado 

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
identificando su tipo y 

características, CO!')forme a 
los plazos determinados 

por la Secretaria de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria ... 

~ 1 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-941-2023 • Jalisco 
GOBfERt~ O DH ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Proarka 7.- Construcción y 8.- Guadalca 9.- Urbanizadora 10.- Jialcon DOCUMENTOS 
Edificaciones, Supervisión Fica, Constructora, Altax, Construcciones, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento Tll.-
Programa calendarizado y 

cuantificado del suministro 
de los materiales y equipo 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE de instalación permanente, 
propuesto por el licitante, 

expresada en unidades 
convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Documento T12.-

Relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando si son de su 

CUMPLE CUMPLE 
propiedad, arrendadas con 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

o sin opción a compra, su 
ubicación física, modelo y 

usos actuales ... 

Documento T13.-
Listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE Tarjetas de básicos ... 

Documento TlS.· 
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

trabajo ... 

Documento T16.-
Integración del catálogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
conceptos de indirectos ... 

Documento T17.-
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

material ... 

Documento T18.· 
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para descontar de 

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
trabajos ejecutados. El 

0.2% (dos al millar) para ser 
aportado 

voluntariamente ... 

4 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA ~ 

* Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FI NE DUC-OB-LP-941-2023 Jalisco 
GOBIEIWO OH ESIADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
6.- Proarka 7 .- Construcción y 8.- Guadalca 9.- Urbanizadora 10.- Jialcon 

Edificaciones, Supervisión Fica, Constructora, Altax, Construcciones, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento T19.-
Manifestación escrita bajo 

protesta de decir verdad de 

conocer la guía 

estimaciones SECIP con la 
metodología para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

estimaciones, por lo que no 

podrá invocar su 

desconocimiento o solicitar 
modificaciones al contrato 

por este motivo. 

Documento T20.-
Opinión de cumplimiento 
de obligaciones fiscales en 

sentido positivo y vigente a 
la fecha del acto de 

presentación y apertura de 
proposiciones, emitida por 

el Servicio de 
CUMPLE CUMPLE Administración Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

(SAT) y manifestación bajo 
protesta de decir verdad 

que dicha opinión es 

fidedigna en cuanto a su 
contenido, en lo que en ella 
se refleja y la misma no ha 

sido alterada o modificada 
en ninguna de sus partes. 

RESULTADO 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE EVALUACION BINARIA 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

Como resultado de la eva luación binaria de la propuesta técn ica, se verifico que el licitante Grupo/ 
Constructor Gleoss, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de 
Licitación Pública, de acuerdo a lo siguiente: 

Documento TlS.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los 
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las 
características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de 
los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos. Deberá presentar el 100% de las ta rjetas de los 
conceptos contenidos en el catá logo de conceptos. 

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la 
firma autógrafa de la persona facultada para ello). 

1 
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Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
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v,J 

* Jalisco 
GOlil ERHO OEL tS I AOO 

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-155: "FIRM E DE 10 CM 
DE ESPESOR, DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 ACABADO COMUN, ARMADO CON MALLA 

ELECTROS,OLDADA 6X6/10-10, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, / 
NIVELACION, CIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 

SU CORRECTA EJECUCION." omite considerar en la integración de esta tarjeta el material requerido para la 
correcta ejecución del trabajo del concepto referido, no considera el concreto premezclado F'C=200 y la malla 

electrosoldada 6x6/10-10. 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y 
Bases de Licitación Pública de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 3 de la Convocato ria y Bases 

de Licitación Pública y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios 

y artículos 92 y 94 de su reglamento. 

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes 
empresas son solventes en la eva luación binaria ya que cumplen con los requ isitos solicitados en la 
convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal. 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. $3,914,792.20 ,, 

2 Adolfo Rodríguez Servin 
,, 

$3,978,921.20 

3 Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V. / $4,017,926.02 ,.,-

4 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $4,130,242.58 ,,, 

5 Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. $4,221,013.86, 

6 Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V. / $4,411,294.81 

7 Guadalca Constructora, S.A. de C.V. / $4,484,095.45 / 

8 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. / $4,624,289. 73/ 

9 Jialcon Construcciones, S.A. de C.V. / $4,653,209.00 / 

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas. 

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a rea lizar la evaluación de las propuestas 
económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la 
eva luación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios. 

~ 

t 
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Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: 

• Jalisco 
GOlHt:RUO DH ESTAUO 

l. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la 
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por 
el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los 
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética). 

11. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación 
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposición. 

111. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de 
las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, propuestos por el licitante. 

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes 
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto total 
seña lado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2). 

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, 
correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis 
de precios unitarios. 

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de 
las siguientes etapas: 

l. Eliminación por Rango de Aceptación; 
11. Determinación de precios de mercado; 
111. Determinación de insuficiencias; 
IV. Eliminación de propuestas insolventes; y 
V. Determinación de propuesta solvente l¡nás baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio. 

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta 
económica con los siguientes rubros: 

l. Importe por materiales; 
11. Importe por mano de obra; 
111. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por costos indirectos; 
V. Importe de financiamiento; 
VI. Importe por utilidad propuesta; y 
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VII. Presupuesto total. 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-941-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBf ER t~ O DEL ESíAUO 

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del 
numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 
2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación: 

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango 
de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el 
importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio. 

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y 
se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable 
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasarnn el monto máximo aceptable y 
los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son 
descalificados del procedimiento. 

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Benito Juárez CCT 14DPR0526C, en el 

municipio de Jocotepec, Jalisco. Frente l. 

RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 

IMPORTE MENOR PROPUESTO 

IMPORTE MAYOR PROPUESTO 

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI 

EL MAS BAJO: 

IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: 

IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE: 

1 Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. 

2 Adolfo Rodríguez Servin 

3 Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de 

c.v. 
4 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. 

5 Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. 

6 Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V. 

7 Guadalca Constructora, S.A. de C.V. 

8 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. 

9 Jialcon Construcciones, S.A. de C.V. 

l 

15% 

$3,374,820.86 
$4,011,387.07 

$3,678,298.48 

$4,230,043.25 
$3, 126,S53. 71 

$3,374,820.86 

$3,430,104.48 

$3,463,729.33 

$3,SG0,553.95 

$3,638,805.05 

$3,802,840.35 

$3,865,599.53 

$3,986,456.66 
$4,011,387.07 

$3,914,792.20 

$3,978,921.20 

$4,017,926.02 

$4,130,242.58 

$4,221,013.86 

$4,411,294.81 

$4,484,095.45 

$4,624,289.73 

$4,653,209.00 

$4,622,000.00 / 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA / 
SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 
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2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

• Jalisco 
GOBIEIWO DEL ESTAUO 

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá 
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada 
uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus 
Municipios; 

11. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, 
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, 
omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo; 

111. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los 
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia 
parcial; 

IV. El va lor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe 
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número 
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales 
y se registra en la tabla en números absolutos; 

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados 
en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que 
no se anota numeral alguno en la tabla; 

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materia les, se 
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria 
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento. 

l. I MPORTE POR M ATERIALES 

2. IMPORTE POR MANO OE OBRA 
3. IM PORTE POR MAQU INARIA Y EQUIPO 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 
S. IMPORTE POR COSTOS INDI RECTOS 

6. IMPORTE POR FINANOAMIENTO 

7. IMPORTE POR UTI LIDAD PROPUESTA 

8. IMPORTE POR CARGOS AOIOONALES 

9. PRESUPUESTO TOTAl 

71.9981% 

23.0204% 

4.9815% 

$2,024,830.43 

$647,413.25 

$140,096.54 

100.0000% $2,812.340.22 
8 .11600% 

0 .855S8% 

9.50000% 
0,60000% 

$228,249.53 

$26,014.68 

$291,327.42 
516 889.01 

3 374 820.86 

$1,942,953.84 71.3906% 
29.2379% $835. 706.91 24.0303% 

2.78 61% $79,635.58 4 .5792% 

100.0000% 52,858,296.33 100.00QOC>/4 

5.89862% $168,600.12 9,00000% 
0.49561% $15,001.66 0.20000% 

12.19629% $370,998.73 10.00000% 

0 .60002% $17,207.64 0.60372% 

3 430 104.48 

73.0171% $2, 166,518.82 75.7097% $2,266,143.95 
23.7443% $704,525.05 21.9778% $657,839.51 

$131,360.60 3.2386% $96,093.48 2.3126% $69,219.74 

$2,868,666.91 100.0000% $2,967,137.35 100.000QB"' $2,993,203.20 
$258,180.02 8.54 57 3% 5253,563.55 8.00000% $239,456.26 

$6,253.69 0.00000% SO.DO 0.00000% $0.00 
$313,310.06 10.00000% $322,070.09 12.00000% $387,919.13 

$17,318.64 0.60000% 17 782.96 0.60784% $18.226.46 
$3 463 729,3 3 3 560 553.95 $3 638 805.05 
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3. 1 MPORTE POR MAQUI NA RIA Y EQUIPO 

4 . 1 M PORTE POR COSTO DI RECTO 

5. IM PORTE POR COSTOS INDIRECTOS 

6. 1 MPORTE POR FINANCIAMIENTO 

7. 1 M PORTE POR UTI U DAD PROPUESTA 

B. IM PORTE POR CARGOS ADICIONALES 

9. PRESUPUESTO TOTAL 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-941-2023 

ACTA DE JUNT~E PRONUNCIAM~TO DE FALLO 

31.8801% 20 .7371% 
2.9380% $91,875 .90 3 .0335% $97,715.74 2 .0435% 

100.0000% $3,127, 129.05 100 .0 000% $3,221,214.22 100.0000% 
10.00000% $312,712.9 1 8.54570% $275,275 .30 14.00000% 

0.00000% $0.00 0.00000% $0.00 0.18557% 
10.00000% $343,984.20 10.00000% $349,648.9 5 11.66670% 

0.60804% $19,014 .20 0.60000% $19 461.05 0 .64089% 
3 802 840.35 3 865 599.53 

Jalisco 
V O Uli:RH O OH ESlAOO 

7 2 .7366% $2,411,331.41 

$644,964.06 24.4655% $811,068.76 

$63,555.63 2.7979% $92,753.70 

$3,110,200.80 100.0000% $ 3,315,153.87 

$435,428.11 9.45041% $313,295.63 

$6,579.62 0.00000% $0.00 
$414,425.51 10.00000% $362,844.95 

$19 822.62 0 .60500% $20 092.62 

3 986 456.66 4 011387.07 

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en 
números absolutos, el va lor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes; 

11. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, 
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad seña lado en el rubro de Importe por util idad 
propuesta, y el sustraendo es el va lor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el 
resultado es un número posit ivo la propuesta económica se declara so lvente y si resulta un número negativo 
se declara insolvente. 

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren 
resu ltado inso lventes. 

15. INSUFICI ENO A PARCIAL DE $152,262.49 $234,139.08 $129,135.46 $ 10 ,574.10 so.oo 
MATERIALES 

16. INSUFIOENCJA PARCIAL DE MANO $91,901.33 sooo $ 49 ,965.73 $34,789.53 $8 1,4 75 .07 
DE OBRA 

17. INSUFICIENO A PARCIAL DE $0.00 $14,457.9 5 so.oo $0.00 $24,8 73 .79 
M AQUINARIA Y EQUIPO 

18. INSUFIOENCIA PARCIAL DE COSTOS $40,426 .64 $100,076.05 $10,4%.1S $ 15,112.62 $29,219.92 
I NDIRECTOS 

19. INSUFICIENOA PARCIAL DE $0.00 so.oo $0.00 $3,976.42 $3,976.42 
FINANCIAMIENTO 

20. INSUFIO ENCIA TOTAL: $284,590.46 $348,673.08 $189,S97.34 $64,452.68 $139,545.20 
15+16+17+18+19 

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSIOONES: $6,736.96 $22,325.64 $123,712.72 $257,617.41 $248,373.94 
UTI LIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL 

22. CALIFICACIÓN SOLVENTE SOLVENTE SO LVENTE SOLVENTE SOLVENTE 

1 
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15. I NSUFICIENCIA PARCIAL DE 

MATERIALES 

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 

DE OBRA 

17. 1 NSUFICI ENCIA PARCIAL DE 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

18. INSUFICIENOA PARCIAL DE COSTOS 

INDIRECTOS 

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 

FINANCIAMIENTO 

20. INSUFIOENCIA TOTAL: 

15+16+17+18+19 

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-941-2023 

$138,773.00 $O.DO 

$O.DO $O.DO 

$2,217.63 $O.DO 

$O.DO $O.DO 

$3,976.42 $3,976.42 

$144,967.06 $3,976.42 

$199,017.13 $345,672.53 

• Jalisco 
GOBlEP:H O DEL ESTADO 

$O.DO $O.DO 

$94,350.52 $O.DO 

$30,537.90 $1,339.83 

$O.DO $0.00 

$O.DO $3,976.42 

$124,888.42 $5,316.26 

$289,537.09 $357,528.69 

22. CALIFICACIÓN SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE 

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 
presupuesto total menor. 

1 Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. $3,374,820.86 $3,914,792.20 CUMPLE SOLVENTE 
2 Adolfo Rodríguez Servin $3,430,104.48 $3,978,921.20 CUMPLE SOLVENTE 
3 Constructora y Edificaciones Remi y $3,463,729.33 $4,017,926.02 CUMPLE SOLVENTE 

Asociados, S.A. de C.V. 
4 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $3,560,553.95 $4,130,242.58 CUMPLE SOLVENTE 
s Proarka Edifi caciones, S.A. de C.V. $3,638,805.05 $4,221,013.86 CUMPLE SOLVENTE 
6 Construcción y Supervisión Fica, S.A. de $3,802,840.35 $4,411,294.81 CUMPLE SOLVENTE 

c.v. 
7 Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $3,865,599.53 $4,484,095.45 CUMPLE SOLVENTE 
B Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $3,986,456.66 $4,624,289.73 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL 

TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA 
9 Jia lcon Construcciones, S.A. de C.V. $4,011,387.07 $4,653,209.00 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL 

TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA 

La evaluación de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabrie l Ruiz López, en su carácter de 

Director de Eva luación de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, 
Director General de Licitación y Contratación. 

La eva luación de la propuesta económica mediante tasación aritmética fue real izada por el lng. Juan Rubén 

Guerrero Soto, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el lng. Ali Díaz Vidal, 
Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluación. 

Por lo anterior, se dio lectura al fa llo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro 

de la nonagésima octava sesión extraordinaria del día 10 de agosto de 2023, en el cual se determinó 

adjudicar el contrato al licitante Constructora Anguibara N.G., S.A. de c.v./4ra ejecutar los trabajos 

consistentes en: Mejoramiento de infraestructura--en la Escuela Primaria Benito Juárez CCT 14DPR0526C, 

en el municipio de Jocotepec, Jalisco. Frente 1.{por un monto de $3,914,792.2rr(tres millones novecientos 

catorce mil setecientos noventa y dos pesos 20/100 M.N.)rí.v.A. incluido r reunir las condiciones legales, 
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técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en 
la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas. 

// / 
Para esta adjudicación se otorgará un 30% de anticipo que corresponde a $1,174,437.66 (un millón ciento 
setenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y siete pesos 66/100 M.N.)./ 

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte 
efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del 
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-941-2023, al "adjudicatario" quien presentará la garantía de 
cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día 11 de agosto de 2023 
a las 14:20 horas, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación 
de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite 
la personalidad de quien firmará el contrato, sin perju icio de la obligación de las partes de firmarlo en las 
fechas y términos señalados en el fallo. 

/ 
Los trabajos deberán estar conclu idos en un plazo de 120 días naturales, ~ ando como fecha de inicio el 
día 12 de agosto de 2023-{de terminación el día 09 de diciembre de 2023. 

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina García Carbajal, Directora de Contratación de la 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y representación de la misma, para dar 
a conocer el fallo del presente procedimiento de contratación. 

/ 
Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:23 
horas del día 10 de agosto de 2023~ en cumpl imiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento. 

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
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RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES {FIRMA) 

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. / 

Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. 

Adolfo Rodríguez Servin 

Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de 
/ C.V. 

Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. 

Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. 

Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V. 

Guadalca Constructora, S.A. de C.V. 

Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. 

Jialcon Construcciones, S.A. de C.V. 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 

Área: Dirección General de Licitación y Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica1 y Firma2 de los particulares que aparecen en el 
presente documento. 

Fundamento Lega 1: =-A:.:...;rt=i c=-=u:.:..lo=--=2=-1-=----=d=-=e::........=L=e:...<.y----=-d-=-e_T.:...;r=a"-n=s.c.p=a:...:re::..:.n.:..::c=i a=---..,y'--'-A.:..::c=c=e-=-so=--=a=--.;.la~l.;_:n..;..:fo::..:.r.;..;.m.:..::a;;.;:c'"'"'io""'"'' n 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Director G ,eión y Contratación------


