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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FIN EDUC-OB-LP-942-2023 / 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBIERliO OEL tSTADO 

Acta que se formu la con motivo de la celebración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad 
en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la 
Secretaría dio a conocer el fal lo de la Licitación Pública Estatav,No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-942-2023(para 
la contratación de obra pública: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Benito Juárez CCT/ 
14DPR0526C, en el municipio de Jocotepec, Jalisco. Frente 2 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:25 hora;, del día 10 de agos:O:e 2023, se reun ieron en la 
explanada interior (espacio ab ierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 
1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores públicos y 
licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta. 

/ 
Con fecha de publicación del día 24 de junio de 2023, para la Licitación Pública Estatal bajo e l número de 
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-942-2023;se inscribieron a participar los siguientes Licitantes: 

1 Constructora Campujal, S.A. de C.V./ 

2 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. 
/ 

3 Codecam Construcciones, S.A. de C.V. 

4 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. 

5 Guadalca Constructora, S.A. de c.v.-,/ 
6 MTO Diseño y Construcción, S.A. de c.v:' 
7 Terracerías y Edificaciones de Jalisco, S.A. de c.v.-__,,,., 
8 Construmova, S.A.P.I. de c.v./ 
9 Big Construcción e lnteriorismo, S.A. de C.V.,.,,,-

10 Constructora Nantli, S.A. de C.V. .,, 

11 Constructora Jalisciense Novart, S.A. de C.V. 

12 Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. 

13 A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. 

14 Adolfo Rodríguez Servin -· 

15 Urbanizadora Altax, S.A. de C.\Í.,., 

16 Constructur, S.A. de C.V. 

17 Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V. 

18 Jialcon Construcciones, S.A. de c.v./ 
19 Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V. 

/ 

20 Lugumax Constructora, S.A. de c.v,:' 
21 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V./ 

22 Lircon Construcciones, S.A. de C.V./ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-942-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de c.v. / 
Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de c.v/ 
Dauer Construcciones, S.A. de c.v/ 
FG Construcciones y Pavimentaciones, S.A. de c.v-:' 
Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V< 

/ 
Grupo Constructor Horus, S.A. de C.V~ 

Dimade Consultorías y Construcciones, S.A. de C.V<' 

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. 

Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V. / 

/ / 

• Jalisco 
GOBIERH O OH ESTADO 

Con fecha del día 27 de julio de 2023, a las 16:00 horas se realizó el acto de presentación y apertura de las 
propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública de l 
Estado de Jalisco y sus Municipios y los artícu los 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la exp lanada interior 
(espacio abierto) de esta Secretaría, con domicilio en Avenida Pro longación Alcalde número 1351, Edificio 
''811

1 Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270. 

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación: 

Medio de presentación de propuestas Numero de propuestas recibidas 

proposiciones recibidas en el acto 18 
proposiciones por servicio posta l o paquetería o 
proposiciones por medios electrónicos o 

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las 
empresas participantes, se hace constar lo siguiente: . 

No. Empresa y/o Persona Física Documentación Importe con IVA 

1 Constructora Campujal, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

2 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

3 Codecam Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

4 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. Se acepta $7,161,511.62 

5 Guadalca Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $7,926,716.32 

6 MTO Diseño y Construcción, S.A. de C.V. Se acepta $7,371,248.87 

7 Terracerías y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $8,103,670.37 

8 Construmova, S.A.P.I. de C.V. Se acepta $8,822,453.67 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-942-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Empresa y/o Persona Física Documentación 

Big Construcción e lnteriorismo, S.A. de C.V. No se presentó 

Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presentó 

Constructora Jalisciense Novart, S.A. de C.V. No se presentó 

Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. Se acepta 

A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. No se presentó 

Adolfo Rodríguez Servin Se acepta 

Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. Se acepta 

Constructur, S.A. de C.V. Se acepta 

Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de 
Se acepta 

C.V. 

Jialcon Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta 

Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V. Se acepta 

Lugumax Constructora, S.A. de C.V. Se acepta 

Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. No se presentó 

Lircon Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta 

Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, 
No se presentó 

S.A. de C.V. 

Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V. Se acepta 

Dauer Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta 

FG Construcciones y Pavimentaciones, S.A. de 
Se acepta 

C.V. 

Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. No se presentó 

Grupo Constructor Horus, S.A. de C.V. Se acepta 

Dimade Consultorías y Construcciones, S.A. de 
No se presentó c.v. 

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. No se presentó 

Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V. No se presentó 

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. 

En este acto no hubo propuestas desechadas./' 

1 

D,J 

* Jalisco 
GOBU:Rt~O DEL ES í ADO 

Importe con IVA 

$O.DO 

$O.DO 

$O.DO 

$8,615,803.19 

$0.00 

$7,106,387.09 

$7,710,733.32 

$7,886,770.66 / 
$7,888,741.29 

$8,493,034.33 

$7,074,285.95 

$7,374,913.86 

$0.00 

$7,612,444.25 

$0.00 

$8,247,143.44 

$7,776,695.22 

$8,480,939.74 

$O.DO 

$7,112,979.95 

$O.DO 

$O.DO 

$0.00 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-942-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

~ 

* Jalisco 
GOUHi íltlO UEL ESTADO 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

Licitante Importe con IVA 
,,. 

Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V. $7,074,285.95 

Adolfo Rodríguez Servin $7,106,387.09 

Grupo Constructor Horus, S.A. de C.V. $7,112,979.95 

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. / $7,161,511.62 

MTO Diseño y Construcción, S.A. de C.V. $7,371,248.87 

Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $7,374,913.86 

Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $7,612,444.25 

Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $7,710,733.32 

Dauer Construcciones, S.A. de C.V. $7,776,695.22 

Constructur, S.A. de C.V. $7,886,770.66 

Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V. $7,888,741.29 ,, 

Guadalca Constructora, S.A. de C.V. 
✓ 
~ 

$7,926,716.32 

Terracerías y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V.✓ $8,103,670.37 , 

Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de c.v.✓ $8,247,143.44 
/ 

FG Construcciones y Pavimentaciones, S.A. de C.V. ,,, $8,480,939.74 

Jialcon Construcciones, S.A. de C.V. / $8,493,034.33 / 

Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. / $ / 8,615,803.19 

Construmova, S.A.P.I. de C.V. / $8,822,453.67 

/ 

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y 
económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el d ía 27 de julio/ 
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal. 

Previo a la evaluación binaria: 

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los 
supuestos señalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capítulo IV " Evaluación y causas 
de desecha miento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacj , n. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

• íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-942-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

Jalisco 
GOBIE:RH O DEL ES f ADO 

Derivado de la verificación previa a la evaluación binaria, no se desechó ninguna proposición. 

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica. 

Con fundamento en los artículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el 
artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

' 
DOCUMENTOS 

Documento Tl.· 
Manifestación bajo protesta 

de decir verdad de que la 

firma plasmada en los 
documentos de la 

proposición técnica y 

económica es autógrafa de 
la persona facultada para 

ello, anexando copia simple 
por ambos lados de la 

identificación oficial vigente 
con fotografía para su 

cotejo ... 

Documento T2.-
Manifestación bajo protesta 

de decir verdad de que se 
analizaron y revisaron la 
convocatoria y bases de 

licitación, anexos técnicos -
económicos, modelo de 

contrato ... 

Documento T3.· 

Manifestación bajo protesta 
de decir verdad de conocer 

las especificaciones 
particulares o generales de 
construcción aplicables, así 
como estar conforme con el 
contenido, alcances y todas 

las particularidades del 
proyecto ... 

Documento T4.-
Manifestación escrita de 

conocer el sitio de la obra y 
sus condiciones ambientales 
así como las características 

referentes al grado de 
dificultad de los trabajos a 

desarrollar y sus 
implicaciones de carácter 

técnico ... 

1.- Construcción y 
Supervisión Fica, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

2.-Adolfo 

Rodríguez Servin 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

l 

3.- Grupo 

Constructor Horus, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

4.- Desarrollos 
Casavi, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

S.- MTO Diseño y 
Construcción, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

:o.,¡ 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-942-2023 * Jalisco 
GOBIEP.HO DEL ESTAUO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
1.- Construcción y 

2.-Adolfo 
3.- Grupo 4.- Desarrollos S.- MTO Diseño y 

Supervisión Fica, 
Rodríguez Servin 

Constructor Horus, Casavi, Construcción, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento TS.· 
Escrito de proposición de los 

profesionales técnicos y 
administrativos al servicio 

del licitante, en este 
documento se deberá CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

especificar el nombre de 
quien ocupará el cargo de 
responsable de la obra con 

el propósito de poder 
evaluarlo ... 

Documento T6.· 
Manifestación bajo protesta 
de decir verdad de que, por 

su conducto no participan 
personas inhabilitadas en 

los términos del artículo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y artículo 88 de 
su Reglamento para evadir 

sus efectos. 

Documento T7.· 
Descripción de la planeación 

integral propuesta por el 
licitante para el desarrollo y 
organización de los trabajos 
que se licitan, la cual deberá CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

ser congruente con las 
características, complejidad 
y magnitud de los mismos, 
esta descripción deberá ser 
congruente con el resto de 

su propuesta. 

Documento TS.-
Programa general de 

ejecución de los trabajos, 
propuesto por el licitante, 
conforme al catálogo de 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE conceptos, detallado por 
conceptos indicando 

cantidades por ejecutar, 
calendarizado, en periodos 

no mayor a un mes 
calendario ... 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

D.) 

di Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-942-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 

Documento T9.· 
Programa calenda rizado y 

cuantificado de la utilización 
mensual de la mano de obra 

dividido en categorías 
propuesto por el licitante, 
expresado en jornadas, 
conforme a los plazos 
determinados por la 

Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la convocatoria y 
bases de licitación ... 

Documento TlO.· 
Programa calendarizado y 

cuantificado de la utilización 
mensual de la maquinaria y 

equipo de construcción, 
propuesto por el licitante, 

expresado en horas de 
trabajo, identificando su 

tipo y características, 
conforme a los plazos 

determinados por la 
Secretaría de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la convocatoria ... 

Documento Tll.· 
Programa calenda rizado y 
cuantificado del suministro 
de los materiales y equipo 

de instalación permanente, 
propuesto por el licitante, 

expresada en unidades 
convencionales y volúmenes 

necesarios ... 

Documento T12.· 
Relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando si son de su 

propiedad, arrendadas con 
o sin opción a compra, su 

ubicación física, modelo y 
usos actuales ... 

Documento Tl3.· 
Listado de insumos que 

intervienen e n la 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.· 
Tarjetas de básicos ... 

1.- Construcción y 
Supervisión Fica, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

2.-Adolfo 
Rodríguez Servin 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

1 

3.- Grupo 
Constructor Horus, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

Jalisco 
GOBtERtlO DEL ESTADO 

4.- Desarrollos 
Casavi, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

5.- MTO Diseño y 
Construcción, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA D.J 

{ID_ Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-942-2023 * Jalisco 
GOBI ERUO DEL ES TADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
1.- Construcción y 

2.-Adolfo 
3.- Grupo 4.- Desarrollos 5.- MTO Diseño y 

Supervisión Fica, 
Rodríguez Servin 

Constructor Horus, Casavi, Construcción, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento TlS.• 
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

t rabajo ... 

Documento Tl6.-
Integración del catálogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
conceptos de indirectos ... 

Documento Tl7.-

Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
material ... 

Documento Tl8.-
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para descontar de 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE las estimaciones de los 
trabajos ejecutados. El 0.2% 

(dos al millar) para ser 
aportado voluntariamente ... 

Documento Tl9.-

M anifestación escrita bajo 
protesta de decir verdad de 

conocer la guía estimaciones 
SECIP con la metodología 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE para cargar estimaciones, 
por lo que no podrá invocar 

su desconocimiento o 
solicitar modificaciones al 
contrato por este motivo. 

Documento T20.-
Opinión de cumplimiento de 

obligaciones fiscales en 
sentido positivo y vigente a 

la fecha del acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, emitida por 

el Servicio de 
CUMPLE CUMPLE 

Administración Tributaria 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

(SAT) y manifestación bajo 

protesta de decir verdad 

que dicha opinión es 
fidedigna en cuanto a su 

contenido, en lo que en ella 
se refleja y la misma no ha 
sido alterada o modificada 
en ninguna de sus partes. 

RESULTADO 
CUMPLE CUMPLE 

EVALUACION BINARIA 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-942-2023 • Jalisco 
GOB[HrnO DEL 1:-SIADO 

,,/ ACTA DE JUNTA DE P~NUNCIAMIENTO DE FALLO 
/ / 

6.- Lugumax 7.- Lircon 8.- Urbanizadora 9.- Dauer 
10.- Constructur, DOCUMENTOS 

Constructora, Construcciones, Altax, Construcciones, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento Tl.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que la firma plasmada en 

los documentos de la 
proposición técnica y 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE económica es autógrafa de 
la persona facultada para 

ello, anexando copia simple 

por ambos lados de la 
identificación oficial 

vigente con fotografía para 
su cotejo ... 

Documento T2.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que se analizaron y 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE revisaron la convocatoria y 
bases de licitación, anexos 

técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento H.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
conocer las especificaciones 
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
construcción aplicables, así 
como estar conforme con el 
contenido, alcances y todas 

las particularidades del 

proyecto ... 

Documento T4.-

Manifestación escrita de 
conocer el sitio de la obra y 

sus condiciones 

ambientales así como las 
CUMPLE CUMPLE 

características referentes al 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

grado de dificultad de los 
trabajos a desarrollar y sus 
implicaciones de carácter 

técnico ... 

\ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

{ID_ Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FI NE DUC-OB-LP-942-2023 • Jalisco 
GOBrERH O L>El l STADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
6.- Lugumax 7.- Lircon 8.- Urbanizadora 9.- Dauer 
Constructora, Construcciones, Altax, Construcciones, 

10.- Constructur, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento TS.· 

Escrito de proposición de 
los profesionales técnicos y 
administrativos al servicio 

del licitante, en este 
documento se deberá CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

especificar el nombre de 
quien ocupará el cargo de 
responsable de la obra con 

el propósito de poder 
evaluarlo ... 

Documento T6.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que, por su conducto no 

participan personas 
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE términos del artículo 48 de 

la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus 

Municipios y artículo 88 de 
su Reglamento para evadir 

sus efectos. 

Documento T7.-
Descripción de la 

planeación integral 
propuesta por el licitante 

para el desarrollo y 
organización de los trabajos 

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
deberá ser congruente con 

las características, 
complejidad y magnitud de 

los mismos, esta 
descripción deberá ser 

congruente con el resto de 
su propuesta. 

Documento TB.-

Programa general de 
ej ecución de los trabajos, 
propuesto por el licitante, 
conforme al catálogo de 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE conceptos, detallado por 
conceptos indicando 

cantidades por ejecutar, 
calenda rizado, en periodos 

no mayor a un mes 
calendario ... 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-942-2023 • Jalisco 

DOCUMENTOS 

Documento T9.­
Programa calendarizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 
mano de obra dividido en 

categorías propuesto por el 
licitante, expresado en 

jornadas, conforme a los 
plazos determinados por la 

Secretaría de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la convocatoria y 

bases de licitación ... 

Documento TI O.­
Programa calendarizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 
maquinaria y equipo de 
construcción, propuesto 

por el licitante, e,presado 
en horas de trabajo, 

identificando su tipo y 
características, conforme a 

los plazos determinados 
por la Secretaría de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la 

convocatoria ... 

Documento Tll.­
Programa calendarizado y 

cuantificado del suministro 
de los materiales y equipo 

de instalación permanente, 
propuesto por el licitante, 

expresada en unidades 
convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Documento Tl2.­
Relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando si son de su 

propiedad, arrendadas con 
o sin opción a compra, su 
ubicación física, modelo y 

usos actuales ... 

Documento Tl3.­
Listado de insumos que 

intervienen en la 
integración de la 

proposición ... 

Documento Tl4.­
Tarjetas de básicos ... 

OOBIERUO DEL ESTAUO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Lugumax 
Constructora, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

7.- Lircon 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

8.- Urbanizadora 
Altax, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

l 

9.- Dauer 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

10.- Constructur, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

v,J 

LID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-942-2023 * Jalisco 
GOBIERUO DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
6.- Lugumax 7.- Lircon 8.- Urbanizadora 9.- Dauer 

10.- Constructur, 
Constructora, Construcciones, Altax, Construcciones, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento ns.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

trabajo ... 

Documento nG.-
Integración del catálogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
conceptos de indirectos ... 

Documento n7.-
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

material ... 

Documento ns.-
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para descontar de 

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
trabajos ejecutados. El 

0.2% (dos al millar) para ser 
aportado 

voluntariamente . .. 

Documento n9.-
Manifestación escrita bajo 

protesta de decir verdad de 
conocer la guía 

estimaciones SECIP con la 
metodología para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

estimaciones, por lo que no 
podrá invocar su 

desconocimiento o solicitar 
modificaciones al contrato 

por este motivo . 

Documento T20.-
Opinión de cumplimiento 
de obligaciones fiscales en 
sentido positivo y vigente a 

la fecha del acto de 
presentación y apertura de 

proposiciones, emitida por 
el Servicio de 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE Administración Tributaria 

(SAT) y manifestación baj o 
protesta de decir verdad 

que dicha opinión es 
fidedigna en cuanto a su 

contenido, en lo que en ella 
se refleja y la misma no ha 
sido alterada o modificada 
en ninguna d e sus partes. 

RESULTADO 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

EVALUACION BINARIA 
CUMPLE 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA al 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-942-2023 * Jalisco 
GOBIERH O DEL l:SlADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 
/ / _,,,---· 

Ú.- Diseño 
12.- Guadalca 

13.- Terracerías y 14.- 15.- FG 
DOCUMENTOS Ingeniería 

Constructora, 
Edificaciones de Construcciones y Construcciones y 

Construcción Grow, 
S.A. de C.V. 

Jalisco, Edificaciones Bato, Pavimentaciones, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento Tl,• 
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que la firma plasmada en 

los documentos de la 
proposición técnica y 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE económica es autógrafa de 
la persona facultada para 

ello, anexando copia simple 
por ambos lados de la 
identificación oficial 

vigente con fotografía para 
su cotejo ... 

Oocumento T2.· 
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que se analizaron y 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE revisaron la convocatoria y 
bases de licitación, anexos 

técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
conocer las especificaciones 
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
construcción aplicables, así 
como estar conforme con el 
contenido, alcances y todas 

las particularidades del 
proyecto ... 

Documento T4.· 

Manifestación escrita de 
conocer el sitio de la obra y 

sus condiciones 
ambientales asi como las 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE características referentes al 
grado de dificultad de los 

trabajos a desarrollar y sus 
implicaciones de carácter 

técnico ... 

J 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA V OBRA PÚBLICA ~ 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-942-2023 * Jalisco 
úOBIERU O DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11.- Diseño 
12.- Guadalca 

13.- Terracerías y 14.- 15.- FG 
DOCUMENTOS Ingeniería 

Constructora, 
Edificaciones de Construcciones y Construcciones y 

Construcción Grow, 
S.A. de C.V. 

Jalisco, Edificaciones Bato, Pavimentaciones, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento TS.· 
Escrito de proposición de 

los profesionales técnicos y 
administrativos al servicio 

del licitante, en este 

documento se deberá CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
especificar el nombre de 

quien ocupará el cargo de 

responsable de la obra con 
el propósito de poder 

evaluarlo ... 

Documento T6.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 

que, por su conducto no 
participan personas 
inhabilitadas en los 

CUMPLE CUMPLE 
términos del artículo 48 de CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

la ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus 

Municipios y artículo 88 de 
su Reglamento para evadir 

sus efectos. 

Documento T7.-
Descripción de la 

planeación integral 
propuesta por el licitante 

para el desarrollo y 
organización de los trabajos 

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
deberá ser congruente con 

las caractedsticas, 
complejidad y magnitud de 

los mismos, esta 
descripción deberá ser 

congruente con el resto de 
su propuesta. 

Documento T8.-
Programa general de 

ejecución de los trabajos, 

propuesto por el licitante, 
conforme al catálogo de 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE conceptos, detallado por 
conceptos indicando 

cantidades por ejecutar, 
calendarizado, en periodos 

no mayor a un mes 

calendario ... 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-942-2023 • Jalisco 

DOCUMENTOS 

Documento T9.­
Programa calenda rizado y 

cuantificado de la 

utilización mensual de la 
mano de obra dividido en 

categorías propuesto por el 
licitante, expresado en 

jornadas, conforme a los 
plazos determinados por la 

Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la convocatoria y 
bases de licitación ... 

Documento no.­
Programa calendarizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 
maquinaria y equipo de 
construcción, propuesto 

por el licitante, expresado 
en horas de trabajo, 

identificando su tipo y 

características, conforme a 
los plazos determinados 

por la Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria ... 

Documento Tll.­
Programa calenda rizado y 

cuantificado del suministro 
de los materiales y equipo 

de instalación permanente, 
propuesto por el licitante, 

expresada en unidades 

convencionales y 
volúmenes necesarios ... 

Documento T12.­
Relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando si son de su 

propiedad, arrendadas con 

o sin opción a compra, su 
ubicación física, modelo y 

usos actuales ... 

Documento TU.­
Listado de insumos que 

intervienen en la 

integración de la 
proposición ... 

Documento T14.­
Tarjetas de básicos ... 

GOBI ERtl O DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11.- Diseño 
12.- Guadalca 

13.- Terracerías y 14.- 15.- FG 
Ingeniería 

Constructora, 
Edificaciones de Construcciones y Construcciones y 

Construcción Grow, 
S.A. de C.V. 

Jalisco, Edificaciones Bato, Pavimentaciones, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-942-2023 • Jalisco 
GOBIERHO DH ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11.- Diseño 
12.- Guadalca 

13.- Terracerías y 14.- 15.- FG 
DOCUMENTOS Ingeniería 

Const ructora, 
Edificaciones de Construcciones y Construcciones y 

Construcción Grow, 
S.A. de C.V. 

Jalisco, Edificaciones Bato, Pavimentaciones, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento Tl5.· 
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

t rabajo ... 

Documento Tl6.· 
Integración del catálogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
conceptos de indirectos ... 

Documento Tl7.• 
Relación de bancos de CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

material ... 

Documento ns.-
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 

negativa, para descontar de 
las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
trabajos ejecutados. El 

0.2% {dos al millar) para ser 
aportado 

voluntariamente ... 

Documento Tl9.· 
Manifestación escrita bajo 
protesta de decir verdad de 

conocer la gula 
estimaciones SECIP con la 
metodología para cargar CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

estimaciones, por lo que no 
podrá invocar su 

desconocimiento o solicitar 
modificaciones al contrato 

por este motivo. 

Documento T20.· 
Opinión de cumplimiento 
de obligaciones fiscales en 
sentido positivo y vigente a 

la fecha del acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, emitida por 

el Servicio de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Administración Tributaria CUMPLE 

(SAT) y manifestación bajo 
protesta de decir verdad 

que dicha opinión es 
fidedigna en cuanto a su 

contenido, en lo que en ella 

se refleja y la misma no ha 
sido alterada o modificada 
en ninguna de sus partes. 

RESULTADO 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

EVALUACION BINARIA 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-942-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 
/ 

__ ,... _,, 

DOCUMENTOS 
16.- Jialcon 17.- Constructora 

18.- Construmova, 
Construcciones, Anguibara N.G., 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A.P.I. de C.V. 

Documento Tl.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que la firma plasmada en 

los documentos de la 
proposición técnica y 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
económica es autógrafa de 
la persona facultada para 

ello, anexando copia simple 
por ambos lados de la 

identificación oficial 
vigente con fotografía para 

su cotejo ... 

Documento T2.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que se analizaron y 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE revisaron la convocatoria y 

bases de licitación, anexos 
técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
conocer las especificaciones 
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
construcción aplicables, así 
como estar conforme con el 
contenido, alcances y todas 

las particularidades del 
proyecto ... 

Documento T4.· 
Manifestación escrita de 

conocer el sitio de la obra y 
sus condiciones 

ambientales así como las 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

caracterlsticas referentes al 
grado de dificultad de los 

trabajos a desarrollar y sus 
implicaciones de carácter 

técnico ... 

D.J 

* Jalisco 
GOBfEIWO OEL ESJ"ADO 

Página 17 de 31 



1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-942-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
16.- Jialcon 17.- Constructora 

18.- Construmova, 
Construcciones, Anguibara N.G., 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A.P.I. de C.V. 

Documento TS.-
Escrito de proposición de 

los profesionales técnicos y 
administrativos al servicio 

del licitante, en este 
documento se deberá CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

especificar el nombre de 
quien ocupará el cargo de 
responsable de la obra con 

el propósito de poder 
evaluarlo ... 

Documento T6.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que, por su conducto no 

participan personas 
inhabilitadas en los 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
términos del artículo 48 de 
la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus 

Municipios y artículo 88 de 
su Reglamento para evadir 

sus efectos. 

Documento T7.-
Descripción de la 

planeación integral 
propuesta por el licitante 

para el desarrollo y 
organización de los trabajos 

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
deberá ser congruente con 

las características, 
complejidad y magnitud de 

los mismos, esta 
descripción deberá ser 

congruente con el resto de 
su propuesta. 

Documento T8.· 

Programa general de 
ejecución de los trabajos, 
propuesto por el licitante, 
conforme al catálogo de 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
conceptos, detallado por 

conceptos indicando 
cantidades por ejecutar, 

calendarizado, en periodos 
no mayor a un mes 

calendario ... 

• Jalisco 
GOBfEfHlO UH LSTAOO 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

1ID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-942-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
16.- Jialcon 17.- Constructora 

18.- Construmova, 
Construcciones, Anguibara N.G., 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A.P.I. de C.V. 

Documento T9.-
Programa calenda rizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 
mano de obra dividido en 

categorías propuesto por el 
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

jornadas, conforme a los 
plazos determinados por la 

Secreta ría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la convocatoria y 
bases de licitación ... 

Documento TlO.-
Programa calenda rizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 
maquinaria y equipo de 
construcción, propuesto 

por el licitante, expresado 
en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

identificando su tipo y 
características, conforme a 

los plazos determinados 
por la Secreta ría de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la 

convocatoria ... 

Documento Tl 1.• 
Programa calenda rizado y 
cuantificado del suministro 
de los materiales y equipo 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
de instalación permanente, 
propuesto por el licitante, 

expresada en unidades 
convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Documento T12.-
Relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando si son de su 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE propiedad, arrendadas con 
o sin opción a compra, su 
ubicación física, modelo y 

usos actuales ... 

Documento T13.-
Listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE Tarjetas de básicos ... 

1 

v.J 

é 
Jalisco 

GOEHf;RHO DEL ESTADO 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-942-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
16.- Jialcon 17.- Constructora 

18.- Construmova, 
Construcciones, Anguibara N.G., 

S.A. de C.V. . S.A. de C.V. 
S.A.P. I. de C.V . 

Documento TlS.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
trabajo ... 

Documento T16.-
Integración del catálogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
conceptos de indirectos ... 

Documento T17 .-
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

material. .. 

Documento T18.-

Escrito en el que haga 
constar su aceptación o 

negativa, para descontar de 
las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
trabajos ejecutados. El 

0.2% (dos al millar) para ser 
aportado 

voluntariamente ... 

Documento T19.-
Manifestación escrita bajo 

protesta de decir verdad de 
conocer la guía 

estimaciones SECIP con la 
metodología para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

estimaciones, por lo que no 
podrá invocar su 

desconocimiento o solicitar 
modificaciones al contrato 

por este motivo. 

Documento T20.-

Opinión de cumplimiento 
de obligaciones fiscales en 
sentido positivo y vigente a 

la fecha del acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, emitida por 

el Servicio de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE Administración Tributaria 

(SAT) y manifestación bajo 
protesta de decir verdad 

que dicha opinión es 
fidedigna en cuanto a su 

contenido, en lo que en ella 

se refleja y la misma no ha 
sido alterada o modificada 
en ninguna de sus partes. 

RESULTADO 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

EVALUACION BINARIA 

7 

• Jalisco 
GOBIERtl O OH ESTADO 
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Propuestas que presentaron incumplimiento. 

• Jalisco 
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En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la 
etapa de eva luación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de 
Licitación Púb lica. 

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

Como resultado de la eva luación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes 
empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la 
convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal. 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Const rucción y Supervisión Fica, S.A. de C.V. $7,074,285.95 

2 Adolfo Rodríguez Servin $7,106,387.09 

3 Grupo Constructor Horus, S.A. de C.V. $7,112,979.95 

4 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $7,161,511.62 

5 MTO Diseño y Construcción, S.A. de C.V. $7,371,248.87 

6 Luguma x Constructora, S.A. de C.V. $7,374,913.86 

7 Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $7,612,444.25 

8 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $7,710,733.32 

9 Dauer Construcciones, S.A. de C.V. $7,776,695.22 

10 Constructur, S.A. de C.V. $7,886,770.66 

11 Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V. $7,888,741.29 

12 Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $7,926,716.32 

13 Terracerías y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V. $8,103,670.37 

14 Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V. $8,247,143.44 

15 FG Construcciones y Pavimentaciones, S.A. de C.V. $8,480,939.74 

16 Jialcon Construcciones, S.A. de C.V. $8,493,034.33 

17 Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. $8,615,803.19 

18 Construmova, S.A.P.I. de C.V. 
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2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas. 

• Jalisco 
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La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas 
económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la 
eva luación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: 

l. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la 
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por 
el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los 
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética). 

11. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación 
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposición. 

111. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de 
las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, propuestos por el licitante. 

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 
o que estos se encuentren bien ana lizados, de tal manera que no afecten los resu ltados de los porcentajes 
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto total 
señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2). 

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, 
correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus aná lisis 
de precios unitarios. 

Como resultado de la verificación para la eva luación económica previa a la captura, se verificó que el licitante 
Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y 
Bases de Licitación Pública, de acuerdo a lo siguiente: 

Documento E8.- Resumen de importes para la Eva luación por Tasación Aritmética, (en formato 
proporcionado por la Secretaría de Infraest ructura y Obra Pública ) es el documento donde los licitantes 
deberán integrar los siguientes rubros: 

l. Importe por materiales; 
11. Importe por mano de obra; 

// 
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111. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por costos indirectos; 
V. Importe de financiamiento; 
VI. Importe por utilidad propuesta; 

~ 

* Jalisco 
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Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del I al VI, más los cargos obligatorios 
establecidos en la Ley). 

Este documento deberá ser congruente con el resto de su propuesta. 

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaría con la firma autógrafa de la 
persona facultada para ello; y en la memoria usa en Exce/ y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso). 

Incumplimiento: Durante la captura de rubros señalados en el Documento E8.- "Resumen de importes para 

la Eva luación por Tasación Aritmética", se observa que en el Documento E9.- "Análisis de los precios 

unitarios", presentado por el licitant e, este aplica el porcentaje de cargo adiciona l por la suma de costo 

directo más costo indirecto, más costo de financiamiento y más costo de utilidad (CD+Cl+CF+CU) debiendo 

ser este aplicado al cost o directo (CD) de acuerdo a lo establecido en la convocatoria y bases de licitación y 

su anexo económico respectivo. 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los req uisitos solicitados en la Convocatoria y 

Bases de Licitación Pública, de acuerdo con lo señalado en el punt o IV, numera l 4 de la Convocatoria y Bases 

de Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y 

sus Municipios. 

Como resultado de la verificación para la evaluación económica previa a la captura, se verificó que el licitante 

Grupo Constructor Horus, S.A. de C.V., no cumple con los requ isitos solicitados en la Convocatoria y Bases / 

de Licitación Públ ica, de acuerdo con lo siguient e: 

Documento E9.- Análisis de los precios unitarios de los concept os contenidos en el catálogo de conceptos, 

tomando como procedimiento de análisis, el rend imiento por hora o turno y esta rán estructurados por cost os 

directos, indirectos, financiamiento, utilidad y ca rgos adicionales que correspondan, sobre el importe de cada 

precio unitario. No deberá incluirse el IVA. En el análisis de l precio; podrá presenta rlos en los sistemas 

existentes para su cálculo. 

Deberá presenta r el 100 % de los análisis de precios unitarios y su integración deberá ser congruente con la 

descripción de cada concepto so licitado. El costo directo incluirá los ca rgos por concepto de materiales, mano 

de obra, herramienta menor o mayor, maquinaria y equipo de construcción. Este documento deberá ser 
congruente con el resto de su propuesta. 

(Presentar/o en la memoria usa en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la firma 
autógrafa de la persona facultada para ello). 
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Incumplimiento: Se observa que en el Documento E9.- "Análisis de los precios unitarios" , presentado por el 
licitante, este aplica el porcentaje de cargo adiciona l por el precio unitario, debiendo ser este ap licado al 
costo directo (CD) de acuerdo con los requisitos señalados en la convocatoria y bases de licitación y su anexo 
económico respectivo. 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocato ria y 

bases de licitación de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de 

Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios. 

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de 

las siguientes etapas: 

l. Eliminación por Rango de Aceptación; 
11. Determinación de precios de mercado; 
111. Determinación de insuficiencias; 
IV. Eliminación de propuestas insolventes; y 
V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio. 

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta 
económica con los siguientes rubros: 

l. Importe por materiales; 
11. Importe por mano de obra; 
111. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por costos indirectos; 
V. Importe de financiamiento; 
VI. Importe por utilidad propuesta; y 
VII. Presupuesto total. 

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI de l 
numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango 
de aceptación, posteriormente se ca lculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el 
importe más alto y el más bajo, dicho cá lculo realizado dio como resultado el importe total promedio. 
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Una vez determinado el Importe Total Promedio, a est e se le aplica el porcentaje de rango de acept ación, y 
se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta pa ra obtener el monto mínimo aceptable 

y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el mont o máximo aceptable y 

los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son 

desca lificados del procedimiento. 

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Benito Juárez CCT 14DPR0526C, en el 

municipio de Jocotepec, Jalisco. Frente 2. $9,498,000.00 / 

RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 

IMPORTE M ENOR PROP UESTO 

IMPORTE MAYOR PROPUESTO 

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS A LTO NI 

EL MAS BAJO: 

IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: 

IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE: 

1 Adolfo Rodríguez Servin 

2 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. 

3 MTO Diseño y Construcción, S.A. de C.V. 

4 Lugumax Constructora, S.A. de C.V. 

s Lircon Construcciones, S.A. de C.V. 

6 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. 

7 Dauer Construcciones, S.A. de C.V. 

8 Constructur, S.A. de C.V. 

9 Diseño Ingenie ría Construcción Grow, S.A. de C.V. 
10 Guadalca Constructora, S.A. de C.V. 

11 Te rracerías y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V. 
12 Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V. 
13 FG Construcciones y Pavimentaciones, S.A. de C.V. 
14 Jialcon Construcciones, S.A. de C.V. 
15 Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. 

16 Const rumova, S.A.P.I . de C.V. 

15% 

$6,126,195.77 

$7,605,563.51 

$6,813,446.21 

$7,835,463.14 

$5,791,429.28 

$6,126,195.77 

$6,173,716.91 

$6,354,524.89 

$6,357,684.36 

$6,562,451.94 

$6,647,183.90 

$6,704,047.60 

$6,798,940.22 

$6,800,639.04 

$6,833,376.14 

$6,985,922.73 

$7,109,606.41 

$7,311,154.95 

$7,321,581.32 

$7,427,416.54 

$7,605,563.51 

l 

$7,106,387.09 

$7,161,511.62 

$7,371,248.87 

$7,374,913.86 

$7,612,444.25 

$7,710,733.32 

$7,776,695.22 

$7,886,770.66 

$7,888,741.29 

$7, 926,716.32 

$8,103,670.37 

$8, 247,143.44 

$8,480,939.74 

$8,493,034.33 

$8, 615,803.19 

$8,822,453.67 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA / 
SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 
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2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 
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l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá 
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada 
uno de los rubros seña lados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus 
Municipios; 

11. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, 
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, 
omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo; 

11 1. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los 
Licitantes en el rubro Importe de Materia les, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia 
parcia l; 

IV. El va lor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe 
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número 
negativo, dicha cifra es el va lor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales 
y se registra en la tabla en números absolutos; 

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados 
en el inciso anterior, de por resu ltado número positivo, no acumula va lor de insuficiencia parcial, por lo que 
no se anota numeral alguno en la tabla; 

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se 
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria 
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento. 

10 . MATERIALES / 
11. M ANO DE OBRA 

12. M A UINARIA V E UIPO 

13. COSTOS INDIRECTOS 

14. FINANOAMIENTO 56 390.00 11 563.ll 

?-~ : ·. - ~•'°:·¿:.._- -~= .. ~-Y•:?-·~ ...... :: ; -; . '~: ~~ .J r..-·:.· ~-_:.,__ . ~.r ··~
1·-.~t·r· ~.' MrOo~·A;~·1 :,~~ ·t:;::;:1c~rt~~~;;~~~t1;.;,; eo:i·~r~~'is1S A. f u,i,.;.;;;;;:Aít.: sÁde •. 

trr.'; ~ ._~ '.~-~BR~-.i;t. ✓~~;;;~~-~o;,j~;t1~~!:: i: ::s;:1~~-~J~.ct;~•~~~l.~ons~ru_~~•~.,~~·C~ f/ir" ~_:~•~~!:•~ ~~t{i.~i~~~ cC.~;~~"'t!~?~-Jf0c ¿; •. SV:~ • ~; 
l . IMPORTE POR MATERIALES 60.0541"' S3,065,828.34 64.4043% S3,487 ,621 .67 63.5752% $3,284,390.87 72.4814" $3,790.450.15 69.5265% $3,769,509.85 68.9088% $3,762,133.49 
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 35.9106% $1,833.278.14 31.1388"' $1,686,229.14 32.0952% $1,658,084 .71 23.7406" $1,241,528.08 27.3825% $1,484,595.44 28.5796% $1.560,326.52 
3. IMPORTE POR MAQUINA.RIA 't' EQUIPO 4 .0353% S206,005.04 4.4568" $241.346.65 4 .3296% $221,674.07 3 ,77"°'5 $197,573.52 3.0910% $167,583.00 2.5116" $137.}24.9S 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.000Cl"K. S5.105,111, 72 100.0COO% $5.415,197.66 100.0000'K, $5,166,149.65 100.0000% $5,229,551.75 100.000()% $5,421.688.29 100.0000% $5,459,584.96 
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5.1S7S7" S263,299.71 6.76614% $366.399,8S 8.25271% S426, 347.35 8.00000" $418,364.14 8,S0000% $460.843.50 10.<>0000"- $545,958.50 
6. lMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.572''" $30,760.46 0.01362% $787.45 0.12404% $6,936.93 0.00000" $0.00 0.00000% $0.00 0.1Ul79% $7,133.99 
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.90251% S696,628.69 6.22708% $360,073.74 12.91667" 5723,260.40 12.0000°" $677,749.91 11.00000% $647 ,078.50 10.<>0000"- $601,267.74 
S. IMPORTE POR CARGOS AOIOONALES 0.60003% 530 395.18 0,57000% 531.258.21 0.61501% 531 830.S5 0.60784% 532,018.57 0.60520% 532.841.65 0.60876% $33,238.71 
9. PRESUPUESTO TOTAL S6 126 19S.77 S6173 716.91 56 354 524.89 56 357 684.36 $6 562 451.94 S6 647 18:1.90 
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/ ':'1'111"1':l!ffl!'ll!ffl / 

1. IMPORTE POR MATERIALES 66.8266% $3,749,512.07 64.1173% $3,633,377.17 65.8062% $3,710,964 .77 62.4547% 

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 29.3028% $1,644,121.79 32.2140% Sl,825,494.71 30.3448% $1,711,217.08 33.2666% 

3. IMPORTE POR MAQUINARI A Y EQUIPO 3.8707% $217,175.63 3.6687% $207,896.23 3.849D°Ai S217,053.79 4.2787% 

4. 1 MPORTE POR COSTO DI RECTO 100.0000% $5,610,809.49 100.0000% $5,666,768.11 100.0000% $5,639,235.64 100.0000% 

S. IMPORTE POR OOSTOS I NDIRECTOS 9.1560 1% $513,726.28 6.65000°-' $376,840.08 9.00000',4 $507,531.21 5.85461% 

6. IMPORTE POR FINANOAMIENTO 0 .84799% $51,935.45 0.08990% $5,433.20 0 .07267% $4,466.86 0.08944% 

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000°,(; $494,117.70 11.8 3500% $715,904.05 10.00000",(; $615,123.37 8.00000"-' 

8. IMPORTE POR CARGOS AO IOONALES D.59743% $33 458.69 0.59990% $33 994.78 0.60295% $34 281.97 0.57500",11 

9. PRESUPUESTO TOTAL 6 704 047.60 6 798 940.22 $6 800 639.04 

• Jalisco 
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$3,711,088.63 64.8333% $3,774,330.80 
$1,976,718.05 30.5464% $ 1,778,289.55 

$254,243.56 4.6203% $268,974.11 

$5,942,050.24 100.0000% $5,821,594.46 

$347,883.87 8.4 5099% $491,982.37 

$5,625.72 0.0 8685% $5,483.34 
$503,644.79 10.000009,' $631,906.02 

$34171.53 D.6000D°A. $34 956.55 

6 833 376.14 6 9 85 922.73 

r', • 1 ~ • ., ..... ,, ' ,. ( ,Í. •.~..-..::, ·' 'lt.:,.,~, Coflstruc.dones Y' . T: 'f' FG Construc.dones Y "•-f,,'W:,.{i• 'I" ·.:· .... t!:o. .... ~.'..i'-<''r, .. ...,' ',f:';.:.r-¡., .... r ... \ .~ ..... ':; ... •' .;.,., • -Jr ". • ., • .,, ' ... , :1 ' .. ' " . • •. , '.,,'; dlfl d 8at s A.'d ¡ 'p ' 1 . d ,.,, s A d 1f alean Constru<dones, S.A. ll Constructora Angulbara " r Construmova, S.A,P.L de ' 
. , ,, RUB,~~s. ~: ~,· ., . --: E ~ ~ones . ~, . e a~ "!enta ones, .: , _e ,cd ~ .. ~ . ·1.: de c.v/ .: ~. ,,,l ~· · :,"> { N.G., S.A. de c.v. ... · : ; ' . . c.v. , ',, 

.,.•r•~.,~k • • ...::-C ~t-t..;.! :. ... J:w.~"'.I..•;-.1.t'./"IJ!t\r~ú"rf.;.'u.• c.v. :::.,•~;__:i.-~-..;.~J~¿b~i1"':..~~c.v.~1~'\-b~.~ ~•JiLti:L ..h.J."!,;1 l-Ji¾~';<,c~.1'.~Jt.: 11'1~.'l.l .. L"...:...:..t.~--• .. .-~.t-~dt;.:i!-'_ ·~ i".:...-tt-:J ~ L.! ·~-~ .:. --~ 1~, 
l. IMPORTE POR MATERIALES 63.23 26% $3,700,347.90 63.2326% $3,700,347.90 65.2140% $3,945,939.19 64.5456% S4,028,612.64 64.3544% $4,154,609.04 

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 34.8931% $2,041,933.70 34.8931% S2,041,933.70 30.8182% $1,864,730.74 31.0100% $1,935,486.33 32.7899% $2,116,861.74 

3. IMPORTE POR MAQU INARIA Y EQUIPO 1.8743% $109,682.36 1.8743% $109,682.36 3.9678% $240,083.26 4.4445% $277,401.78 2.8557% $184,359.02 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $5,851,963.96 100.0000% $5,851,963.96 100.0000% $6,050,753.19 100.0000% $6,241,500.75 100.0000% $6,455,829.80 
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.64000% $505,609.69 10 .72000% $627,330.54 9.37044% $566,982.20 7.22900% $451,198.09 7.63151% $492,677.30 

6. IMPORTE POR FI NANOAMIENTO 0,24582% $15,628.19 0 .24582% $15,9 27.40 0.07278% $4,816.39 0 .84256% $56,390.0 0 0 .10000% $6,948.51 

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00000% $701,052.20 12.00000% $779,426.63 10.00000% $662,255.18 9.50000% $641,163.44 8.80000% $612,080.09 
8. IMPORTE POR CARGOS AO IOONALES 0.60747% S3S 3S2.38 0 .62468% $36 S06.42 D.6 0500% $36,774.37 D.59500% $37 164.26 0 .58 905% $38 027.81 
9. PRESUPUESTO TOTAL $7 109 606.41 S7 311154.95 S7 321 581.32 S7 427 416.54 $7 605 563.51 

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en 
números abso lutos, el valor de insuficiencia tota l de cada uno de los Licitantes; 

11. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, 
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad seña lado en el rubro de Importe por utilidad 
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el 
resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo 
se declara inso lvente. 

Una vez ca lificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren 
resu ltado insolventes. 

r, .. ,,,¡; .. ,, .,,t·;.~ .• , .. ,.,ii,,/.~•;.:•,;i,'.S.-·•,.~,i,,..11r,· ,•-.íy'·"·.:•:•lí:' ... """\·,-.,1~------.. " ... ••',•.*~t ., .•.. ;"'~,·~·~,··,~•.,..,iif·"'·•· ... -.. ,,,, .. ,,.¡•-·,•.···T ... , ., 
-~a.'f,;,'~$] •( RUBR~,,~,•¡'.-';'~ ~,·.~~fAdoK.:' R~d;,,.;,;.,.,~ : ¡ ti!~,ou~'c.;';..;,,;,A'. de ~.v: .;'>!, MTO Obeñoy _, ,,\. 1,~S".""!""" con,t,u~~'.~ ~-" ~':'" ~nrt,u<done,,s.A,,f. u,~anl<ado,aA~.., s.A.de :, 
~~.;:l'i¼'tiitf,;t;'m,",.:.ff.":",r l~E,~~~"<~•'llt;~fü,Ulj~~~;l,,:,<.'.f¡"''~ Constru<dbn,.S.A.deC.V,j ~',~'J S.A.de ~ ~;i¡¡~•¡',,J";' deC.V . • ,.-;¡,;>j ~- , ,• C.V. , ·, • 

I. ,l ). ..,'l1 '),,. !1 ;,t- ff':_ !í J.¡;,Jo. ,. ;J ~ :o.,e: ..,.i., ,. :'[,lltt,,'tl.':! C-"r'-W_ ;,;,{"f!r, V ,htf~ r"- ~ :,t(-..,_,.l'T'!:1-'~ .,.'¡7,\':'-t• l <;, •;; -:, ' 1 , :~• , ,,:, 1 

15, INSUFIOENQA PARQAL 0E S651.930.74 $230,137.41 $433,368.21 so.oo so.oo $0.00 
MATERIALES 
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $102.516.37 $130,661.00 $547,217.63 $304,lS0.27 $228,419.19 
OE OBRA 

17. I NSUFIOENOA PAROAL DE $0.00 $0.00 $0.00 $7,624.71 $37,615.23 $68,073.28 
M AQUI NARIA V EQUIPO 

18. INSUFICENOA PAROAL DE COSTOS $199,010.60 $95,910.46 $35,962.97 $43,946.18 $1,466.81 $0.00 
I NDIRECTOS 

19. INSUFI O ENOA PARO AL OE SO.OC> $10,775.68 $4,626.20 $11,56].lJ $11,56]. 13 S4.429,15 
FI NANCAMIENTO 

20. INSUFIOENOA TOTAL: $850,941.]4 $439,]]9.92 $604,618.38 $610,351.65 5354,795.45 $300,921.62 
15-tl6♦17+1809 

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: ·$154,312.65 -$79,266. 19 $118.642.02 $67,398.25 5292.283.05 $300,346.12 
UTI LIDAD• INSUFIOENOA TOTAL 

22. CAllf lCAOÓN INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE 
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15, INSUFIOENCIA PARCIAL DE 

MATERIALES 

16. INSUFIOENOA PARDAL DE MANO 

DE OBRA 

17. INSUFIOENOA PARDAL DE 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

18. INSUFICIENOA PAROAL DE COSTOS 

INDIRECTOS 

19. INSUFICIENOA PARDAL DE 

FINANCIAMIENTO 
20. INSUFIOENCIA TOTAL: 

15+16+17+18+19 

21. SOLVENOA DE LAS PROPOSICIONES: 

UTILIDAD - INSUFIOENCIA TOTAL 

22. CALIFICACIÓN 

lS. lNSUFICIENOA PARCIAL DE 

MATERIALES 

16. INSUFICIENCIA PAROAL DE MANO 

DE OBRA 

17. I NSUFICIENCIA PAROAL DE 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

18. INSUFICIENOA PAROAL DE COSTOS 

INDIRECTOS 

19. INSUFICIENOA PARCIAL DE 

FINANCIAMIENTO 

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 

15+16+17+18+19 

21. SOLVENOA DE LAS PROPOSIOONES: 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-942-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

5144,623.92 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$144,623.92 

$349,493.77 

SOLVENTE 

$0.00 

$95,515.87 

$0.00 

$0.00 

$112,927.05 

$588,125.16 

$O.DO 

$0.00 

$85,470.24 

$6,129.93 

$175,982.08 

$539,921.97 

SOLVENTE 

$0.00 

$95,515.87 

$0.00 

$0.00 

$112,927.05 

$666,499.58 

/ 

$77,528.63 

SO.DO 

$0.00 

$7,096.28 

$91,419.22 

$523,704.15 

SOLVENTE 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$6,7.6.75 

$6,746.75 

$655,508.43 

• Jalisco 
GOBJERUO DEL ESTADO 

$O.DO 

$O.DO 

$114,426.45 

$5,937.42 

$127,034.31 

$376,610.47 

SOLVENTE 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$11,112.23 

$0.00 

$11,112.23 

$630,051.21 

SO.DO 

$10,456.16 

so.oc 

SO.DO 

$6,079.79 

$16,535.96 

$615,370.06 

SOLVENTE 

$0.00 

$0.00 

$20,839.21 

$0.00 

$4,614.63 

$25,453.84 

$586,626.26 
UTILIDAD - INSUFlCIENOATOTAL 

22. CALIFICAOÓN SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE 

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 
presupuesto total menor. 

1 Adolfo Rodríguez Servin 

2 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. 

3 MTO Diseño y Construcción, S.A. de C.V. 

4 Lugumax Constructora, S.A. de C.V. 

s Urcon Construcciones, S.A. de C.V. 
6 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. 

7 Dauer Construcciones, S.A. de C.V. 

8 Constructur, S.A. de C.V. 

9 Diseño Ingeniería Construcción Grow, 

S.A. de C.V. 

10 Guadal ca Constructora, S.A. de C.V. 

11 Terracerías y Ed ificaciones de Jalisco, S.A. 

de C.V. 

12 Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. 

de C.V. 

13 FG Construcciones y Pavimentaciones, 

S.A. de C.V . 

14 Jialcon Construcciones, S.A. de C.V. 

15 Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. 

16 Construmova, S.A.P. I. de C.V. 

$6,126,195.77 $7,106,387.09 

$6,173,716.91 $7,161,511.62 

$6,354,S24.89 $7,371,248.87 

$6,357,684.36 $7,374,913.86 

$6,562,451.94 $7,612,444.25 
$6,647,183.90 $7,710,733.32 

$6,704,047.60 $7,776,695.22 

$6,798,940.22 $7,886,770.66 
$6,800,639.04 $7,888,741.29 

$6,833,376.14 $7,926,716.32 

$6,985,922.73 $8, 103,670.37 

$7,109,606.41 $8,247,143.44 

$7,311,154.95 $8,480,939.74 

$7,321,581.32 $8,493,034.33 

$7,427,416.54 $8,6 15,803.19 

$7,605,563.51 $8,822,453.67 

' 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
CUMPLE 

CUMPLE 
CUMPLE 

CUMPLE 
CUMPLE 
CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-942-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOB I EA. H O DEL t:-SJADO 

La evaluación de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter de 

Director de Evaluación de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, 

Director General de Licitación y Contratación. 

La evaluación de la propuesta económica mediante tasación aritmética fue realizada por el lng. Juan Rubén 

Guerrero Soto, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el lng. Ali Díaz Vidal, 

Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluación. 

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro 

de la nonagésima octava sesión extraordinaria del día 10 de agosto de 2023, en el cual se determinó 

adjudicar el contrato al licitante MTO Diseño y Construcción, S.A. de C.V.~ ra ejecutar los trabajos 

consistentes en: Mejoramiento de infraestructurª en la Escuela Primaria Benito Juárez CCT 14DPR0526C, 
en el municipio de Jocotepec, Jalisco. Frente 2./ por un monto de $7,371,248.81'{sÍete millones trescientos 
setenta y un mil doscientos cuarenta y ocho pesos 87/100 M.N.j,,-,(V.A. incluido, por reunir las condiciones 

legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación 

establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el 

cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

/ / 
Para esta adjudicación se otorgará un 30% de anticipo que corresponde a $2,211,374.66 (dos millones 
doscientos once mil trescientos setenta y cuatro pesos 66/100 M.N.)/ 

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte 

efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del 

contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-942-2023, al "adjudicatario" quien presentará la garantía de 

cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día 11 de agosto de 2023 
a las 14:25 horas, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación 
de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite 

la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las 

fechas y términos señalados en el fallo. 
/ 

Los trabajos deberán estar _spncluidos en un plazo de 120 días naturales, tomando como fecha de inicio el 

día 12 de agosto de 2023 1 de terminación el día 09 de diciembre de 2023./ 

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina García Carbajal, Directora de Contratación de la 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y representación de la misma, para dar 

a conocer el fallo del presente procedimiento de contratación. 

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:28 / 

horas del día 10 de agosto de 2023(en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento. 

l agina e 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-942-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBf(RH O DEL ES TAUO 

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

.----= . andra Jo,efma;:;t ~ 
Directora de nt atacion 

LICITANTE (S) AR 1ICIPANTE (S) 
RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) 

Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V. 

Adolfo Rodríguez Servin 

Grupo Constructor Horus, S.A. de C.V. 

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. 

MTO Diseño y Construcción, S.A. de C.V. 

Lugumax Constructora, S.A. de C.V. 

Lircon Construcciones, S.A. de C.V. 

Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. 
/ 

Dauer Construcciones, S.A. de C.V. 

Constructur, S.A. de C.V. 

Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V. 

t 
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SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-942-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBIERUO DEL ESTADO 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) 

Guadalca Constructora, S.A. de C.V. 
/ 

/ 
Terracerías y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V. 

Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V. 
/ 

FG Construcciones y Pavimentaciones, S.A. de C.V. / 

Jialcon Construcciones, S.A. de C.V. 
/ 

Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. 
/' 

/ / 
Construmova, S.A.P.I. de C.V. 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL 
ESTADO DE JALISCO 

Arq. Moisés Manríquez Ortega 

TESTIGO SOCIAL 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 

Área: Dirección General de Licitación y Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica1 y Firma2 de los particulares que aparecen en el 
presente documento. 

Fundamento Lega 1: =-A:.:...;rt=i c=-=u:.:..lo=--=2=-1-=----=d=-=e::........=L=e:...<.y----=-d-=-e_T.:...;r=a"-n=s.c.p=a:...:re::..:.n.:..::c=i a=---..,y'--'-A.:..::c=c=e-=-so=--=a=--.;.la~l.;_:n..;..:fo::..:.r.;..;.m.:..::a;;.;:c'"'"'io""'"'' n 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Director G ,eión y Contratación------


