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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL ' 

SIOP-E-FIN EDUC-OB-LP-953-2023 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

~ 

* Jalisco 
GOBIERr~ o DEL ESTADO 

Acta que se formula con motivo de la celebración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad 
en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la 
Secretaría dio a conocer el fallo de la Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-953-2023, para 
la contratación de obra pública: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 16 CCT • 

14DST0016M, en el municipio de Jamay, Jalisco. Frente 2 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:10 horas, del día 10 de agosto de 2023, se reunieron en la 
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 
1351, Edificio 11B11

, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco', México. CP 44270, los servidores públicos y 
licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta. 

Con fecha de publicación del día 24 de junio de 2023; para la Licitación Pública Estatal bajo el número de 
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-953-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes: 

1 Constructora Campujal, S.A. de C.V. 

2 Construcciones Lamarsa, S.A. de c.v: 
3 Codecam Construcciones, S.A. de C.V. 

4 Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V. · 

5 Grupo V y CG, S.A. de C.V. · 

6 Guadalca Constructora, S.A. de C.V. • 

7 MTO Diseño y Construcción, S.A. de C.V. • 

8 Servicios Profesionales y Construcción Méndez Martínez, S.A. de C.V. ' 

9 Constructora Nantli, S.A. de C.V. • 

10 Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. · 

11 A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. 

12 Adolfo Rodríguez Servin ' 

13 Constructora 5392, S.A. de C.V. ' 

14 

15 

16 

Lugumax Constructora, S.A. de C.V. ' 1 
Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V'!..:·- -----t------­

Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. • 

17 Lircon Construcciones, S.A. de C.V. J 

18 Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V. · 

19 Construmn, S.A. de C.V. · 

20 Dauer Construcciones, S.A. de C.V. · 

21 Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. 

22 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-953-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

v.J 

* Jalisco 
GOBIERHO DEL ESTADO 

Con fecha del día 27 de julio de 2023, a las 13:30 horas se realizó el acto de presentación y apertura de las 
propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del • 

Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del 4to 

piso de esta Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia 

Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270. 

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación: 

Medio de presentación de propuestas Numero de propuestas recibidas 

proposiciones recibidas en el acto 11 

proposiciones por servicio postal o paquetería o 
proposiciones por medios electrónicos o 

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las 

empresas participantes, se hace constar lo siguiente: 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Empresa y/o Persona Física 

Constructora Campujal, S.A. de C.V. 

Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. 

Codecam Construcciones, S.A. de C.V. 

Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de 

c.v. 
Grupo V y CG, S.A. de C.V. 

Guadalca Constructora, S.A. de C.V. 

MTO Diseño y Construcción, S.A. de C.V. 

Servicios Profesionales y Construcción Méndez 

Martínez, S.A. de C.V. 

Constructora Nantli, S.A. de C.V. 

Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. 

A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. 

Adolfo Rodríguez Servin 

Constructora 5392, S.A. de C.V. 

Lugumax Constructora, S.A. de C.V. 

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. 

Edificaciones San Julian, A. de C.V. 

Documentación Importe con IVA 

No se presentó $0.00 

No se presentó $0.00 

Se acepta $6,763,485.77 

No se presentó 
$0.00 

Se acepta $6,382,156.42 

Se acepta $7,047,356.17 

No se presentó $0.00 

Se acepta $8,100,564.84 

No se presentó $0.00 

No se presentó $0.00 

No se presentó $0.00 

Se acepta $6,752,228.35 

Se acepta $8,229,599.19 

Se acepta $7,264,344.91 

No se presentó $0.00 

No se presentó $0.00 
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No. 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-953-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Empresa y/o Persona Física Documentación 

Lircon Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta 

Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. 
Se acepta 

de C.V. 

Construmn, S.A. de C.V. No se presentó 

Dauer Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta 

Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. Se acepta 

Taller de Arquitectura Integral, S.A. de C.V. No se presentó 

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. 

En este acto no hubo propuestas desechadas. 

v,J 

* Jalisco 
GOBIERUO DEL ESTADO 

Importe con IVA 

$6,893,719.25 

$6,449,103.93 

$0.00 

$7,037,026.80 

$7,208,220.51 

$0.00 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Grupo V y CG, S.A. de C.V. $6,382,156.42 

2 Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V. $6,449,103.93 

3 Adolfo Rodríguez Servin $6,752,228.35 

4 Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $6,763,485.77 

5 Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $6,893,719.25 

6 Dauer Construcciones, S.A. de C.V. $7,037,026.80 

7 Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $7,047,356.17 

8 Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. $7,208,220.51 

9 Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $7,264,344.91 

10 Servicios Profesionales y Construcción Méndez Martínez, S.A. de C.V. $8,100,564.84 

11 Constructora 5392, S.A. de C.V. $8,229,599.19 

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y 
económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día 27 de julio 
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal. 

1 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-953-2023 • Jalisco 
GOBIERNO OH ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Previo a la evaluación binaria: 

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, se ve rificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los 
supuestos señalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numera l 1 del capítulo IV "Eva luación y causas 
de desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratación. 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

Derivado de la verificación previa a la evaluación binaria, no se desechó ninguna proposición. 

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica. 

Con fundamento en los artículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el 
artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DOCUMENTOS 

Documento Tl.­
Manifestación bajo protesta 

de decir verdad de que la 
firma plasmada en los 

documentos de la 
proposición técnica y 

económica es autógrafa de 

la persona facultada para 
ello, anexando copia simple 

por ambos lados de la 
identificación oficial vigente 

con fotografía para su 
cotejo ... 

Documento T2.-
Manifestación bajo protesta 

de decir verdad de que se 
analizaron y revisaron la 
convocatoria y bases de 

licitación, anexos técnicos -
económicos, modelo de 

contrato ... 

Documento B.­

Manifestación baj o protesta 
de decir verdad de conocer 

las especificaciones 
particulares o generales de 
construcción aplicables, así 
como estar conforme con el 
contenido, alcances y todas 

las particularidades del 
proyecto ... 

1.- Grupo V y CG, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

2.­
Construcciones y 
Pisos de Concreto 

Zumer, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

3.- Adolfo 
Rodríguez Servin 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

4.- Codecam 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

5.- Lircon 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-953-2023 • Jalisco 
GOBIERHO DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

2.-

DOCUMENTOS 1.- Grupo V y CG, 
Construcciones y 

3.- Adolfo 
4.-Codecam 5.- Lircon 

Pisos de Concreto Construcciones, Construcciones, 
S.A. de C.V. 

Zumer, 
Rodríguez Servin 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento T4.-
Manifestación escrita de 

conocer el sit io de la obra y 
sus condiciones ambientales 
así como las características 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
referentes al grado de 

dificultad de los trabajos a 
desarrollar y sus 

implicaciones de caráct er 
técnico ... 

Documento TS.-
Escrito de proposición de los 

profesionales técnicos y 

administrativos al servicio 
del licitante, en este 

documento se deberá CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE 
especificar el nombre de 

quien ocupará el cargo de 
responsable de la obra con 

el propósito de poder 
evaluarlo ... 

Documento T6.-
Manifestación bajo protesta 
de decir verdad de que, por 
su conducto no participan 

personas inhabilitadas en 
los términos del artículo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y articulo 88 d e 
su Reglamento para evadir 

sus efectos. 

Documento T7.-
Descripción de la planeación 

integral propuesta por el 
licitante para el desarrollo y 
organización de los t ra bajos 
que se licitan, la cual deberá CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE 

ser congruente con las 
características, complejidad 
y magnitud de los mismos, 
esta descripción deberá ser 
congruente con el resto d e 

su propuesta. 

Documento TS.-

Programa general de 
ejecución de los trabajos, 
propuesto por el lici tante, 

conforme al catálogo de 
CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE conceptos, detallado por 

conceptos indicando 
cantidades por ejecutar, 

calendarizado, en periodos 
no mayor a un mes 

calendario ... 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-953-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

2.-

• Jalisco 
GOBtEfWO DEL ESTADO 

DOCUMENTOS 
Construcciones y 4.- Codecam 5.- Lircon 1.- Grupo V y CG, 3.- Ado lfo 

S.A. de C.V. 
Pisos de Concreto 

Rodríguez Servin 
Construcciones, Construcciones, 

Zumer, S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento T9.-
Programa calenda rizado y 

cuantificado de la utilización 
mensual de la mano de obra 

dividido en categorías 
propuesto por el licitante, 

expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
conforme a los plazos 

determinados por la 
Secretaría de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la convocatoria y 

bases de licitación ... 

Documento TlO.-
Programa calenda rizado y 

cuantificado de la utilización 
mensual de la maquinaria y 

equipo de construcción, 

propuesto por el licitante, 
expresado en horas de 

trabajo, identificando su 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

tipo y características, 
conforme a los plazos 
determinados por la 

Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la convocatoria ... 

-
Documento Tll.-

Programa calendarizado y 

cuantificado del suministro 
de los materiales y equipo 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE de instalación permanente, 
propuesto por el licitante, 

expresada en unidades 
convencionales y volúmenes 

necesarios ... 

Documento Tl2.-
Relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando si son de su 

CUMPLE CUMPLE propiedad, arrendadas con CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

o sin opción a compra, su 
ubicación física, modelo y 

usos actuales ... 

Documento T13.-
Listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

i 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-953-2023 • Jalisco 

DOCUMENTOS 

Documento n4.• 
Tarjetas de básicos ... 

Documento ns.­
Tarjetas de conceptos de 

trabajo ... 

Documento n6.­
lntegración del catálogo de 
conceptos de indirectos ... 

Documento n7.­
Relación de bancos de 

material. .. 

Documento ns.­
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para descontar de 

las estimaciones de los 
trabajos ejecutados. El 0.2% 

(dos al millar) para ser 
aportado voluntariamente ... 

Documento n9.­
Manifestación escrita bajo 
protesta de decir verdad de 

conocer la guía estimaciones 
SECIP con la metodología 
para cargar estimaciones, 

por lo que no podrá invocar 
su desconocimiento o 

solicitar modificaciones al 
contrato por este motivo. 

Documento T20.­
Opinión de cumplimiento de 

obligaciones fiscales en 
sentido positivo y vigente a 

la fecha del acto de 

presentación y apertura de 
proposiciones, emitida por 

el Servicio de 
Administración Tributaria 
(SAT) y manifestación bajo 
protesta de decir verdad 

que dicha opinión es 
fidedigna en cuanto a su 

contenido, en lo que en ella 
se refleja y la misma no ha 
sido alterada o modificada 
en ninguna de sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION BINARIA 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Grupo V y CG, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

2.­
Construcciones y 
Pisos de Concreto 

Zumer, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

3.- Adolfo 
Rodríguez Servin 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

GOBtER t~ O OH ESTADO 

4.-Codecam 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

5.- Lircon 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 
D.) 

* íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Jalisco SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-953-2023 

GOBIERUO DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 
\ 

10.- Servicios 

DOCUMENTOS 
6.- Dauer 7.- Guadalca 8.- Fora Soluciones 9.- Lugumax Profesionales y 

Construcciones, Constructora, Constructivas, Constructora, Construcción 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. Méndez Martínez, 

S.A. de C.V. 

Documento Tl.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que la firma plasmada en 

los documentos de la 
proposición técnica y 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
económica es autógrafa de 
la persona facultada para 

ello, anexando copia simple 
por ambos lados de la 
ident ificación oficial 

vigente con fotografía para 
su cotejo ... 

Documento T2.-
Manifestación bajo 

~ 
protesta de decir verdad de 

que se analizaron y 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

revisaron la convocatoria y 
bases de licitación, anexos 

técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
conocer las especificaciones 
particulares o generales d e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
construcción aplicables, así 
como estar conforme con e l 
contenido, alcances y todas 

las particularidades del 
proyecto ... 

Documento T4.-

·~ 
Manifestación escrita de 

conocer el sitio de la obra y 
sus condiciones 

ambientales así como las 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

características referentes al 
grado de dificultad de los 

t rabajos a desarrollar y sus 
implicaciones de carácter 

técnico ... 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA ~ 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-953-2023 * Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

10.- Servicios 
6.- Dauer 7 .- Guadalca 8.- Fora Soluciones 9.- Lugumax Profesionales y 

DOCUMENTOS 
Construcciones, Constructora, Constructivas, Constructora, Construcción 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. Méndez Martínez, 

S.A. de C.V. 

Documento TS.-
Escrito de proposición de 

los profesionales técnicos y 
administrativos al servicio 

del licitante, en este 
documento se deberá CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

especificar el nombre de 
quien ocupará el cargo de 
responsable de la obra con 

el propósito de poder 
evaluarlo ... 

Documento T6.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que, por su conducto no 

participan personas 
inhabilitadas en los 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
términos del articulo 48 de 
la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus 
Municipios y artículo 88 de 
su Reglamento para evadir 

sus efectos. 

Documento T7.-

Descripción de la 
planeación integral 

propuesta por el licitante 
para el desarrollo v 

organización de los trabajos 
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

deberá ser congruente con 
las características, 

complej idad y magnitud de 
los mismos, esta 

descripción deberá ser 
congruente con e l resto de 

su propuesta. 

Documento T8.-
Programa general de 

ejecución de los trabajos, 
propuesto por el licitante, 
conforme al catálogo de 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE conceptos, dela liado por 
conceptos indicando 

cantidades por ejecutar, 
calendarizado, en periodos 

no mayor a un mes 

calendario ... 

¡ 
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GOBIERN O DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 
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* .CID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Jalisco SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-953-2023 

GOBlERUO DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

10.- Servicios 
6.- Dauer 7 .- Guadalca 8.- Fora Soluciones 9.- Lugumax Profesionales y DOCUM ENTOS 

Construcciones, Constructora, Constructivas, Const ructora, Construcción 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. Méndez Martínez, 

S.A. de C.V. 
Documento T9.· 

Programa calendarizado y 
cuantificado de la 

utilización mensual de la 
mano de obra dividido en 

• categorías propuesto por el 

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
jornadas, conforme a los 

plazos determinados por la 

Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la convocatoria y 

bases de licitación ... 

Documento TlO.· 
Programa calendarizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 
maquinaria y equipo de 
construcción, propuesto 

por el licitante, expresado 
en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

identificando su tipo y 

características, conforme a 
los plazos determinados 

por la Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria ... 

Documento Tll.· 
Programa calendarizado y 

cuantificado del suministro . de los materiales y equipo 
de instalación permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
propuesto por el licitante, 

expresada en unidades 
convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

¼ 
Documento T12.· 

Relación de maquinaria y 

equipo de construcción, 
indicando si son de su 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE propiedad, arrendadas con 
o sin opción a compra, su 
ubicación física, modelo y 

usos actuales ... 

Documento Tl3.· 
Listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento Tl4.· 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE Tarjetas de básicos ... 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

10.- Servicios 

DOCUMENTOS 
6.- Dauer 7.- Guadalca 8.- Fora Soluciones 9.- Lugumax Profesionales y 

Construcciones, Constructora, Constructivas, Constructora, Construcción 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. Méndez Martínez, 
S.A. de C.V. 

Documento TlS.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
trabajo ... 

Documento T16.-

Integración del catálogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
conceptos de indirectos .•. 

Documento T17.-
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

material... 

Documento n s.-
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para descontar de 

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
trabajos ejecutados. El 

0.2% (dos al millar) para ser 
aportado 

voluntariamente ... 

Documento T19.-
Manifestación escrita bajo 
protesta de decir verdad de 

conocer la guía 
estimaciones SECIP con la 
metodología para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

estimaciones, por lo que no 
podrá invocar su 

desconocimiento o solicitar 
modificaciones al contrato 

por este motivo. 

Documento T20.-
Opinión de cumplimiento 
de obligaciones fiscales en 
sentido positivo y vigente a 

la fecha del acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, emitida por 

el Servicio de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Administración Tributaria 
CUMPLE CUMPLE 

(SAT) y manifestación bajo 
protesta de decir verdad 

que dicha opinión es 
fidedigna en cuanto a su 

contenido, en lo que en ella 
se refleja y la misma no ha 
sido alterada o modificada 
en ninguna de sus partes. 

RESULTADO 
CUMPLE CUMPLE 

EVALUACION BINARIA 
CUM PLE CUMPLE CUMPLE 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
11.- Constructora 

5392, 
S.A. de C.V. 

Documento Tl.· 
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que la firma plasmada en 

los documentos de la 
proposición técnica y CUMPLE 

económica es autógrafa de 
la persona facultada para 

ello, anexando copia simple 
por ambos lados de la 
identificación oficial 

vigente con fotografía para 
su cotejo ... 

Documento T2,• 
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que se analizaron y CUMPLE 

revisaron la convocatoria y 
bases de licitación, anexos 

técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3,• 
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
conocer las especificaciones 
particulares o generales de CUMPLE 
construcción aplicables, así 
como estar conforme con el 
contenido, alcances y todas 

las particularidades del 
proyecto ... 

Documento T4.· 
Manifestación escrita de 

conocer el sitio de la obra y 
sus condiciones 

ambientales así como las 
CUMPLE 

características referentes al 
grado de dificultad de los 

trabajos a desarrollar y sus 
implicaciones de carácter 

técnico ... 

• Jalisco 
GOBIEAU O OH ESTADO 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
11.- Constructora 

5392, 
S.A. de C.V. 

Documento TS.-
Escrito de proposición de 

los profesionales técnicos y 
administrativos al servicio 

del licitante, en este 
documento se deberá CUMPLE 

especificar el nombre de 
quien ocupará el cargo de 
responsable de la obra con 

el propósito de poder 
evaluarlo ... 

Documento T6.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que, por su conducto no 

participan personas 
inhabilitadas en los CUMPLE 

términos del articulo 48 de 
la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus 
Municipios y artículo 88 de 
su Reglamento para evadir 

sus efectos. 

Documento T7.-
Descripción de la 

planeación integral 
propuesta por el licitante 

para el desarrollo y 
organización de los trabajos 

que se licitan, la cual CUMPLE 
deberá ser congruente con 

las características, 
complejidad y magnitud de 

los mismos, esta 
descripción deberá ser 

congruente con el resto de 
su propuesta. 

Documento T8.-
Programa general de 

ejecución de los t rabajos, 
propuesto por el licitante, 
conforme al catálogo de 

CUMPLE 
conceptos, detallado por 

conceptos indicando 
cantidades por ejecutar, 

calendarizado, en periodos 
no mayor a un mes 

calendario ... 

~ 

* Jalisco 
GOBJERliO DEL ESTADO 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
11.- Constructora 

5392, 
S.A. de C.V. 

Documento T9.-

Programa calendarizado y 
cuantificado de la 

utilización mensual de la 
mano de obra dividido en 

categorías propuesto por el 
licitante, expresado en CUMPLE 

jornadas, conforme a los 
plazos determinados por la 

Secretaría de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la convocatoria y 

bases de licitación ... 

Documento no .. 
Programa calendarizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 

maquinaria y equipo de 
construcción, propuesto 

por el licitante, expresado 

en horas de trabajo, CUMPLE 
identificando su tipo y 

características, conforme a 
los plazos determinados 

por la Secretaría de 
1 nfraestructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria ... 

Documento Tll.-

Programa calenda rizado y 
cuantificado del suministro 
de los materiales y equipo 

CUMPLE de instalación permanente, 
propuesto por el licitante, 

expresada en unidades 
convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Documento T12.-
Relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando si son de su 

CUMPLE 
propiedad, arrendadas con 
o sin opción a compra, su 
ubicación física, modelo y 

usos actuales ... 

Documento Tl3.· 
Listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.· 
CUMPLE 

Tarjetas de básicos ... 

• Jalisco 
GOBIERUO D EL ESTADO 
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_(ID_ Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-953-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
11.- Constructora 

5392, 
S.A. de C.V. 

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE 

trabajo ... 

Documento T16.-
Integración del catálogo de CUMPLE 
conceptos de indirectos ... 

Documento T17.-
Relación de bancos de CUMPLE 

material ... 

Documento TlB.· 
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para descontar de 

las estimaciones de los CUMPLE 
trabajos ejecutados. El 

0.2% (dos al millar) para ser 
aportado 

voluntariamente ... 

Documento T19.-
Manifestación escrita bajo 
protesta de decir verdad de 

conocer la guía 

estimaciones SECIP con la 
metodología para cargar CUMPLE 

estimaciones, por lo que no 
podrá invocar su 

desconocimiento o solicitar 
modificaciones al contrato 

por este motivo. 

Documento T20.-
Opinión de cumplimiento 
de obligaciones fiscales en 
sentido positivo y vigente a 

la fecha del acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, emitida por 

el Servicio de 
CUMPLE 

Administración Tributaria 
(SAT) y manifestación bajo 
protesta de decir verdad 

que dicha opinión es 
fidedigna en cuanto a su 

contenido, en lo que en ella 
se refleja y la misma no ha 
sido alterada o modificada 
en ninguna de sus partes. 

RESULTADO 
CUMPLE 

EVALUACION BINARIA 

1 

• Jalisco 
GOBJER.HO DEL ESTADO 
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Propuestas que presentaron incumplimiento. 

~ 

* Jalisco 
GOBIERt~O DEL ESTADO 

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la 
etapa de evaluación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de 

Licitación Pública. 

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes 
empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la 

convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal. 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Grupo V y CG, S.A. de C.V. $6,382,156.42 

2 Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V. $6,449,103.93 

3 Adolfo Rodríguez Servin $6,752,228.35 

4 Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $6,763,485.77 

5 Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $6,893,719.25 

6 Dauer Construcciones, S.A. de C.V. $7,037,026.80 

7 Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $7,047,356.17 

8 Fara Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. $7,208,220.51 

9 Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $7,264,344.91 

10 Servicios Profesionales y Construcción Méndez Martínez, S.A. de C.V. $8,100,564.84 

11 Constructora 5392, S.A. de C.V. $8,229,599.19 

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas. 

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuesta 
económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado 1 
evaluación binaria, lo anterior con fundam ento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública d 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: 

l. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en 1 
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v.) 

* Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por 
el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los 
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética). 

11. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación 
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposición. 

111. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de 
las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, propuestos por el licitante. 

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes 
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto total 
señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2). 

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, 
correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis 
de precios unitarios. 

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de 
las siguientes etapas: 

l. Eliminación por Rango de Aceptación; 
11. Determinación de precios de mercado; 
111. Determinación de insuficiencias; 
IV. Eliminación de propuestas insolventes; y 
V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio. 

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta 
económica con los siguientes rubros: 

l. Importe por materiales; 
11. Importe por mano de obra; 
111. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por costos indirectos; 
V. Importe de financiamiento; 
VI. Importe por utilidad propuesta; y 
VII. Presupuesto total. 

t 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del 
numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango 
de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el 
importe más alto y el más bajo, dicho cálcu lo realizado dio como resultado el importe total promedio. 

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y 
se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable 
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y 
los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son 
descalificados del procedimiento. 

:· .. :~ .· i•_ ',; - ' ~ •• ,:· _,.·_-;.. t·. :· ~ •• ¿ ,:, • • _· : ..... --.· .· . . . 'j~ - '_ •• '- ,~,·" -;; 

¡¡, , _ '. , . , Ll~ITACION,.~'!BLIC~.No,',SIOr~_E_-.F~~ED~~;O~LP-953~20~3-~:· ·_> :_'•_- _ .. _ JL ,:ech?Fin~nciero j 
L ••••• • ,lli _,.:._,u!;.,_ ~_,,.._.,._. •· ,._;,._._,, ►•--"- ._..~,.., .... .1 ~-••-••~ ,:i, ..... , •• _ ---•• •- ~- -~ •- _..__ .... •• ,...._-...h •. .;_,'!.,__,.,•¡.,_...._~• , , •• 

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 16 CCT 14DST0016M, en el 

municipio de Jamay, Jalisco. Frente 2. 

RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 

IMPORTE MENOR PROPUESTO 

IMPORTE MAYOR PROPUESTO 
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI 

EL MAS BAJO: 

IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: 

IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE: 

1 Grupo V y CG, S.A. de C. V. 

2 Construcciones y Pisos d e Concreto Zumer, S.A. de C.V. 

3 Adolfo Rodríguez Servin 
4 Codecam Construcciones, S.A. de C.V. 
5 Lircon Construcciones, S.A. de C.V. 

6 Dauer Construcciones, S.A. de C.V. 
7 Guadalca Constructora, S.A . de C.V. 

8 Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. 

9 Lugumax Constructora, S.A. de C.V. 

10 Servicios Profesionales y Construcción Méndez 

Martínez, S.A. de C.V. 

11 Constructora 5392, S.A. de C.V . 

15% 
$5,501,858.98 
$7,094,482.06 

$6,083,912.89 

$6,996,499.82 
$5,171,325.95 

$5,501,858, 98 

$5,559,572.35 

$5,820,886.51 
$5,830,591.18 

$5,942,861.42 
$6,066,402.41 

$6,075,307.04 
$6,213,983.20 
$6,262,366.30 
$6,983,245.55 

$7,094,482.06 

$6,382,156.42 

$6,449,103.93 

$6,752,228.35 
$6,763,485.77 

$6,893,719.25 
$7,037,026.80 

$7,047,356.17 

$7,208,220.51 
$7,264,344.91 
$8,100,564.84 

$8,229,599.19 

/ 

$7,924,000.00 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 
SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 
SE ACEPTA 
SE ACEPTA 
SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE DESCALIFICA 
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2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

• Jalisco 
G OBIERliO DEL ES TADO 

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá 
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada 
uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus 
Municipios; 

11. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, 
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, 
omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo; 

111. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los 
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia 
parcial; 

IV. El valor de insuficiencia parcia l se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe 
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número 
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materia les 
y se registra en la tabla en números absolutos; 

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados 
en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que 
no se anota numeral alguno en la tabla; 

VI. Obtenido el va lor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materia les, se 
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria 
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento. 

1 - •• •> ~ - IMPORTE , ;- IMPORTE _ 
,, ~ ¡.. ,. ,. 

COSTO DE 
( RUBROS - MENOR MAYOR • • 

• • ..! ~ ,..Í · '· MERCADO .... ·~ '• - _ .. .__~..: __ ..___ - , '... _ ._;·...:L PROPUESTQ ·•, i: PR.OPUESTO;~f.:_..., ~ -.~: -1..~_: 
10 MATERIALES S2 988 473 so $3 744 942 10 3 359 468.87 

11. MANO DE OBRA St 174 758.91 $2 315 449.99 S1 464.565. 49 

12, MAOUINARIA V EOUIPO $100 612.97 $359 742.54 S213 009.09 

13. COSTOS INDIRECTOS $247 599.94 $518 465.32 ~382 785.28 

14. FINANOAMIEN TO ~O.DO ~93 160.10 ~12 153.78 

' • -. • ·, .. '·., .• ,- . ' . LL- "':..- - ...: ·,.y,,· ir:At,· .... -.. :,,' :..--·~•·'>"•, -· 
'. · · G (G S ~ d C V · · Construcciones y Pisos de -.• ./ ~{"¡¡ r' d i • -· -. : f Codecam Construcciones, · llrcon Construcaones, 5.A. 

RUBROS . · - rupo V y , . . e . . ~ C t z S A d C V t..~ - A o o Ro r gue1 Serv1n , • 5..A d C.V d 
1 - __ _1 _,;..___.: :l"'. _:..,;.. __ ... _. __ -~•- .... , •• _.:,~~-.!~~~~~-mer, ._•~ ..--~::i._: •• ~~ •. -__0 -.:_. ... ~t--;,' • .::...í ..... ,.~;•.:_~ ~ --- ~· ~--•-: ......... .• ~- -Y, eC.V. 

l. IMPORTE POR MATERIALES 67.9849% $3,258,555.83 66.0235% $3,084,691.20 61.6106% S2.988,473.80 68.2037" $3,339,573.22 68.1537" $3,342,176.20 

2. 1 MPORTE POR MANO DE OBRA 24,5096% $1, 174,758.91 30 .1730% $1,409,7 16.66 34.8948% $1,692,602.15 2 7.1148" 51,327,669,28 26.3408% Sl,291,720.3 1 
3. IMPORTE POR MAQUINARIA V EQUIPO 7.5055% $359,742.54 3 .8035% $177,701.62 3.4946% $169,510.70 4.6814,t, $229,223.80 5,5056% $269,987.73 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% S4,793,057 .28 100.0000% S4,672,109.48 100.0000% $4,850,586.65 100.0CJOCJ% $4,896,466.30 100.~ $4,903,884.24 
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.05876% $290,400.00 6.80000% $317,703.44 5,10454% $247,599,94 9 .00°'°" $440,68 1.97 8.50000% $416 ,830.16 
6. IMPORTE POR FINANO AMIENTO 0.00000% $0.00 0.10000% $4,989.81 0.59368% S30,266.84 0.00000% $0,00 0.11788% $6,272.05 
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7 .68191% $390,506.61 10.75000 % $536,941. 29 U .93409" $663,318.74 8.70000" $464,331.90 11.00000% $585,968.51 
S. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0 .57390% $27 895.09 0.59497% $27 828.32 0.60002% $29 114.34 0.59539% $29 111.01 0 .60591% $29 906.47 

9. PRESUPUESTO TOTAL Ss 501 8 58.98 SS 559 572.35 SS 820 886.51 SS 830 591.18 SS 94 2 861.42 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

• Infra est ructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E- FINEDUC-OB-LP-953-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Jalisco 
GOBIERUO DEL ESTADO 

p::., ·· · · '· • • ·, · · \'. · · " - •i '·. • · · • · "• , · · · · .' , · • · Servidos Profesionales • 
,.,~ •• •• · ·• , . . : DauerConst(Ucdones,S.A.de ( GuadalcaConstructora,S.A. ' ForaSoludonesConstructlvas, '. LugumaxConstructora,S.A. ; ó Y . 

~-- RUBROS . ,_ 1. • CV ··~ ,, . , d CV , ....... 1 • S.A d CV . ,. d CV _ . , • Construcd nMéndez 
l~: ..... · _., ·.-" .... -: t.: .. :.::-~ ~~ .... :~·~t:► :,~~!.. .... :•-.... _ ;¡,..-~-~.:p: · ... ~L-<.:~y, ,.-~ ; ~ .. .- ; =;.-:- ~ ... l /,': : .. "-. ·~e , : .. :~: .:R!c:.~r~--~~-~::. e<-_ :.., . ;--. - .. ~ Martínez,S.A.deC.V . ... ~ 
l. 1 MPORTE POR MATERIALES 70.1854% $3,S69, 759.09 70.8884% $3,744,942.10 59.6775% $3,199,976.70 72.4463% $3,731,870.21 55.9887% $3,349,148.53 

2. IMPORTE POR MANO OE OBRA 27.8364% $1,415,812.57 25.9573% $1,371,290.25 37.3026% $2,000,208.24 23.4411% $1,207,504.48 38.7081% $2,315,449.99 

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 1.9782% $100,612.97 3.1543% $166,635.95 3.0200% $161,935.00 4.1126% $211,847.78 5.3032% $317,230.11 

4. 1 MPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $5,086,184.63 100.0000% $5,282,868.30 100.0000% $5,362,119.94 100.0000% $5,151,222.47 100.0000% $5,981,828.63 

S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.19360% $518,465.32 5.80241% $306,533.68 8.S6578% $459,307.19 8.00000% $412,097.80 7.00000% $418,728.00 

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.65045% $36,455.38 0.13832% $7,731.26 0.19780o/, $11,514.94 0.00000% $0.00 1.45550% $93,160.10 

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.00000% $394,877.37 8.00000% $447,770.66 6.00000% $349,976.52 12.00000% $667,598.43 7.00000% $454,560.17 

S. IMPORTE POR CARGOS AD IOONALES 0.59635% $30 419.71 0.57500% $30 403.14 0.57943% $31 064.61 0.60784% $31447.60 0.58370% $34 968.64 

9. PRESUPUESTO TOTAL $6 066 402.41 $6 075 307.04 $6 '" 983.20 $6 262 366.30 ~6 983 24S.SS 

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

l. Una vez determinados los va lores de insuficiencia parcia l, con la suma de las mismas se obtendrá, en 
números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes; 

11. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, 
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad seña lado en el rubro de Importe por utilidad 
propuesta, y el sustraendo es el va lor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el 
resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo 
se declara insolvente. 

Una vez ca lificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren 

resultado insolventes. 

~ • • t , , V CG S.A d e V , r Constru~o~~s y Pisos .de . , ~ ~ ;. . d ' : ... ~ - ·1 1 c;;decam Construcdones, t Lircon Construcdones. SA. 
f RUBROS Grupo V , . e . . : ConcretoZumer,SA.deC.V. A o o Ro r~u,ezServin _._ SA.de:C.V. de C.V. 
- • - _.:: - ·- •• _,:__,..: - .·_) __ ,.. . ... . ... ~ ~ - .,:_ ·_, .... , ,..:::-,~- .,.,.·_,. ,;·, • r -· - - - ~ 

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $100,913.04 $274,777.67 $370,995.07 $19,895.65 $17,292.67 
MATERIALES 

16. INSUFICENOA PARCIAL DE MANO $289,806.58 $54,848.83 $0.00 $136,896.21 $172,845.18 

DE OBRA 
17. INSUFICENCIA PARCAL DE $0.00 $35,307.47 $43,498.39 $0.00 so.oo 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
18, INSUFIOENOA PAR□AL DE COSTOS $92,385.28 $65,081.84 $135,185.34 $0.00 $0.00 
INDIRECTOS 

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $12,153.78 $7,163.97 $0.00 $12,153.78 

FINANOAMIENTO 

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $495,258.69 $437,179.78 $549,678.80 $168,94S.6S 

15+16+17+18+19 

21. SOLVENOA DE LAS PROPOSICIONES: -$104,752.08 $99,761.52 S113,639.94 $295.386.25 
UTILI DAD - INSUFICIENCIA TOTAL 

22. CAUFICAOÓN INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE 

~ ~,,,,,. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública 

15. INSUFIOENCIA PAROAL OE 
MATERIALES 

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 

DE OBRA 

17. INSUFICIENCIA PAROAL OE 

MAQUINARIA Y EQUI PO 

18. I NSUFIOENCIA PARCIAL DE COSTOS 

INDIRECTOS 

19. INSUFICIENCIA PAROAL OE 

FINANOAMIENTO 

20. INSUFIOENOA TOTAL: 
15+16+17+18+19 
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 

UTILIDAD· INSUFICIENOA TOTAL 

22, CALIFICACIÓN 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-953-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

so.oo $0.00 $159,492.17 

$48,752.92 $93,275.24 $0.00 

$112,396.12 $46,373.14 $51,074.09 

so.oo $76,251.60 SO.DO 

$0.00 $4,422.52 $638.85 

$161,149.04 $220,322 .50 $211,205.10 

$233,728.33 $227,448.15 $138,771.42 

SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE 

• Jalisco 
GODIERUO DEL ESTADO 

$0.00 $10,320.34 

$257,061.01 $0.00 

$1,161.31 $0.00 

$0.00 $0.00 

$12,153.78 $0.00 

$270,376.10 $10,320.34 

$397,222.33 $444,239.83 

SOLVENTE SOLVENTE 

2.4.- Realizada la se lección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 
presupuesto total menor. 

1 Grupo V y CG, S.A. de C.V. $5,501,858.98 $6,382,156.42 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

2 Construcciones y Pisos de Concreto $5,559,572.35 $6,449,103.93 CUMPLE SOLVENTE 
Zumer, S.A. de C.V. 

3 Adolfo Rodríguez Servio $5,820,886.51 $6,752,228.35 CUMPLE SOLVENTE 
4 Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $5,830,591.18 $6,763,485.77 CUMPLE SOLVENTE 
s Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $5,942,861.42 $6,893,719.25 CUMPLE SOLVENTE 
6 Dauer Construcciones, S.A. de C.V. $6,066,402.41 $7,037,026.80 CUMPLE SOLVENTE 
7 Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $6,075,307.04 $7,047,356.17 CUMPLE SOLVENTE 
B Fora Soluciones Constructivas, S.A. de $6,213,983.20 $7,208,220.51 CUMPLE SOLVENTE 

c.v. 
9 Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $6,262,366.30 $7,264,344.91 CUMPLE SOLVENTE 

10 Servicios Profesionales y Construcción $6,983,245.55 $8,100,564.84 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE 
Méndez Martínez, S.A. de C.V. REBASA EL TECHO FINANCIERO 

ASIGNADO PARA ESTA OBRA 

La eva luación de la propuest a Técnica fue rea lizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter de 

Director de Evaluación de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, 
Director Genera l de Licitación y Contratación. 

La eva luación de la propuest a económica mediant e tasación aritmética fue realizada por el lng. Juan Rubén 

Guerrero Soto, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el lng. Ali Díaz Vida !, 
Directo r Genera l de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluación. 

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro 

de la nonagésima octava sesión extraordinaria del día 10 de agosto de 2023, en el cual se determinó . 

adjud icar el contrato al licitante Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V., para ejecutar los • 

trabajos consistentes en: M ejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 16 CCT 
14DST0016M, en el municipio de Jamay, Jalisco. Frente 2., por un monto de $6,449,103.93 (seis millones ~ 

cuatrodentos cuarenta y{ ueve mU dento tres pesos 93/100 M.N.), l.? º:.~~:, ~~:~ir la 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de 
adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Para esta adjudicación se otorgará un 30% de anticipo que corresponde a $1,934,731.18 (un millón • 

novecientos treinta y cuatro mil setecientos treinta y un pesos 18/100 M.N.). 

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte 
efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del 
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-953-2023, al "adjudicatario" quien presentará la garantía de 
cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día 11 de agosto de 2023 " 

a las 15:10 horas, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación 
de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite 
la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las 
fechas y términos señalados en el fallo. 

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de 120 días naturales, tomando como fecha de inicio el ➔ 
día 12 de agosto de 2023 y de terminación el día 09 de diciembre de 2023. 

El presente acto fue presidido por la Lic. Laura Viridiana Dorantes López, Directora de Prorrogas y Convenios 

de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y representación de la misma, para 
dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratación. 

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:13 
horas del día 10 de agosto de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento. 

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

Lic. Laura Viridiana Dorantes Lópe 

Directora de Prorrogas y Convenio 
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) 

v,,) 

* Jalisco 
GOBI ERUO DEL ESTADO 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) 

Grupo V y CG, S.A. de C.V. 

Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de · 

c.v. 

Adolfo Rodríguez Servin 

Codecam Construcciones, S.A. de C.V. 

Lircon Construcciones, S.A. de C.V. 

Dauer Construcciones, S.A. de C.V. 

Guadalca Constructora, S.A. de C.V. 

Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. 

Lugumax Constructora, S.A. de C.V. 

Servicios Profesiona les y Construcción Méndez 
Martínez, S.A. de C.V. 

Constructora 5392, S.A. de C.V. 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL 
ESTADO DE JALISCO 

Arq. Moisés Manríquez Ortega 

TESTIGO SOCIAL 

• Jalisco 
GOBIERHO OH ESTADO 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 

Área: Dirección General de Licitación y Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica1 y Firma2 de los particulares que aparecen en el 
presente documento. 

Fundamento Lega 1: =-A:.:...;rt=i c=-=u:.:..lo=--=2=-1-=----=d=-=e::........=L=e:...<.y----=-d-=-e_T.:...;r=a"-n=s.c.p=a:...:re::..:.n.:..::c=i a=---..,y'--'-A.:..::c=c=e-=-so=--=a=--.;.la~l.;_:n..;..:fo::..:.r.;..;.m.:..::a;;.;:c'"'"'io""'"'' n 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Director G ,eión y Contratación------


