
1

1

íID. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-964-2023 / 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

:¡_ ;J 

t& 
Jalisco 

\.>Ut>ll illHJ l t 1: U 

Acta que se form ula con motivo de la celebración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad 
en los artícu los 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la 
Secret aría dio a conocer el fa llo de la Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-964-2023, para 
la cont ratación de obra públ ica: Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar Miguel Hidalgo CCT / 
14EJN0105C, en el municipio de Jocotepec, Jalisco 

En la ciudad de Guadalajara , Jalisco, siendo las 16:05 horas, de l día 10 de agosto de 2023, se reunieron en la 
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número / 
1351, Edificio "B", Colonia M iraflores, Guadalajara, Ja lisco, México. CP 44270, los servidores públicos y 
licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta. 

Con fecha de publicación del día 24 de junio de 2023, para la Licit ación Pública Estatal bajo el número de 
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-964-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes: 

1 Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V. 

2 Constructora Campujal, S.A. de C.V. 

3 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. 

4 Codecam Construcciones, S.A. de C.V. / 

5 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. / 

6 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C. V. / 

7 Guadalca Constructora, S.A. de C.V. 

8 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. / 

9 Jorge Armando Torres Zermeño , 

10 Edificaciones y Espacios Leteo, S.A. de C.V. 

11 Medgar Construcciones, S.A. de C.V. 

12 Big Construcción e lnteriorismo, S.A. de C.V. 

13 E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. 

14 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. 

15 Constructora Nantli, S.A. de C.V. 

16 Constructora Jalisciense Novart, S.A. de C.V. 

17 Edificaciones Rodea, S.A. de C.V. 

18 Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V. 

19 Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V. 

20 Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. 

21 

22 

A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. 

Adolfo Rodríguez Servin 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-964-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

./ 
23 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. 

24 Constructur, S.A. de C.V. ., 

25 

26 

27 

28 

29 

Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V. / 

Relieve Empresarial, S.A. de C.V. / 
;' 

Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V. 

Lugumax Constructora, S.A. de C.V. 

Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. / 

30 Lircon Construcciones, S.A. de C.V. I 
31 Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V. 

32 Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V. / 

33 Constructora e Inmobiliaria Especia lizada C.Villa, S.A. de C.V. 

34 Tektón Grupo Empresarial, S.A. de C.V. / 

35 Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V. / 

36 Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. / 

• Jalisco 
l.,Ql31ERHU UH tSTADO 

Con fecha del día 31 de julio de 2023, a las 14:00 horas se realizó el acto de presentación y apertura de las 

propuestas técn icas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del / 

Estado de Jalisco y sus Municipios y los art ículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la expla nada interior 

(espacio abierto) de esta Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio 
" B", Colonia Miraflores, Guada lajara, Jalisco, México. CP 44270. 

El número de propuestas rec ibidas y la forma que se recib ieron se deta lla a continuación: 

Medio de presentación de propuestas Numero de propuestas recibidas 
proposiciones recibidas en el acto 11 
proposiciones por servicio postal o paquetería o 
proposiciones por medios electrónicos o 

Como resu ltado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las 
empresas participantes, se hace constar lo sigu iente: 

No. Empresa y/o Persona Física Documentación Importe con IVA 

1 Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V. Se acepta $8,645,686.29 

2 Constructora Campujal, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

3 Construcciones Lam arsa, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

4 Codecam Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó $O.DO 
~ 
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5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-964-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Empresa y/o Persona Física Documentación 

Construsan lu Urbanizadora, S.A. de C.V. No se presentó 

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. Se acepta 

Guada lca Constructora, S.A. de C.V. Se acepta 

Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. No se presentó 

Jorge Armando Torres Zermeño Se acepta 

Edificaciones y Espacios Leteo, S.A. de C.V. No se presentó 

Medgar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta 

Big Const rucción e lnteriorismo, S.A. de C.V. Se acepta 

E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presentó 

Edif icaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presentó 

Const ructo ra Nantli , S.A. de C.V. No se presentó 

Constructo ra Jalisciense Novart, S.A. de C.V. Se acepta 

Edificaciones Rodea, S.A. de C.V. No se presentó 

Grupo Const ruct or Abril, S.A. de C.V. No se presentó 

Kelia Construct ora y Comercia lizadora, S.A. de No se presentó 
C.V. 

Construct ora Anguibara N.G., S.A. de C.V. No se presentó 

A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. No se presentó 

Adolfo Rodríguez Servin Se acepta 

Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. Se acepta 

Const ructu r, S.A. de C.V. No se presentó 

Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de No se presentó 
C.V. 

Rel ieve Empresaria l, S.A. de C.V. No se presentó 

Const rucción y Supervisión Fica, S.A. de C.V. No se presentó 

Lugumax Constructora, S.A. de C.V. Se acepta 

Ed ificac iones San Julian, S.A. de C.V. No se presentó 

Lircon Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó 

Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, No se prese ntó 
S.A. de C.V. 

Hecco Construcciones de Guada lajara, S.A. de No se prese ntó 
c.v. 

• Jalisco 
GOlHEHHO DEL ESlADO 

Importe con IVA 

$0.00 

$9,177,265.71 

$10,091,156.42 

$0.00 

$9,163,641.65 

$0.00 

$9,258,630.74 

$9,853,421.30 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$10,003,612.19 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$9,594,125.39 

$10,668,128.26 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$9,561,639.54 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 
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34 

35 

36 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-964-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Empresa y/o Persona Física Documentación 

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, No se presentó 
S.A. de C.V. 

Tektón Grupo Empresarial, S.A. de C.V. Se acepta 

Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V. No se presentó 

Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. No se presentó 

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. 

En este acto no hubo propuestas desechadas. 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apert 

No. Licitante 

1 Consorcio Constructor Vá lvula, S.A. de C.V. 

2 Jo rge Armando Torres Ze rmeño 

3 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. 

4 Medgar Construcciones, S.A. de C.V. 

• Jalisco 
L>OUlt:RHO DEL l::SIADO 

Importe con IVA 

$0.00 

$10,946,237.84 

$0.00 

$0.00 

Importe con IVA 

$8,645,686.29 I 

$9,163,641.65 
,. 

$9,177,265.71 

$9,258,630.74 ., 
5 Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $9,561,639.54 V 
6 Adolfo Rodríguez Servin $9,594,125.39 

7 Big Construcción e lnte riorismo, S.A. de C.V. $9,853,421 .30 

8 Constructora Jalisciense Novart, S.A. de C.V. $10,003,612.19 

9 Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $10,091,156.42 

10 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $10,668,128.26 

11 Tektón Grupo Empresarial, S.A. de C.V. $10,946,237.84 

La Secretaría procedió a dar a conocer el fal lo, basado en la eva luación de las propuestas t écn icas y 
económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día 31 de julio 
de 2023, conforme a lo estab lecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estata l. 

Previo a la eva luación binaria: 

Previo a la evaluación binaria de las propuest as recibidas en el acto de presentación y apertura de 

proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los 

~ 7 "''"""" 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP- E- FINEDUC-OB-LP-964-2023 

~ 

* Jalisco 
l.iOBIERNO l>El ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

supuestos señalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 de l capítu lo IV "Eva luación y causas 

de desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de con t ratación. 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

Derivado de la verificación previa a la eva luación binaria, no se desechó ninguna proposición. 

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica. 

Con fundamento en los artículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus 
Municipios se procedió a realizar el aná lisis deta llado de las proposiciones aceptadas de confo rm idad con el 
artículo 73 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios. 

I I -3.- Grupo 
DOCUMENTOS 

1.- Consorcio 2.- Jorge 
Constructor 

4.- Medgar 5.- Lugumax 
Constructor Válvula, Armando Torres 

Gleoss, 
Construcciones, Constructora, 

S.A. de C.V. Zermeño 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento Tl.-
Manifestación bajo protesta 

de decir verdad de que la 
firma plasmada en los 

docu mentas de la 
proposición técnica y 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE económica es autógrafa de 
la persona facultada para 

ello, anexando copia s imple 
por ambos lados de la 

identificación oficial vigente 

con fotografía para su 
cotejo ... 

Documento T2.-
Manifestación bajo protesta 

de decir verdad de que se 
analizaron y revisaron la 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE convocatoria y bases de 
licitación, anexos técnicos -

económicos, modelo de 
contrato ... 

Documento T3.· 
Manifestación bajo protesta 
de decir verdad de conocer 

las especificaciones 
part iculares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
construcción aplicables, así 
como estar conforme con el 
contenído, alcances y todas 

las particularidades del 

provecto ... 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-964-2023 • Jalisco 

DOCUMENTOS 

Documento T4.-

Manifestación escrita de 
conocer el sitio de la obra y 

sus condiciones ambientales 
asi como las características 

referentes al grado de 
dificu ltad de los trabajos a 

desarrollar y sus 
implicaciones de carácter 

técnico ... 

Documento TS.­

Escrito de proposición de los 
profesionales técnicos y 

administrativos al servicio 
del licitante, en este 

documento se deberá 
especificar el nombre de 

quien ocupará el cargo de 

responsable de la obra con 
el propósito de poder 

evaluarlo ... 

Documento T6.­
Manifestación bajo protesta 
de decir verdad de que, por 
su conducto no participan 

personas inhabilitadas en 
los términos del articulo 48 
de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus 
Municip ios y articulo 88 de 
su Reglamento para evadir 

sus efectos. 

Documento T7.• 
Descripción de la planeación 

integral propuesta por el 

licitante para el desarrollo y 
organización de los t rabajos 
que se licitan, la cual deberá 

ser congruente con las 

características, complejidad 
y magnitud de los mismos, 
esta descripción deberá ser 

congruente con el resto de 

su propuesta. 

Documento T8.-
Programa general de 

ejecución de los trabajos, 
propuesto por el licitante, 
conforme al catálogo de 
conceptos, detallado por 

conceptos indicando 

cantidades por ejecutar, 
calendarizado, en periodos 

no mayor a un mes 

calendario ... 

liOli!EfHHl OH b,lAOO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Consorcio 
Constructor Válvula, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

2.-Jorge 
Armando Torres 

Zermeño 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

3.- Grupo 
Constructor 

Gleoss, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

4.- Medgar 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUM PLE 

S.- Lugumax 
Constructora, 
S.A. de C.V. 

CUM PLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUM PLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 
ú,J 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-964-2023 * Jalisco 

DOCUMENTOS 

Documento T9.­

Programa calendarizado y 
cuantificado de la utilización 
mensual de la m ano de obra 

dividido en categorías 
propuesto por el licitante, 
expresado en jornadas, 
conforme a los plazos 
determinados por la 

Secretaría de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la convocator ia y 

bases de licitación ... 

Documento TlO.­
Programa calendarizado y 

cuantificado de la utilización 
mensual de la maquinaria y 

equipo de construcción, 
propuesto por el licitante, 

expresado en horas de 

trabajo, identificando su 
tipo y características, 
conforme a los plazos 
determinados por la 

Secretaria de 

Infraestructura y Obra 

Püblica en la convocatoria ... 

Documento Tll.· 

Programa calenda rizado y 

cuantificado del suministro 
de los materiales y equipo 

de instalación permanente, 

propuesto por el licitante, 
expresada en unidades 

convencionales y volúmenes 

necesarios ... 

Documento TU.­
Relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 

indicando si son de su 

propiedad, arrendadas con 
o sin opción a compra, su 

ubicación fisica, modelo y 

usos actuales ... 

Documento Tl3.­
listado de insumos que 

intervienen en la 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.­
Tarjetas de básicos ... 

uUUltHth.) OH t~1.:..oo 

ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Consorcio 2.- Jorge 
Constructor Válvula, Armando Torres 

S.A. de C.V. Zermeño 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

3.- Grupo 
Constructor 

Gleoss, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

4 .- Medgar 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

5.- l ugumax 
Constructora, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-964-2023 • Jalisco 

DOCUMENTOS 

Documento ns .. 
Tarjetas de conceptos de 

trabajo ... 

Documento T16.· 
1 ntegración del catálogo de 
conceptos de indirectos ... 

Documento T17.­

Relación de bancos de 
material. .. 

Documento T18.­

Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, pa ra descontar de 

las estimaciones de los 
trabajos ejecutados. El 0.2% 

(dos al millar) para ser 
aportado voluntariamente .. . 

Documento T19.­

Manifestación escrita bajo 
protesta de decir verdad de 

conocer la guia estimaciones 
SECIP con la metodología 
para cargar estímaciones, 

por lo que no podrá invocar 

su desconocimiento o 
solicitar modificaciones al 
contrato por este motivo. 

Documento T20.-

0pinión de cumplimiento de 
obligaciones fiscales en 

sentido positivo y vigente a 

la fecha del acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, emitida por 

el Servicio de 
Administración Tributaria 
(SAT) y mani festación bajo 
prot esta de decir verdad 

que dicha opinión es 
fidedigna en cuanto a su 

contenido, en lo que en ella 

se refleja y la misma no ha 
sido alterada o modificada 
en ninguna de sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION BINARIA 

uUülHUIO OH 1: SIAOO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Consorcio 2.- Jorge 
Constructor Válvula, Armando Torres 

S.A. de C.V. Zermeño 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

CUM PLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

j 

3.- Grupo 
Constructor 

Gleoss, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

4.- Medgar 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUM PLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

5.- Lugumax 
Constructora, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-964-2023 • Jalisco 
UUHll::MHU DH 1:.~íALJO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 
/ / / / 

I 7.- Big 
8.- Constructora 9.- Guadalca 10.- Urbanizadora DOCUMENTOS 6.- Adolfo Rodríguez Construcción e 

Jalisciense Novart, Constructora, Altax, Servin lnteriorismo, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento n.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad d e 
que la firma plasmada en 

los documentos de la 

proposición técnica y 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE económica es autógrafa de 

la persona facultada para 
ello, ane>eando copia simple 

por ambos lados de la 
identificación oficial 

vigente con fotografía para 
su cotejo ... 

Documento T2.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que se analizaron y 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE revisaron la convocatoria y 
bases de licitación, anexos 

técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
conocer las especificaciones 
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
construcción aplicables, así 
como estar conforme con el 
contenido, alcances y todas 

las particularidades del 
proyecto ... 

Documento T4.· 
Manifestación escrita de 

conocer e l s itio de la obra y 
sus condiciones 

ambientales así como la s 
CUMPLE CUMPLE características referentes al CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

grado de dificultad de los 
trabajos a desarrollar y sus 
implicaciones de carácter 

técnico ... 
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• Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
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DOCUMENTOS 

Docume nto TS.­

Escrito de proposición de 
los profesionales técnicos y 
administrativos al servicio 

del licitante, en este 

documento se deberá 
especificar el nombre de 

quien ocupará el cargo de 

responsable de la obra con 
el propósito de poder 

evaluarlo ... 

Documento T6.­

Manifestación bajo 
protesta de decir verdad de 

que, por su conducto no 
participan personas 

inhabilitadas en los 
términos del articulo 48 de 

la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus 
M unicipios y artículo 88 de 
su Reglamento para evadir 

sus efectos. 

Documento T7.-

0escripción de la 
planeación integral 

propuesta por e l licitante 

para el desarrollo y 
organización de los trabajos 

que se licitan, la cual 

deberá ser congruente con 

las caracter isticas, 
complejidad y magnitud de 

los mismos, esta 

descripción deberá ser 

congruente con e l resto de 
su propuesta. 

Documento T8.-

Programa general de 

ejecución de los trabajos, 
propuesto por e l licitante, 

conforme al catálogo de 

conceptos, detallado por 
concept os indicando 

cantidades por ejecutar, 

calendarizado, en periodos 

no mayor a un mes 
calendario ... 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Adolfo Rodríguez 
Servin 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

7.- Big 
Construcción e 
lnteriorismo, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

8.- Constructora 
Jalisciense Novart, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

Jalisco 
VUtHl::MNll OH 1:~IAUO 

9.- Guadalca 

Constructora, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

10.- Urbanizadora 

Altax, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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DOCUMENTOS 

Documento T9.­
Programa calendarizado y 

cuantificado de la 
util ización mensual de la 

mano de obra dividido en 
categorías propuesto por el 

licitante, expresado en 

jornadas, conforme a los 
plazos determinados por la 

Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la convocatoria y 
bases de licitación ... 

Documento TlO.­
Programa calendarizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 
maquinaria y equipo de 

construcción, propuesto 
por el licitante, expresado 

en horas de trabajo, 
identificando su t ipo y 

características, conforme a 
los plazos determinados 

por la Secretaria de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria.,. 

Documento Tll,­
Programa calendarizado y 

cuantificado del suministro 

de los materiales y equipo 
de instalación permanente, 
propuesto por e l licitante, 

expresada en unidades 

convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Documento T12.· 

Relación de maquinaria y 

equipo de construcción, 
indicando si son de su 

propiedad, arrendadas con 
o sin opción a compra, su 

ubicación física, modelo y 
usos actuales ... 

Documento Tl3.­
listado de insumos que 

intervienen en la 

integración de la 

proposición ... 

Documento T14.­

Tarjetas de básicos ... 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Adolfo Rodríguez 
Servin 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

7.- Big 
Construcción e 
lnteriorismo, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

8.- Constructora 
Jalisciense Novart, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUM PLE 

Jalisco 
VUtHéMNU UE:l t~ IADO 

9.- Guadatca 

Constructora, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

10.- Urbanizadora 

Altax, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUM PLE 
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SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-964-2023 • Jalisco 

DOCUMENTOS 

Documento ns.­
Tarjetas de conceptos de 

t rabajo ... 

Documento T16.­
lntegración de l catálogo de 

conceptos de indirectos ... 

Documento Tl7.­

Relación de bancos de 
material. .. 

Documento Tl8.­
Escrito en el que haga 

constar su aceptacíón o 

negativa, para desconta r de 

las estimaciones de los 
trabajos ejecutados. El 

0.2% (dos al m illar) para ser 

aportado 
voluntariamente ... 

Documento T19.­

Manifestación escrita ba jo 
protesta de decir verdad de 

conocer la guia 
estimaciones SECIP con la 
metodología para cargar 

estimaciones, por lo que no 

podrá invocar su 

desconocimiento o solicitar 
modificaciones al contrato 

por este motivo. 

Documento T20.­
Opinió n de cumplimiento 

de obligaciones fiscales en 

sentido positivo y vigente a 

la fecha del acto de 
presentación y a pertura de 

proposiciones, emit ida por 

el Servicio de 

Administración Tributa ria 

(SAT) y manifest ación ba jo 
protesta de decir verdad 

que dicha opinión es 

fidedigna en cuanto a su 

conte nido, en lo que en e lla 

se refleja y la misma no ha 

sido a lterada o modificada 

en ninguna de sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION BINARIA 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Adolfo Rodríguez 
Servin 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

7.- Big 
Construcción e 
lnteriorismo, 
S.A. de C.V. 

CUM PLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

8.- Constructora 
Jalisciense Novart, 

S.A. de C.V. 

CUM PLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

uUliltJ.ln u Utl thJAUO 

9.- Guadalca 

Constructora, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

10.- Urbanizadora 
Altax, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

/ 
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Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-964-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMI ENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
11.- Tektón Grupo 

Empresarial, 
I 

S.A. de C.V. 

Documento Tl.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 

que la firma plasmada en 
los documentos de la I 
proposición técnica y 

CUMPLE económica es autógrafa de 
la persona facultada para 

ello, anexando copia si mple 

por ambos lados de la 
identificación oficial 

vigente con fotografia para 

su cotejo ... 

Documento T2.-

Manifestación bajo 
protesta de decir verdad de I 

que se analizaron y 
CUMPLE 

revisaron la convocatoria y 

bases de licitación, anexos 
técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de ' conocer las especificaciones 
particulares o generales de CUMPLE 
const rucción aplicables, así 
como estar conforme con e l 
contenido, a lcances y todas 

las particularidades del 
proyecto ... 

Documento T4.-
Manifestación escrita de 

conocer e l sitio de la obra y 

sus condiciones 
ambientales así como las 

CUMPLE 
características referentes al 
grado de dificultad de los 

trabajos a desarrollar y sus 
implicaciones de carácter 

técnico ... 

• Jalisco 
VOBltHHU OH l:!:ilADO 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
11.- Tektón Grupo 

Empresarial, 
¡ 

S.A. de C.V. 

Documento TS.· 

Escrito de proposición de 
los profesionales técnicos y 
administrativos al servicio 

del licitante, en este 
documento se deberá CUMPLE 

especificar el nombre de 

quien ocupará el cargo de 
responsable de la obra con 

el propósito de poder 
evaluarlo ... 

Documento T6.· 

Manifestación bajo 
protesta de decir verdad de 

que, por su conducto no 
participan personas / 
inhabilitadas en los 

CUMPLE 
términos del artículo 48 de 

la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus 

Municipios y artícylo 88 de 

su Reglamento para evadir 

sus efectos. 

Documento T7 .-
Descripción de la 

planeación integral 

propuesta por e l licitante 

para el desarrollo y 
organización de los trabajos I 

que se licitan, la cual 
CUMPLE 

deberá ser congruente con 
las características, 

complejidad y magnitud de 
los mismos, esta 

descripción debera ser 

congruent e con el resto de 

su propuesta. 

Documento T8.· 

Programa general de 

ejecución de los trabajos, 

propuesto por el licitante, 

conforme al catálogo de 
CUMPLE 

conceptos, detallado por 

J 
conceptos indicando 

cantidades por ejecutar, 

calendarizado, en periodos 
no mayor a un mes 

calendario ... 

i 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTAOO 
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Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FI NE DUC-OB-LP-964-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUM ENTOS 
11.- Tektón Grupo 

Empresarial, 
S.A. de C.V . 

Documento T9.• 

Programa calendarizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la / 
mano de obra dividido en 

categorías propuesto por el 
licitante, expresado en CUMPLE 

jornadas, conforme a los 
plazos determinados por la 

Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la convocatoria y 
bases de licitación ... 

Documento no.-
Programa calendarizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la I 
maquinaria y equipo de 

construcción, propuesto 
por el licitante, expresado 

en horas de trabajo1 CUMPLE 
identificando su tipo y 

características, conforme a 
los plazos determinados 

por la Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria ... 

Documento Tll.-
Programa calendarizado y 

cuanti ficado del suministro 

de los materiales y equipo 
CUMPLE 

de instalación permanen te, 

I 
propuesto por el licitante, 

expresada en unidades 
convencionales y 

volúmenes necesarios .. 

Documento T12.-

Relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando si son de su 

CUMPLE 
propiedad, arrendadas con 

/ 
o sin opción a compra, su 
ubicación física, modelo y 

usos actuales ... 

Documento T13.~ 

Listado de insumos que 
intervienen en la CUMPLE I 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.~ 
CUMPLE 

Tarjetas de básicos ... 

¡ 

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE 

1 
I 

trabajo ... 

• Jalisco 
UOlitEU.Hü DH E:5íAUO 
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Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E- FINEDUC-OB-LP-964-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
11.- Tektón Grupo 

Empresarial, 
S.A. de C.V. 

Documento Tl6.-
Integración del catálogo de CUMPLE I 
conceptos de indirectos ... 

Documento T17.• 
Relación de bancos de CUMPLE 

I 
material. .. 

Documento Tl8.-
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para descontar de I 

las estimaciones de los CUMPLE 
trabajos ejecutados. El 

0.2% (dos al millar) para ser 
aportado 

voluntariamente ... 

Documento Tl9.-
Manifestación escrita bajo 
protesta de decir verdad de 

conocer la guia 
est imaci ones SECIP con la J 
metodologia para cargar CUMP LE 

estimaciones, por lo que no 
podrá invocar su 

desconocimiento o solicitar 
modificaciones al contrato 

por este motivo. 

Documento T20.· 

Opinión de cumplimiento 
de obligaciones fiscales en 
sentido positivo y vigente a 

la fecha del acto de J 
presentación y apertura de 
proposiciones, emitida por 

el Servicio de 
CUMPLE 

Administración Tributaria 
(SAT) y manifestación bajo 

protesta de decir verdad 
que dicha opinión es 

fidedigna en cuanto a su 
contenido, en lo que en ella 
se refleja y la misma no ha 
sido alterada o modificada 
en ninguna de sus partes. 

RESULTADO 
CUMPLE 

EVALUACION BINARIA 

• Jalisco 
VOliltMHO UH ESIAUO 
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Propuestas que presentaron incumplimiento. 

v,;i 

• Jalisco 
VOBIER II\.J DH 1:STADO 

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes eva luados pasaron a la 
etapa de evaluación económica por cumpli r todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de 
Licitación Pública. 

Resultado de la eva luación binaria de las propuestas técnicas. 

Como resultado de la eva luación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes 
empresas son solventes en la eva luación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la 
convocatoria y bases de Licitación Púb lica Estatal. 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Consorcio Constructor Vá lvula, S.A. de C.V. $8,645,686.29 

2 Jorge Armando Torres Zermeño $9,163,641.65 

3 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $9,177,265.71 

4 Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $9,258,630.74 

5 Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $9,561,639.54 

6 Adolfo Rodríguez Servin $9,594,125.39 

7 Big Construcción e lnteriorismo, S.A. de C.V. $9,853,421.30 

8 Constructora Jalisciense Novart, S.A. de C.V. $10,003,612.19 

9 Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $10,091,156.42 

10 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $10,668,128.26 

11 Tektón Grupo Empresaria l, S.A. de C.V. $10,946,237.84 

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas. 

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a rea lizar la evaluación de las propuest as 
económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resu ltaron solventes por haber superado la 
eva luación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obr 

Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: 

l. Que durante la captura de los importes seña lados en las fracciones I a la VI del numer 

I 

I 

i 

la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la /1 

l 7 ,ajooaHae 2' \ 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

v.) 

di 
Jalisco 
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misma, y esta suma f uera diferente al presupuesto total señalado en el catá logo de conceptos propuesto por 

el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cua l fue verificado con los 

datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la eva luación por ta sación aritmética). 

11. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la eva luación por tasación 
aritmética) fueran congruentes con e l resto de la proposición. 

111. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruent es entre sí 

o que estos se e ncuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de 

las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, propuestos por el licitante. 

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 

o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resu ltados de los porcentajes 

aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que e llo derive en una variación en el presupuesto total 
señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2). 

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, 

correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis 
de precios unitarios. 

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de 
las siguientes etapas: 

l. Elim inación por Rango de Aceptación; 

11. Determinación de precios de mercado; 

111. Determinación de insuficiencias; 

IV. Eliminación de propuestas insolventes; y 

V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no sign ifica necesariamente la de menor precio . 

Para la aplicación de la evaluación por tasación ar itmética, los licitantes debieron integrar su propuesta 
económica con los siguientes rubros: 

l. Importe por materia les; 

11. Importe por mano de obra; 

111. Importe por maquinaria y equipo; 

IV. Importe por costos indirectos; 

V. Importe de financiamiento; 

VI. Importe por util idad propuesta; y 

VII. Presupuesto tota l. 
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• Jalisco 
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El presupuesto total de cada li citante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del 

numera l 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artícu lo 73 de la Ley de Obra Pública de l Estado de 
Ja lisco y sus Municipios. 

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango 
de aceptación, posteriormente se calculó el importe promed io de las propuestas, sin tomar en cuenta el 

importe más alto y el más bajo, dicho cá lculo rea lizado dio como resultado el importe total promedio. 

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y 
se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable 

y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y 
los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son 
desca lificados del procedimiento. 

/ 
Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar Miguel Hidalgo CCT 14EJN0105C, en e l 

municipio de Jocotepec, Jalisco 
$11,610,000.00 / 

RANGO DE A CEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 

IMPORTE MENOR PROPUESTO 

IMPORTE MAYOR PROPUESTO 

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI 

EL MAS BAJO: 

IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: 

IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE : 

1 Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V. 

2 Jorge Armando Torres Zermeño 

3 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. 

4 M e dgar Construcciones, S.A. de C.V. 

s Lugumax Constructora, S.A. de C.V. 

6 Adolfo Rodríguez Servin 

7 Big Construcción e lnte ri orismo, S.A. de C.V. 

8 Constructora Jalisciense Novart, S.A. de C.V. 

9 Guadalca Constructora, S.A. de C.V. 
10 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. 
11 Tektón Gru o Em resarial, S.A. de C.V. 

15% 

$7,453,177.84 

$9,436,411.93 

$8,368,929.23 

$9,624,268.62 

$7,113,589.85 

$7,453,177.84 

$7,899,691.08 

$7,911,435.96 

$7,981,578.22 

$8,242,792.71 

$8,270,797.75 

$8,494,328.71 

$8,623,803.61 

$8,699,272.78 

$9, 196,662. 29 

$ 

$8,645,686.29 

$9,163,641.65 

$9,177,265.71 

$9,258,630.74 

$9,561,639.54 

$9,594,125.39 

$9,853,421.30 

$10,003,612.19 

$10,091,156.42 

$10 668,128.26 

0,946,237.84 

SE ACEPTA / ' 
SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-964-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

• Jalisco 
L>UHll::M.lhJ L.>t.i t~l~l.>U 

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se ca ptu raron en una tabla donde gráficamente aparecerá 

la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada 

uno de los rubros seña lados en el artícu lo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus 
Municipios; 

11. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se proced ió a ca lcular el costo de mercado, 
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, 

omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo; 

111. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el va lor propuesto por cada uno de los 

Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia 
pa rcial; 

IV. El va lor de insuficiencia parcial se obt iene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe 

propuesto por cada uno de los Licitantes y el sust raendo es el costo de mercado; si e l resultado es un número 

negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales 
y se registra en la t abla en números absolut os; 

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sust racción con base a los elementos seña lados 

en el inciso anter ior, de por result ado número positivo, no acumula va lor de insuficiencia parcial, por lo que 
no se anota numeral alguno en la tabla; 

VI. Obten ido el valor de insuficiencia parcia l de los licitantes respecto al rubro de Importe por materia les, se 

procede de la misma manera con los siguientes ru bros: importe por mano de obra, im 

y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento. 

,. r··• .. - .. · '. !Ml'ORTE;,;1-- IMPORTE ~;;-~ ,-¡;'~ 
~ : ~ ' ', ~UBR~ ¡ ... ~ !'. 1 

l .. MENOR ?}:, ."..lMAYOR <)ifc- ·· · ' Ó '' 
~~)." ~-,~,• •' 'Yi\. ~."ik- t, ... >~ ~\- PROPUESTO H· PROPUEST0 ~1~-~~).;. ~fJ 
10. MATER IALES S.J .!8~ J4o.3!i SS JW.SJ3 2b $4,667, 589.ll 

11. MANO DE OBRA 51 2098Jt, 72 5¿ 584 7Uo.ll $2,041 927.99 

12. MAQU INARIA Y EQUIPO 5 203.738.25 54 27,838.6.! $283,S40.49 

ll. COSTOS INOIHEO OS SHi ltM / UO 5%5 o08 72 $509,863.67 

14. FINAtKIAMIENTO sooo S,i /oll i / $7,511.24 

·- . l , .. < ,~ "., •-,••¡ , • ~-,~,'Hl-,- .. ~T....----•.;:¡-.--,-c-~• "!'~.J"':""":-~,_..._.•ye._t..c \:" 'J •~ !;" •• • _.,_.. .,-._ •.-.;¡.~,-.._:;:'['",,..,....-~¡ 

' '. ·. -. ·;; ; Consorcio ConsÍruttÓr · •: _ºÍorge ArmandoTÓrres ~ij:G,Üj,i,constr~ttoi G!eoss,l/ Medpi Construcdones, r~· Lu¡üÍnax Constiuctor~:~•.,'. 'tt .,t;:.1:,,;;,.-,,~ 
· ..... RUBROS · ~,4 álvla d -:•l'•, ¡¡ \,..,-:lt' · sdC. •.½.+-"'---:,.¡ d : .. -;f.;.,i, .. _. d ,.. .. l•f.! AooRruezServln t¡ 1 

r-, , ,• v u ,SA.. eC.V. ·/~·/·h)'•V".'! lermeo..,tt.~·~~ •".·,¡-~ A.e v~/'rt:si1-_-t;t~ S.A. ec.v.·'.f.~;,.-.:,:i:",-'·. SA. ec.v. ~.:.":J,p·'..-·w;-;• ,.,,-,,.,. .•• 
.,,;.i:... - • ,', ,. ' l f ,_:!;,•~ • ·7". _ _, i • .\>;,. i:, "·"' ],.-,.,;;:.,!, 1,1'' "• "7~:~ ~,~::.••..:...,_.~• .ú .... ,l, ~-· ".11•P'l¡,.¡,X,-,.•;;,..._.,"!_?I'""'., '-'::" .!!'!>1~i,•Li:'.!v_..,.~,• '4'-'i!f_•.1,,•HJ. ,.;.•~·t~,"1'-,••,:,· ,_ _!. • ;,-). ,:• ••• 1 

l. IMPORTE POR MATERIALES 76.5727"/4 S.l ~~.2~J. ltl 68.7762% ~ 11':IM.o':ld 70.7690% ~ /.Hit.lb., 66.8952% )4 jj/ ,.Jo.':11 73.7596% S~_lXH 05d >I 62.2332% S-U~,; Jtlo .>> 
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 19.2789% SJ.209,S]t., 11 27.6513% Si ':l!I /J.I •I> 25.4071% SI 7fü,4-ll)/ 28.8909% SI 873 Jt>S 1..,¡ 22.5540% SlSl'J.:.07 lb 34.3126% Sl _jtA ~J~ /U 
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 4 ,1484% ).'t>IJ,J,_8 3b 3.5725% S.:-lrl .:'8~.~S 3.823~,1 S2So.37~ o.\ 4.2139% Sl/J __ 'J .H 3.6865" :,./4:1~..' Ju 3.4S42X, S.l3,:Wo5 7u 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000)¡ Só l75,-14 726 l00.00JO% So ':349 889 63 100.00'.XJ% Sb 704 S/34 17 100.0000% SD-183.931 4o 100.COOO'X, Sb.780::.'JlbJ 100.0000% S6 S'Jl OSO 7S 
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.10000% S-l•l !> SSb.7o Z.70000,:, 5Hl1,b-Ut.O 8.17477% S'Hb Us..l .,."I 8.73946f, 55l>6.bti0c0 8.00000% 5>l:.'•H 1-II S.00867% S34S J.W.15 
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.03676!1 Sl.1/0t>I 0 .06~ 5-l 84b .¡ ~ 0.034 76% 5.',SJJ.u; 0.07S36% 5SJ1'3J 0.OOOOO!I ww 0.35643". SLS 7-fuUJ 
7. IMPORTE POR UT! UOAO PROPUESTA 10.30000% So'j! '., J ] l:1-j 10.0S000% Slll W:I ~ 8.SOOOO% Soltlt.l'tl 11 12.46500% S~I~ SlSc.l 12.00000% !,~7:i 710 . .'U 1 UOS16r. s'jl>t, .:>S'J.':KJ 
8. IM?ORTE POR CARGOS ADICIONALB 0.59384% 537 lbS l':J 0.S6833!1 ~i~ ,\-.,;)JS 0.59000f. SJ'j SSS J I O.ól SOO're S.tol'H,4 0 .60784% $41,441 -lo 0.60002". )41 3:Kd3 
9. PRESUPUESTO TOTAL ~7,453 177.84 S7 ,899 691 ,0 8 S 7 911 435 .96 ~7 981 578 .22 ~8 242 792. 71 ~8 270 797,7S 

l 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-964-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

l. IMPORTE POR MATERIAlfS 61.6374% S•l,Jb3, 104.45 61.S699% $4,4l4JI~ 41 65.7575% $4,9/4,44 / 16 70.1750% 
2. IMPORTE POR MANO OE OBRA 32.6783% 52,31.:1,189. Jl 32.4767% $2,333,943.15 30.2544% 51,288,699.19 27.1277% 
3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 5.6842% 5402,367.62 5.9534% $427,838.62 3.9881% $301,690.24 2.6973% 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $7,078,661 18 100.0000% S7, 186,5U7 N 100.0000% S7,5b4,836~9 100.0000% 
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.64594% $470,4<13.57 6.51312% $4ó8,U65 84 5.90913% $447,01603 10.00000% 
6. IMPORTE POR FINANCAMIENTO 0.09143% $6 90215 0.08829% $6,758.22 0.03802% $j,Otl6. l l 0.11983% 
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.85700% $895,915 74 12.00000% S919,359 76 8.00000% $b4l,l91 90 10.00000% 
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60000% $4/,406 01 0.60000% $4311255 0.57500"~ $43 182. 15 0.60877% 
9. PRESUPUESTO TOTAl 8 494 328.71 8 623 803.61 8 699 272.78 

..-·j) 

di 
Jalisco 

$5,300, 5 13.lb 61.1662% $4,S7/,610 59 
52,049,032.30 34.5369% S2,584,70b.71 

$203,738.25 4.2968% S32 l,571.22 

$7,553,283 81 100.0000% S7,483,888.52 

$75~.318.38 12.90250% $%5,608 72 
$9,956.21 0.56360% S47,62U7 

5831,85684 10.50000% $891, 197 45 
$46,23/.0~ 0.63045% $47,0%.88 

9 196 662.29 9 436 411.93 

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

l. Una vez det erminados los valo res de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obt endrá, en 
números absolutos, el va lor de insuficiencia total de cada uno de los Licit antes; 

11 . Hecho lo anteri or se det erm ina la solvencia de cada una de las proposiciones mediant e la sustracción, 
donde el m inuendo es el importe prop uesto como util idad señalado en el rubro de Importe por utilidad 

propuesta, y el sustraendo es el va lo r de insuficiencia tota l que hubiere acumulado el m ismo l icit ante; si el 
resultado es un número positivo la propuest a económica se declara solvente y si resulta un número negativo 
se declara insolvente. 

Una vez ca lifica da la solvencia de las propuesta s económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren 
resultado insolventes. 

15. INSUFIOENOA PAROAL DE so.oo 
MATERIALES 

16. INSUFIQENOA PAROAl DE MANO $832.091 27 

DE OBRA 
17. INSUFIOENUA PAACIAL DE $23.21213 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

18. INSUFIOENOA PAROAl DE COSTOS Sf>.l.30692 

INDIRECTOS 

19 INSUFIOENOA PARCIAi. OE $5.04160 

FIN4NOAMIENTO 

20. lNSUFIOENOA TO'fAL: $924,651 92 

1SH6t17t18t19 

21. SOLVENOA DE lAS PROPOSIUONES: SB2,13J03 

UTILIDAD• INSUFICIENCIA TOTAL 

22. CAI.JFICACIÓN INSOLVENTE, SE DESCAUFICA 

15. INSUFIOENCIA PARCIAL DE 
MATERIALES 

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 

DE OBRA 

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

18. INSUFIOEN□A PARCIAL DE COSTOS 
INDIRECTOS 

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 

FINANCIAMIENTO 

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 

15+16-tl7-t-!Btl 9 
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 

UTILIDAD· INSUFl□EN□A TOTAL 
22. CA.UFICA.OÓN 

$304,11~4 67 

5000 

$0.00 

S39,-120 10 

5610 lU 

$344,S l 4.87 

$SS1,400 87 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

$0.00 SOw $iW,ISl21 sooo S31a . .:i.iz n 

$120193S3 $ll8,48SA} S168,66:US $511,72083 \000 

S:IS.2';i-t S.:I S!.lliwbS SI0.311111 )33.58833 $45,.-174 /9 

S3U..'ló67 5000 suw S0.00 $lb4i)oj 53 

SHibS.7b ~9'.:112:l S2,198 91 S7.511.2-l sooo 

$480,B0SC, S370,64J 28 $511,315 05 $55.Ull-tO $588,581 08 

SH1.•ll9.00 S~-ló,u,.if S3 SJbiU93 So $;1.l4 ¡j:j,L 81 $371,71882 

SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE 

S.l.12,86:J.bS soou $000 $8~.~/tJ.~3 

5000 sooo sooo so 00 

50.00 soou S79.80L24 so 00 

541.797 83 Sbl.84 /.c S sooo so 00 

S/54 Ol S-l,466 14 5000 so 00 

$285,415 50 S67.31.3 78 S79.802.2-l 589,978 53 

5633,944. 1S $573,878.11 $752 os.1 bO S807 218 .93 

SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE 

/ 

1 
/ 

/ 
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SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-964-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1 Consorcio Constructor Válvula, S.A. de $7,453,177.84 $8,645,686.29 CUMPLE 

2 Jorge Armando Torres Zermeño $7,899,691.08 $9,163,641.65 CUMPLE 
3 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $7,911,435.96 $9,177,265.71 CUMPLE 
4 Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $7,981,578.22 $9,258,630.74 CUMPLE 
5 Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $8,242,792.71 $9,561,639.54 CUMPLE 
6 Adolfo Rodríguez Servin $8,270,797.75 $9,594,125.39 CUMPLE 
7 Big Construcción e lnteriorismo, S.A. de $8,494,328.71 $9,853,421.30 CUMPLE 

C.V. 

8 Constructora Jalisciense Novart, S.A. de $8,623,803.61 $10,003,612.19 CUMPLE 
c.v. 

9 Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $8,699,272.78 $10,091,156.42 CUMPLE 
10 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $9,196,662.29 $10,668,128.26 CUMPLE 
11 Tektón Grupo Empresarial, S.A. de C.V. $9,436,411.93 $10,946,237.84 CUMPLE 

• Jalisco 
Vütilt:íHiU lli:L t!>l.tl>O 

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

La eva luación de la propuesta Técnica fue rea lizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter de 

Director de Eva luación de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, 
Director General de Licitación y Contratación. 

La eva luación de la propuesta económica mediante t asación aritmética fue realizada por el lng. Juan Rubén 

Guerrero Soto, en su carácter de Director de Eva luaciones Económicas y revisada por el lng. Ali Díaz Vida l, 
Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Eva luac ión. 

/ 

Por lo anterior, se dio lect ura al fa llo, que previamente fue informado al Comité Mixt o de Obra Púb lica dentro / 
de la nonagésima octava sesión extraordinaria del día 10 de agosto de 2023, en el cual se determinó 
adjudicar el contrato al licitante Jorge Armando Torres Zermeño, para ejecuta r los trabajos consist entes en: / 

M ejoramiento de infraestructura en el Preescolar Miguel Hidalgo CCT 14EJN0105C, en el municipio de 
Jocotepec, Jalisco ., por un monto de $9,163,641.65 (nueve millones ciento sesenta y t res m il seiscientos • 
cuarenta y un pesos 65/ 100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones lega les, t écnicas y económicas 
requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjud icación establecidos en la Cpnvocatoria y Bases 

de Licitación Pública Estata l y garantizar sa t isfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Para esta adjudicación se otorgará un 30% de anticipo que corresponde a $2,749,092.50 {dos mi llones / 
setecientos cuarenta y nueve mil noventa y dos pesos 50/100 M .N.). 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-964-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
VOB!lRNO UH ESlADO 

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte 
efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del 
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-964-2023, al "adjudicatario" quien presentará la garantía de 
cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día 11 de agosto de 2023 

a las 16:05 horas, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación 
de esta Secretaría, presentar)do para el efecto original o copia ce rtificada del documento donde se acredite 

la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obl igación de las partes de firmarlo en las 
fechas y términos seña lados en el fa llo. 

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de 140 días naturales, tomando como fecha de inicio el 
día 12 de agosto de 2023 y de terminación el día 29 de diciembre de 2023. 

El presente acto fue presidido por la Lic. Laura Viridiana Dorantes López, Directora de Prorrogas y Convenios / 

de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y representación de la misma, para 
dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratación. 

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:08 

horas del día 10 de agosto de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de 
Ja lisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento. 

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

Lic. Laura Viridiana Dorantes López 

Directora de Prorrogas y Convenios 

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) 

/ 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) 

Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V. 

Jorge Armando Torres Zermeño 

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. 
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SIOP-E-FI N EDUC-OB-LP-964-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

D.J 

* Jalisco 
UOl:UtRNü 0E.l l:SIADO 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES {FIRMA} 

Medga r Construcciones, S.A. de C.V. / 

Lugumax Constructora, S.A. de C.V. 

Adolfo Rodríguez Servin 

Big Construcción e lnteriorismo, S.A. de C.V. 

Constructora Jalisciense Novart, S.A. de C.V. / 

Guadalca Constructora, S.A. de C.V. 

Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. 

Tektón Grupo Empresarial, S.A. de C.V. 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL 
ESTADO DE JALISCO 

Arq. Moisés Manríquez Ortega 

TESTIGO SOCIAL 



Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 

Área: Dirección General de Licitación y Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica1 y Firma2 de los particulares que aparecen en el 
presente documento. 

Fundamento Lega 1: =-A:.:...;rt=i c=-=u:.:..lo=--=2=-1-=----=d=-=e::........=L=e:...<.y----=-d-=-e_T.:...;r=a"-n=s.c.p=a:...:re::..:.n.:..::c=i a=---..,y'--'-A.:..::c=c=e-=-so=--=a=--.;.la~l.;_:n..;..:fo::..:.r.;..;.m.:..::a;;.;:c'"'"'io""'"'' n 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Director G ,eión y Contratación------


