GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura )
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-060-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a canocer el fallo de |a Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-060-2022, para la
contratacién de obra publica: Reconstrucciéon del camino cédigo 620 E.C. (Ameca - Mascota) -
Guachinango del km 0+000 al km 6+700, municipio de Guachinango, Jalisco. Primera etapa. Frente 2

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:30 horas, del dia 06 de abril de 2022, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 17 de febrero de 2022, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-060-2022, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Edificacién y Caminos Alpe, S.A. de C.V.

2 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

3  Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

4  Constructora Pecru, S.A. de C.V.

5 Carlomi Construcciones, S.A. de C.V.

6 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V,

7 Constructur, S.A. de C.V.

8 Ujtais, S.A. de C.V.

9 Multi Obras DS, S.A. de C.V.

10 Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

11 Impulsare Construcciones, S.A. de C.V.

12 Lizette Construcciones, S.A. de C.V.

13 Kp Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V.

14 Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.

15 Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V.
16 Sandstone Global, S.A. de C.V.

17 Maxiconcreto, S.A. de C.V.

18 Sergio Cabrera

19 Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V.

20 Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.

21 Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.
22 Construcciones Darae, S.A. de C.V. 1
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23 Construcciones GHEC, S.A de C.V.
24 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.
25 Expekta Construcciones, S.A. de C.V.
26 Construcciones Paloza, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 28 de marzo de 2022, a las 16:00 horas se realizé el acto de presentacién y apertura de
las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia

Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 17
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA ‘
1 |Edificaciény Caminos Alpe, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
2 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
3 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presenté S0.00
4 | Constructora Pecru, S.A. de C.V. Se acepta $12,097,113.22
5 | Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $11,466,345.06
6 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $10,943,507.42
7 | Constructur, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
8 |Ujtais, S.A. de C.V. Se acepta $10,750,589.28
9 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. Se acepta $10,454,876.28
10 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
11 |Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $10,177,207.42
12 |Lizette Construccior}ef, S.A. de C.V. Se acepta $11,967,894.73
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA |
13 | Kp Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V. Se acepta $10,058,184.58
14 | Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. Se acepta $9,900,155.33
5 |amervmpri e e Se acepts $10,761,656.23
16 | Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta $10,678,802.22
17 | Maxiconcreto, S.A. de C.V. No se presentd S0.00

18 | Sergio Cabrera Se acepta $10,190,019.30
19 | Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

20 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. Se acepta $9,994,437.75
21 szr;:s;rluccién, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. N s& preseiit $0.00

22 | Construcciones Darae, S.A. de C.V. Se acepta $9,973,189.44
23 | Construcciones GHEC, S.A de C.V. Se acepta $10,989,874.49
24 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. Se acepta $10,064,707.54
25 | Expekta Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

26 | Construcciones Paloza, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por presentar el Documento E2.- Catalogo de conceptos con otro niimero de
procedimiento, lo anterior con fundamento el Articulo 70 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y de conformidad al numeral IV.I de la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica

Estatal.
Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:
No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. $9,900,155.33
2 | Construcciones Darae, S.A. de C.V. $9,973,189.44
3 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. $9,994,437.75
4 |Kp Constructpra/e Inmobiliaria, S.A. de C.V. $10,058,184.58

A
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
5 [Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $10,064,707.54 i
- 6 | Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. $10,177,207.42
7 |Sergio Cabrera $10,190,019.30
8 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. $10,454,876.28
9 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $10,678,802.22
10 | Ujtais, S.A. de C.V. $10,750,589.28
11 |Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V, $10,761,656.23
12 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $10,943,507.42
13 | Construcciones GHEC, S.A de C.V. $10,989,874.49
14 | Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. $11,466,345.06
15 |Lizette Construcciones, S.A. de C.V. $11,967,894.73
16 | Constructora Pecru, S.A. de C.V. $12,097,113.22

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebré el dia 28 de
marzo de 2022, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificé que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.5 numeral 1 del capitulo IV “evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacién previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicién.
1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.
Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de"Obra Puiblica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
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3.- Aro Asfaltos y
Riegos de
Occidente, S.A. de
C.V.

1.- Constructora | 2.- Construcciones
Anguibara N.G., Darae, S.A. de
S.A. de C.V. GV

DOCUMENTOS

4.- Kp
Constructora e
Inmobiliaria, S.A.
de C.V.

5.- Dasam
Desarrolladora,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcidn a la
presente licitacién
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccién General de
Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

prop
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- fal -
1.- Constructora | 2.- Construcciones 2 ,:ri: ?s :I:;DS y Cons‘:ru::)ra . 5.- Dasam
DOCUMENTOS Anguibara N.G., Darae, S.A. de = & R Desarrolladora,
Occidente, 5.A. de | Inmobiliaria, 5.A.
S.A.deC.V. C.V.. Cv de C.V S.A.de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios, CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido conslderadas
en la elaboracidn de la
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollary
sus Implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizard
|a obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
gue llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

Documento T6.-
Escrito de proposicién /\Il

de los profesionales
CUMPLE \

técnicos y
administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copla de la cédula
profesional...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-

Manifestacién bajo
protesta de decir verdad CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de que, por su conducto
no participan personas

CUMPLE

o |

i
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3.- Aro Asfaltos y 4.- Kp
Riegos de Constructora e
Occidente, S.A. de | Inmobiliaria, 5.A.
C.V. de C.V.

5.- Dasam
Desarrolladora,
S.A.deC.V.

1.- Constructora | 2.- Construcciones
DOCUMENTOS Anguibara N.G., Darae, S.A. de
S.A.de C.V. C.V..

inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos...

Documento T&.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maguinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el

licitante... /

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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3.- Aro Asfaltos y 4.- Kp
Riegos de Constructora e
Occidente, S.A. de | Inmobiliaria, S.A.
C.V. de C.V.

5.- Dasam
Desarrolladora,
S.A.de C.V.

1.- Constructora | 2.- Construcciones
DOCUMENTOS Anguibara N.G., Darae, S.A. de
S.A.de C.V. CV:

Documento T14.-
Relacién de maguinaria
y equipo de
construccién, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
si son de su propledad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra...

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicion...

Documento T16.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracién del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
espeacificaciones
solicitadas por la

secretarfa a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta, indicando el
namero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacion
georreferenciada
ctensién kma...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o \L
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a

los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1
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1.- Constructora | 2.- Construcciones 3= F:!ri: J:::ZI;OS y Const'-u]:t;::ra A 5.- Dasam
DOCUMENTOS Anguibara N.G., Darae, S.A. de : & ¥ Desarrolladora,
S.A deC.V cv Occidente, S.A. de | Inmobiliaria, S.A. S.A. de C.V
Al V. V. CV. de C.V. A V.
trabajadores de la
industria de la
construccion...
Documento T21.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
wormes d:ui:""‘” la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
6.- Impulsare 9.- Sandstone [
-~ Multi .~ Ujtais, S.A. |
DOCUMENTOS Construcciones, | 7.- Sergio Cabrera. ES s :t:dm::r:,s Global, S.A. de 10 thca';' Sovae
S.A. de C.V. g CV. 20

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
deque la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1-
Copla de la constancla
de inscripcién a la
presente licitacion
publica emitida por la

Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra /
Piiblica por conducto de
la Direccion General de f\
Licitacion y \
Contratacion... 2.4
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6.- Impulsare = 9.- Sandstone —
DOCUMENTOS Construcciones, | 7.- Sergio Cabrera. = Multi Obtas Global, S.A. de 10.= Ujtas, S-A- de
DS, S.A.de C.V. c.v.
S.A. de C.V. C.V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos ~ econamicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y gue han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de |as mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracién de la
propuesta..,

\
5\
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Impulsare
Construcciones,
S.A.de C.V.

7.- Sergio Cabrera.

8.- Multi Obras
DS, S.A.de C.V.

9.- Sandstone
Global, S.A. de
Cc.v.

10.- Ujtais, S.A. de
C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizara
|a obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse enel
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
Junta de aclaraciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias pliblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pdblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-060-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Impulsare
Construcciones,
S.A.de C.V.

7.- Sergio Cabrera.

8.- Multi Obras
DS, S.A.de C.V.

9.- Sandstone
Global, S.A. de
C.V.

10.- Ujtais, S.A. de |

C.v.

Documento TS.-
Descripcién de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maguinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacidn permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
yequipo de
construccidn, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opeidn a compra...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos gue
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

#

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
Inf t
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-060-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

GUHIERNG DEL EETADO

DOCUMENTOS

6.- Impulsare
Construcciones,
S.A.de C.V.

7.- Sergio Cabrera.

8.- Multi Obras
DS, S.A. de C.V.

9.- Sandstone
Global, S.A. de
C.V.

10.- Ujtais, S.A. de ‘
C.V. i

Documento T16.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptas
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretar(a a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta, indicando el
nimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacién
georreferenciada
Ién kmz...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia
estimaciones SECIP con
la metodologia para
_cargar estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

/UMPLE
|

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

7
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬁ Infraestructura . .
] y Obra Pdblica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-060-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.-
Construcciones, 12.- Mayar . z
Electrificaciones Corporati\:‘o de 13'-, 18.= Caclon T Lizeils
DOCUMENTOS y Arrendamiento Ingenlerfas, S.A. Construcciones Construcciones, Construcciones,
g GHEC, S.Ade C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.
de Maquinaria, de C.V,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcion a la
presente licitacién
piblica emitida por la

Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccidn General de
Licitacion y
Contratacidn...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato... /

Documento T3.- ),r \
Manifestacién bajo / \l
protesta de decir verdad
de conocer las Y
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccidn
aplicables y que han 1
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura . )
@) y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-060-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.-

Const i - 12-M =

b j'uccufmes z'lyar 13.- 14.- Carlomi 15.- Lizette
Electrificaciones Corporativo de = : 2

DOCUMENTOS Arrendamiento.| Ingenferfas, S.A Construcciones Construcciones, Construcciones,

Y it 2% | GHEC, S.Ade C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.
de Maquinaria, de C.V.

S.A.de C.V.

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de

plancs o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la

convacante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracién de la

propuesta...

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de [a
obra y sus condiciones
ambientales asl como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizard
la obra, cbservando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingenclas
que llegaren a
presentarse en el

desarrollo de la obra, de ,-‘
conocer el acta de la \
junta de aclaraciones...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

servicio del licitante, 1

anexando el curriculum
y copia de la cédula

profesional... /
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura . .
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-060-2022 ;}CﬂlS CO

GOBIFNND DEI| EGTARO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.-
Construcciones, 12.- Mayar = E
Electrificaciones Corporativo de A3 = 18 Carl_oml 452 Hzetie
DOCUMENTOS y Afréndamients |- ligenierias SA Construcciones Construcciones, Construcciones,
de Magquinaria, e C.V., s GHEC, S.Ade C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V.
S.A.de C.V.
Documento T7.-

Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto

no participan personas
inhabilitadas en los

términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra

Pablica del Estado de

Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

reglamento para evadir

sus efectos...

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el Fy

licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.- \.
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidén,
propuesto por el 1

licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

b

9
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

J Infraestructura . ; SIS
[ O yobraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL 5
SIOP-E-ICAR-OB-LP-060-2022 <J Ql[SCQ

GOBIERNG DEL ESTADRG

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.-
Construcciones, 12.- Mayar
Electrificaciones Corporativo de
y Arrendamiento | Ingenierias, S.A.
de Magquinaria, de C.V.

S.A.de C.V.

13.- 14.- Carlomi 15.- Lizette
Construcciones Construcciones, Construcciones,
GHEC, S.A de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra...

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T16.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material gue cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracidén de su
propuesta, indicando el
nimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o

proveedor, ubicacidn
georreferenciada
extension kmz...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

i3 Infraestructura s 2
i Q;_w y Obyra Piblica LICITACION PUBLICA ESTATAL
S!OP-E-ICAR-OB-LP-060-2022

IERNO DEL EETADRO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.-
nstrucciones, 12.- Mayar > :
:lzctsrificaciones Cnrporati:a de 33 Lok Carl'orm - leP:tte
DOCUMENTOS : = Construcciones Construcciones, Construcciones,
y Arrendamiento | Ingenierias, SA-~ | gyec c gecy. | sAdecy. S.A. de C.V.
de Maquinaria, de C.V.
S.A.deCV. =

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
CcONsStruccion...
Documento T21.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
i ":u‘;:“"‘e' - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

16.- Constructora

DOCUMENTOS Pecru, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autégrafa CUMPLE
del Representante 1 }
Legal, anexando copia |
simple por ambos lados /\\ |I
de la identificacién
oficial vigente con \t‘-
fotografia para su
cotejo...
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GOBIERNGC DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infroestructura

O | vy Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-060-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Constructora
DOCUMENTOS Pecru, S.A. de
C.V.

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcién ala
presente licitacién
publica emitida por la

Secretaria de CUMPLE
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccién General de
Licitacion y
Contratacién...

Documentn T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacion de estar
confarme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de

planos o estudios, CUMPLE

Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la

convacante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracién de la

propuesta...




SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-060-2022

DOCUMENTOS

16.- Constructora
Pecru, S.A. de
C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer &i sitio de la
obra y sus condicianes
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabazjos a desarroliar y
sus implicaciones de
cardcter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizard
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegarena
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el currieulum
y copia de la cédula
profesional...

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de deci: verdad
de que, por su condurto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Muniripios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos...

CUMPLE

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

f'"l\} Infraestructura ) A
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-060-2022 % ﬂi.i.SCO

GOHIERNO BEL EETADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Canstructm;!
Pecru, S.A. de
C.V.

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, Incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de |os
trabajos...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacidn permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maguinaria
y equipo de
construccidn, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra...

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

\

\
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

) %] Y -':/
#‘i\ Infraestructura NG
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-060-2022 JQ,!,I.SC@

GOBRIERNO DEL EETADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Constructora

DOCUMENTOS Pecru, S.A. de
C.V.

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos... CUMPLE

Documenteo T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE

de trabajo...

Documento T18.-

Int i

ntegracion del catdlogo CUMPLE

de conceptos de
indirectos...

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
Integracién de su CUMPLE
propuesta, indicando el
nimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacién
georreferenciada
tensidn kmaz...
Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% [dos al millar) para
ser aportado CUMPLE
veluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
{

capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
Industria de la L -\l
construccion...
Documento T21.- \
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la CUMPLE
guia 1
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

RESULTADO >
EVALUACION CUMPLE 1
BINARIA Tl
Y
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

O | y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-060-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

GODEIERNG DEL EETARO

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de licitacién pablica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 [Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. $9,900,155.33
2 | Construcciones Darae, S.A. de C.V. $9,973,189.44
3 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. $9,994,437.75
4 | Kp Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V. $10,058,184.58
5 |Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $10,064,707.54
6 |[Impulsare Construcciones, S.A. de C.V, $10,177,207.42
7 |Sergio Cabrera $10,190,019.30
8 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. $10,454,876.28
9 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $10,678,802.22
10 | Uijtais, S.A. de C.V. $10,750,589.28
11 | Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V. $10,761,656.23
12 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $10,943,507.42
13 | Construcciones GHEC, S.A de C.V. $10,989,874.49
14 | Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. $11,466,345.06
15 | Lizette Construcciones, S.A. de C.V. $11,967,894.73
16 |Constructora Pecru, S.A. de C.V. $12,097,113.22

/ X
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura . .
L. y Obra Piublica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-060-2022 J a

ot

P OEL EETADO

ACTA DE JUI‘;ITA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econdmica, se verificd que el licitante Constructora
Anguibara N.G., S.A. de C.V., n6 cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria Licitacion Publica
Nacional, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E13.- Anilisis de costo indirecto: Los costos indirectos deben estar representados como un
porcentaje del costo directo y desglosarse en:

. Los correspondientes a la administracion de oficinas centrales, determinados a través de dividir los costos
y gastos de las oficinas centrales entre el monto a costo directo de la obra publica ejecutada en el afio fiscal
inmediato anterior; y

Il. Los correspondientes a la obra de oficinas de campo, determinados a través de dividir los costos y gastos
de la oficina de obra entre el costo directo de la obra.

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera impresa con
la firma autografa del representante legal y de forma digital en pdf).

Debera considerar con cargo a los indirectos el costo que genere el personal encargado de ejecutar los
trabajo, cuente con los insumos necesarios y suficientes a fin de que en todo momento se dé cumplimiento
a las instrucciones y medidas sanitarias establecidas por el Gobierno del Estado, a efecto de prevenir, evitar
y contener la propagacion del COVID-19, cumpliendo con los lineamientos y acciones preventivas sefialadas
en el Acuerdo del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, mediante el cual se emiten diversas
medidas de seguridad sanitaria para el aislamiento social, de cardcter general y obligatorio, con motivo de
la pandemia de COVID-18; de fecha 28 de octubre del 2020 v publicado el mi ia en el Periédico Oficial

~
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“El Estado de Jalisco”; asi como lo sefialado en la siguiente liga
https://coronavirus.jalisco.gob.mx/descargables/ y Lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el
entorno laboral.

Incumplimiento: Se descalifica la empresa constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. en su documento e13
"Andlisis de costo directo” al no considerar lo correspondiente a la administracién de oficinas centrales,
determinados a traves de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre el monto 3 costo directo
de la obra publica ejecutada en el afio fiscal inmediato anterior, conforme a lo solicitado en las bases de
esta licitacion publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Plblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 93 y 94 de su reglamento.
7

Asi, por no considerar lo establecido en el acta de junta de aclaraciones del dia 08 de marzo de 2022, ya
que en esa acta se sefiala que lo asentado en la misma debera ser considerado para la integracion de las
propuestas técnicas y econémicas, de lo contrario serdn causa de desechamiento.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econémica, se verifico que el licitante Construcciones
Darae, 5.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria Licitacidon Publica Nacional,
de acuerdo con lo siguiente:

Documento E12.- Andlisis detallado del costo horario de la maquinaria y equipo de construccion que se
utilizard en la ejecucién de los trabajos. (Debera considerar los rendimientos y costos de estos equipos
como nuevos, apoyandose en los manuales de los fabricantes respectivos o bien los tltimos establecidos
por la Camara Mexicana de la Industria de la Construccién en su dltima publicacién, y tendrédn que
respetarse y aplicarse los factores de operacién, mantenimiento, las tasas de interés, seguros y todos los
datos que intervienen para la obtencidn del costo horario final, dichos factores deberan ser congruentes
con las especificaciones proporcionadas por los fabricantes y/o el manual publicado por la Cémara
Mexicana de la Industria de la Construccion). Este documento debera ser congruente con el resto de su

propuesta. (Presentarlo de manera digital en hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la /"

imagen de la firma autografa del Representante legal en formato pdf). / |
A

Incumplimiento: Se descalifica la empresa construcciones Darae, S.A. DE C.V. en su documento E12 ‘(

"Anélisis detallado del costo horario de la maquinaria” al no considerar los costos de estos equipos como
nuevos, conforme a lo solicitado en las bases de esta licitacion publica. "Camién de volteo de 14 m3 con
precio de adquisicion en $604,085.00"

Fundamento: La propuesta es de/sechada par no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de atuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases 1

/ /-
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/" de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos ?/3 y 94 de su reglamento.

Asi, por no considerar lo establecido en el acta de junta de aclaraciones del dia 08 de marzo de 2022, ya
que en esa acta se sefiala que lo asentado en la misma debera ser considerado para la integracion de las
propuestas técnicas y econdmicas, de lo contrario seran causa de desechamiento.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econémica, se verifico que el licitante Construcciones,
Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en
la Convocatoria Licitacion Publica Nacional, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E11.- Analisis detallado del factor de integracion del salario real, considerando el INFONAVIT y
el fondo para el retiro (S.A.R), y 2% sobre néminas, en el caso de las aportaciones obrero patronal al I.M.S.S,,
se tomaran los porcentajes vigentes a la fecha de la presentacion de la propuesta, deberd presentarse de
acuerdo ala Ley del LM.S.S. y al formato proporcionado por el Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa
del Estado de Jalisco (se debera presentar un analisis por cada una de las categorias), no debera
considerarse el L.V.A; podrd presentarlos en los sistemas existentes para su calculo.

A Analisis del factor tp/ti;
B Tabla de calculo del factor de salario real;
C Analisis, calculo e integracion del salario real.

Para el calculo del factor de salario real debera considerase lo dispuesto en el decreto por el que se declaran
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de desindexacion del salario minimo publicado en el Diario Oficial de la Federacion
el 27 de enero de 2016, en el cual indica:

a) Todas las menciones al salario minimo como unidad de cuenta, indice, base o referencia para determinar
la cantidad del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes Federales, de las entidades
Federativas y del Distrito Federal, asi como en las disposiciones juridicas que emanen de todas las
anteriores, se entenderdn referidas a la unidad de medida y actualizacion (UMA).

b) El salario minimo no podra ser utilizado como indice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos

/
a su naturaleza. {
\

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital,
firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmeética” se observa que en el Documento E11.- “Andlisis detallado del factor
de integracion del salario real” presentado por el licitante, al no aplicar el porcentaje del impuesto sobre
nomina, aplicable con la fe de inicio de los trabajos, de acuerdo a lo establecido en el articulo 13 de la
ley de ingresos del estadd de Jalisco para el ejercicio fiscal 2022. Sefialado en la circular aclaratoria No. 2.

o
Pagina 26 de 36
/ 1 1 %




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-r‘?;

{’ Infraestructura Ej[ﬂ{’ Z)
O yObra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-060-2022 J&E.LSCC?

GOHIERND DEL EETA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases
de licitacion publica sumario y los articulos 93¢y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios

Asi, por no considerar lo establecido en la circular aclaratoria numero2 del dia 14 de marzo de 2022, donde
sefala que lo asentado en la presente, deberd ser considerado para la elaboracion y presentacién de sus
propuestas técnicas y econdmicas.

La proposicién econdmica se evalud con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

l. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacidn de precios de mercado;

11l. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdémica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

[l. Importe por mano de obra;

I1l. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determiné un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe més alto
y el mds bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimignto.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacidn.
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En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determino un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-060-2022

Reconstruccion del camino codigo 620 E.C. (Ameca - Mascota) - Guachinango del km 0+000 al km
6+700, municipio de Guachinango, Jalisco. Primera etapa. Frente 2.

Presupuesto

Autorizado

$12,500,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $8,615,894.61
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $10,428,545.88
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $9,227,430.12
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $10,611,544.64
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $7,843,315.60

| RESULTADO DELA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA
PROPUESTA SIN WA 'PROPUESTA CON IVA EVALUACION
1|Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. 58,615,894.61 $9,994,437.75 SE ACEPTA
2|Kp Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V. $8,670,848.78 $10,058,184.58 SE ACEPTA
3|Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $8,676,472.02 $10,064,707.54 SE ACEPTA
4|Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. $8,773,454.67 $10,177,207.42 SE ACEPTA
5|Sergio Cabrera $8,784,499.40 $10,190,019.30 SE ACEPTA
6|/Multi Obras DS, S.A. de C.V. $9,012,824.38 $10,454,876.28 SE ACEPTA
7|Sandstone Global, S.A. de C.V. §9,205,863.98 $10,678,802.22 SE ACEPTA
8|Ujtais, S.A. de C.V. $9,267,749.38 $10,750,589.28 SE ACEPTA
9/Mayar Corporativo de Ingenierias, 5.A. de C.V. $9,434,058.12 $10,943,507.42 SE ACEPTA
10|Construcciones GHEC, S.A de C.V. $9,474,029.73 $10,989,874.49 SE ACEPTA
11|Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. $9,884,780.22 $11,466,345.06 SE ACEPTA
12|Lizette Construcciones, S.A. de C.V. $10,317,150.63 $11,967,894.73 SE ACEPTA
13|Constructora Pecru, 5.A. de C.V. $10,428,545.88 $12,097,113.22 SEACEPTA \

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el r

o denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
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que se obtiene del promedio de |as proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

[ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

RUBROS

10. MATERIALES
11. MANO DE OBRA b $B12,754.17 371,319.66
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $317,980.04| 52,485 71299 51,458,639.91

13. COSTOS INDIRECTOS S469,835.96)  SHOH610.52 684,474.89
14. FINANCIAMIENTO $2,752 98 50,078.90 $16,913.85

Aro Asfaltosy Risgos de  Kp Constructora e Inmobiliaria, Dasam Desarrolladora, SA. Impulsare Construcdones,
Cccidente, SA. de CV. S.A.de CV. de C.V. SA. deCV.

1. IMPORTE POR MATERIALES T39747%| 55,242,074.45 B6.5174%| 56,232,861.11 77.2043%| 55,504,856.86
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 3.9960% $283,174.05 4.1544% $299,291.39 3.0546% $221,358.00
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 220297%| $1,561,103.24 9.3281% 5672,013.99 19.7411%| 51,430,603.83

$7,170,777.18|

RUBROS

85.7993%| 56,208,742.98
45384%| $32B.415.30 6.1600%| $461,668.98
9.6623%| $699,200.18

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 57,086,351.74 100.0000%| $7,204,166.49 100.0000% | 57,246,818.75
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS B.30000% 558B,167.19 10.59500%; $763,281.44 7.83340% $567,672.30

100.0000%| $7,236,358.46 57,494,671.96
12.41800% 58598,610.93] 10.50000%| S786,940.58

6. IMPORTE POR FINANCAMIENTO DIAB310% 514,128.79 0.26260% 520,922.52 0.43284% 533,824.29 0.28876% $23,420.59 0.51714%| £42,827.52
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.50000% 5SHE84,194.49 B.D00D0: 5639,069.64| 10.00000% 5784,831.53 7.00000% $5T1.092.2ﬂ| 5.00000% £416,222.00
B. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60792% 54305240 0.60179% 543 408 59 0.59864% 543,325.19 0.60620% $43,802.48 0.58606%| 543 837.34
9. PRESUPUESTO TOTAL 58,615,894.61 SB,670,848.78 $8,676472.02 58,773 454,67 58 ?Elﬂ.ﬂl I

Sandstone Global, S.A. de
CV.

Mayar Corporativode  Constructiones GHEC, 5.4 de

e ST - Ingenierias, SA. de CV.

RUBROS | Multi Obras DS, S.A. de CV: (]
. IMPORTE F'DHMATEIIIALES 693381%( 55,275,124.32 6B 208%| 55176,765.34 91.5738% $7.170,777.18 63.3173%| 55,034,894.89 ua&iﬂ
2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 42514% 5373,437.70, 5.3057% 4402,715.57 21257% S166,454 749 54231% 5431,233.41 4.1236%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPD 26.4106%( 42,009,272.15 26.4915%| $2,010,775.02 6.3005% 5493 367.29 31 2596%| 52,485,71299 11.9935%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $7,607,834.17 100.0000% | 57,590,255.93 100.0000%/ $7,830,599.26 100.0000% | $7,951,841.29 100.0000%|
5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.56000%|  $803,387.29 9.65003%| 573314510 £.00000 5$469,835.96 8.10000%| $644,099.14
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.10951% 59,211.13 0.04471% 53,721.39 0.08559%| $7,104.34 0.04028% $3,522.62
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 6.50000%|  5547,328.12 10.00000%| 5832,712.24 11.00000% §913,829.35 5.06000%| §779,11135
B. IMPORTE POR CARGOS ADICONALES 0.59234% 845,063 67 0.60643% 546,029 32 n.sgnﬁul 545,380.47 059267%| 55548372
9. PRESUPUESTO TOTAL $9,012,824.38 $9,205,863.98 5$9,267,749.38 %9,834,058.12

7
/ 1
1
’ l
S

- |

Pégina 30 de 36



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

& 9)
Infraestructura Q\{ j;

y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL .

SIOP-E-ICAR-OB-LP-060-2022 Jalisco

GOBIERHNO DEL ESTARD

/..

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

mm&cmm.,s.u. | Lizette Construcciones, S.A. | Constructora Pecris, SA. ds'

55,252 478.47 ss.tm,.ss D92
$E12,759.17 7.4404% $662,179.91
% $1726,630.23 24.5409%|  52,193,002.98

. IMPORTE POR MATERIALES BEESTEW| 55,629,108.06
2. IMPORTE POR MANOC DE DBRA 4.1586%| 533996192
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 26.9838%] $2,205,923.95

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 58,174,993 93
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS S.00000%| 5735,743.45

<| $8,791,862.87 100.0000%| 58,899,833 81
5B03,265 91 6.44520%|  $573,612.09)

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.10536% 49,387.99) £17,911.23 0.02906% | 42,752.98
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.26000%| 5915,205.48 5652,502.39( 9.50000% $900,238.89|
E. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60457% 549 443.37 0.58674% 551,608 22, 0.58589% | 552.108.10|
9. PRESUPUESTO TOTAL $9,884,780.22 $10,317,150.63 510,428,545 .88

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nameros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

Arn Asfaltos y Riegos de Kp Constructora e lnrnat‘uam, Dasam Desarrolladora, S.A. Impuisare Construcdones,

Occidente, 5.A, de C.V. S.A.deCV. de CV. SA daCV. . Sergio Cabrara
15. INSUFIOENCGIA  PARCIAL  DE $662,407.09 $0.00 $316,524.68 50,00 $0.00
MATERIALES
16. INSUFICENCIA PARCIAL DE MANO $88,145.5° §72,028.27 5149,961.66 542,904.36 50,00
DE OBRA
17. INSUFIOENOA PAROAL  DE 50,00 $786,625.92 $28,036.02 5759,439.73 $1,140,659,87
MAQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFIGENCIA PARCIAL DE COSTOS $96,307.69 50,00 $116,802.59 50,00 50,00
INDIRECTOS
15, INSUFIQENGA  PARCAL DE $2,785.06 S0.00 50,00 50,00 50,00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFIOENOA TOTAL 5856,645.45 5B58,654.19 $611,424.95 $H02,342.09 $1,140,659.87
15+16+17+18+19 |
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES $27,549.04 -$219,584.56 $173,406.58 -5231,251.89 -5724,437.87
UTILIDAD - INSUFIOIENCIA TOTAL ! \
22, CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICAINSOLVENTE, SE DESCALIFICA \
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Mayar Corporative de | Constructiones GHEC, 5.A de

RUBROS i Multi Obras DS, 5.A. de CV. Uitais, SA. de CV. E senkcHa EATAS CN L o
15. INSUFIQENOA  PAROAL DE $636,357.22 $734,716.20 5000/ $B76,586.65 50.00
MATERIALES
16. INSUFICENCIA PARCIAL DE MANO 447 881,86 s0.00 $204,864.87 s0.00 540,239.63
DE DBRA
17.  INSUFIGENCIA PARCAL  DE 50.00 50.00 $065,272.61 50,00 $415,193.81
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 50.00 $214,638.93 540,375.74 5154,571.61
INDIRECTOS
19, INSUFIOENCIA  PARCIAL  DE $7,702.72 $13,192.45 59,809.50 $13,391.23 50.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $691,941.90 5747,908.65 51,394,585,93 5930,353.62 $610,305.06
15+16+17+18419
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$144,613.78 $84,803.59 -$480,756.58 5151 242.27 $207,532,83
UTILIDAD - INSUFICIEND A TOTAL
22, CALIFICACIEN INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, 5E DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

Carlomi Construcciones, SA. Lizette Constriicdones, SA.  Constructora Peay, SA.de |

de C.V. i de CV. 1 cv.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 5282,373.48 50.00| $0.00)
(MATERIALES
16. INSUFIOENCIA PAROAL DE MANO 531,357.74) S0.00 $0.00
DE DBRA
17. INSUFICOENOA PARCIAL DE 50.00 40,00 50,00
MAQUINARIA Y EQUIFD
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00) 50.00 $110,862.80)
INDIRECTOS
19, INSUFIDIENTIA PARCIAL DE 57,525.85 50,00 514,160,806
FINANCIAMIENTD
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 5321,257.07 £0,00 $125,023.66
15+16+17+18+15
21 SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5593,948.41 $652,502,39 $775.215.23
UTILIDAD - INSUFIOENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1
1 -
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1lAro Asfaltos y Riegos de Occidente, 5.A. $8,615,894.61 50,004,437.75 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
2|Kp Constructora e Inmobiliaria, S.A. de $8,670,848,78) 510,058,184.58 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
C.V.
3|Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $B,676,472.02 $10,064,707.54 CUMPLE SOLVENTE
Alimpulsare Construcciones, 5.A. de C.V. $8,773,454.67 510,177,207.42 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5|Sergio Cabrera $8,784,499.40 $10,190,019.30 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
6|Multi Obras DS, 5.A. de C.V. $9,012,824.38 510,454,876.28 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
7|Sandstone Glabal, S.A. de C.V. $9,205,863.98 510,678,802.22 CUMPLE SOLVENTE
B|Ujtais, 5.A. de C.V. 59,267,749.38) $10,750,589.28 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Mayar Corporativo de Ingenierias, 5.A. de $9,434,058,12 $10,943,507.42 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
CV.
10|Construcciones GHEC, 5.4 de C.V. 59,474,029.73 510,989,874.49 CUMPLE SOLVENTE
11| Carlomi Construcciones, 5.A. de C.V. Il 59,884,780.22 $11,466,345.06 CUMPLE SOLVENTE
12|Lizette Construcciones, S.A. de C.V, $10,317,150.63 $11,967,894.73 CUMPLE SOLVENTE
13| Constructora Pecru, S.A. de C.V. $10,428,545.88 §12,097,113.22 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Tecnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la décima primera sesion extraordinaria del dia 06 de abril de 2022, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Reconstruccion del camino cédigo 620 E.C. (Ameca - Mascota) - Guachinango del km
0+000 al km 6+700, municipio de Guachinango, Jalisco. Primera etapa. Frente 2, por un monto de
$9,994,437!.75 (nueve millones novecientos noventa y cuatro mil cuatrocientos treinta y siete pesos
75/100 M.N.), L.Y.A. incluido, por reurfr las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la
Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacidn establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacién
Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las ohligaciones respectivas.
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Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,998,331.33 (dos millones
novecientos noventa y ocho mil trescientos treinta y un pesos 33/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto, serén exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-060-2022, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firmia del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 07 de abril de 2022
a las 15:00 horas, en la Direccion de Contratacidon, adscrita a la Direccion General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 105 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 11 de abril de 2022 y de terminacion el dia 24 de julio de 2022.

El presente acto fue presidido por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacién
y Contratacion de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actta a nombre y representacién
de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:33
horas del dia 06 de abril de 2022, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

//////
Arq. Caﬂgsf‘c/igar o fas Contreras
Director General de Licitacién y Contratacién
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EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.

Construcciones Darae, S.A. de C.V,

Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.

Kp Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V.

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

Impulsare Construcciones, S.A. de C.V.

Sergio Cabrera

Multi Obras DS, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Ujtais, S.A. de C.V.
>
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de
Magquinaria, S.A. de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Construcciones GHEC, S.A de C.V.

Carlomi Construcciones, S.A. de C.V.

Lizette Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Pecru, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGA!O INTERNO
DE CONTROL

Lic. Joel Yaiiez Gutiérrez

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Mtro. Octavio Gonzalez Jiménez

TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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