GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-622-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pablica Estatal, No. SIOP-E-SMA-OB-LP-622-2021,para la
contratacion de obra publica: Construccién de Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonal3,
Jalisco. Cuarta Etapa. Frente 4 '

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:10 ho;as, del dia 30 de mayo de 2022J/se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyas nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacidn del dia 06 de noviembre’f'de 2021, para la Licitacion Pdblica Estatal bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-SMA-OB-LP-622-2021; se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Servicios en Disefio y Construccién de Inmuebles de Occidente, S.A. de C.V. —
2 Medgar Construcciones, S.A. de €.V.

3 E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

4 ETC Ingenieria, S.A. de C.V.

5 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

6 Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

7 Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V.
8 Constructora Ramicor, S.A. de C.V.

9 Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V.

10 M.&.D Ingenieros S.A. de C.V. '

11 Constructora Corpion, S. de R.L.de C.V. ~

12 Nebai Construcciones, S.A. de C.V. "

13 Mospal Construcciones, S.A. de C.V. ..

14 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.”

15 M3 Creacion, S. de R.L.de C.V. ~

16 Transcer, S.A. de C.V.

17 RBM Soluciones, S.A. de C.V.

18 Bracoh Soluciones Practicas, S.A. de C.V. _

19 Disefo e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. —
20 Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.

21 Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V.
22 Coddigo A Constructores, S.A. de C.V.
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23 Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.
24 Dos-HB Construccion, S.A. de C.V. =2
25 Karwo Constructora, S.A. de C.V.I '

26 Tree House Construcciones, S.A. de C.V.
27 Carmed Ingenieria, S.A. de C.V.

28 Seliv Asociados, S.A. de C.V.

29 Constructora Nantli, S.A. de C.V.

30 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.
31 Neoingenieria, S.A. de C.V.

32 Pixide Constructora, S.A. de C.V.

33 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

34 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

35 Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

36 Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V.
37 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.
38 Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 20 de mayo de 2022, | as 11:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Pahlica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270,

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
- ) recibidas
proposiciones recibidas en el acto — 17

proposiciones por servicio postal o paqueteria

proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las pro
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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No. | : Embresa y/o Persona Fa’si_ca Documentacién_ Importé con IVA j
1 zzr;|gl?§eenr;eD’lgé:Iod\; ?JSUUCCIDH de Inmuebles Ny se pisents $0.00
2 M.é.dgar Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
3 | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presento $0.00
4 | ETC Ingenieria, S_.A. de C.V. Se acepta $20,945,378.06 e
5 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. No se presentod S0.00 ]
6 | Obrasy Proyectos Santa Clara, S A de C.V. Se acepta $17,976,158.34 |~
7 | Gotop Construcciones y Proyectos, S.A.. de C.V. Se acepta $22,458,316.04
8 | Constructora Ramicor, S.A. de C.V. _ Se acepta S23,61?,927,28__"'
9 | Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
10 |M.&DIngenierosSA. de CV. Se acepta $19,085,551.18 |~
11 | Constructora Corpion, S. de R.L. de C.V. Se at:_Epta $18,936,804.97
12 | Nebai Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $19,315,841.59
13 Moépal Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $22,494,025.51
14 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acep-ta $23,110,620.43
15 | M3 Creacion, S. de R.L. de C.V. No se presenté $0.00
_16 Transcer, S.A. de C.V. No se presenté $0.00 -
17 | RBM Soluciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
18 | Bracoh Soluciones Précticas, S.A. de C.V. No se presento $0.00
i 19 lg‘i\sfe..\ﬁo e Ingeni_eria de Pavimentos DIP, S.A. de Se atepta $21,621,924.21 1
20 |Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. No se presentc _ $0.00 o
21 | Abastecedora Civil Electromecé_ni_ca, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
| 22 | cédigo A Constructores, S.A. de C.V. No se presento s000 |
23 | Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
24 | Dos-HB Construccién, S.A. de C.V. No se presento $0.00
25 |Karwo Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
26 | Tree Hause Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
27 |Carmed Ingenierfa, S.A. de C.V. Se acepta $20,015,563.55
28 |Seliv Asociados, S.A. de C.V. Se acepta $21,689,472.99
29 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. Se acepta $20,798,645.11 i E

I &

Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.

No se presentg

>

$0.00
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_ Importe cdn IVA

No. Empresa_y/o Persona Fisica Documentacion
31 |Neoingenieria, S.A. de C.V. No se presento $0.00
32 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
[ 33 |Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. N Se acepta §19,733,757.45 -
34 | Firmitas Constr_ucta, S.A.de C.V. Se acepta $_21,56£?705.48
35 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $22,864,637.59
36 |Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. No se presentd $0.00 ]
37 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $18,871,097.44
38 | Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V. No se presento $0.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas deseciadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

21

———

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IV
1 |Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. _ $17,976,158.34 1
_2 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $18,871,097.44
3 | Constructora Corpion, S. de R.L. de C.V. $18,936,804.97
4 | M.&.D Ingenieros S.A. de C.V. $19,085,551.18
5 |Nebai Construcci-ones, S.A.de C.V. _ $19,315,841.59
6 |Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. $19,733,757.45
7 | Carmed Ingenieria, S.A. de_C.V. _520,015,563‘55 )
. 8 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. $20,798,645.11 N
9 | ETC Ingenieria, S.A. de C.V. $20,945,378.06
10 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. 521,562,705.45_
11 |Disefio e Ingenieria de Pavim;to-s DIP, S.A. de C.V. §21,621,924.21 |
| 12 |Seliv Asociados, S.A. de C.V. $21,689,472.9
13 | Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V._ $22,458,316.0
_1_4 MC_)Spa| Construcciones, S.A. de C.V. $22,494,025.5
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No. Empresa y/o Persona Fisica .| Importe con IVA
_ 15 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $22,864,637.59—
16 | Grupo Constructor Strade, S.A. deﬂ C_'v‘ $23,110,620.43
_1-7 Cc-nnstructora Ramicor, S.A. de-E.V. a $23,617,927.28 |

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 20 de mayo
de 2022, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Previo a la evaluacién binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.6 numeral 1 del capitulo IV “evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicién.
1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica. 1
Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad caon el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de |a
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotgjo...

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcidn a la
presente licitacién
pliblica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccion General de
Licitacion y
Contratacion...

Dacumento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
_propuesta...

2.- Mayar / .
1.- Obrasy Cnrporati\\!m de 3.- Constructora 4.- M.&.D 5.- Nebai
Proyectos Santa | e Corpion, S. de R.L. | Ingenieros S.A. de Construcciones,
Clata, SiA deicivr, | ECENAS; SA de C.V Y, S.A deCV
de C.V. = g W B Rk
CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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2.- Mayar

1.- Obrasy ; 3.- Constructora 4.- M.&.D 5.- Nebai
Corporativo de — ;
DOCUMENTOS Proyectos Santa Inge‘:\ierias S.A Corpion, 5. de R.L. | Ingenieros S.A. de Construcciones,
Clara, S.A. de C.V. i de C.V. C:V: S.A.de C.V.

de C.V, |

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracién de la

propuesta...

| Documento T5.-
| Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el |
desarrollo de |a obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones.,..

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE CLUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad CUMPFLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de que, por su conducto

no participan personas
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DOCUMENTOS

1.- Obrasy
Proyectos Santa
Clara, S.A. de C.V.

2.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A.

de C.V.

3.- Constructora
Corpion, 5. de R.L.
de C.V.

4.- M.&.D
Ingenieros S.A. de
C.V.

5.- Nebai
Construcciones,
S.A.de C.V.

inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efactos...

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripeidn de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE y

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
| la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Obrasy
Proyectos Santa
Clara, S.A.de C.V.

2.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A.

de C.V.

3.- Constructora
Corpion, 5. de R.L.
de C.V.

4.- M.&.D
Ingenieros S.A. de
Cc.\V.

5.- Nebai
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion..,

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con |as calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta, indicando el
numero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacion
georreferenciada
extension kmaz...

CUMPLE

CUMPLE

_adiestramiento de lo

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% [dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, par
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

industria de la
construccion...

1.- Obrasy
Proyectos Santa
[ Clara, 5.A. de C.V.

[

2.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A.

de C.V.

3.- Constructora
Corpion, S. de R.L.
de C.V.

4,- M.&.D
Ingenieros S.A. de
Cc.V.

5.- Nebai
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T21.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia
estimaciones SECIP con
|la metodologia para
| cargar estimaciones...
RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

i 6.-

Construcciones
Lamarsa, S.A. de
C.V.

7.- Carmed
Ingeniona, S.A. de
V.

8.- Constructora
Nantli, S.A. de C.V.

9.- ETC Ingenieria,
S.A.de C.V.

10.- Firmitas -
Constructa, S.A. de
c.v.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
economica es autagrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambaos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

Documento T1.1-
Caopia de la constancia
de inscripciéna la
presente licitacion
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccién General de
Licitacion y
Contratacion..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

i —
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DOCUMENTOS

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convacatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la

pr_ctpg_esta...

Documento T4.-
Manifastacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionadaos por la
convacante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracion de la
propuesta...

6.-

5 7.- Carmed = Firmi
Construcciones Waeniania. SA. de 8.- Constructora | 9.- ETC Ingenieria, c - Fligeas
Lamarsa, S.A. de | > %€ | Nantli, 5.A.deC.V. | S.A. deC.V. Rt e i

G\ C.v.
C.V. =
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
1

e
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-622-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.-

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitic donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
pasibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

Documento T6.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos...

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con
dependencias publicas y

privadas...

: 7.- Carmed
Construcciones Chs
Ingenieria, S.A. de
Lamarsa, S.A. de cV
C.V. i
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE

g 10.- Firmi
8.- Constructora | 9.- ETC Ingenieria, Construclram;tj\s d
Nantli,S.A.de C.V. | S.A. deC.V. gy
C.V. [

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

x5
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIDP-E-SMA-OB-LP-622-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

b.-
Construcciones

Lamarsa, 5.A. de

C.V.

7.- Carmed
Ingenieria, S.A. de
C.v.

8.- Constructora
| Nantli, S.A. de C.V.

T

9.- ETC Ingenieria,
S.A.de C.V.

10.- Firmitas
Constructa, S.A. de
Cc.V.

Documento T9.-
Descripeidn de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documente T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el

licitante...

CUMPLE

CIMIPLE

Documenta T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la magquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

Documento T14.-
Relacién de maguinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumaos que
intervienen en la
integracion de la

pProposicion... |

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

=4

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

i

—

.
T
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-622-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

Documento T16.-
Tarjetas de béasicos...

6.-
Construcciones

Lamarsa, S.A. de

C.V.

7.- Carmed
Ingenieria, 5.A. de
C.V.

8.- Constructora
Nantli, S.A. de C.V.

9.- ETC Ingenieria,
S.A.de C.V,

10.- Firmitas
Constructa, S.A. de
C.V.

CUMPLE

CUIMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta, indicando el
numero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacion
georreferenciada
extension kma...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descantar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T21.-
Manifestacidn escrita
hajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia
estimaciones SECIP con
la metodologia para
| cargar estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

2

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-622-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

5__
Construcciones

Lamarsa, S.A. de

o

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

7.- Carmed
Ingenieria, S.A. de
C.V.

8.- Constructora
Nantli, S.A. de C.V.

9.- ETC Ingenieria,
S.A.de C.V.

10.- Firmitas
Constructa, S.A. de
C.V.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

Dacumento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1,1-
Copia de la constancia
de inscripcion a la
presente licitacion
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piiblica por conducto de
la Direccion General de
Licitacion y
Contratacion...

11.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,

| SA.decv.

CUMPLE

CUMPLE

12.- Seliv
Asociados, S.A. de
C.V.

CUMPLE

CUMPLE

¢

13.- Gotop
Construcciones y
Proyectos, S.A. de

C.V.

14.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.V.

15.- Dommont
Construcciones,
S.A.de C.V.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion baja
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccidn
aplicables y que han

sido consideradas en la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1 M J

1.

Pagina 15de 3




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-0B-LP-622-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

.- Disefi 5 13.- Goto
i ID‘lse‘no 4 12.- Seliv i 14.- Mospal 15.- Dommont
Ingenieria de

Construcciones : .
BaifmentosDIP Ascciados, S.A. de Hravactos. EA d‘{e Construcciones, Construcciones,
avime ; C.\. i Telan S.A. de C.V. S.A.de C.V.

_ S.A.deCV. cv.

DOCUMENTOS

elaboracién de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proparcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracidn de la

propuesta...

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizard
la obra, observando las

peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
1 administrativos al CUMPLE () 'PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-622-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A. de C.V.

12.- Seliv
Asociados, S5.A. de
C.V.

13.- Gotop
Construcciones y
Proyectos, S.A. de

C.V.

14.- Mospal
Construcciones,
S.A. de C.V.

15.- Dommont
Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
lalisco y sus Municipios
y articulo &8 de su
reglamento para evadir
sus
efectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigar con
dependencias publicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcién de |a
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

Dacumento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la magquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-622-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.de C.V.

12.- Seliv
Asociados, S.A. de
C.v.

13.- Gotop
Construcciones y
Proyectos, S.A. de
Cv.

14.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.V.

15.- Dommont
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra...

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicidn...

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretarfa a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta, indicando el
niimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacion
georreferenciada
extension kma...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-622-2021

ACTA DE JUNT A DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Disefo e 13.- Gotop'

Ingenieria de 12.- Seliv Conidiicainas 14.- Mospal 15.- Dommont
POCUMENTOS i Asociados, S.A. de Y | Construcciones, Construcciones
Pavimentos DIP, CV Proyectos, S.A. de A daCN S daty 1

' S.A.de C.V. oo Cc.V. e . A.deCv,

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% {dos al millar) para
ser aportado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccian...

Documento T21.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir

weidad d:uj:”m’ L CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones SECIP con
la metodologia para
| _cargar estimaciones..

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
BINARIA
y 7
16 Grupo. / 17.- Constructora
DOCUMENTOS Costructar Ramicor, S.A. de
Strade, S.A. de CV
C.V. gk

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambaos lados
| dela identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

|
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-622-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- G
Const Lu:mr | 17.- Constructora
DOCUMENTOS odpaldon Ramicor, 5.A. de
Strade, S.A. de
CV C.V.

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcion a la
presente licitacidn
publica emitida por la

Secretaria de CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccidn General de
Licitacién y
Contratacion...

Dacumento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de gue se analizaron y |

revisaron la CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacian bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacidn de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracion de la

propuesta...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-622-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

C16.- :;n::c 17.- Constructora
DOCUMENTOS S s Ramicor, S.A. de
Strade, S.A. de
CvV C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracier técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la cbra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el

desarrollo de |a obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

Documento T6.-
Escrito de proposician
de los profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos...

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE

dependencias puiblicas y

privadas...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-622-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- G
Constr:rtifc?r 17.- Constructora
DOCUMENTOS Ramicor, S.A. de
Strade, S.A. de C\
C.V. o

Documento T9.-
Descripcian de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

Documento T11.- :
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante. ..

CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

Uit e o CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacion permanenty,
propuesto por el |
licitante...

Documento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando CUMPLE CUMPLE
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra...

Documento T15.-

Listado de insumos que | /g
intervienen en la CUMPLE CUMPLE -3
integracian de la ;

| /g

—_
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-622-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

Documento T16,-
Tarjetas de basicos...

16.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
C.V.

17.- Constructora
Ramicor, S.A. de
Cc.v.

CUMPLE CUMPLE

Documento T17.- |
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con |as calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretarfa a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta, indicando el
nimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacian
georreferenciada
extension kmz...
Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar} para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la

construccion...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

| Documento T21.-
| Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
Ruia
estimaciones SECIP con
la metodologia para

cargar estimaciones...

CUMPLE | CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-622-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

CI:r.:;tGrLl::f:r 17.- Cepstructora
DOCUMENTOS Ramico, S.A. de
Strade, S.A. de V.
CV,
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE
BINARIA ]

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Dommont
Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion ™~
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T9.- Descripcion de la planeacion integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el
procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas
que procedan conforme a los proyectos y que establezca la Secretarfa de Infraestructura y Obra PUblica. Este
documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo digital en hojo membretada del
licitante firmado digitalmente con la imagen de la firma autografa del Representante legal, y en la memoria
USB).

Incumplimiento: Se observa que en su Documento T9.- “Planeacién Integral” el licitante no cumple con los
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, ya que el proceso constructivo
presentado es incongruente con el resto de su propuesta.

Fundamento: La propuesta es desechiada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco i

y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que as 5
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisito
convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA )

1 |[Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $17,976,158.34

2 | Mayar Corporativo de Ingenierfas, S.A. de C.V. $18,871,097.44

q
=
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
3 | Constructora Corpion, S. de R.L. de C.V. 518,936,804.97

4 | M.&.D Ingenieros S.A. de C.V._ $19,085,551.18
_5__@]_ai Caonstrucciones, S.A. de C.V. $19,315,841.59
6 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. B $19,733,757_.45

7 | Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. . $20,015,563.55

8 |Constructora Nantli, S.A. de C.V. - $20,798,645.11

9 | ETC Ingenieria, S.A. de C.V. _ B $20,945,378.06
10 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $21,562,705.48
11 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $21,621,924.21
_E _F;EIiv Asaciados, S.A. de C.V._ - $21,689,472.99
13 [ Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V. i $22,458,316.04
14 | Maospal Construcciones, S.A. de C.V. - - $22,494,025.51

| 15 [Grupo Constructor Strade, S.A. ¢ 2 ;\; $23,110,620.43
' 16 | Constructora Ramicor, S.A. de C.V. $23,617,927.28

2.- Evaluacion por tasacidn aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado |
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica d
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 d
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en |
ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de canceptos propuesto por e
licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

ll. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta
correspondieran con la aplicacion de los norcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisi
de precios unitarios.
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Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el licitante
M.&.D Ingenieros S.A. de C.V.,, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacidn Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Pidblica) es el documento donde los licitantes deberan integrar
los siguientes rubros:

l. Impaorte por materiales;

I Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinarica y equipo;

v, Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VL. Importe por utilidad propuesta;

VI, Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Re presentante
legal en formato pdf).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para

la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Analisis de los precios _-
unitarios”, presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo
directo mds costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo
ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a los requisitos sefialados en la convocatoria y bases de
licitacion y su anexo econdmico respectivo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatorla
bases de licitacion publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y base _
de licitacion publica y los articulos S* y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco
sus Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el licitant®
Constructora Ramicor, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato e: tabl cido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los lici
los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;
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I, Importe por mano de obra;

i". Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V. Importe por utilidad propuesta;

Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante

legal en formato pdf).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para

la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Andlisis de los precios
unitarios”, presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo .-
directo mas costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo

ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a los requisitos sefialados en la convocatoria y bases de
licitacion y su anexo econdmico respectivo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases
de licitacion publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a |a captura, se verifico que el licitante
Seliv Asociados, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion -
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E11.- Andlisis detallado del factor de integracion del salario real, considerando el INFONAVIT
el fondo para el retiro (S.A.R), y el porcentaje del impuesto sobre ndminas determinado conforme a |
establecido en el articulo 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco vigente, aplicable de acuerdo con |
fecha de inicio de los trabajos, en el caso de las aportaciones obrero patronal al I.M.S.S., se tomaran lo
porcentajes vigentes a la fecha de la presentacion de la propuesta, deberd presentarse de acuerdo a la Le
del LM.S.S. y al formato proparcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica (se deber
presentar un andlisis por cada una de las categorias), no deberd considerarse el I.V.A; podra presentarlos e
el formato de impresion del software de su preferencia, para el calculo de los mismos, respetando |
informacidn solicitada en la presente convocatoria y bases de licitacion y al formato pmpon:i?(a,du/r’}'m I3

Secretaria de Infraestructura y Obra Publica (se deberd presentar un andlisis por cada una de lag cdtéeorias)

podrd presentarlos en los sistemas existentes para su calculo.

A Analisis del factor tp/ti; /%/
B Tabla de cdlculo del factor de salario real;
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C Analisis, calculo e integracion del salario real.

Para el calculo del factor de salario real debera considerase lo dispuesto en el decreto por el que se declaran
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de desindexacion del salario minimo publicado en el Diario Oficial de la Federacién
el 27 de enero de 2016, en el cual indica:

a) Todas las menciones al salario minimo como unidad de cuenta, indice, base o referencia para
determinar la cantidad del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes Federales, de las
entidades Federativas y del Distrito Federal, asi como en las disposiciones juridicas que emanen de todas
las anteriores, se entenderan referidas a la unidad de medida y actualizacion (UMA).

b) El salario minimo no podra ser utilizado como indice, unidad, base, medida o referencia para fines
ajenos a su naturaleza.

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo digital firmado
digitalmente con la imagen de la firma autografa del Representante legal, y en la memaoria USB).
Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacidn por Tasacion Aritmética” se ohserva que en el Documento E11.- “Analisis detallado del factor
de integracion del salario real” presentadc por el licitante, no aplica el porcentaje del impuesto sobre némina,
de acuerdo a lo establecido en el articulo 13 de la ley de ingresos del estado de Jalisco para el ejercicio fiscal
2022.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién pablica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases
de licitacién publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

La proposicién econémica se evalué con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de la
siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado; 1
Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debier
econdmica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;
Il. Importe por mano de obra;
IIl. Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;
V. Imparte de financiamiento; /9/ 1
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VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Plblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitaci¢i se determinod un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto y
el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango

de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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Frente 4.

Construccion de Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonal3, Jalisco. Cuarta Etapa.

$23,840,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:

IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI

EL MAS BAJIO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
515,496,688,22
519,922,948.65
$17,770,694.31

520,436,298 .46
515,105,090.16

1lObras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $15,496,688.22 $17,976,158.34 SE ACEPTA
Z|Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. 516,268,187.45 $18,871,097.44 SE ACEPTA
3| Constructora Corpion, S. de R.L. de C.V. $16,324,831.87 $18,936,804.97 SE ACEPTA
4|Nebai Construcciones, 5.A. de C.V. 516,651,587.58 $19,315,841.59 SE ACEPTA
5|Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. $17,011,859.87 $19,733,757.45 SE ACEPTA
6{Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. $17,254,796.16 £20,015,563.55 SE ACEPTA
7|Constructora Nantli, 5.A. de C.V. 517,929,866.47 520,798,645.11 SE ACEPTA
B8|ETC Ingenieria, S.A. de C.V. 518,056,360.40 520,945,378.06 SE ACEPTA
91Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $18,588,539.21 $21,562,705.48 SE ACEPTA
10|Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, 5.A. de C.V. 518,639,589.84 $21,621,924.21 SE ACEPTA
11| Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V. 519,360,617.28 522,458,316.04 SE ACEPTA
12| Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $15,391,401.30 522,494,025.51 SE ACEPTA
13|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $19,922,948.65 $23,110,620.43 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefalados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Ptblica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedi¢ a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las pror « siciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas ..to y el més bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el imports-
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; siel resultado es un nimeyo
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Mat 4i

y se registra en la tabla en numeros absolutos; /V
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V. El importe del Licitante que habiende sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

10. MATERIALES 57.822633.99]511531 335,78 $10,084,302.12
11, MANO DE OBRA 5 52515923.49)  $1.447,240.35
12, MAQUINARIA ¥ EQUIFO 55,198.494.80|  $3.464,978.54
13. COSTOS INDIRECTOS $722582.30| $1563,705.23]  51,072,767.64
14, FINANCIAMIENTO S0.00]  $305 865.37 556,992.23

Y
1. IMPORTE POR MATERIALES 70.61629% | 5803645358 65.9880%| $9,186,319.97| 75.6357%| S10,463,468.67|  75.8079%] 510,568 68,4852 $5,031,173.49
2 [MPORTE FOR MANG DE OBRA 14.6934%| 51,859,439.43 $1,276,101.62 5,0535%| $1,352,466.84 9.4125%| 51,312 9.7100%| 51,393,885.03
3 [MPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFO 14.6904%| $1,859,068.60 $3,458,785.26|  15.3108%| $2,118106.88| 14.7798%| s2.0s0, 21.8048%| 53,130,120 49
4 IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% R].’,u")ﬂ.ub.{ 01 100,0000%, | 513,921, 206.85 100.0000% | 513,834 ,042,38 100.,0000% | 513,940,553.53 100.0000% | %
5 IMPORTE FOR COSTOS INDIRECTOS 10.00000% | 51,265,496.20 7.50000%| S1,044,00051| 559797%| 5774,425. 5.1B618%|  5722,982.20| 10.00000%
G IMPORTE FOR FINARNC AMIENTO 0.6EBTY 595,882.72 0.18739%, S28,04347|  0.59675% 587,176, 0,52576% 577.095.01] 0.17635%
ZOIMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% | 51,401,634.09 7.96000% | 51,193,46993 10.53000%:| 51,547 .451.31 12.40000%( %1.827838.21 7.00000%| S51,107.298.07
B IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES | D.61223% $78,713.20 0.58429% SE1,376.68]  0.59002% 56173660 0.59724%| 2 SRI116G3]  0.59250% $86.018.00
|9, PRESUPUESTO TOTAL $15,4965,6588.22 $16,268,187.45 516,324,831.87 516,651,587.58 $17,011,859.87

u/.
1. IMPORTE POR MATERIALES 63.1236%( 59,348,149.82 T2.0068% | S10,807,181.45 $8,631,665.71 50.0263%| 57.822,633.99 7293375 $11,521,329.78
2. IMPORTE POR MANO DE DBRA 10.8015%| 51,599,625.62 BATTTH| 51,272,386.73 g694g%| 5132331372 16.7290%| $2,615,523.49 7.2224%| $1,140,926.93
3, IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPD 26.0749%)  53,851,510.46 19.5155%] $2,928,997.35 28.0200%( 54,264,491.23 33.24474%| 55,198,494.80 19.8435%| 53,134,737.97
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTD 100.0000% | $14,809,285.90 100.0000% | $15,008,565.53 100.0000% | §15,219,470.66 100.0000% | $15,637,052.28 100.0000%| 515,796,994.48
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.00000%| SL,036,650.01 6.03484%|  5905,742.92 B.00000%| 51,217557.65 10.00000%| 51,563,705.23 7.92667%| $1,252,175.62
6 IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.32222% 551,058.77 01.39024% 104,00 0.26515% 543,982.78 0,20877% 5§35,910.02 0.41754% £71,187.10)
T IMPORTE FOR UTILIDAD PROPUESTA B.O0000%:|  §1,271,759.58 11.66667%| %1,863,915.32 9.00000%| 51,483,155.00 7.30000%| 51.258.276.73 B.33333%| 51,426,695.86
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58257% $86,041.90 0.59732%|  589,538.71 0.59313% 597 484,30 0.53435% 593,594.95 0.58999% $92,536.77
9. PRESUPUESTC TOTAL $17,254,796.15 517,929,866.47 $18,056,360.40 | $18,588 539.21 $18,639,589.84

—_———— J
7/

1 IMPORIE FOR MATERIALES 64, 7680% | 510,480,625 91 62.8792% | 510,619,627.09 65.4169%
2, IMPORTE POR MANO DE D8RA B.7261%| $1,413,383.23 11.5609% | $1,949,420.18
3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 26.5059%| %4,293,226.53 25.4599%| 54,793,077.50 54,571,355.36
4. IMPORTE FOR COSTO DIRECTD 100.0000% | $16,197,235.67 100.0000% | 516,862,124 77 100.0000% | 516,R83,435,60
5 IMPORTE FOR COSTOS INDIRECTOS 7.30460%| 51,183,143.28 5.67037%|  5956,144 86 4.32080%|  5720,499.49
G IMPORTE FOR FINANCIAMIENTO 0.00000% 50.00 0.26393% 547,027.76 1.16883%| 52058
7. IMPDRTE FOR UTILIDAD PROPUESTA 10.83333%| 51,887,873 .81 B.0D000%:| 51,429,223.79 11.25000%| 52,004,615,
& IMPORTE FOR CARGOS ADICIONALES 0.59763% 597,364.52 0.57500% S96,880.12 0.59002% 599,533 25
|9. PRESUPUESTOTOTAL _$19,360,617.28 | £19,391,401.30 £19,922,948 65 |

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes,

I. Una vez determinados los valores d= insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
ncia total de cada uno de los Licitantes;

oz | o
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Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y el
sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un
numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un numero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las projtiestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

]

15, IMSUFICIENCIA PARCIAL [a]: 51,147,848.54 SHY7. 982 15 st.oaj So.00 5253,128563
[MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 5171,138.73 5194, 773,51 5135,087.31 563,355,332
DE DBRA |
{17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 51,605,909.94 56,193.28 51,346,587 1.66] 51,904,623.40 5334, 858.05
|mAQUINARIA ¥ EQUIPO
:iB. INSUFICIEMCIA PARCIAL DE COSTOS 50,00 528,677.12 $398,342,09 £345,785.44 S0.00
|INDIRECTOS

119 INSUFICIENCIA  PARCLAL DE S0.00 52894876 50.00 50.00 529,145.39
[FINANCI AMIENTO

|20 IMSUFICIEND A TOTAL: 52,753,758.48 51,132,940.04 51,839,987 26/ 51,589,496, 14 SE70,487.39
f!f B6+17+18+19 |

|21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: £1,352,124.39 560,529 59 5292,535.495| -561,657.93 54365,810.73
;UTIlITJ!‘.I'J IMSUFICIEMCIA | OTAL P |

522. CALIFICATION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE IMSOLVENTE, SE DESCALIFICAINSOLVENTE, 5E DESCALIF SOLVENTE

/

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $736,152.30] 50.00 £452,636.41 51,261,668.13 S0.00
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND 50.00 5174,833.62 $123,976.63 50.00 530631342
DE UBRA

17, [MSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50,00 553598119 30.00 50.00 5330,240.77
MACUINARIA Y EQUIFD |

18. INSUFICIENOIA PARCIAL DE COSTOS 536,117.62 $167,024.72| S0.00 50,00 50.00
INDIRECTOS

18 INSUFICIENCIA  PARCIAL DE $5,933.46 S0.00 §13,409.45 521,082 21 50,00
FINANCIAMIENTO

20 INSUFICIENCIA TOTAL: 5778,203.78 $877,859.53 $589,972.49 $2,282,750.34 5636,554.19
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES 5493,556.19 5985,055.79 4893262 51 -51,024.473.61 5790,141.68
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL )

12, CALIFICATION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
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15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50,00 50.00| 50.00
WMATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO %33,857.12 S0.00 5179,772.39
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50,00 50.00 50.00
MACGQUINARIA Y EQUIFD

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 4116,622.77 $343,268.15
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 556,992.23 59,564.47 50.00
FINAMCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 490,849.35 $126,587.25 5523,040.54
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $1,792,024.496 51,302,636.55 51,481,574.50
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL _

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

|
1(Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $15,496,688.22 $17,976,158.34 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A.de | 516,268,187.45|  $18,871,097.44 CUMPLE SOLVENTE
C.v.
3|Constructora Corpion, 5, de R.L. de C.V. 516,324,831.87 $18,936,804.97 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4{Nebai Construcciones, S.A. de C.V. $16,651,587.58 518,315,841.59 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5|Construcciones Lamarsa, 5.4, de C.V. $17,011,859.87 $19,733,757.45 CUMPLE SOLVENTE
6|Carmed Ingenierfa, 5.A. de C.V. $17,254,796.16 520,015,563.55 CUMPLE SOLVENTE
7|Canstructora Nantli, S.A. de C.V. 517,929,866.47 $20,798,645.11 CUMPLE SOLVENTE
8|ETC Ingenieria, S.A. de C.V. $18,056,360.40 $20,945,378.06 CUMPLE SOLVENTE
9|Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $18,588,539.21 521,562,705.48 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
10| Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, $18,639,580.84 $21,621,924.21 CUMPLE SOLVENTE
S.A. de CV.
11{Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de .19,360,617.28 522,458,316.04 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
12{Mospal Construcciones, S.A. de C.V, 519,391,401.30 522,494,025.51 CUMPLE SOLVENTE
13|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $19,922,948.65 523,110,620.43 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macia
Director General de Licitacion y Contratacion.,

VI k

;é
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La evaluacion de la propuesta economiza mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Directur de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Piblica dentro
de la trigésima segunda sesién extraordinaria del dia 30 de mayo de 2022, en el cual se determiné adjudicar
el contrato al licitante Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes
en: Construccion de Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalg, Jalisco. Cuarta Etapa.
Frente 4, por un montg de $18,871,097.44 "/:ieciocho millones ochocientos setenta y un mil noventa y siete
pesos 44/100 M.N.)/I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por
la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $5,661,329.23 (cinco millones
seiscientos sesenta y un mil trescientos veintinueve pesos 23/100 M.N.).  /

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-SMA-OB-LP-622-2021, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 31 de mayo de 2022 a las 10:15
horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.
/

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 92 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
01 de junio de 2022 y de terminacion el dia 31 de agosto de 2022.

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la Secretari
de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siend6 las 14:18

horas del dia 30 de mayo de 2022, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra P
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Public

o5

rri. Elida Ivette Aguirre Rochin

Directora de Licitacién ﬁ-’
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EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL - REPRESENTANTES (FIRMA)

Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Constructora Corpion, S. de R.L. de C.V.

M.&.D Ingenieros S.A. de C.V.

Nebai Construcciones, S.A. de C.V.

Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

Carmed Ingenieria, S.A. de C.V.

Constructora Nantli, S.A. de C.V.

ETC Ingenieria, S.A. de C.V.

Firmitas Constructa, S.A. de C.V.,
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Seliv Asociados, S.A. de C.V.

Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V.

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Constructora Ramicor, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Joel Yafiez Gutiérrez

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL |
ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Orlega

TESTIGO SOCIAL

5
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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