GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-133-2022 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-133-2022, ’pa ra
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Judith Michel
Ferndndez CCT 14EPR0O186U, en la cabecera municipal de Cuautla, Jalisco. Segunda etapa

/ ;
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:25 horas, del dia 23 de mayo de 2022, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y repre s :ntacion figuran al final de la presente acta.

/.
Con fecha de publicacién del dia 31 de marzo de 2022, para la Licitacidn Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-133-2022, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

2  Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

3 Adolfo Rodriguez Servin

4 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
5 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

6 Bartorres Constructora, S.A. de C.V.

7  Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

8 GrupoVy CG,S.A.de C.V.

9 Vicente Lopez Gomez

10 Guadalca Constructora, S.A. de C.V.

11 Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V.
12 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

13 Grupo Constructor Ikheo, S.A. di: C.V.

14 Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A.de C.V. ~

15 Constructora Copur, S.A. de C.V.

16 Edificaciones Jova, S.A. de C.V.

17 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

18 Construdimension, S.A. de C.V.

19 Obras y Proyectos Codeniz, S.A. de C.V.

20 Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.

Con fecha del dia 26 de abril de’2022, a las 16:30 horas se realizé el acto de presentacién y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-133-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 12
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
_proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Eisica Documentacion Importe con IVA
1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
2 | Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
3 | Adolfo Rodriguez Servin No se presentd $0.00

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
4 Construcciones, S.A. de C.V. No:sepresents 50.00

5 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,450,159.99
6 |Bartorres Constructora, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

7 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. Se acepta $4,473,741.93
8 |Grupo VyCG,S.A.de C.V. Se acepta $4,466,480.32 i
9 |Vicente Lopez Gémez Se acepta 53,680,406.81
10 | Guadalca Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $5,085,656.50
11 grﬁf‘ect Management de Guadalajara, S.A. de — $4.502.491.20
12 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

13 | Grupo Constructor Ikheo, S.A. de C.V. Se acepta $3,943,789.40
14 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S ! de C.V. No se presenté $0.00

15 | Constructora Copur, S.A. de C.V. Se acepta $4,672,520.91
16 | Edificaciones Jova, S.A. de C.V. Se acepta $4,323,347.11
17 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. Se acepta $5,007,365.88

18

‘ Construdimensién, S.A. de C.V.

No se presento

$0.00
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[0 yobrapablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-133-2022
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
19 | Obrasy Proyectos Codeniz, S.A. de C.V. Se acepta $4,567,746.44
20 |Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. Se acepta $4,654,774.72

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Vicente Lépez Gdmez $3,680,406.81
2 | Grupo Constructor Ikheo, S.A. de C.V. $3,943,789.40
3 | Edificaciones Jova, S.A. de C.V. $4,323,347.11
4 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $4,450,159.99
5 | GrupoVy(CG,S.A. deCV. $4,466,480.32
6 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $4,473,741.93
7 | Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V. $4,502,491.20
8 | Obrasy Proyectos Codeniz, S.A. d:c-. C.V. $4,567,746.44
9 |Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. $4,654,774.72
10 | Constructora Copur, S.A. de C.V. $4,672,520.91
11 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V, $5,007,365.88
12 | Guadalca Canstructora, S.A. de C.V. $5,085,656.50

La Secretaria procedido a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 26 de abril

de 2022, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.6 numeral 1 del capitulo IV “evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-133-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicién.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el

articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

P

DOCUMENTOS

1.- Vicente Lopez
Gomez

2.- Grupo
Constructor Ikheo,
S.A.de C.V.

3.- Edificacion/és

Jova, S.A. de C.V.

4.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.de C.V.

5.- Grupo V y CG,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de |a identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcion a la
presente licitacign
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccién General de
Licitacién y
Contratacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

S .

Pagina 4 de 27




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-133-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Grupo g 4.- Nogaforte 5.- Grupo Vy CG,
3.- Edificaciones
Constructor Ikheo, Jova. S.A. de C.V Construcciones, S.A.de C.V.
S.A.de C.V. e = S.A. de C.V.

1.- Vicente Lépez

DOCUMENTOS 2
Gomez

especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacion de estar
canfarme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracién de la

propuesta...

Documento T5.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asl como
las caracteristicas
referentes al prado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizara
|a obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de |a obra, de
conacer el acta de la
junta de aclaraciones...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

» 2.- Grupo T 4.- Nogaforte 5.- Grupo Vy CG
.- .- Edif n : g
DOCUMENTOS ! VI;ZT_:.Zl'épEZ Constructor lkheo, J?:)va dsi :a;;oce\: Construcciones, S.A.de C.V.
S.A. de C.V. e St S.A. de C.V.
Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
QObra Pablica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos...

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacion integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyenda CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
el procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Vicente Lopez
Gomez

2.- Grupo
Constructor lkheo,
S.A.de C.V.

3.- Edificaciones
Jova, S.A. de C.V.

4.- Nogaforte
Construcciones,
S.A. de C.V.

5.- Grupo Vy CG,
S.A. de C.V.

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de |a
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesta por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de magquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumaos que
intervienen en la
integracidn de la
proposicion...

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-133-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.-G - i
rupo 3.- Edificaciones 4 Ncgaforte 5.- Grupo Vy CG,
Constructor lkheo, Jova. S.A. de C.V Construcciones, S.A.de C.V.
S.A.de C.V. ey 2 S.A. de C.V.

1.- Vicente Lépez

DOCUMENTOS 5
Gomez

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretarfa a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta, indicando el
numero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacion
georreferenciada
extension kma...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (das al millar) para

ser aportado CUMPLE CUIAPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacidn y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion...

Documenta T21.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

gula
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
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&

DOCUMENTOS

6.- Firmitas
Constructa, S.A.
de C.V.

7.- Project
Management de
Guadalajara, S.A.

de C.V.

8.- Obrasy
Proyectos
Codeniz, S.A. de
EiM

9.- Constructora
Anguibara N.G.,
S.A.de C.V.

10.- Constructora
Copur, S.A. de
c.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de fa
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su

cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcidn a la
presente licitacion
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccién General de
Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocataria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — economicos,
maodelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de |a
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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7.- Project 8.- Obrasy
Management de Proyectos
Guadalajara, S.A. | Codeniz, S.A. de

de C.V. C.V.

9.- Constructora
Anguibara N.G.,
S.A.de C.V.

6.- Firmitas
Constructa, S.A.
de C.V.

DOCUMENTOS

10.- Constructora
Copur, S.A. de
Cc.v.

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollary
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegarena
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativeos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

!
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DOCUMENTOS

7.- Project
Management de
Guadalajara, S.A.

de C.V.

8.- Obrasy
Proyectos
Codeniz, S.A. de
C.V.

9.- Constructora
Anguibara N.G.,
S.A.de C.V.

6.- Firmitas
Constructa, S.A.
de C.V.

10.- Constructora
Copur, S.A. de
C.v.

personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Pablica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos...

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacion integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo
el procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto per el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidén mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Pagina 11 de 27




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-133-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Project 8.- Obrasy
Management de Proyectos
Guadalajara, S.A. Codeniz, S.A. de

de C.V. C.v.

9.- Constructora
Anguibara N.G.,
S.A.de C.V.

6.- Firmitas
Constructa, S.A.
de C.V.

DOCUMENTOS

10.- Constructora
Copur, S.A. de
C.v.

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando CUMPFLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra...

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPFLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicion...

CUMPLE

Documento T16.-

) : CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta, indicando el
numero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacién
georreferenciada
extensién kmz...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-133-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Firmitas

Constructa, 5.A.

de C.V.

7.- Project
Management de
Guadalajara, S.A.

de C.V.

8.- Obrasy
Proyectos
Codeniz, S.A. de
C.V.

9.- Constructora
Anguibara N.G.,
S.A.de C.V.

10.- Constructora
Copur, S.A. de
C.v.

trabajadores de la
industria de la
construccién. ..

Documento T21.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

gula
estimaciones SECIP con
la metodelogia para
cargar estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

s

11.-
Construcciones
Lamarsa, S.A. de

C.V.

12.- Guadalca
Constructora, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es
autdgrafa del
Representante Legal,
anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1-
Caopla de la constancia
de inscripcidn a la
presente licitacion
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Ptblica por conducto
de la Direccion
General de Licitacion y
Caontratacion...

CUMPLE

CUMPLE

o

s
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

q LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-133-2022

ACTA DE JUINTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.-

Construcciones

Lamarsa, 5.A. de
C.V.

12.- Guadalca
Constructora, 5.A.
de C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y
bases de licitacién,
anexos técnicos -
econdmicos, modelo
de contrato...

CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccion
aplicables y que han
sido consideradas en
la elaboracion de la

|  propuesta...

CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias
y anexos de |as
mismas
proporcionados por la
convocante, y que
estas han sido
consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

bli LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-133-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.-
Construcciones
Lamarsa, S.A. de

C.V.

12.- Guadalca
Constructora, S.A.
de C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de

Ia obra y sus
condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando
las peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que |legaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra,
de conacer el acta de
la junta de
aclaraciones...

CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el
curriculum y copia de
la cédula profesional...

CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de gue, por su
conducto no participan
persanas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus
efectos...

CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con
dependencias publicas
y privadas...

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-133-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.-
Construcciones
Lamarsa, 5.A. de

C.V.

12.- Guadalca
Constructora, S.A.
de C.V.

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacion integral del
licitante para realizar
los trabajos,
incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los

CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto
por el licitante...

CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto par el
licitante...

CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maguinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de
maguinaria y equipo
de construccion,
Indicando si son de su
propiedad, arrendadas
con o sin opcidn a
Compra...

CUMPLE CUMPLE

e -
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL :
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-133-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.-
Construcciones
Lamarsa, S.A. de

C.V.

12.- Guadalca
Constructora, S.A.
de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T15.-
Listado de insumos
que intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicidn...

Documento T16.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE

Documentoa T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracidn del
catdlogo de conceptaos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por |
el licitante en la
integracidn de su
propuesta, indicando
el nimero de bancos
que pudiera utilizar,
nombre del banco y/o
proveedor, ubicacion
georreferenciada
extension kmaz...
Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion
o negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)
para ser aportado CUMPLE CUMPLE
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de

capacitacion y

adiestramiento de los 1
trabajadores de la
industria de la
construccién...
Documento T21.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir CUMPLE CUMPLE
verdad de conocer la
gula

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-133-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.-
Construcciones 1%~ Guadiics
DOCUMENTOS Constructora, S.A.
Lamarsa, 5.A. de de C.V
C.V. S
estimaciones SECIP
con la metodologia
para cargar
estimaciones...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacién publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Vicente Lopez Gomez $3,680,406.81
2 | Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V. $3,943,789.40
3 | Edificaciones Jova, S.A. de C.V. ) $4,323,347.11
4 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $4,450,159.99
5 |GrupoVyCG,S.A deC.V. $4,466,480.32
6 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $4,473,741.93
7 | Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V. $4,502,491.20
8 | Obrasy Proyectos Codeniz, S.A. de C.V. $4,567,746.44
9 | Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. S4,654,774.72
10 | Constructora Copur, S.A. de C.V. $4,672,520.91
11 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. $5,007,365.88
12 | Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $5,085,656.50

d{:;— —— \] S——
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-133-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluacion por tasacidn aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmetica se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el
licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

La proposicion econémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

[ll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

[. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del

numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Ptblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

sl
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-133-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacién,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto y
el mas bhajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monte minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Judith Michel Fernandez CCT 14EPRO18B6U,

en la cabecera municipal de Cuautla, Jalisco. Segunda etapa. $5,530,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $3,172,764.49
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $4,384,186.64
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $3,884,691.20
EL MAS BAIO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPQRTE MINIMO ACEPTABLE:

54,467,394.88
53,301,987.52

ey

Vicente Lopez Gomez

$3,172,764.49

53,680,406.81

SE DESCALIFICA

2|Grupo Constructor Ikheo, 5.A. de C.V. $3,399,8183.45 $3,943,789.40 SE ACEPTA
3 |Edificaciones Jlova, S.A. de C.V. 53,727,023.37 $4,323,347.11 SE ACEPTA
4|Nogaforte Construcciones, 5.A. de C.V. 53,836,344 .82 $4,450,159.99 SE ACEPTA
5|GrupoVyCG,S.A. de C.V. $3,850,414.07 $4,466,480.32 SE ACEPTA
6| Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $3,856,674.08 $4,473,741.93 SE ACEPTA
7| Project Management de Guadalajara, 5.A. de C.V. 53,881,457.93 54,502,491.20 SE ACEPTA
8| Obras y Proyectos Codeniz, S.A. de C.V. 53,937,712.45 $4,567,746.44 SE ACEPTA
9|Constructora Anguibara N.G., S.A.de C."/ $4,012,736.83 $4,654,774.72 SE ACEPTA
10| Constructora Copur, S.A. de C.V. $4,028,035.27 $4,672,520.91 SE ACEPTA
11| Construcciones Lamarsa, 5.A. de C.V. 54,316,694.72 5$5,007,365.88 SE ACEPTA
12 |Guadalca Constructora, 5.A. de C.V. 54,384,186.64 5$5,085,656.50 SE ACEPTA
C7FI Pagina 20 de 27




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

[O] yobrapublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-133-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

I. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procediod a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

IIl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimera positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demds rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

10. MATERIALES $2,149,196.27| $2,001,947.02]  $2,524,540.64)
11. MANO DE OBRA 5$499.984.01|  $834427.71 $645,819.64
12. MAQUINARIA Y EQUIPD $36,746.71)  $150,882 62 $81,899.61
13. COSTOS INDIRECTOS 5198,258 2| $456,805.83 $301,032.48
14. FINANCIAMIENTG $3,139.07 52193379 $7,770.06
L. IMPORTE POR MATERIALES 74.1797%| §2,149,196.27 76.4103%| $2,344,855.37| 80.1852%| $2,518,018.16| 77.2651%| $2,521,096.45| 7FE.BLGEW| $2,577,2B4.62
2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 23.1801%| $671,854.70 20.5339%]  $642414.18| 17.4228%( $568,847.51|  20,3490%| 566397175 1B6EI29%|  $B08,664.88
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPG 26312% £76,233.49 2.6558% 581,498.83 2.3921% 578,100.42 2,3858% 577,847.97 25215% 582,412.19
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| §2,897,284.46 100,0000%| $3,068,768.29 | 100.0000%| $3,264,966.09 | 100.0000%| $3,262,915.57 | 100.0000%| $3,268,361.69
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS BO0D00%|  §231,782.76 9.609%00%| $207,639.84| 6.58800%| 571500597 7.00000%| $228404.08| 6.06600%| S198,258.82
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTD 0.10000% 63,129.07 0.18266% 5480252  0.63027% 52193379  0.09099%| $3,176.75|  0,63141% $21,888.59
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA B00000%|  §250,575 70 10.00000%| 6337,121.06 9.00000%| $31517963| 9.63070%| 533654447 10.00000%| $338,850.91
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58672% 517,046.46 0.60724% §18,691.66|  0.58750% S19,169.35|  0.59001% 619,373.19)  0.59000% 519,314.07
9, PRESUPUESTQ TOTAL $3,399,818.45 $3,727,023.37 53,836,344.82 53,850,314.07 $3,856,674.08
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

]
1. IMPORTE POR MATERIALES B82.9598% $2,613,058,54 79.7908%| $2.494,140.39 75.3870% $2,518,045,17 76.3908% | 52,503,040.75
2. IMPORTE POR MAND DE DERA 15.8736% 4499,984.01 18.1706% $557,985.40 20.0958% 5671,232.74 21.8076% 5714,554.94
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 1.1666% 536,746.71 2.0386% 563,722.45 4.5172% 5150,882.62 1.8016% 559,030.56
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $3,149,789.26 100.0000%| 53,125,848.24 100.0000% | 53,240,160.53 100.0000%| 53,276,626.25
5. IMPORTE POR COSTOS | MDIRECTOS 11.77620% 5370,925.48 13.80000% $431,367.06 B.13000% $271,555.05 9.94800% | 5325,958,78
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTS 0.17698% $6,230.90 0.00000% 50.00 0.40000% 514,446.86 0.22474% | 48,096.45
7. IMPORTE FOR UTILIDAD PROPUESTA 9.50000% 5335,059.84 10.00000% $355,721.53 10.00000% 4362,616.24 11.00000% 5397,174.96
B. IMPORTE POR CARGOS ADICIOMALES 0.61614% 5$19,452.45 0.62905% §24,775.62 0.60009% 523 958.14 0.61466% $20,178.83
9. PRESUPUESTO TOTAL g,sslﬂs?.ga $3,937,712.45 54,012,736.83 $4,028,035.27
1. IMPORTE POR MATERIALES 72.0377%| 52,531,326.38 78.7677%| 52,901,947.03

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 23.74865% 5834,427.71 19.32915% $712,120.65

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 4.2158% 5148,136.90 1.9031% 570,114.24

4. |MPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | 53,513,890.99 100.0000%| $3,684,181.92

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 13.00000% 5456,805.83 9.13536% 5336,563.28

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.15870% $6,301.58 0.12403% 54,986 93

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA B.00000% $318,155.87 8.35932% 5336,523.83

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIDNALES 0.61424% £21,536.46 0.59500% 421,930.67

9. PRESUPUESTO TOTAL 54,316,694.72 54,384,186.54

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

|. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y el
sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un
numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
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¥ ¥
15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5375,344.37 5179,685.37 50.00 53,444,185 50.00
MATERIALES
16 INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND 50.00 54,435.45 578,002.13 50.00 $38,184.76
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARGAL  DE 55,666.12 5400.78 $3,799.19 §4,052.24 50.00
MAQUINARIA Y EQUIFO
18 INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 460,249.72 43,392.64 £85,936.51 572,628.39 £102,773.66
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 54,641.00 $2,967.55 50.00 54,553.31 S0.00
FINANCIAMIENTO
20 INSUFICIENCIA TOTAL: $454,901 20 4190,881.78 S167,737.83 58471812 $140,958,42
15+16+17+18+1%
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5204,325.50 5146,239.28 S147,441.80 §261,876.34 4207 89249
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $30,400.25 $6,495.47 521,499, 89
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO S146,865.63 578,864.24 50.00 0,00
DE OBRA
17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 545,152.90 £18,177.16 50,00 522,869.05
MAQUINARIA ¥ EQUIPD
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 40.00 50.00 529,477.43 50,00
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 51,532.16 57,770.06 50.00 $0.00
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: 5193,557.69 £135,211.71 535,972,809 $44,368,93
15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: S 4 502.15 $220,509.82 $326,643.35 5352, 806.03
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOIVENTE SCOLVENTE
15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 50.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAMO 50,00 $0.00
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50,00 511,785.37
MAQUINARIA ¥ EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $1,468.49 42,783.13
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: $1,4G68.49 514,568,50
15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $316,691.38 £321,955.33
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|Grupo Constructor Ikhea, S.A. de C.V. $3,399,818.45 $3,943,789.40,  CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Edificaciones Jova, S.A. de C.V. $3,727,023.37 54,323,347.11 CUMPLE SOLVENTE
3|Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $3,836,344.82 54,450,159.99 CUMPLE SOLVENTE
4GrupoVy CG,SA. deCV, §3,850,414.07 44,466,480.32 CUMPLE SOLVENTE
5|Firmitas Constructa, 5.A. de C.V. $3,856,674.08 §4,473,741.93 CUMPLE SOLVENTE
6|Project Management de Guadalajara, S.A. $3,881,457.93 $4,502,491.20,  CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
7|0brasy Proyectos Codeniz, S.A. de C.V. $3,937,712.45 54,567,746.44 CUMPLE SOLVENTE
8|Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. $4,012,736.83 S§4,654,774.72 CUMPLE SOLVENTE
9)Constructora Copur, S.A. de C.V, 54,028,035.27 54,672,520.91 CUMPLE SOLVENTE
10{Construcciones Lamarsa, 5.A. de C.V. 54,316,694.72 55,007,365.88 CUMPLE SOLVENTE
11 Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $4,384,186.64 55,085,656.50 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su cardcter de
Director de Evaluaciones de Propuestasy Dictamenesy revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta economica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Diractor de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informada al Comité Mixto de Obra Publica dentro

de la vigésima séptima sesion extraordinaria del dia 23 de mayo de 2022, en el cual se determind adjudicar 1
el contrato al licitante Edificaciones Jova, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Judith Michel Fernandez CCT 14EPR0186U, en la
cabecera municipal de Cuautla, Jalisco. Segunda etapa, por un monto de $4,323,347.11 (cuatro millones
trescientos veintitrés mil trescientos cuarenta y siete pesos 11/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
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Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,297,004.13 (un millén
doscientos noventa y siete mil cuatro pesos 13/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-133-2022, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 31 de mayo de 2022
alas 11:05 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
01 de junio de 2022 y de terminacion el dia 29 de agosto de 2022.

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para emitir
el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:28
horas del dia 23 de mayo de 2022, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

C. Sandra Josefin
Directorad
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EIMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Vicente Lopez Gémez ”,

Grupo Constructor Ikheo, S.A. de C.V.

Edificaciones Jova, S.A. de C.V.

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Vy CG, S.A. de C.V.

Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V.

Obras y Proyectos Codeniz, S.A. de C.V.

Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.

Constructora Copur, S.A. de C.V.

Construcciones Lamarsa, S.A. da C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Guadalca Constructora, S.A. de C.V.

Lic. Joel Yafiez Gutiérrez

Arg. Moisés Manriquez Ortega
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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