GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-137-2022 °

ACTA DE JUI' A DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motiva de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-137-2022, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Preescolar Cuauhtémoc CCT
14DJN1228U, en la cabecera municipal de Unidn de Tula, Jalisco. Segunda etapa -~

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:40 horas, del dia 23 de mayo de 2022, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

=

Con fecha de publicacién del dia 31 de marzo de 2022, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-137-2022, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

Constructora Campujal, S.A. de C.V. ~
Constructora Celica, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. -
Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V.

Adolfo Rodriguez Servin
Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.
Mi Construccidn y Edificacion, S.A. de C.V.
Desarrolios Casavi, S.A. de C.V.
10 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.
11 Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.

1
2
3
4
5 Obrasy Proyectos Santa Clara, S./A. de C.V.
6
F 4
8
9

12 Diseno Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V.
13 JT Opus, S.A.de C.V. .

14 Juande Dios de la Torre Tosca -

15 Arca Disefio y Construccion, S.A.P.l. de C.V.

16 Corporativo Gasil Desarrollos y Construcciones, S.A. de C.V.
17 Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

18 Neoingenieria, S.A. de C.V.

19 Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V.
20 Jialcon Construcciones, S.A. de C.'/,

21 Constructora TGV, S.A. de C.V.

22 Porpasa Construcciones, S.A. de C.V."
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23 Disefio, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de C.V. -
24 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

25 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

26 Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.\V«

27 Constructora Copur, S.A. de C.V. .

28 Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.~

29 Constructora Madepa, S.A. de C.V.

30 Constructora Grina, S.A. de C.V. .

31 Grupo Emporio Contemporaneo, S.A.de C.V. *

32 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

33 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

34 Pert Servicios Constructivos, S.A. de C.V. ~

35 Desarrolladora de Insumos para la Construccion, S.A. de C.V.-

Con fecha del dia 27 de abril de 2022, a las 11:30 horas se realiz6 el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde ndmero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presen‘z:ion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 14 7
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
_proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |Constructora Campujal, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
2 | Constructora Celica, S.A. de C.V. Se acepta $5,274,387.59 /
3 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. No se presento S0.00
4 4 Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V. Se acepta $6,395,483.76
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
5 o Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. Se acepta $5,841,401.91
6 | Adolfo Rodriguez Servin No se presentd $0.00
7 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V, No se presentd S0.00
8 -| Mi Construccion y Edificacion, S.A. de C.V. Se acepta $6,502,606.98

_9_-_ Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. Se ac_epta $5,630,595.35

10 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
11 |Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
12 E'i;r:_*ﬁo Ingenieria Construccidn Grow, S.A. de N sepiresents $0.00
13 .|JT Opus, S.A. de C.V. Se acepta $6,461,856.59
14 |Juan de Dios de la Torre Tosca No se presentd S0.00
15 .| Arca Disefio y Construccion, S.A.P.l. de C.V. Se acepta $5,907,783.27
16 gir.pdo{:act.i\\;{l) Gasil Desarrallos y Construcciones, T $0.00
17 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,549,645.75
18 | Neoingenieria, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
19 ET\TECI Management de Guadalajara, S.A. de — $5,576,128.14
20 -| Jialcon Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,792,937.76
21 |Constructora TGV, S.A. de C.V. No se presentod $0.00
22 .| Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,834,182.96
23 E.iffﬁo, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de i aepiosenits $0.00
24 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. No se presento $0.00
25 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00 ]
26 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S A. de C.V. No se presentd $0.00
27 .| Constructora Copur, S.A. de C.V. Se acepta $5,771,614.39
28 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. No se presento $0.00
29 ¢| Constructora Madepa, S.A. de C.V. Se acepta $5,861,751.13
30 |Constructora Grina, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
31 |Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
32 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presento $0.00
33 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. No se present6 S0.00

}
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA

34 | Pert Servicios Constructivos, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
Desarrolladora de Insumos para la Construccion,

35 - SA da Se acepta $6,082,875.23

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

L14 Mi Construccion y Edificacion, S.A. de C.V.

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Constructora Celica, S.A. de C.V. $5,274,387.59
2 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $5,549,645.75
3 |Project Management de Guadalaj'_;;ra, S.A. de C.V. $5,576,128.14
4 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $5,630,595.35
5 |Constructora Copur, S.A. de C.V. $5,771,614.39
6 |lJialcon Construcciones, S.A. de C.V. $5,792,937.76
7 | Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. $5,834,182.96
8 | Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $5,841,401.91
9 | Constructora Madepa, S.A. de C.V. $5,861,751.13
10 |Arca Disefio y Construccién, S.A.P.1. de C.V. $5,907,783.27
11 | Desarrolladora de Insumos para la Construccién, S.A. de C.V. $6,082,875.23
12 | Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V. $6,395,483.76
13 |JT Opus, S.A. de C.V. $6,461,856.59

$6,502,606.98

rd

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas vy /
econdmicas aceptadas en el acto de pres:ntacién y apertura de propuestas que se celebré el dia 27 de abril

de 2022, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

o |

-
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Previo a la evaluacidn binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la 1V.1.1 a la IV.1.6 numeral 1 del capitulo IV “evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacién previa a la evaluacién binaria, no se desechd ninguna proposicion.
1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

: ; 3.- Project ?
1.- Constructora 2.- Mospal S ;:':;nt de | %- Desarrolios e
DOCUMENTOS Celica, S.A. de Construcciones, 2 : Casavi, S.A. de .- Constructora
c.vV S.A. de C.V Guadalajara, S.A. éx Copur, S.A. de
= == i de C.V. = C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
economica es autografa CUMPLE CUMPFLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambeos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1-
Copia de la constancia
deinscripciéna la
presente licitacidn
publica emitida por la

Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccion General de
Licitacién y
Contratacidn...
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3.- Project

1.- Constructora 2.- Mospal Maraserniait de 4.- Desarrollos A i
DOCUMENTOS Celica, 5.A. de Construcciones, g : Casavi, S.A. de iltis bt
Guadalajara, S.A. Copur, S5.A. de
c.v. S.A. de C.V. C.v.
de C.V. C.V.

Documenta T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la

prog

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la

canvocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracion de la

propuesta...
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1.- Constructora 2.- Mospal S Froject
Management de

DOCUMENTOS Celica, S.A. de Construcciones, Guadabai S.A
Cc.Vv. S.A.de C.V. bl b il

4.- Desarrollos b ChmEach
Casavi, S.A. de ! kil

Copur, 5.A. de
de C.V. ¥ CV.

Documento T5.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
abra y sus candiciones
ambientales asi como

las caracteristicas
referentes al grado de

dificultad de los
trabajos a desarrollary
sus implicaciones de
cardcter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitlo donde se realizard
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
gue llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
Jjunta de aclaraciones...

CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1
articulo 48 de la Ley de
Obra Piblica del Estade

de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos...
Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias plblicas y
privadas...
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1.- Constructora 2.- Mospal Mail; ILmj::: d 4,- Desarrollos 5. CBnst
DOCUMENTOS | Celica,S.A.de | Construcciones, Bementde |  casavi,S.A. de el
Guadalajara, S.A. Copur, S.A. de
c.v. S.A.de C.V. c.v.
de C.V. C.V.

Dacumento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
el procedimiento
constructivoe de
ejecucién de los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

Documento T11,-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
¥ cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacidn permanente,
propuesto por el

licitante... 1

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidén a compra...

Documento T15.-
Listado de insumos gue
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
Proposicion...
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DOCUMENTOS

1.- Constructora
Celica, 5.A. de
C.V.

2.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.V.

Management de
Guadalajara, S.A.

3.- Project

de C.V.

4.- Desarrollos
Casavi, S.A. de
C.V.

5.- Constructora
Copur, 5.A. de
C.V.

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPFLE

CUMPLE

CUMPLE

Docurnento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Integracidn del catdlogo

de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracidén de su
propuesta, indicando el
nimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacidn
georreferenciada
extensian kmaz...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados, El
0.2% {dos al millar) para
ser-aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

construccion...
Documento T21.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
guia

estimaciones SECIP con
la metodologia para

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE |

cargar estimaciones...
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3.- Project
Management de
Guadalajara, S.A.

de C.V,

4.- Desarrollos
Casavi, S.A. de
c.V.

1.- Constructora 2.- Mospal
DOCUMENTOS Celica, S.A. de Construcciones,
C.V. S.A.de C.V.

5.- Constructora
Copur, S.A. de
C.V.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE

- g
a

6.- Jialcon 7.- Porpasa 8.- Obrasy 9.- Constructora
DOCUMENTOS Construcciones, Construcciones, Proyectos Santa Madepa, S.A. de
S.A. de C.V. S.A. de C.V. Clara, S.A.de C.V. C.V.

10.- Arca Diseﬁo.y
Caonstruccion,
S.A.P.l.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que |a firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autografa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcidna la
presente licitacién
ptiblica emitida por la

Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Piblica por conducto de
la Direccion General de
Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
particulares o generales
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la ]

CUMPLE
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6.- Jialcon 7.- Porpasa 8.- Obrasy 9.- Constructora | 10.- Arca Disefioy
DOCUMENTOS Construcciones, Construcciones, Proyectos Santa Madepa, S.A. de | Construccion,
S.A.deC.V. S.A.de C.V. Clara, S.A. de C.V. C.V. S.A.P.l.de C.V.

elaboracién de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proparcionados por la
convocante, y gue estas
han sido consideradas
en la elaboracién de la

propuesta...

Documento T5.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollary
sus implicaciones de
carécter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegarena
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

Documento T6.-
Escrito de propaosicidn
de los profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,

anexando el curriculum
y copia de la cédula

profesianal... J
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-137-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.~ lialcon 7.- Porpasa 8.- Obrasy 9.- Constructora
DOCUMENTOS Construcciones, Construcciones, Proyectos Santa Madepa, S.A. de
S.A. de C.V. S.A.de C.V. Clara, S.A. de C.V. C.v.

10.- Arca Disefio y
Construccion,
S.A.P.l.de C.V.

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Piblica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos...

CUMPLE

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
el procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la mano de obra
dividido en categorfas
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
SRt mereniyl O CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de canstruccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-137-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Jialcon 7.- Porpasa 8.- Obrasy 9.- Constructora | 10.- Arca Disefio y
DOCUMENTOS Construcciones, Construcciones, Proyectos Santa Madepa, 5.A. de | Construccion,
S.A.de C.V. S.A. de C.V. Clara, S.A. de C.V. C.V. S.A.P.l.deCV.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacidn permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
sison de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidén a compra...

Documento T15.-
Listado de insumas que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T16.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documentao T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracion del catdlogo
de conceptas de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta, indicando el
numero de bancos que
pudiera utilizar, nembre
del banco y/o
proveedor, ubicacién
georreferenciada 7,
extension kmaz... 1

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-137-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.~ Jialcon 7.- Porpasa 8.- Obrasy
DOCUMENTOS Construcciones, Construcciones, Proyectos Santa

S.A.de C.V. S.A.de C.V.

9.- Constructora | 10.- Arca Disefio y
Madepa, S.A. de | Construccion,
Clara, S.A. de C.V. C.V. S.A.P.l.de C.V.
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion...
Documento T21.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
e ":u';:“"‘e"'a CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE

Desarii-llladora Ltivyediahy =M
DOCUMENTOS e e Edificaciones 13.- JT Opus, S.A. Construccidn y
Para | capheus, S.A. de de C.V. Edificacién, S.A.
la Construccion, cv de C.V
S.A. de C.V. ah s
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigentea con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcidnala
presente licitacién
piblica emitida por la
Secretaria de CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccion General de
Licitacion y
Cantratacidn..,

CUMPLE CUMPLE

R —_
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL -
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-137-2022 Wit UL

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Desar:allli-adora 12.- Proyectos y 14.- Mi
Edificaciones 13.- JT Opus, S.A. | Construcciény
REEENTD o irmusnng [?ara Capheus, S.A. de de C.V. Edificacion, S.A.
la Construccidn,
cv. de C.V.

S.A.de C.V.

Documento T2,-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitaciéin, anexos

téenicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la

PFoj t

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido cansideradas
en la elaboracidn de la
propuesta...
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.-
Desarrolladora
de Insumos para
la Construccian,
S.A. de C.V.

12.- Proyectos y
Edificaciones
Capheus, 5.A. de
C.V.

13.- JT Opus, S.A.
de C.V.

14.- Mi
Construcciény

Edificacion, S.A.

de C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la
abra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollary
sus implicaciones de
cardcter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitlo donde se realizara
|a obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
téenicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, porsu
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Piblica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

el —
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

iblica LICITACION PUBLICA ESTATAL P -
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-137-2022 IALLOL O

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Desarii.lll-adora 12.-Proyectosy 14.- Mi
Edificaciones 13.- JT Opus, S.A. Construcciony
DOCUMENTOS de Insumos [._)ara Capheus, S.A. de S Cdifloaitin t5.
la Construccidn,
Cv. de C.V.

S.A.de C.V.

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
el procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

Decumento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la magquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente, 1
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
apcidn a compra...

: ler,’ )
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ca LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-137-2022 J

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.-

12.- Proyectos y 14.- Mi
Desarrolladora el =
DOCUMENTOS i i oA T Edificaciones 13.- JT Opus, S.A. Construccion y
3 Capheus, 5.A. de de C.V. Edificacion, S.A.
la Construccion, cV de C.V
S.A. de C.V. L ek
Documento T15,-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...
Bocuimwesto 116, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.-
Wiesacion e galiogy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de conceptos de
indirectos...

Documento T19.-
Relacian de bancos de
material gue cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la

integracidn de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propuesta, indicando el
nimero de bancos gque
pudiera utilizar, nombre
del banco y/fo
proveedaor, ubicacidn
georreferenciada
extension kmz...

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptarién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% {dos al millar) para

ser aportado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y /
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion...

Documento T21.-
Manifestacién escrita CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

bajo protesta de decir
—_,_»V__:_L —eee d_/ Pagina 18 de 29
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LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-137-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

el 12.- Proyectos y 14.- Mi
SRRl Edificaciones 13.- IT Opus, S.A Construccion y
e = /] . -
HOCUMENTOS. | de lnsumos para. | i S de de C.V. Edificacién, S.A.
la Construccién, cv de C.V
S.A. de C.V. i G
verdad de conocer la
guia
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacidén binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Constructora Celica, S.A. de C.V. $5,274,387.59
2 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $5,549,645.75
3 | Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V. $5,576,128.14 - 1
4 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $5,630,595.35
5 | Constructora Copur, S.A. de C.V. $5,771,614.39
6 |Jialcon Construcciones, S.A. de C.V. $5,792,937.76
7 | Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. $5,834,182.96
8 |Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $5,841,401.91
9 |Constructora Madepa, S.A. de C.V. $5,861,751.13
10 | Arca Disefio y Construccion, S.A.P.l. de C.V. $5,907,783.27

L

g
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
11 | Desarrolladora de Insumaos para la Construccion, S.A. de C.V. $6,082,875.23
12 | Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V. $6,395,483.76
13 |JT Opus, S.A. de C.V. $6,461,856.59
14 | Mi Construccion y Edificacion, S.A. de C.V. $6,502,606.98

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de la propuesta economica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econoémicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el
licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

La proposicion econémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

[ll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

[l. Importe par mana de obra;

Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento; ‘c__,:ﬁ},
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mads los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calcul6 el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto y
el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los gue sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mads alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Preescolar Cuauhtémoc CCT 14DIN1228U, en la
cabecera municipal de Unién de Tula, Jalisco. Segunda etapa.

$7,285,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:

IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$4,546,885.85
$5,605,695.67
$5,079,472.43

$5,841,393.30
54,317,551.57

1|Constructora Celica, S.A. de C.V. 54,546,885.85 $5,274,387.59 SE ACEPTA
21 Mospal Construcciones, 5.A. de C.V. 54,784,177.37 $5,549,645.75 SE ACEPTA
3|Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V. 54,807,007.02 $5,576,128.14 SE ACEPTA
4|Desarrollos Casavi, 5.A. de C.V. 54,853,961.51 $5,630,595.35 SE ACEPTA
5|Constructora Copur, 5.A. de C.V. 54,975,529.65 $5,771,614.39 SE ACEPTA
6|Jialcon Construcciones, S.A. de C.V. 54,993,911.86 $5,792,937.76 SE ACEPTA
7|Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. $5,029,468.07 $5,834,182.96 SE ACEPTA
8|0bras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $5,035,691.30 $5,841,401.91 SE ACEPTA
9|Constructora Madepa, S.A. de C.V. $5,053,233.73 $5,861,751.13 SE ACEPTA
10{Arca Disefio y Construccion, S.A.P.I. de C.V. $5,092,916.61 $5,907,783.27 SE ACEPTA
11|Desarrolladora de Insumos para la Construccion, S.A. $5,243,857.96 $6,082,875.23 SE ACEPTA
deC.V.
12| Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V. $5,513,348.07 $6,395,483.76 SE ACEPTA
13JT Opus, S.A. de C.V. $5,570,566.03 $6,461,856.59 SE ACEPTA
14|Mi Construccién y Edificacién, S.A. de C.V. $5,605,695.67 $6,502,606.98 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd

la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada

uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,

que se obtiene del promedio de |las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
i

—e———

4
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omitiendo de la suma los importes mds alto y el mds bajo;

I1l. Una vez determinado el costo de mercado, éste se canfronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeras absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a |a sustraccion con hase a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

10. MATERIALES 54 5B 48601 53,376,765.3% 52,907,513.50

11. MAND DE DBRA $085,356.59] $1,578,737.73 51,112 918.35

12. MAQUINARIA Y EQUIPO 57B.831.17 523897630 $150,441.58

13. COSTOS INDIRECTOS 5301,694 81 5464 97639 390,271.03

14, FINANCIAMIENTO 51,676.43 524 833.84 58,315.52'

1. IMPORTE POR MATERIALES £9.3506%| 52,588,985.01 68.5161%| $2,754,606.18| 72.4850%| $2,838744.45| 67.0633%| S2,75870661) 71.8172%| S2.896378.30
2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 26.3970% 3985,356.59 27.499%%| 51,105,597.99 255012% GE98, 659425 2R BR15%| 51,188,065.08 15.0642%| 51,010,836.55
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQLIPO 4.2524% 5158,719 68 3.9840% 5S160,171.48 2.0129% 578,831.17 4.0552% 5166,812.05 3.1185% $125,769.62
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,732462.28 100.0000% | 54.020,375.65 100.0000%| 53,916,260.87 100000024 | 54,113,583 74 100.0000% | 54,033,584 47
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 12.00051% 5447,914,51 B.54430%% 5343512.96| 10.B0B18%) 5423,277,50 7.640025%) 5314,315.64 8.78996% 5354,497.72
G. IMPORTE POR FINANCIAMIENTOD D0.20696% 58,651.71 0.19480% 58,500,806 0.19738% 58,565.56 0.19341%) SE,564.00 0.29979% $13,153.23
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000% 53351232.28 8.87242% 5387.936.76| 10.00000% $434,811.29 B.BESOE) S393,296.03(  12.50000% S550,079.43
B. IMPORTE FOR CARGOS ADICIONALES 0.60910% 522.735.08 0.59500% 523,851.15 0.61372% 524,082 80 0.59000% | 524,202.10 0.61686% 524,814.79
9. PRESUIPUESTO TOTAL sa,sas,aas.as_'_ 54,784,177.37 54,807,007.02 $4,853,961,51 54,975,529.65

E:

1. IMPORTE POR MATER|ALES 67.7766% | $2,751,7331.54 67.5480%| 52,875,414.76 BB.O517%|  52,775,650.09 715632%| 53,024,921.48 68.2542%| $2,872,751.16
2. IMPORTE POR MANC DE ORRA 287709%| 51,168,098.68 26,8380%| 51,142,453.49 29.3085%| 51,195,418.90 24.4170%| 51,032 086.68 28.3338%| §1,192,539.56
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 3.4526% $140,173.92 56139%| 5238,976.30 2.6398% §107,671.25 4.0198%| 5169,914.65 34121%) 514360994
4. IMFORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,060,006.14 100.0000% $4,256,844.55 100.0000%| 54,078,740.24 100.0000%| $4,226,922.81 100.0000% | 54,208,500.66
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.08946% 5408,632.70 8.31100%%|  5353,786.35 11.40000% $464,976.39 B.97000%| 537915498 9.27242%|  5390,266.95
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.15198% 56,792.96 0.03636% 5167643 0.246965% §11,221.18 0.14894% %6,860.29 0.16259% 57,477.79
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00000% 5492,407.50 8.50000%| 5392,046.17 10.00000% $455,493.78 0.00000%| 541516443 10.00000%|  5460,664.54
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61500% 525,072.57 0.59075% 525,114.62 0.61730% §25,250.73 0.59776% $25131.23 0.60500%|  $25,606.68
h. PRESUPUESTO TOTAL 54,093,911.86 35,029,468.07 $5,035,601.30 §5,053,233.73 55,092,916.61

______._—————_'____'\u
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1. IMPORTE POR MATERIALES 72.2565%| $3,191,417.49 62.4550%| 52,910,445.85 72.4919%| $3,376,765.39 71.7400%| $3,239,392.11
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 23.6714%| 51,045,516.40 33.8780%| 51,578,737.73 24.4825%| $1,140,425.65 25.1422%| 51,135,286.99
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD 4.0720%| 5$179,853.04 3.6669%| 5170,882.13 3.0256%] 5140,937.66 3.1178%| 5140,783.50
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,416,786.93 100.0000% | $4,660,065.71 100.0000%| $4,658,128.70 100.0000%| 54,515,462.60
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.83064%| $301,694.81 9.00000%| $419,405.91 8.50000%| 5395,940.94 10.00000%| 5451,546.26
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.52631% $24,833.84 0.00000% $0.00 0.15000% §7,581.10 0.25000% §12,417.52
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| 5474,331.56 8.00000%| $406,357.73 9.50000%| 5480,856.82 12.00000%| 55097,531.17
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59363% 526,210.81 0.58156% $27,518.72 0.58792% 528,058.46 0.62064% $28,738.12
9. PRESUPUESTO TOTAL 55,243,857.96 $5,513,348.07 $5,570,566.03 $5,605,695.67

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Imparte por utilidad propuesta, y el
sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un
numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un niumero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

| €
15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $319,027.49 $152,507.32 $68,759.05 148,805 89 511,135,270
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND £127,661.76 57,320.36 $114,224.10 50.00 $102,081.80
DE DBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50,00 50.00 571,610.41 $0.00 52467195
MAQUINARIA Y EQUIPD
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 546,758.08 50.00 575,955.39 £35,773.31
INDIRECTOS
19, |NSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 50,00 50.00 50.00 5000
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: £446,689.25 $206,985.76 5254,603.56 5224,752.28 $173562.27
15+16417+184+13
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$111,566.97 5180,951.00 $180,207.73 $168,533.75 5376,417.16
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL A
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCAUFICE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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RUBROS

4

15 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE £155,779.95 5131,863.41 $34,762.34
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 50.00 0,00 480,831,67 50,00
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA PARCIAL DE 510,267.66 5000/ 542,770.33 $0.00 96,831.64
MAQUINARIA Y EQUIPQ
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 §36,484.68 $0.00 $11,116.06 54.08
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $1,522.56 56,639.09 50.00 51,055.22 5837.73
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: $167,570.18 §75,222.51 5174,633.74 $93,402.95 542,435.79
15+16+17+18+1%
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $324,837.32 $316,823.61 $280,860.04 $321,761.47 §418,228.75
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

. || Desarrolfadorade Insumos || | : A

RUBROS |para la Canstruceion, SA.de| | oYecosyEdificadones - o oA decy, | MiComstrucény

i i efis Sy &Phe_lfsmdﬂc-\f- _ i _ Edificacidén, 5.A. de CV.
15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 s0.00 S0.00 $0.00
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 567,401.95 S0.00 50.00 $0.00
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 50.00 $9,503.92 $9,658.08
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 588,576.22 50.00 50.00 $0.00
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $8,315.52 §734.41 50,00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $155,978.17 $8,315.52 510,238.33 59,658.08
15+16+17+18+19
21, 50LVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: £318,353.39 $398,042.21 54?0,518.4? $587,873.09
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|Constructora Celica, S.A. de C.V. 54,546,885.85 55,274,387.59 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Mospal Construcciones, 5.A. de C.V. 54,784,177.37 65,549,645.75 CUMPLE SOLVENTE
3|Project Management de Guadalajara, 5.A. 54 807,007.02 55,576,128.14 CUMPLE SOLVENTE
de CV.
4|Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. £4,853,561.51 $5,630,595.35 CUMPLE SOLVENTE
5|Constructora Copur, S.A. de C.V. 54,975,529.65 55,771,614.39 CUMPLE SOLVENTE
6|Jialcon Construcciones, S.A. de C.V. 54,993,911.86 55,792,937.76 CUMPLE SOLVENTE
7|Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. | 85,029,468.07 $5,834,182.96 CUMPLE SOLVENTE
8|0bras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. 55,035,691.30 55,841,401.91 CUMPLE SOLVENTE
9|Constructora Madepa, S.A. de C.V. 55,063,233.73 $5,861,751.13 CUMPLE SOLVENTE
10|Arca Disefio y Construccién, S.API. de $5,092,916.61 $5,907,783.27 CUMPLE SOLVENTE
cv.
11|Desarrolladora de Insumos parala 55,243,857.96 $6,082,875.23 CUMPLE SOLVENTE
Construccion, S.A. de C.V.
12|Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. §5,513,343.07 $6,395,483.76 CUMPLE SOLVENTE
de CV.
13|JT Opus, S.A. de C.V. 55,570,566.03 5$6,461,856.59 CUMPLE SOLVENTE
14)Mi Construccién y Edificacion, S.A. de C.V. 55,605,695.67 $6,502,606.98 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenesy revisada por el Arqg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacidn aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comite Mixto de Obra Publica dentro
de la vigésima séptima sesién extraordinaria del dia 23 de mayo de 2022, en el cual se determiné adjudicar
el contrato al licitante Mospal Construcciones, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Preescolar Cuauhtémoc CCT 14DJN1228U, en la cabecera
municipal de Unién de Tula, Jalisco. Segunda etapa, por un monto de $5,549,645.75 (cinco millones
quinientos cuarenta y nueve mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 75/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir
las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
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adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Puablica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,664,893.73 (un millén
seiscientos sesenta y cuatro mil ochocientos noventa y tres pesos 73/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serén exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicaciéon del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-137-2022, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 31 de mayo de 2022
alas 11:25 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialadas en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
01 de junio de 2022 y de terminacion el dia 29 de agosto de 2022.

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para emitir
el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite |la presente acta en esta ciudad siendo las 14:43
horas del dia 23 de mayo de 2022, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

mgéﬁf

Directora de Cantrfatacién
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EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL | REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Celica, S.A. de C.V.

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V.

¢

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

Constructora Copur, S.A. de C.V.

Jialcon Construcciones, S.A. de C.V.

Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.

Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

Constructora Madepa, S.A. de C.V.

Arca Disefio y Construccion, S.A.P.l. de C.V.

Desarrolladora de Insumos para la Construccion, S.A.
de C.V. g
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RAZON SOCIAL | REPRESENTANTES (FIRMA) _

Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V.

JT Opus, S.A. de C.V.

Mi Construccion y Edificacién, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

—
Lic. Joel Yafiez Gutiérrez B A i

REPRESENTANTE DE LA CONTRA'ORIA DEL

E_STA_DO DE JALISCO
i ’j P4
Yy &7 el

Arg. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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