GCJ3IERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

[O) yobra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-139-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de confoarmidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-139-2022, para
la contratacidn de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria José Maria Morelos
CCT 14EPRO643R, en la cabecera municipal de Villa Purificacion, Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:25 horas, del dia 24 de mayo de 2022, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, ¢ uadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 31 de marzo de 2022, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-139-2022, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

2 Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.
3 Adolfo Rodriguez Servin

4 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

5  Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

6 Constructora Maya 2011, S.A. de C.V.

7 Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.
8 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

9 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

10 Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.
11 Constructora Copur, S.A. de C.V.

12 Construcciones Lamarsa, S.A. de i .V.

13 Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.

14 Pert Servicios Constructivos, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 27 de abril de 2022, a las 13:30 horas se realizd el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Plblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL Tt
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-139-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 9
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrdnicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
2 | Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. Se acepta $6,780,956.22
3 |Adolfo Rodriguez Servin No se presentd $0.00
4 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. ) Se acepta $6,882,154.84
5 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. Se acepta $6,897,438.03
6 |Constructora Maya 2011, S.A. de C.V. No se presento $0.00
7 | Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V. Se acepta $7,196,096.47
8 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. Se acepta $6,798,768.33
9 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,694,170.08
10 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $6,695,224.06
11 |Constructora Copur, S.A. de C.V. Se acepta $6,903,088.54
12 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presento S0.00
13 | Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. Se acepta $7,682,232.67
14 | Pert Servicios Constructivos, S.A. de C.V. No se presento $0.00

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-139-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $6,694,170.08
2 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V, $6,695,224.06
3 |Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $6,780,956.22
4 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $6,798,768.33
5 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $6,882,154.84
6 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $6,897,438.03
7 | Constructora Copur, S.A. de C.V. $6,903,088.54
8 Estudios: y Edificaciones Maral, S.A. de C.V. $7,196,096.47
9 | Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. $7,682,232.67

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebrd el dia 27 de abril
de 2022, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacin.

Previo a la evaluacién binaria:
Previo a la evaluacidon binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacidon y apertura de
proposiciones, se verificé que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.6 numeral 1 del capitulo IV “evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacidn.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se deseché ninguna proposicion.
1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.
Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedié a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL 9
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-139-2022 I A

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LEwencolt: Pzro A:;::slz : Sior Glbeas 'y C‘:)‘r;s(tirr:cﬂzr 5.- Nogafort
DOCUMENTOS Construcciones, Y 2 Proyectos Santa sl
SA deCV Ingenieria, S.A. de

Gleoss, 5.A. de Construcciones
1 Al V. Z !
CV. Clara, S.A.de C.V C.V.
Documento T1.-

S.A. de C.V.
Manifestacién bajo

protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la

proposicidn técnica y
economica es autdgrafa CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcidn a la
presente licitacion
publica emitida por la
Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra

Piblica por conducto de
la Direccion General de

Licitacion y

Contratacidn...

CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de

licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccidn

aplicables y que han
sido consideradas en la

elaboracion de la

propuesta...

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL ol i
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-139-2022 VALSCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- = -
1.- Rencoist fuiine 3.- Obrasy 4.- Grupo

P =
DOCUMENTQOS Construcciones, ru.:yel:tos # Proyectos Santa g B Nogaforte
SA deCY Ingenieria, S.A. de Chata,S.A. da itV Gleoss, S.A. de Construcciones,
s 5 C.v. @ ok e C.V. S.A.de C.V.

Documento T4.-
Manifestacién de estar
confarme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizard
la obra, observanda las
peculiaridades del
terrenc y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

CUMPLE

Documento T6.-

Escrito de proposicidn
de los profesionales

técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

servicio del licitante,

anexando el curriculum

y copia de la cédula 1

profesional...

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo

protesta de decir CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE /
verdad de que, por su

conducto no participan / ?
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL - .
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-139-2022 JRALLS LU

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Axioma 4.- Grupo

1.- Rencoist . 3.- Obrasy ConBtructse 5. Nogafors
DOCUMENTOS | Construcciones, v Proyectos Santa o ~ Nogaforte
Gleoss, S.A. de Construcciones,

Ingenieria, 5.A. de
S.A. V. | A M.
gl C.V. FarE S deicy C.V. S.A. de C.V.

personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Piiblica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos...

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar
los trabajes, incluyendo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
el procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidon de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesta por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la magquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documenta T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el

licitante... 4

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-139-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

L-Reocolst | o lUTR | seobmey | deomee |
DOCUMENTOS Construcciones, Y Proyectos Santa ) ga.o 3
Gleass, S5.A. de Construcciones,

Ingenieria, S.A. de
S.A. A'S ,S.A.de C.V,
de CV. Clara ey C.V. S.A. de C.V.

Documento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccidn, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra...

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T16.-

Tarjetas de bisleoi... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-

Integracion del catalogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de conceptos de

indirectos...

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta, indicando el
nimero de bancos que
pudiera utilizar, nembre
del banco y/o
proveedor, ubicacidn
georreferenciada
extensién kmz...

Documento T20.-
Escrito en el que haga

constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los propramas de
capacitacion y
adiestramiento de los

e — ) ey %Pégina 7 de 21
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-139-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Rencoist
Caonstrucciones,
S.A.deC.V.

Ingenieria, S.A. de

2.- Axioma
Proyectos e

C.V.

3.- Obrasy
Proyectos Santa
Clara, S.A. de C.V.

4.- Grupo
Constructor
Gleoss, S.A. de
C.V.

5.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.de C.V.

trabajadores de la
industria de la
construccion...

Documento T21.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
gula
estimaciones SECIP con
la metodologia para

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

| _cargar estimaciones...

RESULTADO

EVALUACION
BINARIA

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Firmitas
Constructa, S.A.
de C.V.

7.- Constructora
Copur, 5.A. de C.V.

8.- Estudios y
Edificaciones
Maral, 5.A. de C.V.

9.- Constructora
Anguibara N.G.,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de gue la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacidn
oficial vigente con
fotografia para su

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

cotejo...

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de Inscripcidn a la
presente licitacian
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccion General de
Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-139-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTQS

Constructa, S.A.
de C.V.

7.- Constructora
Copur, 5.A. de C.V.

8.- Estudios y
Edificaciones
Maral, S.A. de C.V.

9.- Constructora
Anguibara N.G.,
S.A.de C.V.

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron la
convacatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacian bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracidn de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-139-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Firmitas
Constructa, S.A.
de C.V.

7.- Constructora
Copur, 5.A. de C.V.

8.- Estudios y
Edificaciones
Maral, S.A. de C.V.

9.- Constructora
Anguibara N.G.,
S.A.de C.V.

Documenta T5.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asf como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrallar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrita de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de |a cédula
profesional...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Pdblica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

]
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-139-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Firmitas T COTEt oS 8.- Estudios y 9.- Constructora
DOCUMENTOS Constructa, 5.A, Co‘ S ey Edificaciones Anguibara N.G.,
de C.V. pur, 2. €8 - | Maral, s.a. decv. | s.A deCV.

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacion integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
el procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Decumento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maguinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccidn, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra...

Documento T15.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracidn de la

proposicion...
%

\
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

blica LICITACION PUBLICA ESTATAL Tl
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-139-2022 AALLSCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Firmitas e Eonatin it 8.- Estudios y 9.- Constructora
DOCUMENTOS Constructa, S.A. ¢ Edificaciones Anguibara N.G.,

S.A. de C.V.
de C.V. Lo SR de LY. | el SR e eV | S AAREY.

Documento T16.-

: o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos...

Documento'T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE ‘CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracidn del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material gue cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracidn de su
propuesta, indicando el
nimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacién
georreferenciada
extension kmz...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Escrito en el que haga
canstar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para

ser aportado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion...

Documento T21.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia
estimaciones SECIP con
la metadologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA
S %gina 12de 21



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-139-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Rencoist
Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidn
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno de
los conceptos requeridos en el cataloge de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente con
la imagen de la firma autografa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-023: “MURO DE
TABIQUE DE LAMA, DE 14 CMS. DE ESPESOR PROMEDIOQ, A SOGA, CON TABIQUE DE LAMA 7 X 14 X 28 CMS.,
ACABADO COMUN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, EN CUALQUIER
NIVEL, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, PLOMEO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y
ACARREQ DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el
material requerido para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que no considera, “tabique
de lama 7x14x 28 cms” y “mortero cemento-arena en proporcién 1:3”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacidon binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacién pablica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. $6,695,224.06
2 |Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $6,780,956.22
3 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $6,798,768.33
4 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $6,882,154.84
5 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $6,897,438.03
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
6 Constr;ctora Copur, S.A. de C.V. $6,903,088.54
7 | Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V. $7,196,096.47
8 |Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. - $7,682,232.67

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedié a realizar la evaluacidn de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacion aritmética se verificaran, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en la
ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el
licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

ll. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

La proposicién econdmica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

[I. Determinacion de precios de mercado;

[ll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubras:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
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VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios. '

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto y
el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calcul6 el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria José Maria Morelos CCT 14EPR0O643R, en la

cabecera municipal de Villa Purificacidn, Jalisco. $8,500,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTQO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$5,771,744.88
$6,622,614.37
$5,956,681.38

$6,850,183.59
$5,063,179.18

1|Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. $5,771,744.88 $6,695,224.06 SE ACEPTA
2|Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $5,845,651.91 $6,780,956.22 SE ACEPTA
3|Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $5,861,007.18 $6,798,768.33 SE ACEPTA
4| Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. 55,932,892.10 $6,882,154.84 SE ACEPTA
5|Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $5,946,067.27 $6,897,438.03 SEACEPTA
6|Constructora Copur, 5.A. de C.V. $5,950,938.40 $6,903,088.54 SE ACEPTA
7| Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V. $6,203,531.44 $7,196,096.47 SE ACEPTA
8| Constructora Anguibara N.G., 5.A. de C.V. $6,622,614.37 $7,682,232.67 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra PUblica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

. Iniciando con el rubro denominado linporte por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

IIl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Imparte de Materiales
y se registra en la tabla en numeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados

1
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en el inciso anterior, de por resultado niimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;
VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demads rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en

numeros abhsolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion

10. MATERIALES $3135439.04| $3,701.861.83)  $3,304,990.43
11. MAND DE OBRA 51,234,99269) $1,605,151.23]  51,398,351.22
13, MﬂgUINMiA\‘EQUIPD 5130,571.79 5378,091.10 5214,382. 97
13. COSTOS INDIRECTOS 5347,647.89]  $593,828.49 $437,007.25
14. FINANCIANIENTO 5!,3"»?.?_! 526,259.39 514,314,859
1. IMPORTE POR MATERIALES 64.1304% | 53,135,435.14 69.2246% | 53,279.496.47 69.2771%| 53,440,575.67 68.8370%| 53,294,583.10 68.1631% SJ, 243 364 29
2, IMPORTE POR MAND DE OBRA 31.2656%| 5152863535 2B.0108% (| 51,327,002.54 27.2628%| $1,353,980.46 25 BO39% ‘51.234,992 B9 26.4786% ‘31.25?,535.32
A IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPC A4 E0408 5225 02484 2 TE4E% 5130,971.79 3.4601% 5171,842.29 5.3590% 5256,487.49 5.4083% 5357,337.97
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,889,159.33 100.0000% | 54,737,470.80 | 100.0000%| 54,966,398.42 | 100.0000%| $4,786,063.78 | 100.0000%| 54,758,241.08
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.000005% 53091 13275 11.40000% 5540,071.67 T DO | 4347 647 .89 9.58800% 5458,887.75 12.48000% 5503, 838 45
6. |MPORTE POR FINANCIARMIENTO 0.15000% 57,920.44 0.18856% 510,004.11)  0.02554% $1,357.21|  D.48062% §25,732.78|  0.49064% 426,259.39)
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.60000%| 5459 78523 10.00000%| S$528754.56| 9.7068B0%| $515,955.59| 12.00000%| 4532482056 10.00000%| $537,832.50
4. IMPORTE POR CARGDS ADICIONALES 0.59027% 528 746 ?I i 0.61695%: 529 35068 0.58003%: ‘,’r£9,648 08 0.61980% 528 726.29 0.52480% $38,905.41
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,771,744.64 $5,895,651.91 $5,861,007.18 $5,932,892.10 55,946,067.27 |
66.6956%| $3,320,495.70 64.1986%| $3,251,427.35 67.1564%| $3,701,861.82
29.0405%| $1,490,611.51 31.6933% | 51,605,151.23 25.9846%| $1,432,348.65
3.3639% $167,474.76 4.1081%| 5208,060.48 6.8590% $378,091.10
100.0000%| 54,978,581.97 100.0000% | 5,054,639.06 100.0000%| $5,512,301.58
7.83711% $390,176.95 LT1201%)  5393,624.25 8.13000% $448,150,12
0.26381% $14,163.32 0.07744% $4,226,88 0.40000% $23,841.81
10.00000% $538,292.22 13.00000%| 5710,123.73 10.00000% $598,429.35
0.59766% 529,723.93 0.61245% 530,917.52 0.60009% 539,891.51
$5,950,938.40 $6,203,531.44 $6,622,614.37

donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y el
sustraenda es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un
numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

resultado insolventes.

|

-

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren/
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15 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE szs,asa.ss 510 407, 33

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND so.oct, $71,348.68 544 370 716 5163,358.53

DE OBRA !

17 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50,00 583,411,18 542,500.68 50.00 40,00
MACIUINARIA ¥ EQLIPD

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS S45,874.50 50.00 £83,355.36 S0.00 50.00
INDIRECTOS

15, INSUFICIENGA  PAROQIAL  DE 56,394.45 5431078 $12,5957.68 50.00 $0.00)
FINANCIAMIENTO .
20, INSUFICIENC A TOTAL: 5221,820.24 5184,564.60 $189.228.48 5173,765.86 5202,438.54 4
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $232,965.03 $344,190.06 $326,727.11 %458,716.20 $335,394.35
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

[zz. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SDLVENTE

15, INSUFICIENCA  PARCIAL  DE 453 563 08 50.,00)

MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAI DE MANO 50.00 50.00 50.00)

DE OBRA

17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 546,908,211 $6,322.49 £0.00)

MAQUINARIA Y EQUIFO

18 INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS £46,430.90 54338299 50.00)

INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DOE $151.57 510,088.01 50.00)
FINANCIAMIENTO <
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $93,890.08 511335657 <0.00]

15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROFPOSICIONES: 5444,402 14 5596,767.15 5558,429.3&; |
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVEMTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

muuno Bi u EVAIH&CIOH POR
1|Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. $5,771,744.88 §6,695,224.06 CUMPLE SOLVENTE
2|0bras y Proyactos Santa Clara, S.A, de C.V. $5,845,651.91 $6,780,956.22 CUMPLE SOLVENTE
3|Grupo Canstructor Gleoss, S.A. de C.V. $5,861,007.18 S6,798,768.33 CUMPLE SOLVENTE
4|Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. 65,932,892.10 56,882,154.84 CUMPLE SOLVENTE
5|Firmitas Constructa, 5.A. de C.V. $§5,946,067.27 $6,897,438.03 CUMPLE SOLVENTE
6|Constructora Copur, S.A. de C.V. $5,950,938.40 $6,903,088.54 CUMPLE SOLVENTE
7|Estudios y Edificaciones Maral, 5.A. de C.V. $6,203,531.44 57,196,096.47 CUMPLE SOLVENTE
&|Constructora Anguibara N.G,, S.A. de C.V, $6,622,614.37 5§7,682,232.67 CUMPLE SOLVENTE
m— ——
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La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacién.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la vigésima octava sesién extraordinaria del dia 24 de mayo de 2022, én el cual se determind adjudicar
el contrato al licitante Axioma Proyectc: e Ingenieria, S.A. de C.V.; para ejecutar los trabajos consistentes
en: Mejoramiento de infraestructura er la Escuela Primaria José Maria Morelos CCT 14EPR0O643R, en la
cabecera municipal de Villa Purificacién, Jalisco, por un monto de $6,695,224.06 (seis millones seiscientos
noventa y cinco mil doscientos veinticuatro pesos 06/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones
legales, técnicas y economicas recuieridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion
establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,008,567.22 (dos millones ocho
mil quinientos sesenta y siete pesos 22/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-139-2022, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 31 de mayo de 2022
alas 11:35 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos e un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 01 de junio de 2022 y de terminacion el dia 28 de septiembre de 2022.

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacion de la misma, para emitir
el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:28
horas del dia 24 de mayo de 2022, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

EMPRESA (S)

PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

Axioma Proyectos e Ingenieria, S.2 . de C.V.

Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

Constructora Copur, S.A. de C.V.

Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL i REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Joel Yafez Gutiérrez

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arqg. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.
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Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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