GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-140-2022 ./

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-140-2022, para
la contratacion de obra plblica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Nifios Héroes
CCT 14EST0009B, en la cabecera municipal de Atoyac, Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siewio las 14:30 horas, del dia 25 de mayo de 2022, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde ndmero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 31 de marzo de iUZZ, para la Licitacion Publica Estatal bajo el niimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-140-2022; se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 /Constructora Campujal, S.A. de C.V.

2 , Disefio y Edificacion MLM, S.A. de C.V.

3 Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

4  Adolfo Rodriguez Servin

5 _ Constructur, S.A. de C.V.

6  Constructora Huaxtla, S.A. de C.V.

7 - Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

8 _ Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

9 - Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

10 “Calae Ingenieros Civiles, S.A. de 7. V.

11 ~MTO Disefio y Construccion, S.A. e C.V.

12 . Tecnodlogos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.

13 _ Construcciones y Pisos de Conrcreto Zumer, S.A. de C.V.

14 Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.

15 . Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V.

16 _ Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.

17 /Construccién y Supervisién Fica, S.A. de C.V.

18 “Arca Disefio y Construccion, S.A.P.l. de C.V. 1

19 “M&G Constructores Asociados, 5.A. de C.V.

20 / Mospal Construcciones, S.A. de C.V. -

21 / Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V.
Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.
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23 _Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

24 _Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.

25 _Carmed Ingenieria, S.A. de C.V.

26 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

27 /Seliv Asociados, S.A. de C.V.

28 - Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

29 <Karwo Constructora, S.A. de C.V.

30 / Consorcio Constructor Vélvula, S.A. de C.V.

31 - Construcciones e Ingenieria Costa Alegre, S.A. de C.V.
32 ‘Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

33 /Constructora Copur, S.A. de C.V.

34 < Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.

35 -Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.

36 ,/SMD Supervision y Construccién, S.A. de C.V.

37 . Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V.
38 .Constructora Madepa, S.A. de C.V.

39  Construcciones Civiles Franma, S.A. de C.V.

40 /Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

41 /Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

42 / Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V.

43 , Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

44 - Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.

45 _Rey Manager, S. de R.L. de C.V.

46 <Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
47 . Carsa Grupo Constructor Inmobiliario, S.A. de C.V.

48 . Pert Servicios Constructivos, S.A. de C.V.

49 FG Construcciones y Pavimentaciones, S.A. de C.V.
50 Constructora TGV, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 27 de abril de 2022, a las 14:30 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de |a Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilic en Avenida Prolongacidon Alcalde numero 1351, Edificio “B4 _Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.
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El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas

) recibidas
propasiciones recibidas en el acto _ 29~
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0

_proposiciones por medios electrénicos

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Embresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $5,430,247.30
2 | Disefio y Edificacion MLM, S.A. de C.V. Se acepta $5,313,622.93 °
3 |Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. Se acepta $5,578,780.08 °
j 4 | Adolfo Rodriguez Servin - Se acepta $5,562,988.37 3
5 |Canstructur, S.A. de C.V. N No se presento $0.00
—6 Constructora Huaxtla, S.A. de C.V. Se acepta $5,498,834.55
7 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
8 |Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. Se acepta $5,692,107.34
_ 9 |Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00 i
10 | Calae Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. Se acepta $5,533,828.07
11 | MTO Disefio y Construccién, S.A. de C.V. Se acepta $5,399,168.38
12 |Tecnodlogos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. Se acepta 55,561,832.54f'—
13 gzncsi’:.ucciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. Nisé presentd $0.00
14 Proyet;tos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. No se presento $0.00
15 E)‘i\*sfﬁo Ingenieria Construccion Grow, S.A. de NS preseitd $0.00 7 %
16 Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V. Se acepta $5,842,668.81 4
17 | Construccion y Supervision Fica, S.A. de C.V. Se acepta $5,193,435.25 -
—18 Arca Disefio y Construccion, S.A.P.1. de C.V. Se acepta $5,253,849.53 7
19 | M&G Constructores Asociados, ¢ .£. de C.V. Se acepta 85,635,247.81
20 | Mospal Construcciones, S.A. de CV Se acepta $5,685,489.03
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
Proj t laj S.A.
21 CI’\(;JECt Management de Guadalajara, de Se:ceita $5,615,539.05 -
22 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. Se acepta $6,234,043.77
23 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. Se acepta $5,764,220.51
24 | Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,480,949.92 .
25 |Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $5,601,664.44
26 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
27 | Seliv Asociados, S.A. de C.V. Se acepta $5,554,683.57
28 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
29 | Karwo Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $5,435,018.13 -
30 | Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. Se acepta $4,887,485.59
31 Ec:/nstrucmones e Ingenieria Costa Alegre, S.A. de No se presenté $0.00
32 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
33 | Constructora Copur, S.A. de C.V. No se presento $0.00
34 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. No se presento $0.00
35 |Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,688,174.58
36 | SMD Supervision y Construccién, S.A. de C.V. Se acepta $5,871,820.01
Soluciones Integrales en Pavimentos de ]
al Guadalajara, S.A. de C.V. Noise presents 20.00
38 | Constructora Madepa, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
39 | Construcciones Civiles Franma, S.A. de C.V. Se acepta $5,295,093.70
40 | Grupo Emporio Contempordneo, S.A. de C.V. Se acepta $5,897,565.04 -
41 |Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
42 | Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V. Se acepta $5,932,884.10
43 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presenté $S0.00
lj itect C i A d
44 g?/;ack Arquitectos y Construcciones, S.A. de No se presents $0.00
45 |Rey Manager, S. de R.L. de C.V. No se presenté $0.00 |
B Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa,
46 SA.deCV. Se acepta $4,996,426.12 |
47 Eavrsa Grupo Constructor Inmobiliario, S.A. de Sk $5,733,693.90 -
48 | Pert Servicios Constructivos, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

1

‘_ﬁ% Wiha 4.de 50




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DF INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-140-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

_No. Empresa y/o Persona Fisica Docdmentacién Importe con IVA
Const iones y Pavimentaciones, S.A. d A
49 FG Canstrugsiones y Pavi © ¥ No se presentd S0.00
C.V. =
| 50 |Constructora TGV, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. $4,887,485.59 -
2 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $4,996,426.12 - _
3 | Construccién y Supervision Fica, S.A. de C.V. $5,193,435.25 -
4 | Arca Disefio y Construccion, S.A.P.I. de C.V. $5,253,849.53
5 | Construcciones Civiles Fran:na, S.A.de C.V. $5,295,093.70
6 |Disefio y Edificacién MLM, S.A. de C.V. $5,313,622.93 7
7 | MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V. _ $5,399,168.38 ~
8 .-Cnnstructora Ca;npujal, S.A.deC.V. - $5,430,247.30 ~
9 I:(arwo Constructora, S.A. de C.V. $5,435,018.13 ]
10 | Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. $5,480,949.92
11 | Constructora Huaxtla, S.A. de C.V. ._ $5,498,834.55
12 | Calae Ingenieras Civiles, S.A. de C.V. $5,533,828.07
13 |[Seliv Asociados, S.A. de C.V. $5,554,683.57 -
14 [Tecndlogos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. - $5,561,832.54 7
15 | Adolfo Rodriguez Servin - $5,562,988.37
16 |Obrasy Proyecto-s Santa Clara, S.A. de C.V. _ $5,578,780.08 7
_17 Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. $5,601,664.44 ~
.18 Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V. $5,615,539.05 -
19 | M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V. $5,635,247.81 “
20 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $5,685,489.03 7
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xe = ]
No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
21 | Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. $5,688,174.58 |
22 | Desarrollos Casavi, SA deC.V. $5,692, 10_7.34 7|
23 |Carsa Grupo Constructor Inmobiliario, S.A. de C.V., ____35,733,6E3_0'_ i
24 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de CV $5,764,220.51. |
25 | Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V. 55,842,668.81 -

_26 SMD Supervisién y Construccién, S.A. de C.V. _ $5,871,820.01 -

_27 Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. $5,897,565.04 -
28 | Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V. _ $5,932,884.10 7
29 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $6,234,043.77 |

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluaciéon de |as propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dfa 27 de abril
de 2022, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.6 numeral 1 del capitulo IV “evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacidn.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacidn binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacién kinaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Y Sus

Municipios se procedid a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Y sus Municipios.

1 ’]
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= 2.- Constructora e
1.- Consorcio

Eoustricion Inmobiliaria ./ | 3.- Construcciény | 4.- Arca Disefio Y 5.-
DOCUMENTOS Valvula, SA. di Especializada Supervisian Fica, Construccion, Construcciones
C’V == C.Villa, 5.A. de S.A.de C.V. S.A.P.l.de C.V. Civiles Franma,

= C.V.

S.A. de C.V.
Documento T1.-

Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que |a firma plasmada
en los documentos de la

proposicion técnica y
econdmica es autografa CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante Legal,
anexando copia simple por
ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo.,,

CUMPLE CUMPLE

Documento T1.1-
Copia de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacién publica emitida
por la Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de la
Direccion General de
Licitacion y Contratacidn...

CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
cIE HO€ 5 RO ¥ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
revisaraon la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos - econémicos,
modelo de contrato..,

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
) especificaciones CUMPLE CUMPLE
particulares o generales de
construccién aplicables y
que han sido consideradas
en la elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Cz7¢{_._ﬂagina 7 de 50
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DOCUMENTOS

1.- Consorcio
Constructor
Vélvula, S.A. de
C.V.

2.- Constructora e ]
Inmobiliaria
Especializada
C.Villa, S.A. de
C.V.

3.- Construccion y
Supervisién Fica,
S.A.decC.v.

4.- Arca Disefio y
Construccién,
S.A.P.l. de C.v.

Documento T4.-
Manifestacion de estar
confarme con el
contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto, relacidn de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas en
la elaboracidn de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra

¥ sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y

sus implicaciones de
cardcter técnico, haber
visitado y examinado con
detenimiento el sitio
donde se realizard la obra,
observando las
peculiaridades del terreno
¥y prever las posibles
contingencias que llegaren
a presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la junta
de aclaraciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

.-
Construcciones
Civiles Franma,

S.A.deC.V, =t

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion de
las profesionales técnicos

y administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum y
copia de la cédula
profesional...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

—_ 4
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DOCUMENTOS

1.- Consorcio
Constructor
Valvula, S.A. de
Cc.v,

’ 2.- Constructora e
Inmobiliaria 3.- Construcciény
Supervisidn Fica,

Especializada
C.Villa, S.A. de
C.V.

no participan personas
inhabilitadas en los

la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus

sus efectos...

términos del articulo 48 de

Municipios y articulo 88 de
su reglamento para evadir

Documento TB.-
Relacion de contratos en
vigor con dependencias

publicas y privadas...

CUMPLE

Dacumento T9.-
Descripcidn de la
planeacion Integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de ejecucion
de los trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
€jecucion de los trabajos,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

Documente T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidn mensual de la
mano de obra dividida en
categorias propuesto por
el licitante...

CUMPLE

Documento T12,-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de |a
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante...

Documento T13.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion
permaneante, propuesto
por el licitante..,

L

CUMPLE

S.A.de C.V.

S S

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

N N

1 - 1

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1

CUMPLE

S

i

LS

= S

4.- Arca Disefio y 5.-
Construccién, Construcciones
S.A.P.l.decC.v. Civiles Franma,
S.A. de C.V.
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE 1
CUMPLE CUMPLE
S (S |




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-140-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

\ 2.- Constructora e
1.- Consorcio

Inmobiliaria 3.- Construcciény | 4.- Arca Disefio y 5.-
Constructor i aogp - z
DOCUMENTOS Vilvisla, S.A. de Especializada Supervisién Fica, Construccion, Construcciones
C’V - C.Villa, S.A. de S.A.deC.V, S.A.P.l.de C.V. Civiles Franma,
e C.v. S.A.de C.V.

Documento T14.-

Relacién de maquinaria y

Sillpeawsomianting CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con

o sin opcidn a compra...
Documenta T15.-

Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la

proposicion,..
Sutmeme Tibe CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bésicos...

Documento T17.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T18.-
Integracién del catilogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos..,

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan con
las calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por el
licitante en la integracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de su propuesta, indicando
el nimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre 1
del banco y/o proveedor,
ubicacion
georreferenciada
extensian kmz...

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los
trabajos ejecutados, El
0.2% (dos al millar) para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a los
programas de capacitacién

y adiestramiento de los ‘ J

trabajadores de |a
T /4”“3 Podes0




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-140-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Consorcio
Constructor
Valvula, S.A. de
C.V.

2.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada

C.Villa, 5.A. de
C.v.

3.- Construccion y
Supervisién Fica,
S.A.de C.V,

4.- Arca Disefio y
Construccion,
S.A.P.l.de C.V.

5.~
Construcciones
Civiles Franma,
S.A.deC.V,

industria de la
construccion...

Documento T21.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE ¢

DOCUMENTOS

6.- Disefio y
Edificacion MLM,
S.A.de C.V.

7.- MTO Disefio Y.
Construccidn, S.A,
de C.V.

8.- Constructora ’
Campujal, S.A. de
C.v.

9.- Karwo
Constructora, S.A.
de C.V.

10.- Porpasa _
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifastacidn bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1,1-
Copia de la constancia
de inscripcion a la
presente licitacign
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Plblica por conducto de
la Direccion General de
Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

%”Wna 11 de 50




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-140-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Disefio i
Edificacion MLM,
S.A.de C.V.

7.- MTO Disefio y
Construccion, S.A.
de C.V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
| técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

8.- Constructora
Campujal, S.A, de
C.v.

9.- Karwo
Constructora, S.A.
de C.V.

10.- Porpasa
Construcciones,
SA.deCV. |

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccian
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la

| propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elabaracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

|
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GOEBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-140-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Disefio y
Edificacién MLM,
S.A. de C.V.

7.- MTO Disefio y
Construccion, S.A.
de C.v.

8.- Constructora
Campujal, 5.A. de
C.v.

9.- Karwo
Constructora, S.A.
de C.V,

10.- Porpasa —‘
Construcciones,

S.A. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observande las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de [a Ley de
Obra Piablica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con
dependencias piblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Z
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-140-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Disefio y
Edificacion MLM,
S.A, de C.V.

7.- MTO Diseno y

Caonstruccién, S.A.

de C.V.

8.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

9.- Karwo
Constructora, 5.A.
de C.V.

10.- Porpasa
Canstrucciones,
S.A.deC.V,

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacidn integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo
el procedimiento
constructivo de
ejecucidon de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maguinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto per el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccian, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumaos que
intervienen en la
integracidn de la

proposicidn...

CUMPFLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

ﬁmﬁ s




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-140-2022

ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAMIENTO DE FALLO

-
DOCUMENTOS

6.- Disefio y
Edificacion MLM,
S.A.de C.V.

| 7.-MTO Diseio y

Construccidn, S.A.

8.- tunstructora 9.- Karwo
Constructora, S.A.

Campuijal, S.A.

Documenta Ti16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

deCV.

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del catilogo
de conceptos de
indirectos..,

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidadles y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta, indicando el
niimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del bance y/o
proveedor, ubicacion
georreferenciada

ext kmz...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacidn y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion...

CUMPLE

Documento T21.-
Manifestacidén escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia
estimaciones SECIP con
la metodologia para
| cargar estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

el

C.V.

CUMPLE

de

de C.V.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

10.- Porpasa
Construcciones,
S.A.de C.V.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

B

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

—
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-140-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Constructora 12.- Calae 13.- Seliv
DOCUMENTOS Huaxtla, S.A. de | Ingenieros Civiles, Asociados, S5.A. de
C.V. S.A. de C.V. CN.

14.- Tecndlogos e
Ingenieros Civiles,|  15.- Adolfo
S.A.deC.V. Rodriguez Servin |

Dacumento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en |os documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

del Representante Legal,

anexando copia simple por

ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T1,1-
Copia de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacidn publica emitida

por la Secretaria de CUMPLE
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de la
Direccidn General de
Licitacion y Contratacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
d_e que se analizaron y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnices — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE

Documentao T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad

de conacer las
especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccidn aplicables y
que han sido consideradas

en la elaboracién de la
propuesta...

1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-140-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.- Seliv
Asociados, 5.A. de

12.- Calae
Ingenieros Civiles,

’_ ' 11.- Constructora
DOCUMENTOS Huaxtla, S.A, de

14.- Tecndlogos e

Ingenieros Civiles, 15.- Adolfo

C.V.

S.A. de C.V.

C.v.

S.A.deC.V,

Rodriguez Servin |

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proparcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas en
la elaboracién de Ia
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documentao T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de |a obra
¥ sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico, haber
visitado y examinado con
detenimiento el sitio
donde se realizard la obra,
observando las
peculiaridades del terreno
¥ prever [as posibles
contingencias que |legaren
a presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la junta
de aclaraciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos

y administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum y
copia de la cédula
profesional...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en |os |

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

= |
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-140-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Constructora 12.- Calae 13.- Seliv
Huaxtla, S.A. de | Ingenieros Civiles, | Asociados, S.A. de
eV S.A. de C.v. C.V.

14.- Tecndlogos e
Ingenieros Civiles,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS 15.- Adolfo

términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su reglamento para evadir
sus efectos.,.

Documento T8.-
Relacion de contratos en
vigor con dependencias

| pablicas y privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de |a
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, Incluyendo el
procedimiento
constructivo de ejecucian
de |os trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto par el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11,-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidn mensual de la
manao de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Pragrama calendarizado y
cuantificado del suministrg
de los materiales y equipa

de instalacién
permanente, propuesto
por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

| Rodriguez Servin

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1
1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-140-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Constructora 12.- Calae 13.- Seliv 14.- Tecndlogos e
DOCUMENTOS Huaxtla, S.A. de | Ingenieros Civiles, | Asociados, S.A. de Ingenieros Civiles, 15.- Adolfo
CV. S.A.de C.V. C.V, S.A. de C.V. Rodriguez Servin_|

Documento T14.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcion a compra...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicidn...

Documenta T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T18.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T19.-
Relacidin de bancos de
material que cumplan con
las calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por el
licitante en la integracidn CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de su propuesta, indicando
el nimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/e proveedor,
ubicacion
georreferenciada
extensién kmaz...

Documento T20.- 1
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para

ser aportado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
voluntariamente, por
parte del contratista, a los
programas de capacitacién
y adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn...

—_— U Me‘gﬁna 19 de 50 \\
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PU BLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-140-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTOQ DE FALLO

11.- Constructora 12.- Calae 13.- Seliv 14.- Tecnodlogos e
DOCUMENTQOS Huaxtla, S.A. de | Ingenieros Civiles, Asociados, S.A. de | Ingenieros Civiles, 15.- Adolfo
C.v. S.A.de C.V. C.V. S.A.deC.V, Rodriguez Servin

Documento T21.-
Manifestacion escrita bajo
| protesta de decir verdad

de conocer la guia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estimaciones SECIP con la

metodologia para cargar
estimaciones...

RESULTADO ’ p :
E
EVALLACION BINARIA CUMPLE _ CUMPL CUMPLE cumpLE CUMPLE
- Proj - 19.-

e 375 Eamed Mal:a e:\:}rj:'l?de Cnnstrrcf::es/ 20.- Mos al'.

DOCUMENTOS Proyectos Santa | Ingenieria, S.A. de B y - e
Blara. SA e CV Guadalajara, S.A. | Asociados, S.A.de | Construcciones,

i i = e de C.V, C.V. S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante Legal,
anexando copia simple por
ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T1.1-
Copia de la canstancia de
inscripcion a la presente
licitacién publica emitida

por la Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPFLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra

Piblica por conducto de la
Direccidn General de

Licitacién y Contratacién...

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad

dn e s unMn CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos

técnicos - econdmicos,

modelo de contrato...

Documentao T3.-

Manifestacion bajo
protesta de decir verdad CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de conocer las
especificaciones J

meu 20 de 50 /\ /
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE IN FRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-140-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

T 18.- Project 19.- M& = 1
10z Ohimey H.s Caritied Mana, eméet de Canst uctuG s 20.- Mospal
= ot A n r re - d
DOCUMENTOS Proyectos Santa Ingenieria, S.A. de & : .sp
Chite SA de v cV Guadalajara, S.A. Asociados, S.A. de Construcciones,
= ee plis de C.V. C.v. | SA.decCv.
particulares o generales de ]
construccién aplicables y
que han sido consideradas
en la elaboracién de la
propuesta... ) | | = L
Documenta T4.-
Manifestacion de estar
confarme con el
contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto, relacién de
plamsaeStulioy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la

ctonvocante, y que estas

han sido consideradas en
la elaboracién de la
propuesta...

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conacer el sitio de la obra

¥ sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detenimiento el sitio
donde se realizar4 la obra,
observando las
peculiaridades del terreno
¥ prever las posibles
contingencias que llegaren
a presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la junta
de aclaraciones..,

Documento T6.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos

Y administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum y
copia de la cédula
profesional...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

__J ———tamazieso
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-140-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

Documento T7,-

16.- Obrasy
Proyectos Santa
Clara, 5.A. de C.v,

17.- Carmed
Ingenieria, S.A. de
c.V.

18.- Project
Management de
Guadalajara, S.A.

de C.V.

19.- M&G
Constructores
Asociados, S.A. de
C.v.

=

20.- Mospal
Construcciones,

Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas

inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su reglamento para evadir

sus efectos...
Documento T8.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

S.A.de C.V. Al

CUMPLE

Relacion de contratos en
vigor con dependencias
publicas y privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de ejecucion
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

mano de obra dividide en
categorias propuesto por

Programa calendarizado y

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el

licitante...

Documento T11.-

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de |a

el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-

cuantificado de la

utilizacign mensual de |a
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto

L

por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

—

I
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-140-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

18.- Project
Management de
Guadalajara, S.A.

19.- M&G
Constructores
Asociados, S.A. de

r 16.- Obrasy 17.- Carmed
DOCUMENTOS Proyectos Santa | Ingenieria, 5.A. de
Clara, S.A. de C.V. C.\.

20.- Mospal
Construcciones,

de C.V.

C.V.

S.A. de C.V.

Documento T13.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién
permanente, propuesto
por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de magquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
a sin opcidn a compra...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMFLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan con
las calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por el
licitante en la integracién
de su propuesta, indicande
el nimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o proveedor,
ubicacion
georreferenciada
extension kmz...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

_

——
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-140-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

=3 ' - Project 9.- M&G
I o0 Seasy 2% Clirvind Mal:a.l errrfclaii de Cu:::s.tr:::f;res 20.- Mospal
DOCUMENTOS | Proyectos Santa | Ingenieria, 5.A. de Vi . ) _'r'p
Clara; S.A. de C.V cV Guadalajara, S.A. | Asaciados, S.A. de Construcciones,
i = e de C.v. C.V. S.A. de C.V.

de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a los
programas de capacitacién
y adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion... B
Documento T21.- i
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer la guia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones...

RESULTADO

NO CUMPLE - CUMPLE / CUMPLE / CUMPLE/ CUMPLE

EVALUACION BINARIA /
4 / 2 = o “- .__-
21.- Proarka 22.- Desarrollos BCQii;srz::::po 24.- Constructora 25.- Estudios y
DOCUMENTOS Edificaciones, Casavi, S.A. de Wdtioilistta: S A Flores Fajardo, Edificaciones
S.A.de C.V.. C.V. UiSiin S.A.de C.V. Maral, S.A. de
de C.V. CV

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicidn técnica y
economica es autografa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante Legal,
anexando copia simple por
ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T1.1-
Copia de |a constancia de
inscripeion a la presente
licitacidn publica emitida

por la Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra

Piblica por conducto de la
Direccién General de

Licitacidn y Contratacidn... |

——— ‘ e-_":‘—ﬂlp_qgmm de 50 /




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-140-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

23.- G
21.- Proarka 22.- Desarrollos Carse Ghupa 24.- Constructora 25.- Estudios y
Constructor

DOCUMENTOS Edificaciones, Casavi, S.A. de s Flores Fajardo, Edificaciones
Inmobiliario, S.A.

S.A.deC.V.. C.v. S.A.de C.V. Maral, 5.A. de
de C.V. CV

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPFLE CUMPLE CUMPLE

Documenta T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables y
que han sido consideradas |
en la elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas en
la elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

_‘ﬁg—%’m_’fﬂ 25de 50 /\"._ /
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-140-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Proarka
Edificaciones,
S.A.deC.V..

22.- Desarrollos
Casavi, S.A. de
C.v.

23.- Carsa Grupo
Constructor
Inmobiliario, 5.A.
de C.V.

24.- Constructora
Flores Fajardo,
S.A.de C.V.

.
25.- Estudios y
Edificaciones
Maral, S.A. de
C.V.

Documenta T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra
¥ sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado con
detenimiento el sitio
donde se realizard la obra,
observando las
peculiaridades del terreno
y prever las posibles
contingencias que llegaren
a presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la junta
de aclaraciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos

y administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum y
copia de la cédula
profesional...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
ne participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Dbra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su reglamento para evadir
sus efectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPFLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacion de contratos en
vigor con dependencias

publicas y privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

ﬂfﬁgma 26 de 50 /\




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-140-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Proarka
Edificaciones,
S.A.de C.V..

22.- Desarrollos
Casavi, S.A. de
Cc.v.

23.- Carsa Grupo
Constructor
Inmobiliario, S.A.
de C.v.

24.- Constructora
Flores Fajardo,

S.A.de C.V.

— ]
25.- Estudios y
Edificaciones
Maral, 5.A. de
C.v,

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de ejecucidn
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el
licitante..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documentao T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidn mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el Iic]tan_te...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministra
de los materiales y equipa

de Instalacign
permanente, propuesto
por el licitante,..

CUMPLE

CLMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documente T14.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
@ sin opcion a compra...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

===
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SICP-E-FINEDUC-OB-LP-140-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

23.- Carsa Grupo

21.- Proarka 22.- Desarrollos Constrattor 24.- Constructora 25.- Estudios y
DOCUMENTOS Edificaciones, Casavi, 5.A. de Inmobiliario, S.A Flores Fajardo, Edificaciones
S.A.de C.V.. C.v. ot S.A. de C.V. Maral, 5.A. de
de C.V.
C.V.
Documento T16.-
Tarletas d= bésios... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T17.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
Documento T18.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos de indirectos...

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan con
| las calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por el |
licitante en la integracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de su propuesta, indicando
el nimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o proveedor,
ubicacidn
georreferenciada
extensién kmz...
Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. £!
0.2% (dos al millar) para
ser aportado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
voluntariamente, por
parte del contratista, a los
programas de capacitacidn
+ y adiestrarmiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion..,

Documento T21.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad

de conocer la guia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estimaciones SECIP con la

metodologia para cargar
estimaciones..,

RESULTADO .
u / /
VAL ACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE |, CUMPLE CUMPLE

N 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-140-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
| s Zirvi'\ig g ZZ;IIG;:EO - 28.- Rutaes 29.- Construsanlu |
DOCUMENTOS up Y P

= Infraestructura, Urbanizadora, S.A.
Construccidn, Contemporineo, S.A. de C.V de CV/
S.A. de C.V. S.A. de C.V, S g i

Documento T1.-

Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
Proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE
del Representante Legal,
anexando copia simple por
ambaos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T1.1-
Copia de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacion piiblica emitida
por la Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Piblica por conducto de la
Direccion General de
Licitacion y Contratacidn...

Dacumento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se anahzaran}a CUMPLE CUMPLE
revisaran la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — ecandmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
_espetm:acmnr-_‘s . CUMPLE CUMPLE
particulares o generales de
construccion aplicables y
que han sido consideradas
en la elaboracidn de Ia
propuesta...

CUMPLE CUMPLE

el e o )




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-140-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- SMD 27.- Grupo l

Stinarviali Py 28.- Rutaes 29.- Construsanlu
DOCUMENTOS P L v E . Infraestructura, | Urbanizadora, S.A.

Construccién, Contemporineo, Sk detN de C.V

S.A. de C.V. S.A.de C.V, = ES g

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto, relacién de

. Plics 0 s, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han side consideradas en
la elaboracicn de la
propuesta...

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra
¥ sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico, haber
visitado y examinado con | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detenimiento el sitio
donde se realizard la obra,
observando las
peculiaridades del terreno
y prever las posibles
contingencias que llegaren
a presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la junta |
de aclaraciones...

Documentao T6.- 1
Escrito de proposicidn de
los profesionales téenicos

y aﬂ.n.unlst(a!n‘vos al | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum y
copia de la cédula
profesional...

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de que, por su conducto
;_m_:_participan personas

1




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-140-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- SMD 27.- Grupo
Supervision y Emporio
Construccion, Contempordneo,

S.A. de C.V. S.A. de C.V.

28.- Rutaes 29.- Construsanlu
Infraestructura, | Urbanizadora, S.A.
S.A.de C.V. de C.V.

DOCUMENTOS

inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su reglamento para evadir
sus efectos...
Documenta T&.-
Relacién de contratos en
vigor con dependencias
publicas y privadas...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Descripcidn de |a
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documentoe T10.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el
licitante...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante...

Documento T12.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante...

Documento T13.-

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de instalacidn
permanente, propuesto
por el licitante...
L 1
/%
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-140-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

26.- SMD 27.-G
el 28.- Rutaes 29.- Construsanlu

ervision Empori
g:sstr‘::zciény o teTnp arri;?nee Infraestructura, Urbanizadora, S.A.
' P ; S.A. de C.V. de C.V.

S.A.de C.V. S.A. de C.V.

Documento T14.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra...

NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
propaosicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos..,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan con
las calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretarfa a utilizar por el
licitante en la integracion
de su propuesta, indicando
el nimero de bancas que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o proveedor,
ubicacion
georreferenciada

extensidn kmaz...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.- 4‘
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los
trabajos ejecutados, El
0.2% (dos al millar) para
ser apartado
voluntariamente, por
parte del contratista, a los
programas de capacitacion
y adiestramiento de los

trabajadores de la
industria de la
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-140-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- SMD 27.- Grupo

s isién Emporio 28.- Rutaes 29.- Construsanlu

DOCUMENTOS slin b e ¥ P Infraestructura, Urbanizadora, S.A.
Construccién, Contempordneo, S.A. de C.V de C.V
S.A.de C.V. S.A.de C.V. vy = - i

Documento T21.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad

de conocer la guia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estimaciones SECIP con la

metodologia para cargar
estimaciunc_s

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

NOCUN‘IPI.E/ CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante SVID Supervisién
y Construccién, 5.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T14.- Relacion de maquinaria Y equipo de construccidn, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacién fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizard de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratdndose de
magquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcién a compra, deberd presentarse carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. Este documento debera
ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del
licitante y con la firma autdgrafa del representante legal y digital en la memoria USB).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T14.- “Relacién de maquinaria y equipo de construccién”,
la fecha indicada en la que se utilizaran los insumos de maquinaria o equipo de construccidn es incongruente
conforme a la fecha propuesta por el licitante en su Documento T12.- “Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién mensual de |a maquinaria y equipo de construccién” por lo cual el licitante no
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases.”
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la Propuesta técnica, se verifico que el licitante Obras y Proyectos
Santa Clara, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica, de acuerdo a lo siguiente:
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Documento T10.- Prog?ama general de ejecucién de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes calendario (con corte al dltimo dia de cada mes, y en su caso, al Gltimo dia del
periodo de ejecucion sefialado en las presentes bases),considerando ademds que para el Gltimo mes
calendario de ejecucion se programaran los trabajos que representen al menos el 20% del importe total de
los trabajos a contratar, conforme a los plazos determinados por la Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica en esta convocatoria y bases de licitacion, utilizando preferentemente diagramas de barras;
considerando los frentes necesarios para la ejecucion de los trabajos. Este documento debera ser congruente
con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera impresa y con la firma autégrafa del representante
leqal y digital en la memoria USB).

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su DOCL;mEntO T10.- “Programa general de ejecucion de los
trabajos”, no representa al menos el 20% del importe total de los trabajos de su propuesta en el Gltimo mes
de ejecucion conforme a lo propuesto en su documento E3 “Programa general de ejecucion de los trabajos;
propuesto por el licitante, conforme al catalogo de conceptos, indicando erogaciones” y lo solicitado en la
convocatoria y bases de licitacion.

Fundamento: La propuesta es desecharii por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convacatoria y bases de licitacién publica:

1
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. 54,8?._5_7,485‘59 =
2 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $4,996,426.12 ~
3 | Construccion y Supervision Fica, S.A. de C.V. $5,193,435.25 7
4 | Arca Disefio y Construccion, S.A.P.l. de C.V. $5,253,849.53 -
5 | Construcciones Civiles Franma, S A. de C.V. $5,295,093.70 1
6 |Disefio y Edificacion MLM, S.A. de_C.V. $5,313,622.93-
7 | MTQO Disefio y Construccion, S.A. de C.V. $5,399,168,38_ 3
8 |Constructora Campujal, S.A. de C.V. $5,430,247.30 .
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,Ic‘. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
_9 Karwo Constructora, S.A. de C.V. __-_55,735,018.13 /]
10 | Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. $5,480,949,92 td
?L Construcfora Huaxtla, S.A. dtI/.. - __?5,1198,834.55 7 |
12 | Calae Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. i SS,533,SZE"_
_13 Se_Jiv Asociados, S.A. de C.V. $5,554,683.57 ~
_14 Tecndlogos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. 1 $5,561,832.54 .
TS Adolfo Rodriguez Servin $5,562,988.37 .
16 | Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. __-_55,601,664.44’—
" 17 | Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V. _ $5,615,539E1—
E M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V. _55_,635,247.81 7
E Mospal Construcciones, S.A.de C.V. B $5,685,489.03 ]
20 | Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. $5,688,174.58
_21 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. __-_S5,692,107‘34 ;
_22 Carsa Grupo Constructor Inmobiliario, S.A. de C.V. 55,733,653:_-
_23 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. __-?5,754,220.51 i
_24 Estudiﬁs y Edificaciones Maral, S.A de C.V. 55,842,66E"_
25 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. © $5,897,565.00 1
26 | Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V. $5,932,884.10 /
27 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $6,234,043.77

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica, sdlo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones Cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la 1
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de I3 Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en I3
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ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el
licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos paor el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econémica previa a la captura, se verifico que el licitante
Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Res(men de importes para la Evaluacion por Tasacidn Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obrz Piblica) es el documento donde los licitantes deberdn integrar los
siguientes rubros:

. Importe por materiales;

1. Importe por mano de obra;

. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI, Importe por utilidad propuesta;

Vil Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en hoja
membretada del licitante, firmado digitalmente con lu imagen de ia firma autégrafa del Representante legal
en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en el Documento E8 "Resumen de importes
para la Evaluacion por Tasacién Aritmética” la suma de estos rubros mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley es diferente al presupuesto total sefialado en el Documento E2 " Catalogo de conceptos”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Pablicay los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios. 1
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Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el licitante
Grupo Emporio Contempordneo, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Pblica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E11.- Analisis detallado del factor de integracién del salario real, considerando el INFONAVIT y
el fondo para el retiro (S.A.R), y el porcentaje del impuesto sobre ndminas determinado conforme a lo
establecido en el articulo 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco vigente, aplicable de acuerdo con la
fecha de inicio de los trabajos, en el caso de las aportaciones obrero patronal al .M.S.S., se tomaran los
porcentajes vigentes a la fecha de la presentacion de la propuesta, debera presentarse de acuerdo a la Ley
del LM.S.S. y al formato proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica (se debera
presentar un analisis por cada una de las categorias), no deberd considerarse el I.V.A; podrd presentarlos en
el formato de impresion del software de su preferencia, para el cdlculo de los mismos, respetando Ia
informacion solicitada en la presente convocatoria y bases de licitacién y al formato proporcionado por la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica (se debera presentar un analisis por cada una de las categorias),

podra presentarlos en los sistemas existentes para su célculo.
A Andlisis del factor tp/ti;
B Tabla de célculo del factor de «a'ario real;
G Analisis, calculo e integracion del salario real.

Para el calculo del factor de salario real deberd considerase lo dispuesto en el decreto por el que se
declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de desindexacién del salario minimo publicado en el Diario Oficial de
la Federacion el 27 de enero de 2016, en el cual indica:

a) Todas las menciones al salario minimo como unidad de cuenta, indice, base o referencia para
determinar la cantidad del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes Federales, de
las entidades Federativas y del Distrito Federal, asi como en las disposiciones juridicas que emanen
de todas las anteriores, se entenderdn referidas a la unidad de medida y actualizacion (UMA).

b) El salario minimo no podra ser utilizado como indice, unidad, base, medida o referencia para
fines ajenos a su naturaleza.

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo digital firmado
digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante legal, y en la memoria USB).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento ES.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacién Aritmética” se observa que en el Documento E11.- “Anélisis detallado del factor
de integracion del salario real” presentaco por el licitante, al no considerar el porcentaje aplicable con la
fecha de inicio de los trabajos, de acuerdo a lo establecido en el articulo 13 de |a ley de ingresos del estado
de Jalisco para el ejercicio fiscal 2022.
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases
de licitacién publica sumario y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

Como resultado de |a verificacién para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el licitante
Rutaes Infraestructura, S.A. de CV., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de
licitacién publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de impor- s para la Evaluacion por Tasacidn Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica) es el documento donde los licitantes deberdn integrar los
siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

. Importe por mano de obra;

. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

Vi, Impaorte por utilidad propuesta;

Vil Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en hoja
membretada del licitante, firmado digitalmente con lo imagen de la firma autografa del Representante legal
en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en el Documento E8 "Resumen de importes
para la Evaluacion por Tasacion Aritmética” se observa que en el Documento E13 “Andlisis de costo de -
Indirectos” No considera para el analisis correspondiente a la administracion de oficinas centrales, los
determinados a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre el monto a costo directo
de la obra publica ejecutada en el afio fiscal inmediato anterior.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria %
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacion publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco Y Sus
Municipios.
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Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el licitante
Construsanlu Urbanizadora, 5.A”de C.V.,, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E11.- Analisis detallado del factor de integracién del salario real, considerando el INFONAVIT y
el fondo para el retiro (S.A.R), y el porcentaje del impuesto sobre néminas determinado conforme a lo
establecido en el articulo 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco vigente, aplicable de acuerdo con la
fecha de inicio de los trabajos, en el caso de las aportaciones obrero patronal al .M.S.S., se tomaran los
porcentajes vigentes a la fecha de la presentacion de la propuesta, deberd presentarse de acuerdo a la Ley
del .LM.S.S. y al formato proporcionado por la Secretaria de Infraestructura v Obra Publica (se debera
presentar un analisis por cada una de las categorias), no debera considerarse el I.V.A; podra presentarlos en
el formato de impresion del software de su preferencia, para el célculo de los mismos, respetando la
informacion solicitada en la presente convocatoria y bases de licitacion y al formato proporcionado por la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica (se debera presentar un analisis por cada una de las categorias),

podra presentarlos en los sistemas existentes para su célculo.

A Analisis del factor tp/ti;
B Tabla de célculo del factor de salario real:
C Anadlisis, calculo e integracion del salario real.

Para el cdlculo del factor de salario real deberd considerase lo dispuesto en el decreto por el que se
declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de desindexacion del salario minimo publicado en el Diario Oficial de
la Federacion el 27 de enero de 2016, en el cual indica:

a) Todas las menciones al salario minimo como unidad de cuenta, indice, base o referencia para
determinar la cantidad del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes Federales, de
las entidades Federativas y del Distrito Federal, asi como en las disposiciones juridicas que emanen
de todas las anteriores, se entenderan referidas a la unidad de medida y actualizacién (UMA).

b) El salario minimo no podrd ser utilizado como indice, unidad, base, medida o referencia para
fines ajenos a su naturaleza.

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentario digital firmado
digitalmente con la imagen de la firma outdgrafa del Representante legal, v en la memoria USB).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento ES8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética” se observa que en el Documento E11.- “Analisis detallado del factor
de integracion del salario real” presentado por el licitante, al no considerar el porcentaje aplicable con la
fecha de inicio de los trabajos, de acuerdo a lo establecido en el articulo 13 de la ley de ingresos del estado
de Jalisco para el ejercicio fiscal 2022.
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases
de licitacién publica sumario y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

La proposicién econémica se evaludé con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacidn;

Il. Determinacion de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacidn de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
ecandmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto y
el mds bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptahble, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango

de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

N
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Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se |e aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.

FOILY

cabecera municipal de Atoyac, Jalisco.

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Nifios Héroes CCT 14ESTO009B, en la

$7,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN COMNSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJIO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

159

54,213,349 65 7

55,036,782.46
$4,727,499.77

55,436,624.74
$4,018,374.81

1| Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. 54,213 349.65|/ 54,887,485.59| SE ACEPTA © |
2| Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. $4,307,263.90 $4,996,426.12 SE ACEPTA
|de c.v.
3 lConstruccion y Supervisién Fica, S.A. de C.V. 54,477,089 35 $5,193,435,25 SE ACEPTA
4}Arca Disefio y Construccion, S.A.P.1. de C.V. 54,529,180.63 $5,253,849.53 SE ACEPTA
3|Construcciones Civiles Franma, 5.A. de C.V, 54,564,735.95 $5,295,093.70 SE ACEPTA
6| Disefio y Edificacian MLV, S.A. de C.V. 54,580,709.42 $5,313,622.03 SE ACEPTA
7‘_ MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V. $4,654,455.50 55,399,168.38 5E ACEPTA
8|Constructora Campujal, S.A. de C.V. 54,681,247.67 $5,430,247.30 SE ACEPTA
2 |Karwo Constructora, S.A. de C.V. 54,685,360.46 55,435,018.13 SE ACEPTA
10)Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. $4,724,956.83 55,480,949.92 SE ACEPTA
11lfConstructora Huaxtla, S.A. de C.V. $4,740,374.61 $5,498,834.55 SE ACEPTA
12/Calae Ingenieros Civiles, S.A. de C.V, 54,770,541.44 $5,533,828.07 SE ACEPTA
13|5eliv Asociados, 5.A. de C.V. 54,788,520.32 $5,554,683.57 SE ACEPTA
141Tecndlogos e Ingenieros Civiles, 5.A. de C.V. 54,794,683.22 55,561,832.54 5E ACEPTA
15{Adolfo Rodriguez Servin 54,795,679.63 $5,562,988.37 SE ACEPTA
1l&|Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. 54,825,021.07 $5,601,664.44 SE ACEPTA
1% 'Project Management de Guadalajara, S.A. de C.v. $4,840,981.94 %5,615,539.05 S5E ACEPTA
1&8|MA&.G Constructores Asociados, S.A. de C.V. $4,857,972.25 S$5,635,247.81 SE ACEPTA
19|Mospal Construcciones, S.A. de C.V. 54,901,283 .65 55,685,489.03 SE ACEPTA
20|Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. 54,903,598.78 $5,688,174.58 SE ACEPTA
21 'pesarrollos Casavi, 5.A. de C. V. 54,906,989.09 55,692,107.34 SE ACEPTA
22{carsa Grupo Constructor Inmobiliario, 5.A. de C.V. 54,942,839.57 ) $5,733,693.90 / SE ACEPTA
23|Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V. 55,036,7R3.46| 55,842,668.81] S5E ACEPTA /

2.2.- Etapa de Determinaciéon de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Plblica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

—

i
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Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
gue se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un ndmero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nlimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
No se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de lalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demds rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

—
10. MATERIALES 52,201,353.78| 53.118,897.57

11. MANO DE UBRA S406,671,16]) 51,199 271 59

12, MAQUINARIA ¥ EQUIFO S71,731.61)  $44s 557 73

13. COSTOS INDIRECTOS $200,995 46)  5419,424.53

14, FINANCIAMIENTO 5004 528,662.22

-
S
1 IMPORTE POR MATERIALES 7o.8893% | 52.737,272.37 BH.5210%| 53,118,897.57 50.2509% | 42,201,353.78 BB.5494%| $2,587,230,38 G7.O0715%| 52,670 783,41
2 IMPORTE POR MANO DE OBRA 15.5755%)  5533,666.67 114RM%(  5414,157.95|  28.7567%| 51,088,399.55 20.2290%|  591446253]  27.4200%| $1.091657.87
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 4.5352%|  5155,392.68 1.95995 $71,73161| 11.9925%|  S445,557.73 7.2216%| 5272562 57 5.5085%| 531930575
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | 53,426,331.72 100.0000%| 53,604,787 13 100.0000% | 53.715,311.46 100.0000% | 53,774,355.48 100.0000%| 53,981,247 53
5 IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.00000%| $308,359 85 9.00000%) $324,430.81| 9.00000%| $334378.03| @.agsEy S32041844|  6.00000%| 523887485
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTD 0.05063% 53,384.76 0.06250% 5245576 0.00000% S0.00|  0.05153% 5210999 0,51350% 521,670.33
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.15000%|  5454,177.48 2.00000%) 535385064 10.00000%| $404,965.95) 10.00000% 50967839 7.00000%| 529692549
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61485% 5$21,085.82 0.59741% $21,73953|  0.60251% 522,490.91|  0.60000% 323718.34|  0.57288% 26,017.75
|5 PRESUPUESTO TOTAL §4,213,349.65 | 54,307,263.90 | $4,477,099.35 $4.,529,180.63 $4,564,735.95
R o e e o e SR
g % 3 :

L IMPORTE POR MATERIALES 65.1197%| 52 485,534, 26 76.8307%| 52,698,189.14 TBHIIV|  52,708,158.88 T4.6BBI%| $2,896, 260.90 72.4677%| 42,885,771.58
2 IMPORTE POR MANO DE DBRA 27.2309%| 51,039,367.26 19.818%6] 569501333 15.0180% 5533,054.73 18.6640%| 472374791 21.0251%]  5840,152.21
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 7.6495% 5291,970,68 33504%|  $117.662.38 6.1483% $218,231.03 6.6474%| $257,770.20 6.5073%|  5260,026 55
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 53,816,877 20 100.0000%| $3,511,864.85 100.0000%| 53,549,444, 70 10H0000% | 53,877, 779.01 100.0000% | 53,995 950 .44
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9,97040% $380,557.43 B.020BA%|  £281,674.04 8.00000% 5283,955.58 6.00764%|  5232,963.00 9.72711%| 4388590 49
5 IMPORTE POR FINANCIANIENTO 0.23267% 59,760 16 0.21325% $8,089.72 0.18274% 57,005.16 0.06129% $2,519.47 0.20495% 5H 886.76
7 IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.33333% 5350,559.51 21.82000%| 582951535 21.28500% 3817,43030(  13.33333%| 454843473 7.00000%| 5307,553.94
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60006%|  $23914.13 0.66267% $23,311,53| 0.65543% 523,411.94 0.60410% 523,664.24) 0.59120% 523.775.19
9. PRESUPLIESTO TOTAL | 54,580,709.42 4 $4,654,455.50 | $4,681,247.67 | 44,685 360,45 $1,724,956.81

1
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T

il . - s - & : .J
1. IMPORTE POR MATERIALES 69.7848%| 52,792,945.62 71.5210%| 52,882,751.41 65.0527%| 52,639,873.88 67.6228%| $S2670,381.36 7248174 52,593,862.74
2. IMPORTE POR MANG DE OBRA 23020%|  5920,99153 22.2349%|  $896,209.80 27.4300%| $1,113,123.71 26.8787%/| 51,061,420.91 205953%( §737,03355
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 7.2032%|  5288,289.48 E.2441%|  5251,676.50 7.5173%| 5305,056.96 54985%| 521713221 6.0230%| 5247744996
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000% | 54,002,226.63 100.0000% | 54,030,637.71 100.0000% | 54,058,054 .55 100.0000%| 53,948,934 48 100,0000% | 53,578,646.25
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.70000%| 525814318 10405915 5419424 53 6.03900%| 524506591 9.00000%| 5355404 10 5.61655%) 5200,996.46
6. IMPORTE POR FINANQAMIENTO 0.41119% 517,555 36 0.15678% 56,976.81 0.65747% $28,291.73 0.65200% 528,084.29 D.37085% 514,016.80
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%)  5428,7493.52 6.50000%|  5289,707.54 10.00000% | $433,141.22 10.00000%|  5433,240.29 25.78000%| $978,00542
B. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59222% 523,645.92 0.59179% 523,794.85 0.59000% 523,966.91 0,60644% 529,040 07 0.67004% 524,014.70
9. PRESUPUESTD TOTAL $4,740,374.61 | $4,770,541.44 $4,788,520.32 | - $4,794,683.22 $4,795,679.63 |/
1. IMPORTE POR MATERIALES 65.0527%| 52,639,873.88 H0.6338%| 52,862,851.87 29407%| 52,963,043.42 81.3093%| 52,903,751.82 GB.A952%|  52753,156.47
2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 27.4300%( 51,113,123.71 15.717%4| 5558,047.90 21.4599%| 5871,747.67 11.38743%] 5406,671.16 26,3123%| 51,057,633.31
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 7.5173%|  5305,056.96 3.6984%| 512953549 55995%|  $227,464.56 7.3033%|  5260,818.00 51925%|  5208,715.68
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $4,058,054.55 100.0000% | $3,550,435.26 100.0000% | $4,062,265.65 100.0000%| $3,571,240.98 100.0000% | 54,019,545 46
5. IMPORTE POR COSTQS INDIRECTOS 7.42600%| 5301,351.13 10.69006%| $375,543.66 B.OGSS0%| 432723581 11,00000%| $392,835.51 800000%| 33156364
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.65748%|  528,662.22 0.14014% 45,507.32 0.11005% $1,830.65 0.12527% 54,965.80) 0.35071% §15,224.70
7 IMPORTE POR UTIIDAD PROPULSTA 9.50000%| S416,855.45 22.39500%)  $881,352.14 10.00000%| $439,133.21 22.87000%)  S907.710.200  12,00000%| 5522, 760.06
8, IMPORTE POR CARGOS ADIQONALES 0.59500% S24 08E 72 _D.6B175% 524,143.55 0,59795% $24,20693)  0.68621% 224 520,16 0.609975% 524 504,92
8. PRESUPUESTO TOTAL $4,829,021.07 |/ $4,840,981.94 $4,857,972.25 |- $4,901,283.65 |~ $4,903,598.78 1

7 : ' q
1 [MPORTE POR MATERIALES > 67.5197%] $2,831,765.12 65.5314%| 52,674,336.69 65.5841%/| 52,675,295.51
2 |MPORTE POR MAND DE OBRA 26.1957%| 51,098,643.59 2256614 $1,199,271,99 28.5820% 51,182,231.94
3 IMPORTE POR MAGUINARIA Y EQUIFD 6.2B46%|  5263,573.51| A45024%|  $182,629.57 5.4339%| $221,65865
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTCO 100.0000%| 44,193,982,22 100.0000% | 54,056,238.25 100.00008| 54,079,150.10
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.57154%|  5317,549.04 8.33000%| 5337,884.65 B.77350%| 5357,887.74
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.11963% 55,397.14 0.00276% 5121.28 0.17286% 57.980.53
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.09170%] 5365,496.30 11.80000%| 5518,520.81 12.75000%| 5566,744.94
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58500% 5724,564.38 0.60862% 530,074.58 0.61740% $24,980.14
I‘J. PRESUPUESTO TOTAL 54,906,989.09 -~ $4,942,83057 |/ 45,036, 783.46 |

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

IIl. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y el
sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un
nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un niimero negativo se declara

insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
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15 INSUFICIENCA,
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND
DE OBRA

17. INSUFICIENT A
MAQUINARIA Y EQUIPO
15, INSUFICIENCOIA PARCIAL DE
INDIRECTOS

19, INSUFICIENTIA
FINANCIAMIENTO

0 INSUFICIENCI A TOTAL:
15¢16¢17+18+19

21. SOLVENCTIA DE LAS PROPOSICIONES:
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

PARCIAL  DE

PAROAL DE

COSTOS

FARCIAL nE

91.21

$345,614.19

B7E,049.20

510,619.86

56,373.55

544874501

55,429.48

50,00
5465,122.91
S161,710.27

50.00

47,302.55

5634,135.73

$280,285.09

$544,009.80

5000

50.00

50100

59,758.31

4553,768.11

5148,799.15

S158,133.20

S0.00

S0.00

50.00

57,648,32

5165,781.53

$243,896.86

575,079.67

50,00

514,136.13

580,114.86

50.00

$163,330.66

5127,594 83

22, CALIFICACION

SOLVENTE

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIF| CA

SOLVENTE

SOLVENTE -

15, INSUFICIENCIA FARCIAL (i3
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO
DE OBRA

17 INSUFICIENCI A PARCIAL DE

MACUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS
INDIRECTOS

19. INSUFICENCIA
FINANCIAMIENTO

20 INSUFICIENCIA TOTAL
15+16+17418+18

PA-CIAL DE

5259,820.3}

L0000

50.00

30.00

S0.00

5259,679.32

547,174.94

5183,267.53

511577950

53731567

51,668.59

$3B5,205.74

SO0

5346,226.07

$15,210.85

535,034.14

52,7515

5399,224.11

50.00

5155,532.95

S0.00

586,026.71

$7.238.84

H248 798 50

50.00

539.128.65

S0.00

50,00

577155

$39,900.20

21, SOLVENCIA DE LAS PROPDSICIONES: 590,770.19 5444,309.63 $418,206.00 5299,636.23 5267,651.74
UTILIBAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFII:AC.IL')N SOLVENTE < SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE <

-
15, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 50,00 si.oa) 5105,489.70 574,982.27 5151,500.84
MIATERIALES
16. [NSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO Snnni 50.00 50.00 s0.00 $142,247.31
DEORRA
17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 S0.00 50.00 416,309.67 40.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18 INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 550,840.53 S0.00 $73,923.80 $0.00 $117,993.26
INDIRECTOS
19, INSUFICIENGIA  PARCIAL DI 50.00 $2,781.50 50.00 50.00 50.00
FINANTAMIENTO
0. INSUFICIENCIA TOTAL: §450,840.53 $2,781.50 5179,413.50 5411,741.41
15+16+1/+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES; $377.952.89 5285, §253,72772 5341,948.4D 566,264,001
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE « SOLVENTE SOLVERTE SOLVENTE o

—
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—

15, INSUFICIENCIA PARCIAL !Jl-l
MATERIALES |
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND
DF ORRA

b i) INSUFICIENCIA PARCIAL DE
MACUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DF COSTOS
INDIRECTOS

19 INSUFICIENCIA PARCIAL DE
FINANCIAMIENTO

20. IMSUFICIENO A TOTAL:
15+16+17+18+19

21 SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES;
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

5105 489,70

50,00

G000

517,638.58

L0006

5123,128.28

529374817

50.00

$321,132.96

5103,4906.39

20.00

54,250,599

5429,390.34

5451 561.81

S0
5752319
55,977.32

50,00
54,927.66

518,428.17

S421,005.04

50.00

50.00

54,792.51

5477,002.21

5430,317.99

50,00
S0.00
524,726.20
30.00
S0.00
324,728.20

4498,033 .86

SOLVENTE

22, CALIFICACION | SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
15 INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50,001 %71,026.89 570,064 |_1..’.
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO S0.00 50.00 ',;LI.EI{'I!
DE OBAA

¢ INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 650,812 31 511,783.23
MAQUINARIA Y EQUIPD

18 INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 51,44067 S0.00 S0.00,
INBIRECTOS

19, INSUFICTENC A PARCI AL DE 54,3061.17 59,637.03 51,777.78
FINANCIAMIENTC

20 INSLIFICIENCIA TOTAL: 55.801.89 513147623 SH3,62508
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES 5358,694.46 5387 Da4d 58 S483,119 85
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE P [ SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

]
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1§
i

HConsorcio Constructor Valvula, S.A. de CV. $4,213,309.65" , $4,887,485.59| +  CUMPLE SOLVENTE
2|Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, 54,307,263.90 / $4,996,426.12| CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
“[S.A. de CV.

3|Construccion y Supervision Fica, S.A. de CV, $4,477,099.35 $5,193,435.25|°  CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Arca Disefio y Construccidn, S.A.P.l. de C.V. 54,529,180.63( 55,253,849.53 CUMPLE SOLVENTE
_5 Construcciones Civiles Franma, 5.A. de CV. 64,564,735.95 §5,295,093.70 CUMPLE SOLVENTE
6{Disefio y Edificacian MLM, 5.A. de C.V. $4,580,709.42 $5,313,622.93]  CUMPLE SOLVENTE
7IMTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V. $4,654,455.50 4 $5,369,168.38 CUMPLE SOLVENTE

8 Constructora Campujal, 5.A. de CV. $4,681,247.67|/ 55,430,247.30 CUMPLE SOLVENTE
§ Karwo Constructora, S.A. de CV. $4,685,360.46|/ 55,435,018.13|" CUMPLE SOLVENTE
10{Porpasa Construcciones, S.A, de C.V. $4,724,956.83|/ 55,480,949.92| | CUMPLE SOLVENTE
11|Constructora Huaxtla, S.A. de C.V. $4,740,374.61 55,498,834.55{/ CUMPLE SOLVENTE
12|Calae Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. 54,770,541.44| §5,533,828.07]/ CUMPLE SOLVENTE
13)Seliv Asociados, S A, de C. V. 54,788,520.321 $5,554,683.57| CUMPLE SOLVENTE
l’i Tecnologos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. 54,794,683.22|/ 65,561,832.54} CUMPLE SOLVENTE
15Adolfo Rodriguez Servin 54,795,679.63|/ $5,562,988.37| /  CUMPLE SOLVENTE
16|Carmed Ingenieriz, S.A, de C.V, 54,829,021.07 55,601,664.44)  CUMPLE SOLVENTE
17\Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V. 54,840,981.94 85,615,539.05)/ CUMPLE SOLVENTE
18| M&G Constructores Asaciados, S.A. de C.V. %4,857,972.25|/ $5,635,247.81]°  CUMPLE SOLVENTE
19}Mpspal Construcciones, S.A. de C.V. 54,501,283.65 55,685,489.03( CUMPLE SOLVENTE
20{Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. 54,903,598.78) 55,688, 174.58(" CUMPLE SOLVENTE
21|Desarrollos Casavi, 5.A. de C.V. f 54,906,989.09 k 55,692,107.34] 1 CUMPLE SOLVENTE
221Carsa Grupo Constructor Inmobiliario, S.A. de C.V. 54,942 839.57), 55,733,693.90|. CUMPLE SOLVENTE
Z3itstudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V. 95,036,783.46/  55,842,668.81)  CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la vigésima novena sesidn extraordinaria del dia 25 de mayo de 2022 en el cual se determind adjudicar
el contrato al licitante Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V¢, para ejecutar los trabajos consistentes
en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Nifios Héroes CCT 14ESTO009B, en la
cabecera municipal de Atoyac, Jalisco; por un monto de $4,887,485.59° (cuatro millones ochocientos
ochenta y siete mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 59/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, tecnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Corvocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de 'i- obligaciones respectivas.
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Para esta adjudicacién se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,466,245.-.68 (un millén
cuatrocientos sesenta y seis mil doscientos cuarenta Y cinco pesos 68/100 M.N.). -

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIDP-E-FINEDUC-OB-LP-140-2022-,-"' al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 31 de mayo de 2022
alas 11:40 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacidon y Contratacién
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
01 de junio de 2022 y de terminacién el dia 29 de agosto de 2022,

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacién de |a
Secretaria de Infraestructuray Obra Publica, quien acttia a nombre y representacion de la misma, para emitir
el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en ests ciudad siendo las 14:33
horas del dia 25 de mayo de 2022, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

rgja Carbajal

Directora de €ohtrat

EMPRESA (S)/PARTICIPANTE (S)

——

RAZONSOCIAL

Consarcio Constructor Valvula, S.A. de C.v,

“Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A.
de C.V.

1
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R RAZON SOCIAL _ REPRESENTANTES (FIRMA)

Construccién y Supervision Fica, S.A. de C.V.

Arca Disefio y Construccidn, S.A.P.I. de C.V.

Construcciones Civiles Franma, S.A. de C.V.

Disefio y Edificacion MLM, S.A. de C.V.

MTO Disefio y Canstruccion, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

~Karwo Constructora, S.A. de C.V.

“Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.

. Constructora Huaxtla, S.A. de C.V.

Calae Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. 2

Seliv Asaciados, S.A. de C.V.

Tecndlogos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.

| -
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RS i __ REPRESENTANTES (FIRMA) _j

|5 RAZON SOCIAL

~Adolfo Rodriguez Servin

¢ Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

Carmed Ingenieria, S.A. de C.V.

Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V.

© M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V.

< Mospal Construcciones, S.A. da C.V.

Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.

L | _.___“___._______._____

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

Carsa Grupo Constructor Inmobiliario, S.A. de C.V.

Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

4 Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.

£ SMD Supervision y Construccién, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

/ Grupo Emporio Contemporédneo, S.A. de C.V.

~“Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V.

“ Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO |
DE CONTROL [

Lic. Joel Yaiez Gutiérrez ‘

REPRFSENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arg. Moises Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL

i
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