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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL ' 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1183-2023 ' 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

~ 

* Jalisco 
GOBJEJWO OH tSlAOO 

Acta que se formula con motivo de la celebración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad 

en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la 

Secretaría dio a conocer el fallo de la Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1183-2023, para • 

la contratación de obra pública: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela CECyTEJ Santa Margarita 
CCT 14ETC0025S, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 4 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:25 horas, del día 07 de septiembre de 2023, se reunieron 

en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde 

número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores públicos 

y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta. 

Con fecha de publicación del día 20 de julio de 2023, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de 

procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1183-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes: 

1 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. · 

2 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. 

3 Lircon Construcciones, S.A. de C.V. 

4 M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V. 

5 Constructora Nantli, S.A. de C.V. 

6 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. 

7 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. 

8 Construarenda, S.A. de C.V. 

9 Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. 

10 Parábola Estudios, S.A. de C.V. 

11 Ricardo Díaz de la Torre 

12 Codecam Construcciones, S.A. de C.V. 

13 Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V. 

14 Eselia,S.A. de C.V. 

15 Grupo Constructor Horus, S.A. de C.V. 

16 Promaco de México, S.A. de C.V. 

17 Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. 

18 Di.Cob, S.A. de C.V. 

19 Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V. 

20 Femarco, S.A. de C.V. 

21 FG Construcciones y Pavimentaciones, S.A. de C.V. 

22 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. , 
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y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
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23 Aminoconstruccion, S.A. de C.V. · 

24 Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V. 

25 Carmed Ingeniería, S.A. de C.V. · 

26 Fara Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. ' 

27 Obras y Servicios Fortem, S.A. de C.V. · 

28 Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. · 

29 Gerencia en Construcción O&R, S.A de C.V.' 

30 Reikiavik Construcciones, S.A. de C.V. 

31 Edificaciones Rodea, S.A. de C.V. · 

32 Servín Servicios y Mantenimiento, S.A. de c.v: 
33 Sufa Constructores, S.A. de C.V. • 

34 Dauer Construcciones, S.A. de C.V. ' 

• Jalisco 
GOBIEP.tfO DEL ESTADO 

Con fecha del día 23 de agosto de 2023, a las 11:00 horas se realizó el acto de presentación y apertura de las • 

propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en el "Teatro Alarife Martín 

Casillas", con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Colonia Miraflores, Guadalajara, 

Jalisco, México. CP 44270. 

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación : 

Medio de presentación de propuestas Numero de propuestas recibidas 

proposiciones recibidas en el acto 11 

proposiciones por servicio postal o paquetería o 
proposiciones por medios electrónicos o 

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por la 

empresas participantes, se hace constar lo siguiente: 

No. Empresa y/o Persona Física Documentación Importe con IVA 

1 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

2 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

3 Lircon Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,724,496.43 

4 M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V. Se acepta $2,481,417.40 

5 Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 
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Empresa y/o Persona Física Documentación 

Constructora e Inmobiliaria Especia lizada C.Villa, No se presentó 
S.A. de C.V. 

Desarrol los Casavi, S.A. de C.V. No se presentó 

Construarenda, S.A. de C.V. No se presentó 

Mantil la & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. No se presentó 

Parábola Estudios, S.A. de C.V. No se presentó 

Ricardo Díaz de la Torre No se presentó 

Codecam Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó 

Consorcio Constructor Vá lvula, S.A. de C.V. Se acepta 

Eselia,S.A. de C.V. Se acepta 

Grupo Constructor Horus, S.A. de C.V. Se acepta 

Promaco de México, S.A. de C.V. No se presentó 

Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. Se acepta 

Di.Cob, S.A. de C.V. No se presentó 

Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V. Se acepta 

Femarco, S.A. de C.V. No se presentó 

FG Construcciones y Pavimentaciones, S.A. de 
Se acepta c.v. 

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. No se presentó 

Aminoconstruccion, S.A. de C.V. No se presentó 

Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V. No se presentó 

Carmed Ingeniería, S.A. de C.V. Se acepta 

Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. No se presentó 

Obras y Servicios Fortem, S.A. de C.V. Se acepta 

Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. No se presentó 

Gerencia en Construcción O&R, S.A de C.V. No se presentó 

Reikiavik Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó 

Edificaciones Rodea, S.A. de C.V. No se presentó 

Servín Servicios y Mantenimiento, S.A. de C.V. No se presentó 

Sufa Constructores, S.A. de C.V. Se acepta 

Dauer Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó 

• Jalisco 
GOBIEP UO DH ESTAOO 

Importe con IVA 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$2,326,510.37 

$2,832,898.83 

$2,039,998.32 

$0.00 

$2,173,515.19 

$0.00 

$3,548,278.93 , 

$0.00 

$2,898,685.48 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$2,780,262.35 

$0.00 

$2,280,652.46 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$2,275,302.90 

$0.00 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FI NE DUC-OB-LP-1183-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. 

En este acto no hubo propuestas desechadas. • 

D,,) 

* Jalisco 
GOBIERHO DEL ESTADO 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Grupo Constructor Horus, S.A. de C.V. $2,039,998.32 

2 Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. $2,173,515.19 

3 Sufa Constructores, S.A. de C.V. $2,275,302.90 

4 Obras y Servicios Fortem, S.A. de C.V. $2,280,652.46 

5 Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V. $2,326,510.37 

6 M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V. $2,481,417.40 

7 Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $2,724,496.43 

8 Carmed Ingeniería, S.A. de C.V. $2,780,262.35 

9 Eselia,S.A. de C.V. $2,832,898.83 

10 FG Construcciones y Pavimentaciones, S.A. de C.V. $2,898,685.48 

11 Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V. $3,548,278.93 

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y 
económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día 23 de agosto 

de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal. 

Previo a la evaluación binaria: 

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los 
supuestos señalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capítulo IV "Eva luación y causas 
de desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de cont ratación. 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

Derivado de la verificación previa a la eva luación binaria, no se desechó ninguna proposición. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1183-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica. 

• Jalisco 
GOBIEPHO OH ESTADO 

Con fundamento en los artículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus 
Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el 
artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios . 

. , . 
1.- Grupo 

2.-
3.- Sufa 4.- Obras y 

5.- Consorcio 

DOCUM ENTOS 
Const ructor Horus, 

Construyendo 
Constructores, Servicios Fortem, 

Const ructor 

S.A. de C.V. 
Caminos Travco, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
Válvula, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento Tl.· 
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que la firma plasmada en 

los documentos de la 
proposición técnica y CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

económica es autógrafa de 
la persona facultada para 

ello, anexando copia simple 
por ambos lados de la 

identificación oficial vigente 
con fotografía para su 

cotejo ... 

Documento T2.-

Manifestación bajo 
protesta de decir verdad de 

que se analizaron y 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

revisaron la convocatoria y 
bases de licitación, anexos 

técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.· 
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
conocer las especificaciones 
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
construcción aplicables, así 
como estar conforme con el 
contenido, alcances y todas 

las particularidades del 
proyecto ... 

Documento T4.-
Manifestación escrita de 

conocer el sitio de la obra y 
sus condiciones 

ambientales así como las 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

características referentes al 
grado de dificultad de los 

trabajos a desarrollar y sus 
implicaciones de carácter 

técnico ... 
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y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1183-2023 • Jalisco 

DOCUMENTOS 

Documento TS.­
Escrito de proposición de 

los profesionales técnicos y 
administrativos al servicio 

del licitante, en este 
documento se deberá 

especificar el nombre de 
quien ocupará el cargo de 
responsable de la obra con 

el propósito de poder 
evaluarlo ... 

Documento TG.­
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que, por su conducto no 

participan personas 
inhabilitadas en los 

términos del artículo 48 de 
la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus 
Municipios y artículo 88 de 
su Reglamento para evadir 

sus efectos. 

Documento T7.­
Descripción de la 

planeación integral 
propuesta por el licitante 

para el desarrollo y 
organización de los t rabaj os 

que se licitan, la cual 
deberá ser congruente con 

las característ icas, 
complejidad y magnitud de 

los mismos, esta 
descripción deberá ser 

congruente con el resto de 
su propuesta. 

Documento T8.-
Programa general de 

ejecución de los trabajos, 
propuesto por el licitante, 
conforme al catálogo de 
conceptos, detallado por 

conceptos indicando 
cantidades por ejecutar, 

calendarizado, en periodos 
no mayor a un mes 

calendario ... 

GOBIERrl O DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Grupo 
Constructor Horus, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

2.­
Construyendo 

Caminos Travco, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

3.- Sufa 
Constructores, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

4.- Obras y 
Servicios Fortem, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

5.- Consorcio 
Constructor 

Válvula, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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1.- Grupo 
2.-

3.- Sufa 4.- Obras y 

• Jalisco 
GOBIERtiO DEL ESTADO 

5.- Consorcio 

DOCUMENTOS 
Constructor Horus, 

Construyendo 
Constructores, Servicios Fortem, 

Constructor 
Caminos Travco, Válvula, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento T9.· 
Programa calenda rizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 
mano de obra dividido en 

categorías propuesto por el 
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

jornadas, conforme a los 
plazos determinados por la 

Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la convocatoria y 
bases de licitación ... 

Documento TlO.· 
Programa calendarizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 
maquinaria y equipo de 

construcción, propuesto 
por el licitante, expresado 

en horas de t rabajo, CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE 
identificando su t ipo y 

características, conforme a 
los plazos determinados 

por la Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la convocatoria ... 

Documento Tll.· 
Programa calenda rizado y 

cuantificado del suministro 
de los materiales y equipo 

de instalación permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
propuesto por el licitante, 

expresada en unidades 
convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Documento Tl2.-
Relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

propiedad, arrendadas con 
o sin opción a compra, su 
ubicación flsica, modelo y 

usos actuales ... 

Documento Tl3.-
Listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento Tl4.-
CUMPLE CUMPLE 

Tarjetas de básicos ... 
CUMPLE CUMPLE CUM PLE 
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1.- Grupo 
2.-

3.- Sufa 4.- Obras y 

• Jalisco 
GOBIERN O DEL ESTADO 

5.- Consorcio 

DOCUMENTOS Construyendo Constructor 
Constructor Horus, 

Caminos Travco, 
Constructores, Servicios Fortem, 

Válvula, 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE 

trabajo ... 

Documento T16.-
Integración del catálogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
conceptos de indirectos ... 

Documento T17.-
Relación de bancos de CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

material... 

Documento T18.-
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para descontar de 

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
t rabaj os ejecutados. El 0.2% 

(dos al millar) para ser 
aportado 

voluntariamente ... 

Documento T19.-
Manifestación escrita baj o 

protesta de decir verdad de 
conocer la guía 

estimaciones SECIP con la 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

metodología para cargar 
estimaciones, por lo que no 

podrá invocar su 
desconocimiento o solicitar 
modificaciones al contrato 

por este motivo. 

Documento T20.-
Opinión de cumplimiento 

de obligaciones fiscales en 
sentido positivo y vigente a 

la fecha del acto de 

presentación y apertura de 
proposiciones, emitida por 

el Servicio de 
Administración Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
(SAT) y manifestación bajo 
protesta de decir verdad 

que dicha opinión es 
fidedigna en cuanto a su 

contenido, en lo que en ella 
se refleja y la misma no ha 

sido alterada o modificada 
en ninguna de sus partes. 

RESULTADO 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

EVALUACION BINARIA 
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6.- M&G 
7.- Lircon 8.- Carmed 

DOCUMENTOS Constructores 
Construcciones, Ingeniería, 

9.- Eselia, 

Asociados, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento Tl.-
M anifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que la firma plasmada en 

los documentos de la 
proposición técnica v CUMPLE 

económica es autógrafa de 
CUM PLE CUMPLE CUMPLE 

la persona facultada para 
ello, anexando copia simple 

por ambos lados de la 
identificación oficial 

vigente con fotografía para 
su cotejo .. . 

Documento T2.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que se analizaron y 

CUMPLE 
revisaron la convocatoria y 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

bases de licitación, anexos 
técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.-
M anifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
conocer las 

especificaciones CUMPLE 
particulares o generales de 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

construcción aplicables, asf 
como estar conforme con 
el contenido, alcances y 

todas las particularidades 
del proyecto ... 

Documento T4.-
Manifestación escrita de 

conocer el sitio de la obra v 
sus condiciones 

ambientales as( como las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
características referentes al 
grado de dificultad de los 

trabajos a desarrollar y sus 
implicaciones de carácter 

técnico ... 
Documento TS.-

Escrito de proposición de 
los profesionales técnicos v 
administrativos al servicio 

del licitante, en este 
documento se deberá CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

especificar el nombre de 
quien ocupará el cargo de 

responsable de la obra con 
el propósito de poder 

evaluarlo ... 

¿'.:j:) 

di 
Jalisco 

GOBI EP.tlO DEL ESTADO 

10.- FG 
Construcciones y 
Pavimentaciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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SIOP-E-FI NE DUC-OB-LP-1183-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- M&G 
7.- Lircon 8.- Carmed 

DOCUMENTOS Constructores 
Construcciones, Ingeniería, 

9.- Eselia, 
Asociados, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
Documento T6.· 

Manifestación bajo 
protesta de decir verdad de 

que. por su conducto no 
participan personas 

i nhabilitadas en los 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

términos del articulo 48 de 
la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus 
Municipios y artículo 88 de 
su Reglamento para evadir 

sus efectos. 

Documento T7 .~ 

Descripción de la 
planeación integral 

propuesta por el licitante 
para el desarrollo y 
organización de los 

trabajos que se licitan, la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
cual deberá ser congruente 

con las características, 
complejidad y magnitud de 

los mismos, esta 
descripción deberá ser 

congruente con el resto de 

su propuesta. 

Documento T8.-
Programa general de 

ejecución de los trabajos, 
propuesto por el licitante, 
conforme al catálogo de 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
conceptos, detallado por 

conceptos indicando 

cantidades por ejecutar, 
calendarizado, en periodos 

no mayor a un mes 
calendario ... 

Documento T9.-
Programa calendarizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 
mano de obra dividido en 

categorías propuesto por el 
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

jornadas, conforme a los 
plazos determinados por la 

Secretarla de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la convocatoria 
y bases de licitación ... 

v,J 

di 
Jalisco 

GO0IERr,o DEL ESTADO 

10.- FG 

Construcciones y 
Pavimentaciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1183-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- M&G 
7.- Lircon 8.- Carmed 

DOCUMENTOS Constructores 
Construcciones, Ingeniería, 

9.- Eselia, 
Asociados, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento TlO.-
Programa calendarizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 
maquinaria y equipo de 
construcción, propuesto 

por el licitante, expresado 
en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

identificando su tipo y 
características, conforme a 

los plazos determinados 
por la Secretaría de 

Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria ... 

Documento Tll.-
Programa calendarizado y 

cuantificado del suministro 
de los materiales y equipo 

de instalación permanente, 
propuesto por el licitante, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

expresada en unidades 
convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Documento T12.-
Relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

propiedad, arrendadas con 
o sin opción a compra, su 
ubicación física, modelo y 

usos actuales ... 

Documento T13.-
Listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Tarjetas de básicos ... 

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

trabajo ... 

Documento T16.-
Integración del catálogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
conceptos de indirectos ... 

D,l 

di 
Jalisco 

GOOTEP UO OH ESTADO 

10.- FG 

Construcciones y 
Pavimentaciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1183-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- M&G 
7.- Lircon 8.- Carmed 

DOCUMENTOS Constructores 
Construcciones, Ingeniería, 

9.- Eselia, 

Asociados, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento Tl7.· 
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

material. .. 

Documento T18.-
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para descontar 

de las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
trabajos ejecutados. El 

0.2% (dos al millar) para ser 
aportado 

voluntariamente ... 

Documento Tl9.-
Manifestación escrita bajo 

protesta de decir verdad de 
conocer la guía 

estimaciones SECIP con la 
metodología para cargar 

estimaciones, por lo que no CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
podrá invocar su 

desconocimiento o solicitar 
modificaciones al contrato 

por este motivo. 

Documento T20.-

Opinión de cumplimiento 
de obligaciones fiscales en 

sentido positivo y vigente a 
la fecha del acto de 

presentación y apertura de 
proposiciones, emitida por 

el Servicio de 
Administración Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
(SAT) y manifestación bajo 
protesta de decir verdad 

que dicha opinión es 
fidedigna en cuanto a su 

contenido, en lo que en e lla 
se refleja y la misma no ha 
sido alterada o modificada 
en ninguna de sus partes. 

RESULTADO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
EVALUACION BINARIA 

• Jalisco 
GOBJERHO DEL ESTADO 

10.- FG 

Construcciones y 
Pavimentaciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1183-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
11.- Dinamo 

Urbanizaciones, 
S.A. de C.V. 

Documento Tl.· 
Manifestación bajo protesta 

de decir verdad de que la 
firma plasmada en los 

documentos de la proposición 

técnica y económica es CUMPLE 
autógrafa de la persona 

facultada para ello, anexando 

copia simple por ambos lados 
de la identificación oficial 

vigente con fotografía para su 
cotejo ... 

Documento TZ.-
Manifestación bajo protesta 

de decir verdad de que se 
analizaron y revisaron la CUMPLE 
convocatoria y bases de 

licitación, anexos técnicos -
económicos, modelo de 

contrato ... 

Documento T3.-
Manifestación bajo protesta 

de decir verdad de conocer las 
especificaciones particulares o 

generales de construcción CUMPLE 
aplicables, así como estar 

conforme con el contenido, 
alcances y todas las 
particularidades del 

proyecto ... 

Documento T4.-
Manifestación escrita de 

conocer e l sitio de la obra y 

sus condiciones ambientales 
así como las características CUMPLE 

referentes al grado de 
dificultad de los trabajos a 

desarrollar y sus 
implicaciones de carácter 

técnico ... 

Documento TS.-
Escrito de proposición de los 

profesionales técnicos y 
administrativos al servicio del 
licitante, en este documento 

CUMPLE 
se deberá especificar el 

nombre de quien ocupará el 
cargo de responsable de la 
obra con el propósito de 

poder evaluarlo ... 

• Jalisco 
GOB!fP:r:O DEL ESTADO 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1183-2023 

DOCUMENTOS 

Documento T6.­
Manifestación bajo protesta 

de decir verdad de que, por su 
conducto no participan 

• personas inhabilitadas e n los 
términos del artículo 48 de la 

Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus 

Municipios y artículo 88 de su 
Reglamento para evadir sus 

efectos. 

Documento T7.­
Descripción de la planeación 

integral propuesta por el 
licitante para el desarrollo y 
organización de los trabajos 
que se licit an, la cual deberá 

ser congruente con las 

características, complejidad y 
magnitud de los mismos, esta 

descripción deberá ser 

congruente con el resto de su 
ropuesta. 

Documento T8.-

Programa general de 
ejecución de los t rabajos, 
propuesto por el licitante, 
conforme al catálogo de 
conceptos, detallado por 

conceptos indicando 
cantidades por ejecutar, 

calendarizado, en periodos no 
mayor a un mes calendario ... 

Documento T9.­
Programa calenda rizado y 

cuantificado de la utilización 
mensual de la mano de obra 

dividido en categorías 
propuesto por el licitante, 

expresado en jornadas, 
conforme a los plazos 
determinados por la 

Secretaría de Infraestructura y 
Obra Pública en la 

convocatoria y bases de 
licitación ... 

Documento no.­
Programa calenda rizado y 

cuantificado de la utilización 
mensual de la maquinaria y 

equipo de construcción, 
propuesto por el licitante, 

expresado en horas de 
trabajo, identificando su tipo 
y características, conforme a 
los plazos determinados por 

la Secretaria de 
Infraestructura y Obra Pública 

en la convocatoria ... 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11.- Dinamo 
Urbanizaciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

• Jalisco 
GOBlEP.UO DEL ESTADO 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FI NE DUC-OB-LP-1183-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11.- Dinamo 
DOCUMENTOS 

Urbanizaciones, 
S.A. de C.V. 

Documento Tll.-
Programa calenda rizado y 

cuantificado del suministro de 
los materiales y equipo de 
instalación permanente, CUMPLE 

propuesto por el licitante, 
expresada en unidades 

convencionales y volúmenes 
necesarios ... 

Documento Tl2.-
Relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando si son de su CUMPLE 

propiedad, arrendadas con o 
sin opción a compra, su 

ubicación física, modelo y 
usos actuales ... 

Documento Tl3.-
listado de insumos que 

CUMPLE 
intervienen en la integración 

de la proposición ... 

Documento Tl4.- CUMPLE 
Tarjetas de básicos ... 

Documento TlS.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE 

t rabajo ... 

Documento Tl6.-
Integración del catálogo de NO CUMPLE • 
conceptos de indirectos ... 

Documento Tl7.-
Relación de bancos de CUMPLE 

material ... 

Documento n s.-
Escrito en el que haga constar 
su aceptación o negativa, para 
descontar de las estimaciones CUMPLE 
de los trabajos ejecutados. El 
0.2% (dos al millar) para ser 
aportado voluntariamente ... 

Documento Tl9.-
Manifestación escrita bajo 
protesta de decir verdad de 

conocer la guía estimaciones 
SECIP con la metodología para 

cargar estimaciones, por lo 
CUMPLE 

que no podrá invocar su 
desconocimiento o solicitar 
modificaciones al contrato 

por este motivo. 

v..J 

di 
Jalisco 

GOBIERNO DEL ESTADO 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FI NE DUC-OB-LP-1183-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 
11.- Dinamo 

Urbanizaciones, 
S.A. de C.V. 

Documento T20,• 
Opinión de cumplimiento de 

obligaciones fiscales en 
sentido positivo y vigente a la 

fecha del acto de 
presentación y apertura de 

proposiciones, emitida por el 
Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) y CUMPLE 
manifestación bajo protesta 
de decir verdad que dicha 

opinión es fidedigna en 
cuanto a su contenido, en lo 

que en ella se refleja y la 
misma no ha sido alterada o 

modificada en ninguna de sus 
partes. 

RESULTADO EVALUACION 
NO CUMPLE J 

BINARIA 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

• Jalisco 
GOl:ITERt.0 DEL t'STAOO 

Como resultado de la evaluación binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Dinamo 
Urbanizaciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación 
Pública, de acuerdo a lo siguiente: 

Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos, documento en el cual el licitante 
manifieste los conceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnológicos y demás 
requerim ientos necesarios solicitados en la convocatoria y bases de licitación, junta de aclaraciones y 
circu lares aclaratorias, en su caso, para la correcta administración, organización, dirección técnica, vigilancia, 
medidas de seguridad, supervisión de la ejecución de los trabajos que realizará el licitante en las oficinas 
centrales y de campo. Además de lo anterior, el licitante podrá proponer en el catálogo de conceptos de 
indirectos lo que se requiere para la correcta ejecución de los trabajos conforme a la magnitud, complejidad 
y características particulares de la obra donde demuestre sus conocimientos técnicos y de construcción. 

Deberá considerar en la integración de este documento que el personal encargado de ejecutar los trabajos, 
cuente con los insumos necesarios y suficientes a fin de que en todo momento se dé cumplimiento a las 
instrucciones y medidas sanitarias establecidas por el Gobierno del Estado, a efecto de prevenir, evitar y 
contener la propagación del COVID-19. 

(Presentar/o en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la • 

firma autógrafa de la persona facultada para ello}. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1183-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBIEPN O D EL ESTADO 

Incumplimiento: Se observa que el licitante en el Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de 
indirectos, omite la consideración establecida en el acta de la junta de aclaraciones, donde la Secretaría 
informó a todos los licitantes que para la elaboración de sus propuestas deberán considerar con cargo a sus 

indirectos las siguientes indicaciones: 

• Rótulos informativos de obra de 2.00 x 3.00 mts. En lona según diseño aprobado por la Secretaría 
de Infraestructura y Obra Pública y 1 rotulo en lona en cada equipo que se utilice en los acarreos 

de los materiales. 

• Las señales y dispositivos de seguridad necesarias para la correcta protección de la obra instalados 
durante la ejecución de los trabajos, siendo propios o arrendados por el licitante, considerando 
el anexo "Manual de señalización vial y dispositivos de seguridad 2014 emitido por la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes en su capítulo VI Señalamiento y dispositivos para protección 
en zonas de obras viales". 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y 
Bases de Licitación Pública de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases 
de Licitación Pública y el artículo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios 
y artículos 92 y 94 de su reglamento . 

Así, por no considerar lo establecido en el acta de junta de aclaraciones del día 08 de agosto de 2023, ya que 
en esa acta se señala que lo asentado en la misma deberá ser considerado para la integración de las 

propuestas técnicas y económicas, de lo contrario serán causa de desechamiento. 

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes 
empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la 
convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal. 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Grupo Constructor Horus, S.A. de C.V. $2,039,998.32 

2 Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. $2,173,515.19 

3 Sufa Constructores, S.A. de C.V. $2,275,302.90 • 

4 Obras y Servicios Fortem, S.A. de C.V. $2,280,652.46 

5 Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V. $2,326,510.37 

6 M &G Constructores Asociados, S.A. de C.V. $2,481,417.40 

7 Lircon Construcciones, S.A. de C.V. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FI NE DUC-OB-LP-1183-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Licitante 

Carmed Ingeniería, S.A. de C.V. 

Eselia,S.A. de C.V. 

FG Construcciones y Pavimentaciones, S.A. de C.V. 

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas. 

D.) 

di 
Jalisco 

GOBIE(W O DEL ESTADO 

Importe con IVA 

$2,780,262.35 

$2,832,898.83 

$2,898,685.48 

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas 
económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la 
evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: 

l. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la 
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por 
el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los 
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética). 

11. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación 
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposición. 

111. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de 
las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, propuestos por el licitante. 

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes 
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto total 
señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2). 

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, 
correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis 

de precios unitarios. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1183-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

¿:5.J 

* Jalisco 
GOBI EP t~O DEL ESTADO 

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de 

las siguientes etapas: 

l. Eliminación por Rango de Aceptación; 
11. Determinación de precios de mercado; 
111. Determinación de insuficiencias; 
IV. Eliminación de propuestas insolventes; y 
V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio. 

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta 

económica con los siguientes rubros: 

l. Importe por materiales; 
11. Importe por mano de obra; 
111. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por costos indirectos; 
V. Importe de financiamiento; 
VI. Importe por utilidad propuesta; y 
VII. Presupuesto total. 

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del 
numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios. 

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango 
de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el 
importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio. 

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y 
se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable 
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y 
los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son 
descalificados del procedimiento. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1183-2023 

$ 
Jalisco 

GOBIEPtfO OH ESTA DO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela CECyTEJ Santa Margarita CCT 14ETC002SS, en el 

municipio de Zapopan, Jal isco. Frente 4. $2,425,000.00 ' 

RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 

IMPORTE MENOR PROPUESTO 

IMPORTE MAYOR PROPUESTO 

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS A LTO NI 

EL MAS BAJO: 

IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: 

IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE: 

1 Grupo Constructor Horus, S.A. de C.V. 

2 Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. 

3 Sufa Constructores, S.A. de C.V. 

4 Obras y Servicios Fortem, S.A. de C.V. 

5 Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C. V. 

6 M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V. 

7 Lircon Construcciones, S.A. de C.V. 

8 Carmed Ingeniería, S.A. de C.V. 

9 Eselia,S.A. de C.V. 

10 FG Construcciones y Pavimentaciones, S.A. de C.V. 

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

15% 

$1,758,619.24 

$2,498,866.79 

$2,141,708.61 

$2,462,964.91 

$1,820,452.32 

$1,758,619.24 

$1,873,719.99 

$1,961,468.02 

$1,966,079.71 

$2,005,612.39 

$2,139,152.93 

$2,348,703.82 

$2,396,777.89 

$2,442,154.16 

$2,498,866.79 

$2,039,998.32 

$2,173,515.19 

$2,275,302.90 

$2,280,652.46 

$2,326,510.37 

$2,481,417.40 

$2, 724,496.43 

$2,780,262.35 

$2,832,898.83 

$2,898,685.48 

SE DESCALIFICA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

. SE DESCALIFICA 

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá 
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada 
uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus 
Municipios; 

11. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, 
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licita ntes para Importe de Materiales, 
omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo; 
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11 1. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el va lor propuesto por cada uno de los 
Licitantes en el rubro Importe de Materia les, a efecto de asignarles, en su caso, un va lor de insuficiencia 
parcia l; 

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe 
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resu ltado es un número 
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcia l que le corresponde al rubro de Importe de Materia les 
y se registra en la tabla en números abso lutos; 

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados 
en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que 
no se anota numeral alguno en la tabla; 

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcia l de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se 
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria 
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento. 

11, MANO DE OBRA 

12. MAQUINARIA Y E UIPO 

13. COSTOS INDIRECTOS $237 279.37 

14. FINANCIAMIENTO 0.00 $12 363.00 4 781.51 

l. IMPORTE POR MATERIALES 56.8837% $873,589.90 60.9646% $1,012,304.61 65.3407% $1,068,160.40 66.4396% $1,113,222.18 
2. 1 MPORTE POR MANO DE OBRA 30.5166% $468,658.71 30.1831% $501,184.06 26.9922% $441,255.80 22.4663% $376,432.18 
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 12.5997% $193,499.70 8 .8524% $146,991.64 7.6671% $125,338.30 11.0941% $185,885.28 

4. 1 MPORTE POR COSTO DI RECTO 100.0000% $1,535,748.31 100.0000% $1,660,480.31 100.0000% $1,634,7S4.50 100.0000% $1,675,539.64 
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.91000% $136,835.17 6.23524% $103,534.93 13.14000% $214,806.74 8.00000% $134,043.17 
6. 1 MPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.22951% $3,838.75 0.42819% $7,553.34 0.25000% $4,623.90 0.25212% $4,562.32 
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.21000% $187,926.93 10.16667% $180,109.53 5.36000% $99,384.32 10.00000% $181,414.51 
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61003% $9,370.83 0.59064% $9,789.91 0.60051% $12,510.24 0.59849% $10,052.74 
9. PRESUPUESTO TOTAL $1 873 719.99 1 961 468.02 $1 966 079. 71 $2 005 612.39 

l. 1 MPORTE POR MATERIALES 58.1920% $1,051,926.85 66.5202% $1,290,753.09 62.0680% $1, 238,783.79 64.7907% $ 1,272,640.01 
2. 1 MPORTE POR MANO DE OBRA 37.0118% $669,055.49 7.4446% $144,455.22 30.9248% $617,212.67 30.4085% $597,293.59 
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 4.7962% $86,700.78 26.0351% $505,182.91 7.0071% $139,851.54 4.8008% $94,299.62 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $1,807,683.12 100.0000% $1,940,391.22 100.0000% $1,99S,848.00 100.0000% $1,964,233.22 
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.00631% $126,GSl.88 8.50000% $164,933.25 9.00000% $179,626.32 12.08000% $237,279.37 
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.03257% $630.01 0.00000% $0,00 0.56829% $12,363.00 0.33980% $7,480.74 
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $193,496.50 11.00000% $231,58S.69 9.00000% $196,905.36 10.00000% $220,899.33 
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59168% 0.60520% $11,793.6S 0.60043% $12 035.21 0.62164% $12,261.50 
9. PRESUPUESTO TOTAL $2 348 703.82 $2 396 777.89 $2 442 154.16 
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2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en 
números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes; 

11. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, 
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad señalado en el rubro de Importe por utilidad 
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el 
resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo 
se declara insolvente. 

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren 
resultado insolventes. 

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 

MATERIALES 
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 

DE OBRA 

17. INSUFICI ENCIA PARCIAL DE 

MAQUINARIA Y EQUIPO 
18. INSUFICI ENCIA PARCI AL DE COSTOS 

INDIRECTOS 

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 

FINANCIAMIENTO 

20. 1 NSUFICI ENCIA TOTAL: 

15+16 +17+18+19 

21. SOLVENCI A DE LAS PROPOSICIONES: 

UTI LIDAD· INSUFICIENCIA TOTAL 
22. CALIFICACIÓN 

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 

MATERIALES 
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 

DE OBRA 
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 

MAQUINARIA Y EQUIPO 
18. I NSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 

IN DIRECTOS 

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 

FI NANCI AMIENTO 

20. INSUFICI ENCIA TOTAL: 

15+16+ 17+18+19 

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 

UTILIDAD - I NSUFICIENCIA TOTAL 
22. CALIFICACIÓN 

$252,583.07 

$31,680.79 

$0.00 

$22,647.58 

$942.76 

$307.8S4 .21 

·$119,927.28 

1 NSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

$0.00 

$60,943.S7 

$32,830.87 

$4,151.SO 

$172,172.06 

$21,324.44 

$113,868.36 

$0.00 

$652.71 

$55,947.82 

$0.00 

$170,468.89 

$9,640.64 

SOLVENTE 

$355,884.28 

$0.00 

$0.00 

$4,781.51 

$360,665.79 

-$129,080.10 

SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

$58,012.57 

$59,083.70 

$22.306.05 

$0.00 

$157.61 

$139,559.93 

-$40,175.60 

INSOLVENTE, SE DESCALI FI 

$0.00 

$7,792.81 

$0.00 

$0.00 

$7.792.81 

$189,112.55 

SOLVENTE 

$12,950.79 

$123,907.32 

$0.00 

$25,439.59 

$219.19 

$162,516.89 

$18,897.62 

SOLVENTE 

$0.00 

$0.00 

$53,344.73 

$0.00 

$0.00 
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2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 

presupuesto total menor. 

1 Construyendo Caminos Travco, S.A. de 

c.v. 
2 Sufa Constructores, S.A. de C.V. 

3 Obras y Servicios Fortem, S.A. de C.V. 

4 Consorcio Constructor Válvula, S.A. de 

c.v. 
s M&G Constructores Asociados, S.A. de 

c.v. 
6 Lircon Construcciones, S.A. de C.V. 

7 Carmed Ingeniería, S.A. de c.v. 

B Eselia,S.A. de C.V . 

. ... 
$1,873,719.99 $2,173,515.19 

$1,961,468.02 $2,275,302.90 
$1,966,079.71 $2,280,652.46 

$2,005,612.39 $2,326,510.37 

$2,139,152.93 $2,481,417.40 

$2,348,703.82 $2,724,496.43 

$2,396,777.89 $2,780,262.35 

$2,442,154.16 $2,832,898.83 

CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

CUMPLE SOLVENTE 
CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

CUMPLE SOLVENTE 

CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA El 

TECHO FINANCIERO ASIGNADO PA RA ESTA OBRA 

CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA Q UE REBASA EL 

TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA 

CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA Q UE REBASA EL 

TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA 

CUMPLE SE DESECHA LA PROPU ESTA YA QUE REBA SA EL 

TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA 

La evaluación de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter de 

Director de Eva luación de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, 
Director General de Licitación y Contratación. 

La evaluación de la propuesta económica mediante tasación aritmética fue realizada por el lng. Juan Rubén 

Guerrero Soto, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el lng. Ali Díaz Vidal, 
Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluación. 

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro 

de la centésima decima cuarta sesión extraordinaria del día 07 de septiembre de 2023, en el cual se · 

determinó adjudicar el contrato al licitante Sufa Constructores, S.A. de C.V., para ejecutar los t rabajos • 

consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela CECyTEJ Santa Margarita CCT 14ETC0025S, 
en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 4., por un monto de $2,275,302.90 (dos millones doscientos • 
setenta y cinco mil trescientos dos pesos 90/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, 

técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en 

la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las 

obligaciones respectivas. 

Para esta adjudicación se otorgará un 30% de anticipo que corresponde a $682,590.87 (seiscientos ochenta • 
y dos mil quinientos noventa pesos 87 /100 M.N.). 

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte 

efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del 

"adjudicatario" quien 
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cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día 08 de septiembre de 
2023 a las 15:40 horas, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección Genera l de Licitación y 
Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde 
se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo 
en las fechas y términos señalados en el fallo. 

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de 90 días naturales, tomando como fecha de inicio el día • 
09 de septiembre de 2023 y de terminación el día 07 de diciembre de 2023. 

El presente acto fue presidido por el Arq . Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integración y Control de 
Expedientes Técnicos de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y 
representación de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratación. 

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:43 
horas del día 07 de septiembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento. 

Por parte de la Secretaría de lnfraestru tu~ Obr · ública 
- /' 
~ 
?' 

~ 

Arq. Salvador Cisneros Salcedo 
Director de Integración y Control de Expedientes Técnicos 

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) 

Grupo Constructor Horus, S.A. de C.V. , 

Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. • 

1--
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RAZÓN SOCIAL 

Sufa Constructores, S.A. de C.V. 

Obras y Servicios Fortem, S.A. de C.V. 

Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V. ' 

M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V. • 

Lircon Construcciones, S.A. de C.V. 

Carmed Ingeniería, S.A. de C.V. 

Eselia,S.A. de C.V. 

FG Construcciones y Pavimentaciones, S.A. de C.V. • 

Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V. 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

• Jalisco 
GOBIEPtl O DEL ESTADO 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 

Área: Dirección General de Licitación y Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica1 y Firma2 de los particulares que aparecen en el 
presente documento. 

Fundamento Lega 1: =-A:.:...;rt=i c=-=u:.:..lo=--=2=-1-=----=d=-=e::........=L=e:...<.y----=-d-=-e_T.:...;r=a"-n=s.c.p=a:...:re::..:.n.:..::c=i a=---..,y'--'-A.:..::c=c=e-=-so=--=a=--.;.la~l.;_:n..;..:fo::..:.r.;..;.m.:..::a;;.;:c'"'"'io""'"'' n 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Director G ,eión y Contratación------


