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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1292-2023 / 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBIEP. fl O UH ESTA DO 

Acta que se formula con motivo de la celebración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad 
en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. En este acto, la 
Secretaría dio a conocer el fa llo de la Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1292-2023/ para 
la contratación de obra pública: Construcción de infraestructura en el Tecnológico Superior de Jalisco San 
Juan de los Lagos, ubicado en el municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco. Frente 11 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:55 horas, del día 11 de septiembre de 2023, se reunieron 
en la explanada inte rior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde 
número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalaja ra, Ja lisco, México. CP 44270, los servidores públ icos 
y licitantes cuyos nombres, ca rgos y representación figuran al final de la presente acta. 

/ 

Con fecha de publicación del d ía 29 de julio de 2023, para la Licitación Púb lica Estatal bajo el número de 
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1292-2023; se inscribieron a participar los siguientes Licitantes: 

1 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. ' 

2 Lircon Construcciones, S.A. de c.v .. 
3 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. 

4 Maxwel Obras, S.A. de C.V. , 

5 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. 1 

6 Ricardo Díaz de la Torre 1 

7 M3 Creación, S. de R.L. de C.V. 

8 Karwo Constructora, S.A. de C.V. ' 

9 Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V. 

10 Vohnung, S.A. de C.V. , 

11 Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V. , 

12 Lateres Construcciones, S.A. de C.V. / 

13 Felal Construcciones, S.A. de C.V. 

14 Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V. ' 

15 Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. , 

16 Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V. 

17 Constructora 5392, S.A. de C.V. 

18 

19 

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. / 

Firmitas Constructa, S.A. de C.V. 

Con fecha del día 28 de agosto de 2023, a las 17:30 horas se real izó el acto de presentación y apertura de las 
propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FI NE DUC-OB-LP-1292-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 

(espacio abierto) de esta Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio 
"B", Colonia M iraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270. 

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se deta l la a continuación: 

Medio de presentación de propuestas Numero de propuestas recibidas 
proposiciones recibidas en el acto 8 

proposiciones por servicio posta l o paquetería o 
proposiciones por medios electrónicos o 

Como resultado del acto y de la revis ión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las 
empresas participantes, se hace constar lo siguiente: 

No. Empresa y/o Persona Física Documentación Importe con IVA 

1 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. Se acepta $9,530,438.12 

2 Lircon Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

3 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

4 Maxwel Obras, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

5 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

6 Ricardo Díaz de la Torre No se presentó $0.00 

7 M3 Creación, S. de R.L. de C.V. Se acepta $9,775,219.08 

8 Karwo Constructora, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

9 Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V. Se acepta $9,612,914.99 

10 Vohnung, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

11 Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

12 Lateres Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

13 Felal Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

14 
Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de 

Se acepta $8,802,387.23 c.v. 
15 Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,986,806.13 

16 
Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, 

Se acepta $8,673,465.52 
S.A. de C.V. 

17 Constructora 5392, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

18 
Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de 

Se acepta $10,085,119.11 c.v. 
19 Firmitas Constructa, S.A. de C.V. Se ace ta $10,897,934.51 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FIN EDUC-OB-LP-1292-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. 

En este acto no hubo propuestas desechadas. 

v.J 

* Jalisco 
GOBJEP- tlO DEL LSIAOO 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V. $8,673,465.52 

2 Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V. $8,802,387.23 

3 Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. $8,986,806.13 

4 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $9,530,438.12 

5 Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V. $9,612,914.99 

6 M 3 Creación, S. de R.L. de C.V. $9,775,219.08 

7 Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. $10,085,119.11 

8 Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $10,897,934.51 

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y 
económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día 28 de agosto 
de 2023, conforme a lo estab lecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal. 

Previo a la evaluación binaria: 

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los 
supuestos seña lados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 de l capítulo IV "Evaluación y causas 
de desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratación. 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

Derivado de la verificación previa a la evaluación binaria, no se desechó ninguna proposición. 
1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica. 

Con fundamento en los artículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus \ 
Municipios se procedió a realizar el aná lisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el ~ 
artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. \J 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestru ctura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1292-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO I , 

2.- Diseño 

v.) 

* Jalisco 
GOUt[IWO OEL l~i !AOO 

1.- Constructora y 5.- Promotora y Ingeniería 3.- Porpasa 4.- Desarrollos Edificaciones Remi y Constructora 
DOCUMENTOS 

Construcción Construcciones, Casavi, Asociados, 
Grow, S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Jawer, 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento Tl.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que la firma plasmada en 

los documentos de la 
proposición técnica y 

CUMPLE CUMPLE económica es autógrafa de CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la persona facultada para 

ello, anexando copia simple 
por ambos lados de la 

identificación oficial vigente 
con fotografia para su 

cotejo ... 

Documento T2.· 
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que se analizaron y 

CUMPLE CUMPLE revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
bases de licitación, anexos 

técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
conocer las especificaciones 
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE construcción aplicables, asl 
como estar conforme con el 
contenido, alcances y todas 

las particularidades del 
oroyecto ... 

Documento T4.-
Manifestación escrita de 

conocer el sitio de la obra y 
sus condiciones 

ambientales así como las 
CUMPLE CUMPLE características referentes al CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

grado de dificultad de los 
trabajos a desarrollar y sus 
implicaciones de carácter 

técnico ... 
Documento TS.-

Escrito de proposición de 
los profesionales técnicos y 
administrativos al servicio 

del licitante, en este 
documento se deberá CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE especificar el nombre de 

quien ocupará el cargo de 
responsable de la obra con 

el propósito de poder 
evaluarlo ... 
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íID. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1292-2023 

ACTA DE JUNTA DE PJWNUNCIAMI_ENTO DE FALLO 

2.- Diseño 

~ 

* Jalisco 
(;0BILPt.O DEL f SlADO 

l.· Constructora y S.· Promotora y 
Ingeniería 3.- Porpasa 4.- Desarrollos 

DOCUMENTOS Edificaciones Remi y Constructora Construcción Construcciones, Casavi, 
Asociados, 

Grow, S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
Jawer, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento T6.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que, por su conducto no 

participan personas 
inhabilitadas en los 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE términos del articulo 48 de 
la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus 
Municipios y articulo 88 de 

su Reglamento para evadir 
sus efectos. 

Documento T7.-

Descripción de la 
planeación integral 

propuesta por el licitante 
para el desarrollo y 

organización de los trabajos 
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

deberá ser congruente con 
las características, 

complejidad y magnitud de 
los mismos, esta 

descripción deberá ser 
congruente con e l resto de 

su propuesta. 

Documento T8.-
Programa general de 

ejecución de los t rabajos, 
propuesto por el licitante, 
conforme al catá logo de 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE conceptos, detallado por 
conceptos indicando 

cantidades por ejecutar, 
calendarizado, en periodos 

no mayor a un mes 
calendario ... 

Documento T9.-
Programa calenda rizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 
mano de obra dividido en 

categorías propuesto por el 
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

jornadas, conforme a los 
plazos determinados por la 

Secretaria de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la convocatoria v 
bases de licitación ... 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FI NE DUC-OB-LP-1292-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

2.- Diseño 

• Jalisco 
GOBilPHO DH ESTADO 

1.- Constructora y 
Ingeniería 3.- Porpasa 4.- Desarrollos 

5.- Promotora y 
DOCUMENTOS .Edificaciones Remi y Constructora Construcción Construcciones, Casavi, 

Asociados, 
Grow, S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Jawer, 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento TlO.-
Programa calendarizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 
maquinaria y equipo de 
construcción, propuesto 

por el licitante, expresado 
en horas de t rabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

identificando su t ipo y 

características, conforme a 
los plazos determinados 

por la Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la convocatoria ... 

Documento Tll.-
Programa calenda rizado y 

cua ntificado del suministro 

de los materiales y equipo 
de instalación permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
propuesto por e l licitante, 

expresada en unidades 
convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Documento T12.-
Relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

propiedad, arrendadas con 
o sin opción a compra, su 
ubicación física, modelo y 

usos actuales ... 

Documento T13.-
Listado de i nsumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE Tarjetas de básicos ... 

Documento TlS.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

trabajo ... 

Documento T16.-
Integración del catálogo de CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
conceptos de indirectos ... 

Documento T17.-
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

material. . . 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1292-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

2.- Diseño 

• Jalisco 
GOB! l:P t~ O DEL i:SlAL>O 

1.- Constructora y 
Ingeniería 3.- Porpasa 4.- Desarrollos 

5.- Promotora y 
DOCUMENTOS Edificaciones Remi y Constructora 

Construcción Construcciones, Casavi, 
Asociados, 

Grow, S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
Jawer, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento T18.-

Escrito en el que haga 
constar su aceptación o 

negativa, para descontar de 

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
trabajos ejecutados. El 0.2% 

(dos al millar) para ser 
aportado 

voluntariamente . .. 

Documento T19.-
Manifestación escrita bajo 

protesta de decir verdad de 
conocer la guía 

estimaciones SECIP con la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
metodología para cargar 

estimaciones, por lo que no 

podrá invocar su 
desconocimiento o solicitar 
modificaciones al contrato 

por este motivo. 

Documento T20.-
Opinión de cumplimiento 
de obligaciones fiscales en 

sentido positivo y vigente a 
la fecha del acto de 

presentación y apertura de 
proposiciones, emitida por 

el Servicio de 
Administración Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
(SAT) y manifestación bajo 
protesta de decir verdad 

que dicha opinión es 
fidedigna e n cuanto a su 

contenido, en lo que en ella 

se refleja y la misma no ha 
sido alterada o modificada 
en ninguna de sus partes. 

RESULTADO 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

EVALUACION BINARIA 
CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. In fraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1292-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 
I ' 

7.- Elemento 83 
8.- Firmitas 

DOCUMENTOS 6.- M3 Creación, Construcciones y 
Constructa, 

S. de R.L. de C.V. Servicios, 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento Tl.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que la firma plasmada en 

los documentos de la 
proposición técnica y 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
económica es autógrafa de 
la persona facultada para 

ello, anexando copia simple 
por ambos lados de la 

identificación oficial vigente 
con fotografía para su 

cotejo ... 

Documento T2.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que se analizaron y 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
revisaron la convocatoria y 
bases de licitación, anexos 

técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.-

Manifestación bajo 
protesta de decir verdad de 
conocer las especificaciones 
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
construcción aplicables, así 
como estar conforme con el 
contenido, alcances y todas 

las part icularidades del 
proyecto ... 

Documento T4.-

Manifestación escrita de 
conocer e l sitio de la obra y 

sus condiciones 
ambientales así como las 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
características re ferentes al 
grado de dificultad de los 

trabajos a desarrollar y sus 
implicaciones de carácter 

técnico . . . 

Documento TS.-
Escrito de proposición de 

los profesionales técnicos y 
administrativos al servicio 

del licitante, en este 
documento se deberá CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

especificar el nombre de 
quien ocupará el cargo de 
responsable de la obra con 

el propósito de poder 
evaluarlo ... 

• Jalisco 
~'.:Of:HEP /4 0 DEL ES í ADD 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
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y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FI N EDUC-OB-LP-1292-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 
/ 

7.- Elemento 83 
8.- Firmitas 

DOCUMENTOS 6.- M3 Creación, Construcciones y 
Constructa, 

S. de R.L. de C.V. Servicios, 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
Documento TG.-

Manifestación bajo 
protesta de decir verdad de 

que, por su conducto no 

participan personas 
inhabilitadas en los 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
términos del artículo 48 de 
la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus 
Municipios y artículo 88 de 
su Reglamento para evadir 

sus efectos. 

Documento T7.-
Descripción de la 

planeación integral / 

propuesta por el licitante 
para el desarrollo y 

organización de los trabajos 
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

deberá ser congruente con 

las características, 
complejidad y magnitud de 

los mismos, esta 
descripción deberá ser 

congruente con el resto de 

su propuesta. 

Documento T8.-
Programa general de 

ejecución de los trabajos, 
propuesto por el licitante, 
conforme al catálogo de 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE conceptos, detallado por 
conceptos indicando 

cantidades por ejecutar, 
calendarizado, en periodos 

no mayor a un mes 
calendario ... 

Documento T9.-
Programa calenda rizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 
mano de obra dividido en 

categorías propuesto por el 
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

jornadas, conforme a los 
plazos determinados por la 

Secretaría de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la convocatoria y 

bases de licitación ... 

• Jalisco 
GO0tl P tlO DE:L ES1ADO 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1292-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 
/ 

7.- Elemento 83 
8.- Firmitas 

DOCUMENTOS 6.- M3 Creación, Construcciones y 
Constructa, 

S. de R.L. de C.V. Servicios, 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento no.-
Programa calenda rizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 
maquinaria y equipo de 

construcción, propuesto 
por el licitante, expresado 

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
identificando su tipo y 

características, conforme a 
los plazos determinados 

por la Secretaría de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la convocatoria ... 

Documento Tll.-
Programa calenda rizado y 

cuantificado del suministro 
de los materiales y equipo 

de instalación permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
propuesto por el licitante, 

expresada en unidades 
convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Documento Tl2.-
Relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
propiedad, arrendadas con 
o sin opción a compra, su 
ubicación física, modelo y 

usos actuales ... 

Documento Tl3.-
Listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento Tl4.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Tarjetas de básicos ... 

Documento TlS.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

trabajo ... 

Documento Tl6.-
Integración del catálogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
conceptos de indirectos ... 

Documento Tl7.-

Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
material. .. 

¿;¡J 

d1 
Jalisco 

GOBIEPtl O D~l t;;S IAlJO 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
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7.- Elemento 83 
8.- Firmitas 

DOCUMENTOS 6.- M3 Creación, Construcciones y 
Constructa, 

S. de R.L. de C.V. Servicios, 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento TlS.· 
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para descontar de 

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
trabajos ejecutados. El 0.2% 

(dos al millar) para ser 
aportado 

voluntariamente ... 

Documento T19.· 
Manifestación escrita bajo 

protesta de decir verdad de 
conocer la guía 

estimaciones SECIP con la 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

metodología para cargar 
estimaciones, por lo que no 

podrá invocar su 
desconocimiento o solicitar 

modificaciones al contrato 
por este motivo. 

Documento T20.• 
Opinión de cumplimiento 
de obligaciones fiscales en 

sentido positivo y vigente a 
la fecha del acto de 

presentación y apertura de 
proposiciones, emitida por 

el Servicio de 
Administración Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
(SAT) y manifestación bajo 

protesta de decir verdad 
que dicha opinión es 

fidedigna en cuanto a su 
contenido, en lo que en ella 

se refleja y la misma no ha 
sido alterada o modificada 
en ninguna de sus partes. 

/ 
RESULTADO 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
EVALUACION BINARIA 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

¿+.) 

* Jalisco 
GOB!l:Pt.O DE.L E!>í AOO 

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la 
etapa de evaluación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de 
Licitación Pública. 
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Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes 
empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la 
convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal. 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V. $8,673,465.52 

2 Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V. $8,802,387.23 

3 Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. $8,986,806.13 

4 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $9,530,438.12 

5 Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V. $9,612,914.99 

6 M3 Creación, S. de R.L. de C.V. $9,775,219.08 

7 Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. $10,085,119.11 

8 Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $10,897,934.51 

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas. 

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas 
económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la 
evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: 

l. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de 
la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la 
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por 
el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los 
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética). 

11. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación 
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposición. 

111. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 
o que estos se encuentren bien ana lizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de 
las fracciones I a la VI del numera l 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus 
Municipios, propuestos por el licitante. 
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IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes 
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto tota l 
señalado en el catá logo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2). 

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, 
correspondieran con la aplicación de los porcentajes ana lizados y propuestos por el licitante en sus análisis 

de precios unitarios. 

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de 
las siguientes etapas: 

l. Eliminación por Rango de Aceptación; 
11. Determinación de precios de mercado; 
111. Determinación de insuficiencias; 
IV. Eliminación de propuestas insolventes; y 
V. Determinación de propuesta so lvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio. 

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta 
económica con los siguientes rubros: 

l. Importe por materiales; 
11. Importe por mano de obra; 
111. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por costos indirectos; 
V. Importe de financiamiento; 
VI. Importe por utilidad propuesta; y 
VII. Presupuesto total. 

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes seña lados en las fracciones de la I a la VI del 
numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios. 

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estata l se determinó un porcentaje de 15% como rango 
de aceptación, posteriormente se ca lculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el 
importe más alto y el más bajo, dicho cálculo rea lizado dio como resultado el importe tota l promedio. 

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y 
se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable 
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y 
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los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son 

descalificados del procedimiento. 

Construcción de infraestructura en el Tecnológico Superior de Jalisco San Juan de los Lagos, 

ubicado en el municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco. Frente 11. 

RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 

IMPORTE MENOR PROPUESTO 

IMPORTE MAYOR PROPUESTO 

IMPORTE PROMEDIO SI N CONS IDERAR EL MAS ALTO N I 

EL MAS BAJO: 

IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: 

IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE: 

1 Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de 

c.v. 
2 Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V. 

3 Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. 

4 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. 

5 Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V. 

6 M3 Creación, S. de R.L. de C.V. 

7 Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. 

8 Firmitas Constructa, S.A. de C.V. 

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

15% 

$7,477,125.45 

$9,394, 771.13 

$8,159,897.22 

$9,383,881.80 

$6,935,912.64 

$7,477,125.45 

$7,588,264.85 
$7,747,246.66 

$8,215,894.93 

$8,286,995.68 

$8,426,913.00 
$8,694,068.20 
$9,394,771.13 

$8,673,465.52 

$8,802,387.23 

$8,986,806.13 

$9,530,438.12 

$9,612,914.99 

$9,775,219.08 

$10,085,119.11 

$10,897,934.51 

$10,975,000.00 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE DESCALIFICA 

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tab la donde gráficamente aparecerá 

la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone pa ra cada 

uno de los rubros seña lados en el artículo 73 numera l 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus 

Municipios; 

11. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a ca lcular el costo de mercado, 

que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materia les, 

omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo; 
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111. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el va lor propuesto por cada uno de los 

Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un va lor de insuficiencia 
parcia l; 

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe 

propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número 

negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales 
y se registra en la tabla en números absolutos; 

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos seña lados 

en el inciso anterior, de por resu ltado número positivo, no acumula va lor de insuficiencia parcial, por lo que 
no se anota numeral alguno en la tabla; 

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se 

procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria 

y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento. 

, 
10. MATERIALES $4,S54,656.54 $5,989,144.70 $5 011409.89 
11. MANO DE OBRA $1 184 566.30 $1 998 018.01 1490 249.07 
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $61,649.51 $158,655.55 $83 611.70 
13. COSTOS INDIRECTOS $523 952.23 $636 662.56 $572 514.19 
14. FINANCIAMIENTO $4,377.06 $79,765.39 $14 260.82 

Porpasa Construcciones, 

l. 1 MPORTE POR MATERIALES 76.9876% $4,769,345.04 77.0003% $4,841,032.09 71.5396% $4,554,656.54 80.9348% $5,635,185.51 
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 21.9084% $1,357,212.48 21.8963% $1,376,627.30 27.3622% $1,742,045.74 18.1798% $1,265,790.99 
3. IMPORTE POR MAQUI NARIA Y EQUIPO 1.1041% $68,395.82 1.1034% $69,372.21 1.0983% $69,923.29 0.8854% $61,649.51 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $6,194,953.34 100.0000% $6,287,031.60 100.0000% $6,366,625.57 100.0000% $6,962,626.01 
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.00000% $557,545.80 9.00000% $565,832.84 10.00000% $636,662.56 7.52521% $523,952.23 
6. 1 MPORTE POR FINANCIAMI ENTO 0.16170% $10,918.79 0.16170% $11,080.74 0.06250% $4,377.06 0.17732% $13,275.20 
7. 1 MPORTE POR UTI L1 DAD PROPUESTA 10.00000% $676,341.79 10.00000% $686,394.52 10.00000% $700,766.52 9.00000% $674,986.81 
B. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60349% $37,365.72 0.60349% $37,925.15 0.60842% $38,814.96 0.59000% $41,054.68 
9. PRESUPUESTO TOTAL $7 477 125.45 7 588 264.85 $7 747 246.66 8 215 894.93 

l. IMPORTE POR MATERIALES 68.5100% $4,692,079.52 74.1165% $5,119,407.29 81.9778% $5,989,144.70 
2. 1 MPORTE POR MANO DE OBRA 29.1735% $1,998,018.01 24.7504% $1,709,568.86 16.2140% $1,184,566.30 

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 2.3166% $158,655.55 1.1331% $78,265.40 1.8082% $132,101.76 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $6,848,753.08 100.0000% $6,907,241.55 100.0000% $7,305,812.76 

S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.84629% $537,373.03 9.16191% $632,835.25 7.78810% $568,984.00 
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.30180% $22,291.33 0.18220% $13,738.02 1.01292% $79,76S.39 
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.30000% $837,151.17 11.00000% $830,919.63 8.75000% $696,024.19 

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60500% $41,427.07 0.61000% $42,178.SS 0.59501% $43,481.85 

9. PRESUPUESTO TOTAL $8,286,995.68 $8,426,913.00 $8,694,068.20 
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2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

l. Una vez determinados los va lores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en 
números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes; 

11. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, 
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad señalado en el rubro de Importe por utilidad 
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el 
resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo 
se declara insolvente. 

Una vez ca lificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del proced imiento las que hubieren 
resultado insolventes. 

: .. 
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 

MATERIALES 

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 
DE OBRA 

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 

INDIRECTOS 

19. INSUFICI ENCIA PARCIAL DE 

FINANCIAMIENTO 
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 

15+16+17+18+19 

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL 

22. CALIFICACIÓN 

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 

MATERIALES 

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 

DE OBRA 

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 

INDIRECTOS 

19. 1 NSUFICI ENCIA PARCIAL DE 

FINANCIAMIENTO 

20. 1 NSUFICIENCIA TOTAL: 

15+16+17+18+19 

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL 

22. CALIFICACIÓN 

-~· ,., 
... , . 

$242,064.85 

$133,036.59 

$15,215.88 

$14,968.39 

$3,342.02 

$408,627.73 

$267,714.06 

SOLVENTE 

$319,330.37 

$0.00 

$0.00 

$35,141.16 

$0.00 

$354,471.53 

$482,679.64 

SOLVENTE 

. - - 1-:0,,'-"' '• , .. .. •m• .. 
O< . . ~, . .. 8!li .• 

$170,377.80 $456,753.35 $0.00 

$113,621.77 $0.00 $224,458.08 

$14,239.49 $13,688.41 $21,962.19 

$6,681.34 $0.00 $48,561.96 

$3,180.08 $9,883.76 $985.62 

$308,100.48 $480,325.52 $295,967.84 

$378,294.04 $220,441.00 $379,018.97 

SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE 

$0.00 $305,682.77 

$5,346.30 $0.00 

$0.00 $3,530.18 

$522.80 $0.00 

$5,869.09 $309,212.96 

$825,050.54 $386,811.23 

SOLVENTE SOLVENTE 
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2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 
presupuesto total menor. 

~ · EMPRESA IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RESU~:~~~I~~ LAº RESU~TA~ DE~ EVALUACIÓN POR 
o. · PROPUESTA PROPUESTA CON IVA EV TASACIÓN ARITMtTICA 

. BINARIA 

1 Con structora y l::.dificaciones Re m1 y $7,477, l b-4~ $8,673,465.52 CUMPLE SOLVENTE 

2 Diseño lngen ieria Construccion G,ow , S.A. $7,588,264.85 $8,802,387.23 CUMPLE SOLVENTE 
<Je c.v. 

3 Porpasa Construccio nes, S.A. d e C.V. $7,747,246 .66 $8,986,806.13 CUMPLE SOLVENTE 
4 Desarro llos Casavi, S.A. d e C.V. $8,215,894.93 $9, Sfü,438.12 CUMPLE SOLVENTE 
S Promoto ra y Constructora Jawe, , S.A. de $8,286,995.68 $9,612,914.99 CUMPLE SOLVENTE 

C.V. 

6 M3 Creac,ón, S. de R.L d e C.V. $8,426,913.00 $9,775,219.08 CUMPLE SOLVENTE 
7 Elemento 83 Construcciones y Se,vicio::., $8,694,068.20 $10,085,Jl 9.11 CUMPLE SOLVENTE 

S.A. de C.V. 

La eva luación de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter de 
Director de Evaluación de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, 
Director General de Licitación y Contratación. 

La eva luación de la propuesta económica mediante tasación aritmética fue rea lizada por el lng. Juan Rubén 
Guerrero Soto, en su ca rácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el lng. Ali Díaz Vidal, 
Director Genera l de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluación. 

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité M ixto de Obra Pública dentro 
de la centésima decima sexta sesión extraordinaria del día 11 de septiembre de 2023, en el cua l se / 
determinó adjudicar el contrato al licitante Constructora y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de C.V., para / 

ejecutar los t rabajos consist entes en: Construcción de infraestructura en el Tecnológico Superior de Jalisco / 

San Juan de los Lagos, ubicado en el municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco. Frente 11., por un monto / 
de $8,673,465.52 (ocho millones seiscientos setenta y tres mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 52/100 

M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, t écnicas y económicas requeridas por la Secretaría , 
conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal 

y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Para esta adjudicación se otorgará un 30% de anticipo que co rresponde a $2,602,039.66 (dos millones / 

seiscientos dos mil treinta y nueve pesos 66/100 M.N.). 

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos lega les a que haya lugar la presente acta su rte 
efectos de notificación, por lo tanto serán exigib les las obligaciones derivadas de esta adjudicación del 
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1292-2023, al "adjudicatario" quien presenta rá la garantía de 

cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día 12 de septiembre de / 

2023 a las 15:55 horas, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección Genera l de Licitación y 
Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde 
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se acredite la personal idad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firma rlo 
en las fechas y t érminos seña lados en el fa llo. 

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de 105 días naturales, tomando como fecha de inicio el 
día 13 de septiembre de 2023 y de terminación el día 26 de diciembre de 2023. 

El presente acto fue presidido por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, Director de Evaluación de Propuestas y / 
Dictámenes de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y representación de 

la misma, para dar a conocer el fallo de l presente procedimiento de contrat ación. 

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:58 / 

horas del día 11 de septiembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Públi ca del Estado 

de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento. 

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

i Ruiz López / 

ropuestas y Dictámenes 

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) 

Constructo ra y Edificaciones Remi y Asociados, S.A. de 

C.V. 

Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V. / 

Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. / 

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. / 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 
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y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
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RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES {FIRMA) 

Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V. -

M3 Creación, S. de R.L. de C.V. r 

' 

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. 

Firmitas Constructa, S.A. de C.V. ' 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL 
ESTADO DE JALISCO 

L 1 C . (2_ I cf/(Z(JD PI)(/ l 
1 

cAflR F/2fJ I iJA/ZE 2 
TESTIGO SOCIAL 

_____ ........ ____ _ 
~ 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 

Área: Dirección General de Licitación y Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica1 y Firma2 de los particulares que aparecen en el 
presente documento. 

Fundamento Lega 1: =-A:.:...;rt=i c=-=u:.:..lo=--=2=-1-=----=d=-=e::........=L=e:...<.y----=-d-=-e_T.:...;r=a"-n=s.c.p=a:...:re::..:.n.:..::c=i a=---..,y'--'-A.:..::c=c=e-=-so=--=a=--.;.la~l.;_:n..;..:fo::..:.r.;..;.m.:..::a;;.;:c'"'"'io""'"'' n 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Director G ,eión y Contratación------


