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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura. 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL • / 

SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1408-2023 ' 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

Acta que se formula con motivo de la celebración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad 
en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios. En este acto, la 
Secretaría dio a conocer el fallo de la Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1408-2023, para la · , 
contratación de obra pública: Pavimentación con concreto estampado, redes de agua potable y drenaje ., 

sanitario en la calle Independencia en la cabecera municipal, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:25 horas, del día 06 de octubre de 2023, se reunieron en 
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde 
número 1351, Edificio " B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores públicos 
y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta. 

Con fecha de publicación del día 19 de agosto de 2023, para la Licitación Pública Estata l bajo el número de 
procedimiento SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1408-2023,· se inscribieron a participar los siguientes Licitantes: 

1 

2 

Constructora Apantli, S.A. de C.V.• 

Armaqop, S.A. de C.V. · 

3 Constructora Cel ica, S.A. de C.V. · 

4 Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. · 

5 JT Opus, S.A. de C.V. · / 

6 Lizette Construcciones, S.A. de C.V. ' 

7 Diseño y Edificación MLM, S.A. de C.V. ' 

8 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. • 

9 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. , 

10 L & A Ejecución, Construcción y Proyectos Coorporativo JM, S.A. de C.V. • 

11 Constructora 5392, S.A. de C.V. · 

12 Estación 0+000 S.A. de C.V. ' 

13 ETC Ingeniería, S.A. de c.v.• 
14 Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. 

15 Constructora lnopark, S.A. de C.V. • 

16 Rey Manager, S. de R.L. de C.V. ~ 

17 

18 

19 

20 

21 

Asesoría, Construcción y Diseño Aguilar, S. de R.L. de C.V. • 

Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. · 

Constructora Camala, S.A. de C.V. ' 

Grupo V y CG, S.A. de C.V. ' 

Constructora lzorcam, S.A. de C.V. J 
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Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1408-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

22 Ricardo Díaz de la Torre • 

23 Constructora Solurg, S. de R.L. de C.V. ~ 

24 Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. ' 

25 Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V. ' 

26 Construarenda, S.A. de C.V.· 

27 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. ' 

• Jalisco 
GOBIERNO OH ESTADO 

28 

29 

Construcciones y Servicios Electromecánicos, Obra Civil y Mantenimiento, S.A. de C.V. · 

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. • 

30 Extra Construcciones, S.A. de C.V. · 

31 Consorcio Constructor Caceb, S.A. de C.V. 

32 Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. · 

33 Cebralsa, S.A. de C.V. · 

34 Organización Moderna de Constructores, S.A. de C.V.' 

35 Vinser Construcciones, S.A. de C.V. ' 

36 Adolfo Rodríguez Servin -

37 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.· 

38 Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V. · / 

39 José Luis Frausto Miranda · 

40 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. ' 

41 Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. ~ 

42 Bufete Arquitectónico, S.A. de C.V: 

43 Diseño, Construcción y Servicios Doxos, S.A. de C.V.' 

44 Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. • 

45 Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V. • 

46 Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. I 

Con fecha del día 21 de septiembre de 2023, a las 12:30 horas se realizó el acto de presentación y apertura 
de las propuest as técnicas y económicas conforme a lo est ablecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Púb lica 

~ 
del Estado de Jalisco y sus M unicipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interio r 
(espacio abierto) de esta Secretaría, con domici lio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio 
"B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270. 

~ 
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~ 
Jalisco 

GOBIERHO OH ESTADO 

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación: 

Medio de presentación de propuestas Numero de propuestas recibidas 
proposiciones recibidas en el acto 25 
proposiciones por servicio postal o paquetería o 
proposiciones por medios electrónicos o 

Como resultado del acto y de la rev1s1on de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las 
em presas pa rtic ipantes, se hace const ar lo siguiente: 

No. Empresa y/o Persona Física Documentación Importe con IVA 
1 Constructora Apantli, S.A. de C.V. Se acepta $9,787,748.89 
2 Armaqop, S.A. de C.V. Se acepta $9,515,944.05 
3 Constructora Celica, S.A. de C.V. Se acepta $9,212,367.62 
4 Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 
5 JT Opus, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 
6 Lizette Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,393,054.17 ' , 

7 Diseño y Edificación MLM, S.A. de C.V. Se acepta $8,645,309.60 

8 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 
9 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $9,025,866.34 t ,,, 

10 
L & A Ejecución, Construcción y Proyectos 

No se presentó $0.00 Coorporativo JM, S.A. de C.V. 

11 Constructora 5392, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 
12 Estación 0+000 S.A. de C.V. Se acepta $8,704,724.18 

13 ETC Ingeniería, S.A. de C.V. Se acepta $8,587,491.22 

14 
Galjack Arquitectos y Const rucciones, S.A. de 

No se presentó $0.00 c.v. 
15 Constructora lnopark, S.A. de C.V. Se acepta $9,484,963.06 
16 Rey Manager, S. de R.L. de C.V. No se presentó $0.00 

17 
Asesoría, Construcción y Diseño Aguilar, S. de 

Se acepta $9,057,453.70 R.L. de C.V. 

18 Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. Se acepta $9,031,554.76 
19 Constructora (amala, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 
20 Grupo V y CG, S.A. de C.V. No se presentó 

~ 
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No. Empresa y/o Persona Física Documentación Importe con IVA 

21 Constructora lzorcam, S.A. de C.V. Se acepta $7,790,866.36 

22 Ricardo Díaz de la Torre Se acepta $8,000,000.00 

23 Const ruct ora Solurg, S. de R.L. de C.V. No se presentó $0.00 

24 Urba nismo de Calidad, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

25 Abastecedora Civ il Electromecánica, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

26 Construarenda, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

27 Const rusan lu Urbanizadora, S.A. de C.V. Se acepta $8,539,815.16 · / 

28 
Construcciones y Servicios Elect romecá nicos, 

Se acepta $8,649,098.33 
Obra Civil y M antenimiento, S.A. de C.V. 

29 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

30 Extra Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

31 Consorcio Constructor Caceb, S.A. de C.V. Se desecha $0.00 

32 Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. Se acept a $8,196,102.93 

33 Cebralsa, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

34 
Organización Moderna de Constructores, S.A. de 

No se presentó $0.00 c.v. 
35 Vinser Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,106,042.00 

36 Adolfo Rodríguez Servin No se presentó $0.00 

37 
Constructora e Inmobiliaria Especia lizada C.Villa, 

Se desecha $0.00 
S.A. de C.V. 

38 
Edificac iones y Desarro llos de Jalisco, S.A. de 

Se acept a $9,120,567.77 c.v. 
39 José Luis Frausto M iranda Se acepta $9,036,340.76 

40 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

41 Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. Se acepta $8,245,320.44 

42 Bufete Arquitectón ico, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

43 
Diseño, Const rucción y Servicios Doxos, S.A. de 

Se acepta $9,008,133.51 
C.V. 

44 M antilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. Se acept a $10,208,741.48 

45 Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V. Se acept a $8,710,548.25 

46 Grupo Const ructor Soth i, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 
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Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. 
1.- Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. · 

Se desecha la propuesta por omitir presentar la información y archivos digitales de la propuesta económica 
en el dispositivo USB, solicitado en las Bases de Licitación Pública Estatal, en los numerales I11.9.­
Documentación que se requie re para preparar la proposición y forma de presentación: inciso (b) y 11 1.10. 
documentos que integran la propuesta económica y IV.- evaluación y causas de desechamiento de 
propuestas, lo anterior con fundamento en los Artículos 61 numeral 9 y 70 numerales 5 y 7 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios. 

2.- Consorcio Constructor Caceb, S.A. de C.V. · / 

Se desecha la propuesta por no presentar firmado la cedula profesiona l digitalmente dentro del documento 
técnico TS que integra la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitación Pública Estatal, en los 
numerales 111.9.- Documentación que se requiere para preparar la proposición y forma de presentación: inciso 
(b) y 111.10. documentos que integran la propuesta técnica y IV.- evaluación y causas de desechamiento de 
propuestas, lo anterior con fundamento en los Artículos 61 numeral 9 y 70 numerales 5 y 7 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios. 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Licitante 

Constructora lzorcam, S.A. de C.V. 

Ricardo Díaz de la Torre 

Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. 

Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. 

Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. 

ETC Ingeniería, S.A. de C.V. 

Diseño y Edificación MLM, S.A. de C.V. 

Construcciones y Servicios Electromecánicos, Obra Civil y Mantenimiento, S.A. 
de C.V. 

Estación 0+000 S.A. de C.V. 

10 Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V. 

11 Diseño, Construcción y Servicios Doxos, S.A. de C.V. 

Importe con IVA 

$7,790,866.36 

$8,000,000.00 

$8,196,102.93 

$8,245,320.44 

$8,539,815.16 

$8,587,491.22 

$8,645,309.60 

$8,649,098.33 

$8,704,724.18 

$8,710,548.25 

$9,008,133.51 
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14 

15 

16 

17 
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19 

20 

21 

22 

23 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1408-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Licitante 

Grupo Construct or Strade, S.A. de C.V. 

Operadora de Proyect os ARH, S.A. de C.V. 

José Luis Fraust o Miranda 

Asesoría, Construcción y Diseño Aguilar, S. de R.L. de C.V. 

Vinse r Const rucciones, S.A. de C.V. 

Edificaciones y Desarrol los de Ja lisco, S.A. de C.V. 

Construct ora Celica, S.A. de C.V. 

Lizette Construcciones, S.A. de C.V. 

Constructora lnopark, S.A. de C.V. 

Armaqop, S.A. de C.V. 

Const ructora Apantl i, S.A. de C.V. 

Mant illa & De lgado Asociados, S. de R. L. de C.V. 

v,:¡ 

• Jalisco 
GOBIERfl O DEL ESTADO 

Importe con IVA 

$9,025,866.34 

$9,031,554.76 

$9,036,340.76 

$9,057,453.70 

$9,106,042.00 

$9,120,567.77 

$9,212,367.62 

$9,393,054.17 

$9,484,963.06 

$9,515,944.05 

$9,787,748.89 

$10,208,741.48 

La Secret aría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y 

económicas aceptadas en el acto de presentación y apert ura de propuest as que se ce lebró el día 21 de 
septiembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocat oria y Bases de Licitac ión Públ ica Est at al. 

Previo a la evaluación binaria: 

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de 

proposiciones, se ve r ificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran e n los 

supuest os señalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numera l 1 del capítu lo IV "Eva luación y causas 

de desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratación. 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

Derivado de la verificación prev ia a la evaluación binaria, no se desechó ninguna proposición. 

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica. 

Con fundamento en los artículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus 

M unicipios se procedió a realiza r el aná lisis det allado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el 

artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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GOBI ERN O D EL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 
• 

1.- Constructora 3.- Carlomi 
4.-

5.- Construsanlu DOCUMENTOS 2.- Ricardo Díaz Construyendo 
lzorcam, 

de la Torre 
Construcciones, 

Caminos Travco, 
Urbanizadora, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento Tl.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que la firma plasmada en 

los documentos de la 
/ 

~ proposición técnica y 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE económica es autógrafa de 

la persona facultada para 
ello, anexando copia simple 

por ambos lados de la 
identificación oficial vigente 

con fotografía para su 
cotejo ... 

Documento T2.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que se analizaron y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

revisaron la convocatoria y 

bases de licitación, anexos 
técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.· 

Manifestación bajo 
protesta de decir verdad de 
conocer las especificaciones 
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE / 

construcción aplicables, así 
como estar conforme con el 
contenido, alcances y todas 

las particularidades del 
proyecto ... 

Documento T4.-
Manifestación escrita de 

conocer el sitio de la obra y 

sus condiciones 
ambientales así como las 

CUMPLE CUMPLE características referentes al CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

grado de dificultad de los 
trabajos a desarrollar y sus 
implicaciones de carácter 

técnico ... 

Documento TS.-
Escrito de proposición de 

los profesionales técnicos y 
administrativos al servicio 

del licitante, en este ; 
documento se deberá CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

especificar el nombre de 
quien ocupará el cargo de 
responsable de la obra con 

el propósito de poder 
evaluarlo ... 
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1.- Constructora 3.- Carlomi 
4.-

DOCUMENTOS 2.- Ricardo Díaz Construyendo 

• Jalisco 
GOBIEllNO OH ESTADO 

5.- Construsanlu 
lzorcam, Construcciones, Urbanizadora, 

S.A. de C.V. 
de la Torre 

S.A. de C.V. 
Caminos Travco, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento T6.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que, por su conducto no 

participan personas 
inhabilitadas en los 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
términos del articulo 48 de 
la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus 
Municipios y artículo 88 de 
su Reglamento para evadir 

sus efectos. 

Documento T7.-
Oescripción de la 

planeación integral 
/ propuesta por el licitante 

para el desarrollo y 
organización de los trabajos 

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 
deberá ser congruente con 

las características, 
complejidad y magnitud de 

los mismos, esta 
descripción deberá ser 

congruente con el resto de 
su propuesta. 

Documento T8.-
Programa general de 

ejecución de los trabajos, 
propuesto por el licitante, 
conforme al catálogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
conceptos, detallado por 

conceptos indicando 
cantidades por ejecuta r, 

calendarizado, en periodos 
no mayor a un mes 

calendario ... 

Documento T9.-

Programa calenda rizado y 
cuantificado de la 

utilización mensual de la 
mano de obra dividido en 

categorías propuesto por el 
lici tante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE 

jornadas, conforme a los 
plazos determinados por la 

Secretaria de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la convocatoria y 
bases de licitación ... 

/ 
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1.- Constructora 3.- Carlomi 
4.-

DOCUMENTOS 2.- Ricardo Díaz Construyendo 

D.l 

* Jalisco 
GOBIER H O DEL ESTADO 

5.- Construsanlu 
lzorcam, Construcciones, Urbanizadora, 

S.A. de C.V. 
de la Torre 

S.A. de C.V. 
Caminos Travco, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento TlO.-
Programa calendarizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 
maquina ria y equipo de 
const rucción, propuesto 

por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
en horas de trabajo, 

identificando su tipo y 

caracter ísticas, conforme a 
los plazos determinados 

por la Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la convocatoria ... 

Documento Tll.-
Programa calendarizado y 

cuantificado del suministro 
de los materiales y equipo 
de instalación permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
propuesto por el licitante, 

expresada en unidades 
convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Documento T12.-
Relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

propiedad, arrendadas con 
o sin opción a compra, su 
ubicación física, modelo y 

usos actuales ... 

Documento T13.· 
Listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
int egración de la 

proposición ... 

Documento T14.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Tarjetas de básicos ... 

Documento 115.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
trabajo ... 

Documento T16.-
Integración del catálogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
conceptos de indirectos ... 

Documento T17.-

Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
material. .. 

I 

/ 

/ 

I 



1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1408-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Constructora 3.- Carlomi 
4.-

DOCUMENTOS 2.- Ricardo Díaz Construyendo 

~ 

• Jalisco 
GOBIERN O DEL ESTA DO 

5.- Construsanlu 
lzorcam, Construcciones, Urbanizadora, 

S.A. de C.V. 
de la Torre 

S.A. de C.V. 
Caminos Travco, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento Tl8.-
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
I 

negativa, para descontar de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE las estimaciones de los 

trabajos ejecutados. El 0.2% 
(dos al millar) para ser 

aportado 
voluntariamente ... 

Documento T19.-
Manifestación escrita bajo 

protesta de decir verdad de 
conocer la guía 

estimaciones SECIP con la 

metodologla para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
estimaciones, por lo que no 

podrá invocar su 

desconocimiento o solicitar 
modificaciones al contrato 

por este motivo. 

Documento T20.-
Opinión de cumplimiento 
de obligaciones fiscales en J 
sentido positivo y vigente a 

la fecha del acto de 
presentación y apertura de 

proposiciones, emitida por 
el Servicio de 

Administración Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
(SAT) y manifestación bajo 
protesta de decir verdad 

que dicha opinión es 
fidedigna en cuanto a su 

contenido, en lo que en ella 
se refleja y la misma no ha 
sido alterada o modificada 
en ninguna de sus partes. 

RESULTADO l 
EVALUACION BINARIA 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 

ina 10 de 40 



1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1408-2023 

DOCUMENTOS 

Documento Tl.­
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que la firma plasmada en 

los documentos de la 
proposición técnica y 

económica es autógrafa de 
la persona facultada para 

ello, anexando copia simple 
por ambos lados de la 
identificación oficial 

vigente con fotografía para 
su cotejo ... 

Documento T2.­

Manifestación bajo 
protesta de decir verdad de 

que se analizaron y 

revisaron la convocatoria y 
bases de licitación, anexos 

técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.­

Manifestación bajo 
protesta de decir verdad de 

conocer las 
especificaciones 

particulares o generales de 
construcción aplicables, así 

como estar conforme con el 
contenido, alcances y todas 

las particularidades del 

proyecto ... 
Documento T4.­

Manifestación escrita de 
conocer el sitio de la obra y 

sus condiciones 
ambientales así como las 

características referentes al 
grado de dificultad de los 

trabajos a desarrollar y sus 
implicaciones de carácter 

técnico ... 

Oocumento TS.­
Escrito de proposición de 

los profesionales técnicos y 
administrativos al servicio 

del lici tante, en este 
documento se deberá 

especificar el nombre de 
quien ocupará el cargo de 
responsable de la obra con 

el propósito de poder 
evaluarlo ... 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

I 
6.- ETC Ingeniería, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

7.- Diseño y 
Edificación 

MLM,S.A.de 
c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

8.- , 

/construcciones y 

Servicios 
Electromecánicos, 

Obra Civil y 
Mantenimiento, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

9.- Estación 
0+000 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUM PLE 

CUM PLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

• Jalisco 
GOBIERH O OH ESTADO 

, 
10.­

Edificaciones 
Yazmín, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUM PLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

/ 

/ 

,r 



1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA v.J 

• .cID. Infraestr uctura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Jalisco SIOP-E-PAVFI-OB-LP-140 8-2023 

G013tERN O D EL ESl AOO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FA LLO 

8.-

7.- Diseño y 
Construcciones y 

10.-
Servicios 9.- Estación DOCUMENTOS 6.- ETC Ingeniería, Edificación 

Electromecánicos, 0+000 Edificaciones 
S.A. de C.V. M LM,S.A. de 

Obra Civil y S.A. de C.V. 
Yazmín, 

c.v. 
Mantenimiento, 

S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
Documento T6.· 

Manifestación bajo 
protesta de decir verdad de 

que, por su conducto no 
participan personas 

/ inhabilitadas en los 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE términos del artículo 48 de 

CUMPLE 

la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus 
Municipios y articulo 88 de 
su Reglamento para evadir 

sus efectos. 

Documento T7 .-
Descripción de la 

planeación integral 

propuesta por el licitante 
para el desarrollo y 
organización de los 

trabajos que se licitan, la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
cual deberá ser congruente 

con las características, I 
complejidad y magnitud de 

los mismos, esta 
descripción deberá ser 

congruente con el resto de 
su propuesta. 

Documento TS.-
Programa general de 

ejecución de los trabajos, 
propuesto por e l licitante, 
conforme al catálogo de 

CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE conceptos, detallado por 
conceptos indicando 

cantidades por ejecutar, 

I calenda rizado, en periodos 
no mayor a un mes 

calendario ... 
Documento T9.-

Programa calendarizado y 
cuantificado de la 

utilización mensual de la 
mano de obra dividido en 

categorías propuesto por el 
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

jornadas, conforme a los 
plazos determinados por la 

Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la convocatoria y 
bases de licitación ... 



11

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

¿;,,) 

• {ID_ Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Jalisco SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1408-2023 

GOBrErmo DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

8.-

7.- Diseño y 
Construcciones y 

10.-
Servicios 9 .- Estación 

DOCUMENTOS 6.- ETC Ingeniería, Edificación 
Electromecánicos, 0+000 

Edificaciones 
S.A. de C.V. MLM,S.A. de 

Obra Civil y S.A. de C.V. 
Yazmín, 

c.v. 
Mantenimiento, 

S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento TlO.-
Programa calendarizado y 

cuantificado de la 

utilización mensual de la 
maquinaria y equipo de . 
construcción, propuesto 

por el licitante, expresado 
en horas de trabajo, 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ,I 
identificando su tipo y 

características, conforme a 
los plazos determinados 

por la Secretaria de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria ... 

Documento Tll.· 
Programa calendarizado y 

cuantificado del suminístro . de los materiales y equipo 
de instalación permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
propuesto por el licitante, 

expresada en unidades I 

convencionales y 
volúmenes necesarios ... 

Documento T12.-
Relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

propiedad, arrendadas con 
o sin o pción a compra, su 
ubicación física, modelo y 

usos actuales ... 

Documento T13.-

Listado de insumos que 
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.-
CUMPLE CUMPLE 

Tarjetas de básicos ... CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Documento ns.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

trabajo ... 

Documento T16.-. Integración del catálogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
conceptos de indirectos ... 

(~( 



1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

D.) 

* .cID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Jalisco SIOP-E-PAVFl-O B-LP-1408-2023 

GO0fERNO DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

8.-

7.- Diseño y 
Construcciones y 

10.-
DOCUMENTOS 6.- ETC Ingeniería, Edificación 

Servicios 9.- Estación 
Edificaciones 

Electromecánicos, 0+000 
S.A. de C.V. M LM, S.A. de 

Obra Civil y S.A. de C.V. 
Yazmín, 

c.v. 
Mantenimiento, 

S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento T17.-
I Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

material. .. 

Documento T18.-
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
.> 

negativa, para descontar de 
las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
trabajos ejecutados. El 

0.2% (dos al millar) para ser 
aportado / 

voluntariamente ... 

Documento T19.-
Manifestación escrita bajo 

protesta de decir verdad de 
conocer la guía 

estimaciones SECIP con la 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

metodología para cargar 
estimaciones, por lo que no 

podrá invocar su 
desconocimiento o solicitar f 
modificaciones al contrato 

por este motivo. 

Documento T20.-

Opinión de cumplimiento 
de obligaciones fiscales en 
sentido positivo y vigente a 

la fecha del acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, emitida por 

el Servicio de 
Administración Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
(SAT) y manifestación bajo 
protesta de decir verdad 

que dicha opinión es 
fidedigna en cuanto a su 

contenido, en lo que en ella 

se refleja y la misma no ha 
sido alterada o modificada 
en ninguna de sus partes. 

RESULTADO 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

EVALUACION BINARIA 



1
1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

InfTaestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1408-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 
o 

DOCUMENTOS 

11.- Diseño, 12.- Grupo / 13.- Operadora 
Construcción y 

¿ 
Constructor de Proyectos / 14.- José Luis 

:ó.J 

* Jalisco 
GOBIERllO DEL ESTADO 

/ 15.- Asesoría, 

Construcción y 
Servicios Doxos, Strade, ARH, Frausto Miranda Diseño Aguilar, 

Documento Tl.­
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que la firma plasmada en 

los documentos de la 
proposición técnica y 

económica es autógrafa de 
la persona facultada para 

ello, anexando copia simple 
por ambos lados de la 

identificación oficial vigente 
con fotografía para su 

cotejo ... 

Documento T2.­
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que se analizaron y 

revisaron la convocatoria y 

bases de licitación, anexos 
técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.-

Manifestación bajo 
protesta de decir verdad de 
conocer las especificaciones 
particulares o generales de 
construcción aplicables, así 
como estar conforme con el 
contenido, alcances y todas 

las particularidades del 
proyecto ... 

Documento T4.­
Manifestación escrita de 

conocer el sitio de la obra y 

sus condiciones 
ambientales así como las 

características referentes al 
grado de dificultad de los 

trabajos a desarrollar y sus 
implicaciones de carácter 

técnico ... 
Documento TS.~ 

Escrito de proposición de 
los profesionales técnicos y 
administrativos al servicio 

del licitante, en este 
documento se deberá 

especificar el nombre de 
quien ocupará el cargo de 
responsable de la obra con 

el propósito de poder 
evaluarlo ... 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S. de R.L. de C.V. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

/ 

I 

/ 



1

1

íID. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1408-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

11.- Diseño, 12.- Grupo 13.- Operadora 
DOCUMENTOS Construcción y Constructor de Proyectos 14.- José Luis 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

15.- Asesoría, 
Const rucción y 

Servicios Doxos, Strade, ARH, Frausto Miranda Diseño Agui lar, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S. de R.L. de C.V. 

Documento T6.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 

que, por su conducto no 
participan personas 
inhabilitadas en los 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
términos del artículo 48 de 
la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus 

Municipios y artículo 88 de 
su Reglamento para evadir 

sus efectos. 

Documento T7.~ 

Descripción de la 
planeación integral 

propuesta por el licitante 

para el desarrollo y 
organización de los trabajos 

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
deberá ser congruente con 

las características, 
complejidad y magnitud de 

los mismos, esta 
descripción deberá ser 

congruente con el resto de 
su propuesta. 

Documento T8.-
Programa general de 

ejecución de los trabajos, 
propuesto por el licitante, 
conforme al catálogo de 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE conceptos, detallado por 
conceptos indicando 

cantidades por ejecutar, 
calendarizado, en periodos 

no mayor a un mes 
calendario ... 

Documento T9.-
Programa calendarizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 
mano de obra dividido en 

categorías propuesto por el 
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

jornadas, conforme a los 
plazos determinados por la 

Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la convocatoria y 
bases de licitación ... 

/ 

/ 

r 

I 



1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1408-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11.- Diseño, 12.- Grupo 13.- Operadora 
DOCUMENTOS Construcción y Constructor de Proyectos 14.- José Luis 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

15.- Asesoría, 
Construcción y 

Servicios Doxos, Strade, ARH, Frausto Miranda Diseño Aguilar, 

Documento no.­
Programa calendarizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 
maquinaria y equipo de 
construcción, propuesto 

por el licitante, expresado 
en horas de trabajo, 

identificando su tipo y 

características, conforme a 
los plazos determinados 

por la Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la convocatoria ... 

Documento TU.­
Programa calendarizado y 

cuantificado del suministro 

de los materiales y equipo 
de instalación permanente, 
propuesto por el licitante, 

expresada en unidades 
convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Documento T12.­
Relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 

indicando si son de su 
propiedad, arrendadas con 
o sin opción a compra, su 
ubicación física, modelo y 

usos actuales ... 

Documento Tl3.­
Listado de insumos que 

intervienen en la 
integración de la 

proposición ... 

Documento Tl4.­
Tarjetas de básicos ... 

Documento TlS.­
Tarjetas de conceptos de 

trabajo ... 

Documento Tl6.­
lntegración del catálogo de 
conceptos de indirectos ... 

Documento Tl7.­

Relación de bancos de 
material ... 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. S. de R.L. de C.V. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE 

I 

I 



1

1

íID. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obr a Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1408-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

11.- Diseño, 12.- Grupo 13.- Operadora 
DOCUMENTOS Construcción y Constructor de Proyectos 14.- José Luis 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

15.- Asesoría, 
Construcción y 

Servicios Doxos, Strade, ARH, Frausto Miranda Diseño Aguilar, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S. de R.L. de C.V. 

Documento T18.-
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para descontar de 

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
trabajos ejecutados. El 0.2% 

Idos al millar) para ser 
aportado 

voluntariamente ... 

Documento T19.-
Manifestación escrita bajo 

protesta de decir verdad de 
conocer la guía 

estimaciones SECIP con la 
CUMPLE CUMPLE metodología para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

estimaciones, por lo que no 
podrá invocar su 

desconocimiento o solicitar 
modificaciones al contrato 

por este motivo. 

Documento T20.-
Opinión de cumplimiento 
de obligaciones fiscales en 

sentido positivo y vigente a 
la fecha del acto de 

presentación y apertura de 
proposiciones, emitida por 

el Servicio de 
Administración Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE 
(SAT) y manifestación bajo 
protesta de decir verdad 

que dicha opinión es 
fidedigna en cuanto a su 

cont enido, en lo que en ella 

se refleja y la misma no ha 
sido alterada o modificada 
en ninguna de sus partes. 

RESULTADO 
CUMPLE CUMPLE 

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de 40 



1
1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructur a 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1408-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

I' 17.-
16.- Vinser Edificaciones y 

18.-
19.- Lizette 

a 

* Jalisco 
GOBI ERHO DEL ESTA DO 

20.-
, 

DOCUMENTOS Constructora Constructora Construcciones, Desarrollos de 
Celica, 

Construcciones, 
lnopark, 

Documento Tl.­
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que la firma plasmada en 

los documentos de la 
proposición técnica y 

económica es autógrafa de 
la persona facultada para 

ello, anexando copia simple 
por ambos lados de la 

identificación oficial vigente 
con fotografía para su 

cotejo ... 

Documento n .. 
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que se analizaron y 

revisaron la convocatoria y 
bases de licitación, anexos 

técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3,· 
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
conocer las especificaciones 
particulares o generales de 
construcción aplicables, así 
como estar conforme con el 

contenido, alcances y todas 
las particularidades del 

proyecto ... 

Documento T4.· 
Manifestación escrita de 

conocer el sitio de la obra y 
sus condiciones 

ambientales así como las 
características referentes al 
grado de dificultad de los 

trabajos a desarrollar y sus 
implicaciones de carácter 

técnico ... 

Documento TS,· 
Escrito de proposición de 

los profesionales técnicos y 

administrativos al servicio 
del licitante, en este 

documento se deberá 
especificar el nombre de 

quien ocupará el cargo de 
responsable de la obra con 

el propósito de poder 
evaluarlo ... 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

Jalisco, S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

9 de 40 

I 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

In fraestructura 
y Obr a Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1408-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

I 17.- ,1 

16.- Vinser Edificaciones y 
18.-

19.- Lizette 

• Jalisco 
GO0IE ll HO OH ESTADO 

20.-
,,, ,,,. 

DOCUMENTOS Constructora Constructora 
Construcciones, Desarrollos de 

Celica, 
Construcciones, 

lnopark, 
S.A. de C.V. Jalisco, S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento TG.-

Manifestación bajo 
protesta de decir verdad de 

q ue, por su conducto no 
participan personas 
inhabilitadas en los 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
términos del articulo 48 de 
la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus 
Municipios y articulo 88 de 
su Reglamento para evadir 

sus e fectos. 

Documento T7.-

Descripción de la 
planeación integral 

propuesta por e l licitante 
para el desarrollo y 

organización de los t rabajos 
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CU MPLE CUMPLE 

deberá ser congruente con 
las características, 

complej idad y magnitud de 
los mismos, esta 

descripción deberá ser 
cong rue n te con el resto de 

su pro puesta. 

Documento T8.· 
Programa general de 

ejecución de los trabajos, 
propuesto por el licitante, 
conforme al catálogo de 

CU MPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
concept os, detallado por 

conceptos indicando 
cantidades por ejecutar, 

calendarizado, en periodos 
no mayor a un mes 

calendario ... 
Documento T9.-

Programa calendarizado y 
cuantificado de la 

utilización mensual de la 
mano de obra dividido en 

categorías propuesto por el 
licitante, e xpresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE 

jornadas, conforme a los 

plazos determinados por la 
Secreta ría de 

Infraestructura y Obra 

Pública en la convocatoria y 
bases de licitación ... 

/ 

( 
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1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA ~ 

• @_ Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Jalisco SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1408-2023 

GO0IEA:NO DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

17.-
16.- Vinser Edificaciones y 

18.-
19.- Lizette 

20.-
DOCUMENTOS Constructora Constructora Construcciones, Desarrollos de 

Celica, 
Const rucciones, 

lnopark, 
S.A. de C.V. Jalisco, S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento TlO.-
Programa calendariiado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 
maquinaria y equipo de / ,. construcción, propuesto 

por el licitante, expresado 
en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

identificando su tipo y 
características, conforme a 

los plazos determinados 
por la Secretaría de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la convocatoria ... 

Documento Tll.-
Programa calenda rizado y 

cuantificado del suministro 
de los materiales y equipo 

de instalación permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
propuesto por el licitante, 

expresada en unidades 
convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Documento Tl2.-
Relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
propiedad, arrendadas con 
o sin opción a compra, su 
ubicació n física, modelo y 

usos actuales ... 

Documento Tl3.-
Listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento Tl4.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE Tarjetas de básicos ... 

Documento ns.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

trabajo ... 

Documento Tl6.-
Integración del catálogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
conceptos de indirectos ... 

Documento Tl7.-
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

material ... 

( 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFl-OB-LP-1408-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

17.-
16.- Vinser 

, 
Edificaciones y 

18.-
19.- Lizette 

¿;,J 

• Jalisco 
GOBIERNO D EL ESTADO 

20.-
DOCUMENTOS 

Construcciones, Desarrollos de 
Constructora 

Construcciones, 
Constructora 

Celica, lnopark, S.A. de C.V. Jalisco, S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento Tl8.-
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para descontar de 

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
trabajos ejecutados. El 0.2% 

(dos al millar) para ser 
aportado 

voluntariamente .. . 

Documento T19.-

Manifestación escrita bajo 

protesta de decir verdad de 
conocer la guía 

estimaciones SECIP con la 
CUMPLE CUMPLE 

metodología para cargar 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

estimaciones, por lo que no 

podrá invocar su 

desconocimiento o solicitar 
modificaciones al contrato 

por este motivo. 

Documento T20.-
Opinión de cumplimiento 
de obligaciones fiscales en 

sentido positivo y vigente a 

la fecha del acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, emitida por 

el Servicio de 
Administ ración Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
(SAT) y manifestación bajo 

protesta de decir verdad 
que dicha opinión es 

fidedigna en cuanto a su 
contenido, en lo que en ella 
se refleja y la misma no ha 
sido alterada o modificada 
en ninguna de sus partes. 

RESULTADO 
CUMPLE CUMPLE 

EVALUACION BINARIA 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Jágina 22 de 40 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVF I-OB-LP-1408-2023 

DOCUMENTOS 

Documento TI.­
M anifest ación bajo 

protesta de decir verdad de 
que la firma plasmada en 

los documentos de la 
proposición técnica y 

económ ica es autógrafa de 
la persona facultada para 

ello, a nexando copia simple 
por ambos lados de la 
identificación oficial 

vigente con fotografía para 
su cotejo ... 

Documento T2.­
Manifest ación bajo 

protesta de decir verdad de 
que se analizaron y 

revisaron la convocatoria y 
bases de licitación, anexos 

técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento T3.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
conocer las especificaciones 
particulares o generales de 
construcción aplicables, así 
como estar conforme con el 
contenido, alcances v todas 

las part icularidades del 
proyecto ... 

Documento T4.­

Manifestación escrita de 
conocer el sitio de la obra v 

sus condiciones 
ambientales así como las 

características referentes al 
grado de dificultad de los 

trabajos a desarrollar y sus 
implicaciones de carácter 

técnico ... 

Documento TS.­
Escrito de proposición de 

los profesionales técnicos y 
administrat ivos a l servicio 

del licit ante, en este 
documento se deberá 

especificar e l nombre de 
quien ocupará el cargo de 
responsable de la obra con 

el propósito de poder 
evalua r lo ... 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

21.- Armaqop, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

22.- Constructora 

Apantli, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

23.- M antilla & 
Delgado 

Asociados, 

S. de R.L. de 
c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CU MPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

• Jalisco 
GOBIEfW O DEL ESTADO 

. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1408-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

I 23.- Mantilla & 

DOCUMENTOS 
/ 22.- Constructora Delgado 

21.- Armaqop, 
Apant li, Asociados, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. S. de R.L. de 

c.v. 
Documento T6.-

Manifestación bajo 
protesta de decir verdad de 

que, por su conducto no 
participan personas 
inhabilitadas en los 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
términos del artículo 48 de 
la Ley de Obra Pública del 

Estado de Ja lísco y sus 
Municipios y artículo 88 de 

/ 
su Reglamento para evadir 

sus efectos. 

Documento T7.-
Descripción de la 

planeación integral 
propuesta por el licitante 

para el desarrollo y 
organización de los trabajos 

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
deberá ser congruente con 

las características, 
complejidad y magnitud de 

los mismos, esta 
descripción deberá ser 

congruente con el resto de 
su propuesta. 

Documento T8.-
Programa general de 

ejecución de los trabajos, 
propuesto por el licitante, 

conforme al catálogo de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

conceptos, detallado por 
conceptos indicando 

cantidades por ejecutar, 
calendarizado, en periodos 

no mayor a un mes 

calendario ... 

Documento T9.-
Programa calendarizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 
mano de obra dividido en 

categorías propuesto por el 
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

jornadas, conforme a los 
plazos determinados por la 

Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la convocatoria y 

bases de licitación ... 

D.J 

* Jalisco 
GOBJEJWO OEL ESTADO 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1408-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAMIENTO DE FALLO 

23.- Mantilla & 

DOCUM ENTOS 21.- Armaqop, 
22.- Constructora Delgado 

S.A. de C.V. 
Apantli, Asociados, 

S.A. de C.V. S. de R.L. de 

c.v. 

Documento TlO.-
Programa calendarizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la I 
maquinaria y equipo de 

construcción, propuesto 
por el licitante, expresado 

en horas de trabajo, 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

identificando su tipo y 
características, conforme a 

los plazos determinados 
por la Secretaría de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la 

convocatoria ... 

Documento Tll.-
Programa calendarizado y 

cuantificado del suministro 
de los materiales y equipo ' 
de instalación permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
propuesto por el licitante, 

expresada en unidades 
convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Documento T12.-

Relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando si son de su CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 

propiedad, arrendadas con 
o sin opción a compra, su 
ubicación f ísica, modelo y 

usos actuales ... 

Documento T13.-

Listado de insumos que 
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Tarjetas de básicos ... 

Documento TlS.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

trabajo ... 

Documento T16.-
Integración del catálogo de NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
conceptos de indirectos ... 

v..l 

• Jalisco 
GOBtEnHO DEL ESTADO 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraest ructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATA L 

SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1408-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

23.- Mantilla & 
22.- Constructora Delgado 

DOCUM ENTOS 21.- Armaqop, 
Apant li, Asociados, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. S. de R.L. de 

c.v. 
Documento Tl7.-

Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE I 
material. .. 

Documento ns.-
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para descontar de 

las est imaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
trabajos ejecutados. El / 

0.2% (dos al millar) para ser 
aportado 

voluntariamente ... 

Documento Tl9.-
Manifestación escrita bajo 

protesta de decir verdad de 
conocer la guía 

estimaciones SECIP con la 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

metodología para cargar 
estimaciones, por lo que no 

I 
podrá invocar su 

desconocimiento o solicitar 
modificaciones al contrato 

por este motivo. 

Documento T20.-
Opinión de cumplimiento 
de obligaciones fiscales en 
sentido positivo y vigente a 

la fecha del acto de 

presentación y apertura de 
proposiciones, emitida por 

¡ 
el Servicio de 

Administración Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
(SAT) y manifestación bajo 
protesta de decir verdad 

que dicha opinión es 
fidedigna en cuanto a su 

contenido, en lo que en ella 
se refleja y la misma no ha 
sido alterada o modificada 
en ninguna de sus partes. 

RESULTADO 
NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 

EVALUACION BINARIA 

v.J 

* Jalisco 
GOBIERtlO OH ESTADO 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIO P-E-PAVFl-O B-LP-1408-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

¿:::r;J 

di 
Jalisco 

GOB I ERN O DEL ESTADO 

Como resultado de la eva luación binaria de la propuesta técnica, se verificó que el licitante Construsanlu • / 

Urbanizadora, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos sol icitados en la Convocatoria y Bases de Licitación 
Pública, de acuerdo a lo sigu iente: 

Documento T7.- Descripción de la planeación integra l propuesta por el licitante para el desarrollo y • 
organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las ca racterísticas, complejidad 
y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta. 

Así mismo deberá anexar el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, conside rando, en su 
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catálogo de conceptos que establezca 
la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. Este proced imiento constructivo deberá ser congruente con 
el resto de su propuesta. 

(Presentarlo en la memoria USB en pdf y word en hoja membretada del licitante con la imagen de la firma 
autógrafa de la persona facultada para ello). 

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T7.- "Descripción de la planeación integral propuesta por 
el licitante para el desa rrollo y organización de los trabajos", el licitante no cumple con los requisitos 
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Publica Estatal, ya que no presenta la planeación integral 
de los trabajos, so lo presenta el proceso constructivo. 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y 
Bases de Concurso Simplificado Sumario de acuerdo con lo seña lado en el punto IV, numeral 3 de la 
Convocatoria y Bases de Licitación Publica Estatal y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios y artícu los 92 y 94 de su reglamento. 

Como resultado de la evaluación binaria de la propuesta técnica, se verificó que el licitante Armaqop, S.A. " / 

de C.V., no cumple con los requisitos solicit ados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo 
a lo siguiente: 

Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos, documento en el cual el licitante 
manifieste los conceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnológicos y demás 
requerimientos necesarios solicitados en la convocatoria y bases de licitación, junta de aclaraciones y 
circulares aclaratorias, en su caso, para la co rrecta administración, organización, dirección técnica, 
vigilancia, medidas de seguridad, supervisión de la ejecución de los trabajos que rea lizará el licitante en las 
oficinas centrales y de campo. Además de lo anterior, el licit ante podrá proponer en el catá logo de 
conceptos de indi rectos lo que se requiere para la correcta ejecución de los trabajos conforme a la 
magnitud, complejidad y características particulares de la obra donde demuestre sus conocim ientos 
t écnicos y de construcción. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFl-O B-LP-1408-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBTERHO DEL ESTADO 

DEBERÁ CONSIDERAR EN LA INTEGRACIÓN DE ESTE DOCUMENTO QUE EL PERSONAL ENCARGADO DE EJECUTAR LOS TRABAJOS, 

CUENTE CON LOS INSUMOS NECESARIOS Y SUFICIENTES A FIN DE QUE EN TODO MOMENTO SE DÉ CUMPLIMIENTO A LAS 

INSTRUCCIONES Y MEDIDAS SANITARIAS ESTABLECIDAS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO, A EFECTO DE PREVENIR, EVITAR Y 

CONTENER LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19. 

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la · 
firma autógrafa de la persona facultada para ello}. 

Incumplimiento: Se observa que en el Documento 116.- " Integración del catálogo de conceptos de / 
indirectos", omite la consideración establecida en el acta de la junta de aclaraciones, donde la Secretaría 
informó a todos los licitantes que para la elaboración de sus propuestas deberán considerar con ca rgo a sus 
indirectos las siguientes indicaciones: 

• El equipo de seguridad y protección del personal (uniformes, chalecos, cascos, arneses, botas, 
guantes, etc.) y demás disposiciones aplicables de acuerdo al artículo 132 fracciones 1, 111 y XVII 
del capítulo 1, Titulo Cuarto de la Ley Federal del Trabajo, y demás lineamientos, normas y 
especificaciones aplicables en materia de seguridad e higiene establecidas por la Secretaria de 

Salud, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

• Rótulos informativos de obra de 2.00 x 3.00 mts. En lona según diseño aprobado por la Secretaría 
de Infraestructura y Obra Pública y 1 rotulo en lona en cada equipo que se utilice en los acarreos 
de los materiales. 

• Las señales y dispositivos de seguridad necesarias para la correcta protección de la obra instalados 

durante la ejecución de los trabajos, siendo propios o arrendados por el licitante, considerando 
el anexo "Manual de señalización vial y dispositivos de seguridad 2014 emitido por la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes en su capítulo VI Señalamiento y dispositivos para protección 
en zonas de obras via les". 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y 
Bases de Licitación Pública de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases 

de Licitación Pública y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios 
y artículos 92 y 94 de su reglamento. 

Así, por no considerar lo establecido en el acta de junta de aclaraciones del día 06 de septiembre de 2023, • 

ya que en esa acta se seña la que lo asentado en la misma deberá ser considerado para la integración de las 
propuestas técnicas y económicas, de lo contrario serán causa de desechamiento. 



1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1408-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

o,:¡ 

di 
Jalisco 

GOBf ERUO OH ESTADO 

Como resu ltado de la eva luación binaria de la propuesta técnica, se verificó que el licitante Constructora 

Apantli, S.A. de C.V., no cumple con los requ isitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, 
de acuerdo a lo siguiente : 

Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, 
arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación fís ica, modelo y usos actua les, así como la fecha en que 
se ut i lizarán estos insumos en el sit io de los trabajos confo rme al programa presentado. 
Tratándose de maquinaria o equipo de const rucción arrendado, con o sin opción a compra, deberá 
presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, emitida por el arrendador de dichos 
insumos. 

Est e documento deberá ser congruente con el resto de su propuest a. 

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la · 
f irma autógrafa de la persona facultada para ello). 

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T12.- "Relación de maquinaria y equipo de construcción" , 

la fecha indicada en la que se utilizaran los insumos de maquinaria o equipo de construcción es incongruente , 

conforme a la fecha propuesta por el licitante en su Documento TlO.- "Programa calendarizado y 

cuantificado de la ut ilización mensual de la maqu inaria y eq uipo de const rucción" por lo cual el licitante no 

cumple con los requisitos sol icitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Púb lica. 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisit os solicitados en la Convocatoria y 
Bases de Licitación Pública de acuerdo con los señalado en el punto IV, numera l 3 de la Convocatoria y Bases 
de Licitación Pública y el artículo 73 numera l 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios 
y artículos 92 y 94 de su reglamento. 

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones t écnicas, se determinó que las siguientes 
empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la 
convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal. 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Constructora lzorcam, S.A. de C.V. $7,790,866.36 

2 Ricardo Díaz de la Torre $8,000,000.00 

3 Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. $8,196,102.93 

4 Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. $8,245,320.44 

5 ETC Ingeniería, S.A. de C.V. $8,587,491.22 

,. 
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Diseño y Edificación M LM, S.A. de C.V. 

• Jalisco 
GOBI[RHO DEL ESTAOO 

Importe con IVA 

$8,645,309.60 

7 
Construcciones y Servicios Electromecánicos, Obra Civil y Mantenimiento, S.A. 

$8,649,098.33 
de C.V. 

8 Estación 0+000 S.A. de C.V. $8,704,724.18 

9 Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V. $8,710,548.25 

10 Diseño, Construcción y Servicios Doxos, S.A. de C.V. $9,008,133.51 

11 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $9,025,866.34 

12 Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. $9,031,554.76 

13 José Luis Frausto Miranda $9,036,340.76 

14 Asesoría, Construcción y Diseño Agui lar, S. de R.L. de C.V. $9,057,453.70 

15 Vinser Construcciones, S.A. de C.V. $9,106,042.00 

16 Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V. $9,120,567.77 

17 Constructora Celica, S.A. de C.V. $9,212,367.62 

18 Lizette Construcciones, S.A. de C.V. $9,393,054.17 

19 Constructora lnopark, S.A. de C.V. $9,484,963.06 

20 Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. $10,208,741.48 

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas. 

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas 
económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la 
eva luación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: 

l. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la 
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por 
el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cua l fue verificado con los 
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética). 

11. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación 
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposición. r 

I 
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* Jalisco 
GOBIERNO DEl ESTADO 

111. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de 
las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, propuestos por el licitante. 

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes 
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto total 
señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2). 

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, 
correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis 
de precios unitarios. 

Como resultado de la verificación para la evaluación económica previa a la captura, se verifico que el licitante 1 ; 

Asesoría, Construcción y Diseño Aguilar, S. de R.L. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la 
Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo a lo siguiente: 

Documento ES.- Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética , (en formato 
proporcionado por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública) es el documento donde los licitantes 
deberán integrar los siguientes rubros: 

l. Importe por materiales; 
11. Importe por mano de obra; 
//l. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por costos indirectos; 
V. Importe de financiamiento; 
VI. Importe por utilidad propuesta; 
VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del / al VI, más los cargos obligatorios 

establecidos en la Ley). 

Este documento deberá ser congruente con el resto de su propuesta. 

(Presentar/o de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaría con la firma autógrafa de la • 
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso). 

Incumplimiento: Durante la captura de rubros seña lados en el Documento ES.- "Resumen de importes para , 
la Evaluación por Tasación Aritmética", se observa en el Documento E16 "Aná lisis de cargo adicional", 
presentado por el licitante, no considera el formato formulado proporcionado por la dependencia, 
presentando un calculo de porcentaje de cargo adicional erróneo. 
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y 
bases de licitación pública de acuerdo con lo seña lado en el punto IV, numeral 4 de la convocatoria y bases • 
de licitación pública sumario y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de 
las siguientes etapas: 

l. Eliminación por Rango de Aceptación; 
11. Determinación de precios de mercado; 
111. Determinación de insuficiencias; 
IV. Eliminación de propuestas insolventes; y 
V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no sign ifica necesariamente la de menor precio. 

Pa ra la aplicación de la eva luación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta 
económica con los siguientes rubros: 

l. Importe por materiales; 
11. Importe por mano de obra; 
111. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por costos indirectos; 
V. Importe de financiamiento; 
VI. Importe por utilidad propuesta; y 
VII . Presupuesto tota l. 

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del 
numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municip ios. 

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango 
de aceptación, posteriormente se ca lculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el 
importe más alto y el más bajo, dicho cálculo rea lizado dio como resultado el importe total promedio. 

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le ap lica el porcentaje de rango de aceptación, y 
se le suma para obtener el monto máximo aceptab le y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable 
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y 
los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son 
descalificados del procedimiento. 
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. . 
Pavimentación con concreto estampado, redes de agua potable y drenaje sanitario en la calle 

Independencia en la cabecera municipal, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco. 
$10,000,000.00 

RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 

IMPORTE MENOR PROPUESTO 

IMPORTE MAYOR PROPUESTO 

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI 

EL MAS BAJO: 

IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: 

IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE: 

1 Constructora lzorcam, S.A. de C.V. 

2 Ricardo Díaz de la Torre 

3 Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. 

4 Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. 

5 ETC Ingeniería, S.A. de C.V. 

6 Diseño y Edificación MLM, S.A. de C.V. 

7 Construcciones y Servicios Electromecánicos, Obra 

Civil y Mantenimiento, S.A. de C.V. 

8 Estación o+OOO S.A. de C.V. 

9 Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V. 
10 Diseño, Construcción y Servicios Doxos, S.A. de C.V. 
11 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. 

12 Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. 
13 José Luis Frausto Miranda 
14 VinserConstrucciones, S.A. de C.V. 
15 Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V. 
16 Constructora Celica, S.A. de C.V. 
17 Lizette Construcciones, S.A. de C.V. 
18 Constructora lnopark, S.A. de C.V. 
19 Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. 

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

15% 

$6,716,264.10 

$8,800,639.21 

$7,614,476.92 

$8,756,648.46 

$6,472,305.39 

... 
$6,716,264.10 

$6,896,551.72 

$7,065,605.97 

$7,108,034.86 

$7,403,009.67 

$7,452,853.10 

$7,456,119.25 

$7,504,072.57 

$7,509,093.32 

$7,765,632.34 

$7,780,919.26 

$7,785,823.07 

$7,789,948.93 

$7,850,036.21 

$7,862,558.42 

$7,941,696.22 

$8,097,460.49 

$8,176,692.29 

$8,800,639.21 

$7,790,866.36 SE ACEPTA 

$8,000,000.00 SE ACEPTA 

$8,196,102.93 SE ACEPTA 

$8,245,320.44 SE ACEPTA 

$8,587,491.22 SE ACEPTA 

$8,645,309.60 SE ACEPTA 

$8,649,098.33 SE ACEPTA 

$8,704,724.18 SE ACEPTA 

$8,710,548.25 SE ACEPTA 

$9,008,133.51 SE ACEPTA 

$9,025,866.34 SE ACEPTA 

$9,031,554.76 SE ACEPTA 

$9,036,340.76 SE ACEPTA 

$9,106,042.00 SE ACEPTA 

$9,120,567.77 SE ACEPTA 

$9,212,367.62 SE ACEPTA 

$9,393,054.17 SE ACEPTA 

$9,484,963.06 SE ACEPTA 

$10,208,741.48 SE DESCALIFICA 

l. Los datos de todos y cada uno de los Licit antes se capt uraron en una tabla donde gráficament e aparecerá 

la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que pro one para cada 

3de 40 

I 

, 
/ 
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uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus 
Municipios; 

11. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, 
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, 
omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo; 

111. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los 
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia 
parcial; 

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe 
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número 
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcia l que le corresponde al rubro de Importe de Materiales 
y se registra en la tabla en números absolutos; 

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados 
en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que 
no se anota numeral alguno en la tabla; 

VI. Obtenido el va lor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se 
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria 
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento. 

l . IMPORTE POR MATERIALES 

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 
l. IMPORTE POR MAQUINARIA V EQUIPO 

67.3273% Sl,931,870.24 

21.5965% $1,261,220.22 
11.0762% $646,845.71 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 

S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 

6. IMPORTE POR FINANOAMlENTO 

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 

S. IMPORTE POR CARGOS AOJOONAlES 

9. PRESUPUESTO TOTAL 

l . IMPORTE POR MATERIALES 

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 

3. IMPORTE POR MAQUINARIA V EQUIPO 

4 . IMPORTE POR COSTO DIRECTO 

S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 

6 . IMPORTE POR FINANOAMlENTO 

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 

S. IMPORTE POR CARGOS ADIOONALES 

9. PRESUPUESTO TOTAL 

UXJ.cxxmi $5,839,936.17 
7,96045% $464,885.00 

0.39019% 524,600.71 
5.57594% $352,924.77 

0 .57500% 533 917.46 

6 716 264.10 

~

OñstrUc.cfoñe5yse~ 
earomecánkos, Obra 
y ManJenlm!ento. S.A 

77.2687" $4,734,565.53 

15.0920% $924,745.66 

7.6393% $468,090.13 

100.CXl00% $6,127,401.32 

10.00000% $612,740.13 

0 ,062S0% $4,212.59 

10.00000% $674,435.40 

0.60842Yo $37,329.81 

7 456119.25 

I 

68.3178% 74.0175% 69.5805% 68.2911% $4,234,025.77 

14.2594% 5817,809.52 15.30H% $887, 555.93 15.7058% $930,207.93 21.4535% $1,330,110.61 
17.4228% 5999, 240.52 10.6784% 5619,287.48 14.7137% S871,448.30 10.2553% S635,826.87 

100.0000% $5,735,235.06 100.0000% $5,799,446.74 100.CXJOO% 55,922,708.96 100.(X)()(J% 56,199,963 .25 
5.00000% $286,761.75 10.00000% $579,944.67 8.35300% 5494,723.88 12.28071% $761,399.51 

0 ,31290% $151,44S.Ol 0,376 13% $23,994.80 0,41520% $26,645.18 o.1n47" S53,774.44 
13.60000% 5821,636.0'J 9.79000% 5626,891.51 9.75000'% $628,297.61 5.00000% SlSO, 756.86 

0.60133% 533 473.79 0.60916% $35 328.24 0.60006% 535 659.23 0.59701% 37 )15.62 

6 896 551.72 7 06S 605.97 7 108034.86 7 403 000,67 

69.2550'1I, $4,225,157.85 66.8262% $4,246,078.41 74.5857" $4,759,869.93 68.7979" $4,536,738.02 

20.6222" $1,258,134.26 24.0634% $1,528,967.33 16.8731% $1,076,800.20 20.2813% $1,337,411.66 

10.1228% $617,578.26 9. 1104% $578,865.12 8.5412% $545,078.39 10.9208% $720,146.81 

100.0000% $6,100,870.37 100.cxxm $6,353,910.86 100.000CI% $6,381,748.52 100.ooxm $6,594,296.49 

10.10000% $616,187.91 8.ooooo,'o $508,312.87 11.00000% $701,992.34 8.24319% $543,580.32 

0.13S60% $9,108.33 o.1sooor. $24,017.78 0.07000)'. >4,958.62 0.42948% $30,655.78 

11.007S1% $740,383.47 8.SOOO()f. $585,330.53 9.00000% $637,982.95 8.00000% $573,482.61 

0.61500% $37 522.49 0.59091% 537,521.28 0 .60B42f. $38 949.91 O.S8997% $38,904.05 

7 S04 072.57 7 509 093.32 7 765 632.34 7 780 919. 

68.7288% $4,233,996.82 

20.7859% 51,280,503.30 
10,48$3% $645,938.58 

100,0000% 56,160,438.70 
9,92834% $611,629.30 
0 .30702% 520,791.60 

9.16667" $622,679.02 
0 .60489% 3 7 314.48 

7 451 853.10 

69.1992% $4,566,249.08 

20.1327% $1,328,494.46 

10.6681% 5703,956.74 

100.Cl00()% S6,598,700.28 

7.07047Y. $466,559.12 

0.27350% $19,323.48 

$662,408.50 

$38 831.68 

7 785 823.07 

' 

~ 
I 
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Infraestructura 
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l . IMPORTE POR MANO DE OBRA 14.0918" 

J. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 7.8233" 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO lOOOOOOll 
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.00000ll 
6. IMPORTE POR FI NAN□AMIENTO 0.ll6250ll 
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA lLOOOOOll 
S. IMPORTE POR CARGOS ADIOONALES 0.60837" 
9. PRESUPUESTO TOTAL 

LICITACIÓN PÚ BLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1408-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

$4,666,985.23 

2LCQ!4" 21.0lSlll 18.1647" $1,199,048.56 

8.6785" • $544,005.71 10J916ll 1LIJ40ll $734,957.38 

$6,401,485.05 100.0000ll $6,268,459.61 100.0000ll $6,499,098.89 100.0000ll $6,600,991.17 

$576,213.65 U.90000ll $808,631.19 9.97000ll $647,960.16 6.00000ll $396,059.60 
$4,361.69 OJ31WI $13,504.10 0.42274ll $30,213.48 0.l8SOOll $26,938.34 

$768,137.74 10.00000ll $71D,D59.50 9.00000ll $645,954.53 U50000ll $877,998.64 
$38 740.79 0.62614ll $39 381.71 0.6048'3" 39 331.37 0.60151" $39 708.47 

$7789 948.93 $7 8S0036.21 $7,862,SS8.42 $7,941,696.22 

• Jalisco 
GO BIERtiO DEL ESTADO 

61.0472% $4,156,109.61 68.3632" $4,657,601.61 
27.4884ll $1,871,418.44 20.7495" $1,413,668.66 
IL4644ll $780,502.89 10.BS7Jll $741,750.87 

100.0000ll $6,808,030.94 100.0000ll $6,813,011.16 
9.00000ll sm,m.1s 8.75617" $596,559.71 
O.SJ2Js,( $39,504.95 0.27420ll $20,317.07 
8.00000ll $596,820.69 9.sOOOOll $705,840.30 
0.S9471ll $40 381.12 0.60007" $40954.04 

sa 091 460.49 sa m .,92.29 

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

l. Una vez determinados los va lores de insuficiencia parcia l, con la suma de las mismas se obtendrá, en 
números absolutos, el valor de insuficiencia tota l de cada uno de los Licitantes; 

11. Hecho lo anterior se determina la so lvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, 
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad señalado en el rubro de Importe por utilidad 
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el 
resu ltado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo 
se declara insolvente. 

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren 
resultado insolventes. 

MATERIALES 
16, I NSUFIOENOA PAROAL DE t.WlO so.oo $399,176.05 $329,429.64 $286,777.64 $0.00 
DE OBRA 

17. INSUFIOENO A PAROAl DE $13,306.34 so.oo $40,864.57 $0.00 $24,325.18 
M AQUINARIA Y EQUIPO 

18. INSUFIO ENOA PARO Al DE COSTOS $J09,S82.S6 $287,705. 81 $0.00 $79,743.68 $0.00 
INDIRECTOS 
19. INSUFICENOA PAROA.L DE $0.00 52,328.78 so.oo $0.00 $0.00 

FINANOAMIENTO 

20. I NSUFIOENOA TOTAL: $572,169.93 $1,152,176.88 $458,842.15 $626,619.85 $171,450.68 

15+16+17+18+19 

21. SOLVENOA DE LAS PROPOSIQONES: ·$219,245.17 -$330, S40. 79 $ 168,049.36 $1,677.75 $179,306.18 

UTILIDAD - INSUFIOEN□ATOTAl 

22. CAl.lFICAOÓN INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE 

J5. so.co 
MATERIALES 

16. I NSUFIOENOA PAROA.L DE t~O $292,239.91 $0.00 $0.00 S140,185.37 $0.00 S0.00 
OE08RA 

17. I NSUFIOENCIA PARCA! DE $192,061.92 $42.573.79 $8 1,286.93 $115,073.66 so.oo $0.00 

MAQUINARI A Y EQUIPO 
18. INSU FICIENOA PAROAl DE COSTOS $0.00 so.oo $66,1S4.69 $0.00 $30,887.24 $107,908.44 

INDIRECTOS 
19. I NSUFJOENCIA PAROAl DE Sl7,S61.22 $12,665.48 $0.00 5 16,815.19 $0.00 $2,450.33 
FINANOAMIENTO 
20. INSUFIOENOA TOTAi.: $501,863.05 $211,232.69 $282,514.48 szn,014.22 $30,887.24 $110,358 .76 
1S+l 6+17+18+19 
21. SOLVEN OA DE lAS PROfl'OSIOONES: $172,Sn.Js $529,150.78 $302,816.05 $365,908.73 SS42,59S.37 $552.049.74 
unu DAD. INSUFIOENOA TOTAl 

22. CALJFICAOÓN SOlVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOlVENTE SOLVENTE SOlVENTE 
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15. INSUFICIENOA PAROAL DE 
MATERIALES 
16. INSUFIOENQA PAROAl DE MANO 

DE OBRA 

17. INSUFIOENOA PAROAL DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 

I NDIRECTOS 

19. INSUFIC!ENOA PAROAL DE 

FINANOAMIENTO 

20. I NSUFIOENCIA TOTAL: 

1s~15 .. 17,.1s..-19 

21, SOLVENCIA DE LAS PFIOPOSICIONES: 

U TILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL 

22. CALIFICAOÓN 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

so.oo 

5314,761.17 

S159,269.11 

so.oo 

517.412.12 

$491,442.40 

5276,695.35 

SOLVENTE 

so.oo 

50.00 

S116.146.34 

so.oo 

So.oo 

5116,146.34 

$593,913.16 

SOLVENTE 

553,184.69 

SO.DO 517,937.01 

so.oo 50.00 

50,00 5178,407,96 

50.00 so.oo 

553,184.69 S196,344.97 

$592,769.84 $681,653.67 

SOLVENTE SOLVENTE 

• Jalisco 
GOBIEílNO DEL ESTADO 

50.00 

S0.00 

S0.00 

S0.00 

$225,0lll.66 

5371,779,Qq 

S0.00 

S0.00 

so.oo 

so.oo 

Sl,456.74 

S l ,4S6.74 

5704,383.57 

SOLVENTE SOL.VENTE 

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 
presupuesto total menor. 

. .. . .. 
. . . . . ... • 

1 Constructora lzorcam, S.A. de C.V. $6,716,264.10 $7,790,866.36 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

2 Ricardo Díaz de la Torre $6,896,551.72 $8,000,000.00 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

3 Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. $7,065,605.97 $8,196,102.93 CUMPLE SOLVENTE 

4 Construyendo Caminos Travco, S.A . de $7,108,034.86 $8,245,320.44 CUMPLE SOLVENTE 

c.v. 

S ETC Ingeniería, S.A. de C.V. $7,403,009.67 $8,587,491.22 CUMPLE SOLVENTE 

6 Diseño y Edi ficación MLM, S.A. de C.V. $7,452,853.10 $8,645,309.60 CUMPLE SOLVENTE 

7 Construcciones y Servicios $7,456,119.25 $8,649,098.33 CUMPLE SOLVENTE 

Electromecánicos, Obra Civil y 

Mantenimien to, S.A. de c.v. 

8 Estación 0+000 S.A. de C.V. $7,504,072.57 $8,704,724.18 CUMPLE SOLVENTE 

9 Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V. $7,509,093.32 $8,710,548.25 CUMPLE SOLVENTE 

10 Diseño, Const rucción y Servicios Doxos, $7,765,632.34 $9,008,133.51 CUMPLE SOLVENTE 

S.A. de C.V. 

11 Grupo ConstructorStrade, S.A. de C.V. $7,780,919.26 $9,025,866.34 CUMPLE SOLVENTE 

12 Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. $7,785,823.07 $9,031,554.76 CUMPLE SOLVENTE 

13 José Luis Frausto Miranda $7,789,948.93 $9,036,340.76 CUMPLE SOLVENTE 

14 Vinser Construcciones, S.A. de C.V. $7,850,036.21 $9,106,042.00 CUMPLE SOLVENTE 

15 Edi ficaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. $7,862,558.42 $9,120,567.77 CUMPLE SOLVENTE 

de C.V. 

16 Constructora Celica, S.A. de C.V. $7,941,696.22 $9,212,367.62 CUMPLE SOLVENTE 

17 Lizette Construcciones, S.A. de C.V. $8,097,460.49 $9,393,054.17 CU M PLE SOLVENTE 

18 Constructora lnopark, S.A. de C.V. $8,176,692.29 $9,484,963.06 CUMPLE SOLVENTE 

La evaluación de la propuesta Técnica fue realiza da por el Arq . Edgar Gabriel Ruiz López, en su ca rácter de 
Director de Evaluación de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edga rdo Macías Cont reras, 

Director Genera l de Licitación y Contratación. 

La evaluación de la propuesta económica mediante tasación aritmética fue realizada por el lng. Juan Rubén 

Guerrero Soto, en su ca rácter de Director de Evaluacion es Económicas y revisada por el lng. Ali Díaz Vida!, 
Director Genera l de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluación. 

Pá 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVFl-OB-LP- 1408-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

~ 

* Jalisco 
GOBIEAN O D EL ESTADO 

Por lo anterio r, se dio lect ura al fa llo, que previamente fue informado al Comité M ixto de Obra Pública dentro / 
de la centésima trigésima tercera sesión extraordinaria del día 06 de octubre de 2023, en el cual se • 
determinó adjudicar el contrato al l icita nte Carlomi Construcciones, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos ., / 
consistentes en: Pavimentación con concreto estampado, redes de agua potable y drenaje sanitario en la 
calle Independencia en la cabecera municipal, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco., por un monto de • 
$8,196,102.93 (ocho millones ciento noventa y seis mil ciento dos pesos 93/100 M.N.), LV.A. incluido, por • / 
reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de 
adjudicación establecidos en la Convocatori a y Bases de Licitación Pública Est ata l y garantizar 
sat isfactoriamente el cumpl imiento de las obligaciones respectivas. 

Para esta adj ud icación se otorgará un 30% de anticipo que corresponde a $2,458,830.88 (dos millones , 
cuatrocientos cincuenta y ocho mi l ochocientos treinta pesos 88/100 M .N.). 

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte 
efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obl igaciones derivadas de esta adjud icación del 
contrato No. SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1408-2023, al "adjudicatario" quien presentará la garant ía de 
cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cua l deberá ser firmado el día 09 de octubre de 
2023 a las 15:25 horas, en la Dirección de Cont ratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y 
Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto origina l o copia certificada del documento donde 
se acredite la personalidad de qu ien firmará el contrato, sin perju icio de la obligación de las part es de firmarlo 
en las fechas y t érminos seña lados en el fa llo. 

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de 75 días naturales, t omando como fecha de inicio el día • 
10 de octubre de 2023 y de t erminación el día 23 de diciembre de 2023. 

El presente acto fue presidido por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, Director de Evaluación de Propuestas y 
Dictámenes de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y representación de 
la misma, para dar a conocer el fa llo del presente procedimiento de contratación. 

Conclu ida la j unta de pronunciamiento de fa llo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:28 
horas del día 06 de octubre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus M unicipios y demás rela tivos con su reglamento. 

/ 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESlADO 

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

opuestas y Dictámenes 

LICITANTE (S) PARTICIPANTE {S) 

RAZÓN SOCIAL 

Construct o ra lzo rcam, S.A. de C.V. ' 

Ricardo Día z de la To rre 

Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. 

Const ruyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. • 

Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. 

ETC Ingeniería, S.A. de C.V. 

Diseño y Edificación M LM, S.A. de C.V. 

Construcciones y Serv icios Electromecánicos, Obra 

Civ il y Mantenimiento, S.A. de C.V. 

REPRESENTANTES {FIRMA) 
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Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-PAVF I-OB-LP-1408-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

D.:J 

* Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES {FIRMA) 

Estación 0+000 S.A. de C.V. 

Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V. 

Diseño, Construcción y Servicios Doxos, S.A. de C.V. 

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. 

Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. 

José Luis Frausto Miranda 

. 
Asesoría, Construcción y Diseño Aguilar, S. de R.L. de 

c.v. 

.. 
Vinser Construcciones, S.A. de C.V. 

Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V. 

Constructora Celica, S.A. de C.V. " 

Lizette Construcciones, S.A. de C.V. < 

Constructora lnopark, S.A. de C.V. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
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SIOP-E-PAVF I-OB-LP-1408-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBtERUO DEL ESTADO 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES {FIRMA) 

Armaqop, S.A. de C.V. . 

Constructora Apantli, S.A. de C.V. 

Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. ' 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL 
ESTADO DE JALISCO 

LJ C. ¡21 Cfl(IJ)D f2-A /) L 

afL(cf{Z4 :IuA flEZ 
TESTIGO SOCIAL 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 

Área: Dirección General de Licitación y Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica1 y Firma2 de los particulares que aparecen en el 
presente documento. 

Fundamento Lega 1: =-A:.:...;rt=i c=-=u:.:..lo=--=2=-1-=----=d=-=e::........=L=e:...<.y----=-d-=-e_T.:...;r=a"-n=s.c.p=a:...:re::..:.n.:..::c=i a=---..,y'--'-A.:..::c=c=e-=-so=--=a=--.;.la~l.;_:n..;..:fo::..:.r.;..;.m.:..::a;;.;:c'"'"'io""'"'' n 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Director G ,eión y Contratación------


