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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 
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Jalisco 

Acta que se formula con motivo de la celebración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de 
conformidad en los a!tículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y su<; Municipios. En 
este acto, la Secret-:iría dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-IV-OB-CSS-
1933-2023, para la contratación de obra pública: Construcción de laterales y obras complementarias en 
laterales existentes del Periférico M anuel Gómez Morín, del km. 2+900 al km. 5+300, lado sur y lado _,,, 
norte, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 7. 

En la ci udad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:08 horas. del día 08 de diciembre de 2023, se 
reunieron, en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaría, con domicilio en Avenida 
Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colon ia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, M éxico. CP 
44270, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la 
presente acta. 

/ 

Con fecha de inv1tac10n del día 16 de noviembre de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el / 
nL°m1ero de procP.dirniento SIOP-E-IV-OB-CSS-1933-2023, se invitaron a participar a los siguientes 
llcit<1ntes: 

1.- Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. ,,, 
2.- Construcciones Paloza, S.A. de C.V. ,, 
3.- lmpuls~re Construcciones, S.A. de C.V. ,,, 
4.- Navanbe, S.A. de C.V. ,,, 
5.- Tecno Arrendamientos y Construcdohes, S.A. de C.V. / 

Con fecha del día 06 de diciembre de 2023, a las 12:30 horas se reali zó el acto de presentación y apertura 
de las propuestas técnicas y económicas conforme a lo estabiecido en el artículo 70 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y -;us Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sa la de 
Juntas dél 4to piso de la Secretam,, con domicilio en Avenida Prolongació11 Alcalde número 1351, Edificio 
·'B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270. 

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación: 

M edio de pre!:entación de propuestas Numero de propl1estas 
recibidas ---- ------~---·--------------+-----------proposiciones recibidas en e: acto __ __ .. --- ---+-_ _ ___ _ _ s __ 

proposiciones por servicio postal o paquetena O ---- -·--· ----·· ------ - . ----- _.., ---t-------------
..E!9r?Osiciones por medios electrcinic~s_ ---------+------- º----

Como resultadc, del acto y de la revisión dt: tor ma cuantitativa de las propuest;:is presentadas por las 
empresas participantes, se hace con~tar lo siguiente: 
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1 
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4 

5 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraest ructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-IV-OB-CSS-1933-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

' ,, 
Licitante, .. 

· Documentación 
,. 

Ed ificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. Se acepta 

1 Construcciones Paloza, S.A. de C.V. Se acepta 

Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta 

Navanbe, S.A. de C.V. Se acepta 

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta 

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. 

En este acto no hubo propuestas desechadas. / 

• Jalisco 
VOBll:.ANO OH 1-~IAUO 

Importe con IVA 

$9,771,271.86 

$8,960,938.14 

$11,622,010.10 

$8,869,786.32 

$10,652,404.77 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 
~--

No. Licitante Importe con IVA 

1 J Navanbe, S.A. de C.V. $8,869,786.32 
... ¡ Construcciones Paloza, S.A. de C.V . 

l 
$8,960,938.14 ¿ 

3 1 Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. S9, 771,271.86 

4 Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. $10,652,404.77 

1 
5 Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. $11,622,010.10 

1 
+ ~ 4-

---

La Secretaría procedió a dar a conocer el fa llo, basado en la eva luación de las propuestas técnicas y 
económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día 06 de 

diciembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado 
Sumario. 

Previo a la evaluación binaria: 

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontrara en los 

supuestos seña lados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.I del capítulo IV "evaluación y 
causas de desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de 
contratación. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-IV-OB-CSS-1933-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

~ 

* Jalisco 
t,081f~NO DEL E51ADO 

Derivado de la verificación previa a la evaluación binaria, no se desechó ninguna proposición. 

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica. 

Con fundamento en el artículo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y 

sus Municipios se procedió a realizar el análisis detal lado de las proposiciones aceptadas de conformidad 
con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DOCUMENTOS 

Documento Tl.· 
Manifestación bajo 

protesta de decir ve rdad 
de que la fi rma plasmada 

en los documentos de la 
proposici0n técnica y 
económica es la firma 

autógrafa de la persona 
facultada para ello .. 

Documento T2.• 

Manifestación bajo 
protesta de decir verdad 

de que se analizaron y 

revisaron la convocatoria 
y bases de concurso 

simplificado sumario, 
anexos técnicos -

económicos (guias de 
llenado) y modelo de 

contrato. 

Documento H.­
Manifestación baje 

protesta de decir verdad 
de conocer las 

especificaciones 
particulares o generales 

de construcción 
aplicables, así como estar 

conforme con el 
contenido, alcances y 

todas las particularidades 
del proyecto ... 

1.- Navanbe, S.A. 
de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

2.- ., 

Construcciones 
Paloza, S.A. de 

c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

3.- Edificaciones 
Estructurales 

Cobay, S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

4.-Tecno 
Arrendamientos y 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

5.- Impulsare 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA D.J 

.cID. Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-IV-OB-CSS-1933-2023 * Jalisco 

DOCUMENTOS 

Documento T4.­
Manifestación escrita de 
conocer el sitio de la obra 

y sus condiciones 
ambientales, de conocer 
el o las actas de juntas de 

aclaraciones, en su 
contenido, a lcances y 

estar conforme con todas 
las particularidades y 

acuerdos que se tomaron, 
y que han sido 

considerados en la 
elaboración de la 

prnpuesta técnica y 
económica ... 

Documento TS.· Escrito de 

¡:>reposición de los 

profesionales técnicos y 
administrativos al servicio 

tJel licitante ... 

Documento TG.· 
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad 
de que, por su conducto 

no participan personas 
inhabilitadas en los 

términos de! artículo 48 

de la Ley de Obra Pública 
de l Estado de Jalisco y sus 
Municipios y artículo 88 
de su reglamento para 

evadir sus efectos. 

Documento T7.-
Descripción de la 

planeación integral 

propuesta por el licitante 
para el desarrollo y 
organización de los 

trabajos que se licitan ... 

Documento T8.- Programa 
general de ejecución de 

los trabajos, propuesto 
por el licitante ... 

GOBIE-tWO OH ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Navanbe, S.A. 
de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

2.­
Construcciones 
Paloza, S.A. de 

c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

3.- Edificaciones 
Estructurales 

Cobay, S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

4.-Tecno 

Arrendamientos y 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

5.- Impulsare 

Construcciones, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA v.) 

Infraestructura 
y Obra Pública CO NCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-IV-OB-css:1933-2023 • Jalisco 

DOCUMENTOS 

Documento T9.- Programa 

calendarizado y 

cuantificado de la 
util ización mensual de la 

mano de obra dividido en 
categorias propuesto por 

el licitante ... 

Documento no.­
Programa calendarizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 
maquinaria y equipo de 
construcción, propuesto 

por el licitante .. , 

Documento Tll.­
Programa calendarizado y 

cuantificado del 
suministro de los 

materiales y equipo de 

instalación permanente, 
propuesto por el licitante 

Documento T!2.- Relación 

de maquinaria y equipo d e 
construcción ... 

Documento T13.- Listado 

de insumos que 

intervienen en la 
integración de la 

proposición ... 

Documento Tl4,- Tarjetas 
de básicos ... 

Documento ns.-Tarjetas 
de conceptos de traba jo , .. 

Documento Tl6.-
Integración del catálogo 

de conceptos de 
indirectos ... 

GOBIERNO DEL E':::ilAOO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Navanbe, S.A. 
de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUM PLE 

CUMPLE 

2.­
Construcciones 
Paloza, S.A. de 

c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

3.- Edificaciones 

Estructurales 

Cobay, S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

4.-Tecno 

Arrendamientos y 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

5.- Impulsare 

Construcciones, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obrn Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-IV-OB-CSS-1933-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

2.- 4.-Tecno 

D.J 

* Jalisco 
(i08UtWO Otl t:.:,lAUO 

3.- Edificaciones 5.- Impulsare 
DOCUMENTOS 

1.- Navanbe, S.A. Construcciones 
Estructurales 

Arrendamientos y 
Construcciones, de c.v. Paloza, S.A. de 

Cobay, S.A. de C.V. 
Construcciones, 

S.A. de C.V. c.v. S.A. de C.V. 

Documento Tl7.- Relación 
de bancos de material que 
cumplan con las calidades 

y especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
solicitadas por la 

secretaria a utilizar por el 
licitante en la integ ración 

de su propuesta ... 

Documento TlB.- Escrito 
en el que haga constar su 

aceptación o negativa, 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE para descontar de las 

estimaciones de los 
trabajos ejecutados el ¡_ 0.2% (dos al millar) .. 

-

Documento T19.· 
Manifestación escrita bajo 
protesta de decir verdad 

de conocer la Guía de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
estimaciones SECIP con la 
metodología para cargar 

estimaciones ... 

Documento T20.- Opinión 

de cumplimiento de 
obligaciones fiscales en 

sentido positivo y vigente 
a la f echa del acto de 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE presentación y apertura 1 
1 

de proposiciones, emitidas 

por el Servicio de 
Administración Tríbutaria 

(SAT) ... 

RESULTADO 
CUMPLE CUMPLE EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

I 

I 

I 

.I 

En esta etapa no hubo propuestas con incumplim ientos, por lo t anto los licitantes evaluados pasaron a la 
etapa de evaluación económica por cumplir todos los requisitos so licitados en la Convocatoria y Bases del 
Concurso Simplificado Sumario. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETA.RÍA DE lf\lFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obro. Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-IV-OB-CSS-1933-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

:v.J 

~ 
Jalisco 

UOtllH~1,1•J Dtl t"::TADO 

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes 
empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la 
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario: 

No. Licitante 
. 

Importe con IVA r, 

1 Navanbe, S.A. de C.V. $8,869,786.32 

2 Construcciones Paloza, S.A. de C.V. $8,960,938.14 

3 Ed ificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. $9,771,271.86 

1 
4 Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. $10,652,404.77 

1 
5 Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. $11,622,010.10 

2.·· Evaluación por tasación aritmética de la propuesta económica. 

La Secretaría de Infraestructura v Obra Pública, sólo procedió a rea lizar la evaluación de las propuestas 
económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solvent es por haber superado la 

ev,iluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numera l 6 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: 

l. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artícu lo 73 

de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, más los ca rgos obligatorios establecidos 

en la m isma, y esta suma fuera diferente al presupuesto tota l señalado en el catálogo de conceptos 

propuesto por el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue 

verificado con los datos conten idos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por 
tasación aritmética). 

11. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación 

aritrnét ica) fueran congruentes con el resto de la proposición. 

111. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes ent re 

sí o que estos se encuentren bien analizados, de ta l manera que no afecten los resultados de los importes 

de las fracciones I a la VI de l numeral 9 de l artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, propuestos por el licitante. 

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre 

sí o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-IV-OB-CSS-1933-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
VOUll:f.ll•h.J DH 1::ti l ADV 

porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el 

presupuesto total seña lado en el catá logo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2). 

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiam iento y utilidad propuesta, 

correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus 

aná lisis de precios unita rios. 

Las proposiciones económicas se evaluaron con e l método de Tasación Aritmética la cual se compone 
de las siguientes etapas: 

l. Eliminación por Rango de Aceptación; 
11. Determinación de precios de mercado; 
111. Determinación de insuficiencias; 
IV. Eliminación de propuest as inso lventes; y 
V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio. 

Para la ap licación de la evaluación por tasación aritmética, los lici tantes debieron integrar su propuesta 
económica con los siguientes rubros: 

l. Importe por materiales; 
11. Importe por mano de obra; 
111. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por costos indirectos; 
V. Importe de financiamiento; 
VI. Importe por ut ilidad propuesta; y 
VII. Presupuesto tota l. 

El presupuesto tota l de cada l icitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI 
del numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determinó un porcentaje de 15% como 
rango de aceptación, posteriormente se calcu ló el importe promedio de las propuestas económicas, sin 
tomar en cuenta los presupuestos más alto y el más bajo, dicho cálcu lo rea lizado d io como resultado el 
importe tota l promedio. 

Una vez determinado el Importe Total Promed io, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, 
y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo 
aceptab le y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo 
aceptable y los que sean inferio res al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y 

por tanto son descalificados del procedimiento. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETt':\RÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBI.ICA 

Infraestructura 
y Obru Públicu CONCURSO SIMPL! l=ICJl.O0 SUMARIO 

l'JO. SIOP-F.-IV-OB-CSS-1933-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRON IJNCIAMlf.rJTO DE FALLO 

Construcción de laterales y obras compleme ntarias en l::i~erales existentes del Periférico 

Manuel Gómez Morín, del km . 2+900 a! km. 5+300, lado sur y lado norte, en el municipio de 
San Pedro Tiaquepaque, Jalisco. Frente 7. 

RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 

IMPORTE MENOR PROPUESTO 

IMPORTE MAYOR PROPUESTO 

IMPORTF PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI 

1::LMAS BAJO: 

IMPORTE MÁX!MO ACEPTABLE: 

IMPORTF. MÍNIMO ACEPTABLE: 

15% 

$7,646,367.52 

$10,018,974.22 

$8,443,854.82 

$9,710,433.04 

$7,177,276.60 

$9,000,000.00 

1 Navanbe, S.A. de C.V. 
·- -------f----·- - -1-- - - - ---+-- --- - -

$7,646, 367.52 $8,869,786.32 SE ACEPTA 

/ 

2 Construcciones Pa!oza, S.t.. de C.V. $7,724,946.67 

$8,423,5:L0. 22 

$9, 183.107.56 

$8,960,938, 14 SE' ACEPTA / 
3 Edificaciones F..structurales Cobay, S.A. de C.V. $9,771,271.86 SE ACEPTA 
'' Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. $l0,652.,404, T! SE ACEPTA 

s lmpu isare Construcciones, S.A. de C.V. $10,018,974.22 $11,622,010.10 SE DESCALIFICA 

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

l. Los datos de todos y cada uno de ios Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente apareció 

la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, así como los importes que propuso para 
cad;:, uno de los rubros seña lados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de 
Ja lisco y sus M unicipios; 

11. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcu lar el costo de mercado, 

que ~e obtiene del promed io de las proposiciones reg istradas por los Licitantes para Importe de 
Materia les, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo; 

111. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el va lor propuesto por cada uno de 
los Licitanres en el rubro Importe de Materia les, a efecto de asignarles, en su caso, un va lor de 
insuficiencia parcial; 

IV. El vc1 lor de insuficiencia parcial se obwvo mediante la sustracción donde el minuendo es el importe 
propuesto por cada UtllJ de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si ei resultado es un 
número negativo, dicha cifra es el va lor de insu ticiencia parcial que le correspond e al ru o de ,mporte de 
Materiales y se registra en la tabla en números absolutos; 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA - ? 

* InfraestTUCtUTO 
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V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos 
seña lados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula va lor de insuficiencia 
parcial, por lo que no se anota numera l alguno en la tabla; 

VI. Obtenido el va lor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales, 
se procedió de la misma manera con los siguientes rubros: import e por mano de obra, importe por 
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento. 

:-- • • • - • •I ••• IMPORTE • ~ IMPORTE , ,. - ·' . 
: . · · '' RUBROS , . •· MENOR!.'. MAYOR"",:,,' ~os:i~ :;. 

' ' " 1 • ' t 1: ', 1 ~ ER ... 1 
.. ·~1,, _,. _,. -'.' .• :,. :: • • h·.1 , ·: ,t},: :,-· ... ¡J~ i:;, Jtr',:. PROPUESTO ·1/' PROeUESTO tif,"";G<~;-' ,~ -1 fl1 
10. MATERIALES 53,222, 143.65 $4,653 067 44 $4187 012.40 
11. MANO DE OBRA $609,220.78 $829,741.43 S722 079.52 
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 5845,369.48 $3 492 741.64 $1 487 071.25 
13. COSTOS INDIRECTOS $514,77~ 62 $856486 80 $709 443.96 
14. FINANCIAMIENTO $12 578.06 $35 481 42 $19 033.56 

-~~•rti):.-,. ... ,/ ..... ·. · .,: · ·: - ·.•-~~'i.,,, · 1
• • • • ·;~. ,r ... ~ .. . d►, _ ..... ~~- ""''.;., • -~.· •,,:t~\-;,~~t ... , .. , .. ',TecnoArrendamientósY, •·:t?.i·""; : 1-· •,-\,.,. · ,·.,, • ' '•·•,, •· ConstrucclonesPaloza,S.A.de EdlflcaclonesEstructurales ,} ·,., , .·- "• . ~•,;,¡,/' .' ,, RUBROS • , ·• ,:•}• · Navanbe,S.A."deC.V, . ·• ... ,.,-CV ..'.\_~,-.,...;-,,;!. C i, ,. S.A d cv· : ,,,Co!'slrucclo_nes, S.A. de _:-, 't, '1,1/_(;_· .. 1 .>.-.; • .,,.; -1,, . '•~, :.~: ,.,;¡,¿}k . ,_, i tt.•~~..,_i¡¡A':,::,. ~_;;.:\1.~~-r;s ... ~·,. ;.,~:,i.'lt ... 'W.1il~ ,;-;,~~~~~fi.;:;.-rr.;:.;;":.c.v:{~~l::.f..~ 

l. IMPORTE POR MATERIAL~S 76.0583% $4,653,067.44 72.8939% 54,504,716.4/ 58.3525% $3.869,30N.3J 42.8699% S3,2ll,143.65 
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 9.9582% $609,220.78 13.4266% 5819, 74 1.43 9.6962% S641,94 i ~o 10.6599% ~801,211 54 
l. IMPORTE POR MAQUINARIA V EQUIPO 13.9835% $855,474 67 13.6795% $845,369.48 31.9513% $2,118,667 83 46.4702% $3,492.741 64 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $6, 117.762.89 100.0000% 56,179,827.38 100.0000% $6,630,923 66 100.0000% Si,516,096 83 
5 IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 14.00000% $856 486.80 8.33000"/4 $514,779.62 12.33011% $817,600.18 8.00000% S601,287.7S 
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.18035% 512,578 06 0.53000% $35,481 4 2 0.17782% $13,244.97 0.30579" $24,822.15 
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.90000".4 5621,827 67 14.20000% 5955,672.56 12.31000% $918,543.74 12.22000% $994,977.66 
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,646 367.52 57 724 946.67 $8 423,510.22 $9 183 107.56 

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcia l, con la suma de las mismas se obtendrá, en 
números absolutos el va lor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes; 

11. Hecho lo anterior se determinó la so lvencia de cada una de las proposiciones mediante la sust racción, 
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad seña lado en el rubro de Importe por utilidad 
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el 
resultado es un número positivo la propuesta económica se declara so lvente y si resulta un número 
negat ivo se declara insolvente. 

Una vez ca lificada la solvencia de las propuestas económicas se re t iraron del procedimiento las que 
hubieren resultado insolventes. 
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15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00 $317,704.07 $964,868.75 
MATERIALES 

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $112,858.74 $0.00 $79,132.02 $0.00 
DE OBRA 

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $631,596.58 $641,701.77 $0.00 $0.00 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $194,664.34 $0.00 $108,156.22 
INDIRECTOS 

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $6,455.50 $O.DO $5,788.59 $0.00 
FINANCIAMIENTO 

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $750,910.82 $836,366.11 $402,624.68 $1,073,024.97 
15+16+17+18+19 

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$129,083.15 $119,306.44 $515,9J9.06 ·$78,047 31 
UTlllDAD • INSUFICIENCIA TOT~.L 

22. CALIFICACIÓN INSOLVENTE, ~E DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFlct 

2.4.- Realizada !a selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 
presupuesto total menor. 

1 Navanbe, S.A. de C.V. 

2 Construcciones Paloza, S.A. de C.V. 

3 Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de 

C.V. 

4 Terno Arrendamientos y Construcciones, 

S.A. de C.V. 

$7,646,367.52 $8,869,786.32 

$7,724,946.67 $8,960,938.14 

58,423,510.22 $9,771,271.86 

$9,183,107. S6 $10,652,404.77 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

INSOLVENTE, SE 

DESCALIFICA 

SOLVENTE 

SE DESECHA LA PROPUESTA 

YA QUE REBASA El TECHO 

FINANCIERO ASIGNADO 

PARA ESTA OBRA 

SE DESECHA LA PROPUESTA 

YA QUE REBASA El TECflO 

FINANCIERO ASIGNADO 

PARA ESTA OBRA 

La eva luación de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter 

de Director de Evaluación de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías 
Contreras, Director General de Licitación y Cont ratación. 

La eva luación de las propuestas económicas fue real izada por el lng. Juan Rubén Guerrero Soto, en su 

carácter de Director de Eva luaciones Económicas y revisada por el lng. Ali Díaz Vida!, 
Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluación. 

I 
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública / 
dentro de la centésima sexagésima séptima sesión extraordinaria del día 08 de diciembre de 2023, en el 
cual se determinó adjudicar el contrato al licitante: Construcciones Paloza, S.A. de C.V., para ejecutar los ,,; 
trabajos consistentes en: Construcción de laterales y obras complementarias en laterales existentes del 
Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 2+900 al km. 5+300, lado sur y lado norte, en el municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 7., por un monto de $8,960,938.14 (ocho mi llones novecientos 
sesenta mil novecientos t reinta y ocho pesos 14/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones 
legales, técn icas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación 
establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente 
el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

.,;'" Para esta adjud icación se otorgará un 30% de anticipo que corresponde a $2,688,281.44 (dos millones 
seiscientos ochenta y ocho mil doscientos ochenta y un pesos 44/100 M.N.). 

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte 
efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del 
contrato No. SIOP-E-IV-OB-CSS-1933-2023, al "adjudicatario" quien presentará la garantía de 
curnolim iento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día 11 de diciembre 
de 2023 a las 12:30 horas, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y 
Coiltratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento 
donde se acred ite la personal idad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes 
de firmarlo en las fechas y térm inos seña lados en el fallo. 

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de 90 días naturales, tomando como fecha de inicio el/ 
día 12 de diciembre de 2023 y de terminación el día 10 de marzo de 2024. 

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida lvette Aguirre Rochin, Directora de Licitación de la 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y representación de la misma, para / 
dar a conocer el fa llo del presente procedimiento de contratación. 

Concluida la junta de pronunciamiento de fa llo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:10 
horas del día 08 de diciembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativo s con su reglamento. 

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

Arq. Elida z-t:. Rochin 
Directora de Licitación 

/ 
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) 

Navanbe, S.A. de C.V. 

Construcciones Paloza, S.A. de C.V. 

Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. , 

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de 
C.V. 

Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. 

LtC' (<!Cf/(ZDO /2/fU ¿ 
1 

C1rfZ {Zr rzA Jo~ flE"Z 

• Jalisco 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 

Área: Dirección General de Licitación y Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica1 y Firma2 de los particulares que aparecen en el 
presente documento. 

Fundamento Lega 1: =-A:.:...;rt=i c=-=u:.:..lo=--=2=-1-=----=d=-=e::........=L=e:...<.y----=-d-=-e_T.:...;r=a"-n=s.c.p=a:...:re::..:.n.:..::c=i a=---..,y'--'-A.:..::c=c=e-=-so=--=a=--.;.la~l.;_:n..;..:fo::..:.r.;..;.m.:..::a;;.;:c'"'"'io""'"'' n 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Director G ,eión y Contratación------




