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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra. Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1776-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

Acta que se formula con motivo de la celebración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de 
conformidad en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En 
este acto, la Secretaría dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-SMA-OB­
CSS-1776-2023, para la contratación de obra pública: Construcción de Nuevo Hospital Civil de Oriente, 
en el municipio de Tonalá, Jalisco. Sexta Etapa. Frente 12. 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:15 horas, del día 01 de diciembre de 2023, se 
reunieron, en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaría, con domicilio en Avenida 
Prolongación Alcalde número 1351, Edificio 11811

, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 
44270, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figu ran al final de la 
presente acta. 

Con fecha de invitación del día 08 de noviembre de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el 
número de procedimiento SIOP-E-SMA-OB-CSS-1776-2023, se invitaron a participar a los siguientes 
licitantes: 

1.- Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. 
2.- Dommont Construcciones, S.A. de C.V. 
3.- Construcciones Darae, S.A. de C.V. 
4.- Mapa Obras y Pavimentos, S.A. de C.V. 
5.- Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V. 

Con fecha del día 29 de noviembre de 2023, a las 10:30 horas se realizó el acto de presentación y 
apertura de las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala 
de juntas del 4to piso de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, 
Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270. 

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación: 

Medio de presentación de propuestas 

proposiciones recibidas en el acto 
proposiciones por servicio posta l o paquetería 

proposiciones por medios electrónicos 

Numero de propuestas 
recibidas 

5 

o 
o 

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las 
empresas participantes, se hace constar lo siguiente: 
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5 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1776-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Licitante Documentación 

Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. Se acepta 

Dommont Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta 

Construcciones Darae, S.A. de C.V. Se acepta 

Mapa Obras y Pavimentos, S.A. de C.V. Se acepta 

Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V. Se acepta 

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. 

En este acto no hubo propuestas desechadas. 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

Importe con IVA 

$4,294,698.72 

$4,569,843.49 

$4,812,378.89 

$5,341,824.64 

$4,961,972.47 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. $4,294,698.72 

2 Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $4,569,843.49 

3 Construcciones Darae, S.A. de C.V. $4,812,378.89 

4 Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V. $4,961,972.47 

5 Mapa Obras y Pavimentos, S.A. de C.V. $5,341,824.64 

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y 
económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el d ía 29 de 
noviembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado 
Sumario. 

Previo a la evaluación binaria: 

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontrara en los 
supuestos señalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.I del capítulo IV "evaluación y 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

• Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1776-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

Derivado de la verificación previa a la evaluación binaria, no se desechó ninguna proposición. 

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica. 

Con fundamento en el artículo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios se procedió a rea lizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad 
con el artícu lo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

I 
1.- Proyectos y 

4.-Diseño 

Urbanizaciones 
2.-Dommont 3.- Construcciones Ingeniería s.-Mapa Obras y 

DOCUMENTOS 
Pacsa, 

Construcciones, Darae, Construcción Pavimentos, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. Grow, S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento Tl.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que la firma plasmada en 

los documentos de la CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
proposición t écnica y 
económica es la fir ma 

autógrafa de la persona 
facultada para ello ... 

Documento T2.-
M anifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que se analizaron y 

revisaron la convocatoria y 
CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE bases de concurso 

simplificado sumario, 
anexos técnicos -

económicos (guías de 
llenado) y modelo de 

contrato. 

Documento T3.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
conocer las especificaciones 
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
const rucción aplicables, as í 
como estar conforme con el 
contenido, alcances y t odas 

las particularidades del 
proyecto ... 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

• Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1776-2023 Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Proyectos y 
4.-Diseño 

Urbanizaciones 
2.-Dommont 3.- Construcciones Ingeniería 5.- Mapa Obras y 

DOCUMENTOS 
Pacsa, 

Construcciones, Darae, Construcción Pavimentos, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. Grow, S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento T4.· 
Manifestación escrita de 

conocer el sitio de la obra y 
sus condiciones 

ambientales, de conocer el 
o las actas de juntas de 

aclaraciones, en su CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE 
contenido, alcances y estar 

conforme con todas las 
particularidades y acuerdos 
que se tomaron, y que han 

sido considerados en la 
elaboración de la propuesta 

técnica y económica ... 

Documento T5.· Escrito de 

proposición de los 
profesionales técnicos y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

administrativos al servicio 
del licitante ... 

Documento T6.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que, por su conducto no 

participan personas 
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

términos del articulo 48 de 
la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus 
Municipios y artículo 88 de 
su reglamento para evadir 

sus efectos. 

Documento T7.-

Descripción de la 
planeación integral 

CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE propuesta por el licitante 
para el desarrollo y 

organización de los trabajos 
que se licitan ... 

Documento TS.· Programa 
general de ejecución de los 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE t rabajos, propuesto por el 
licitante ... 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

1ID. In fTa estructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1776-2023 • Jalisco 

DOCUMENTOS 

Documento T9.- Programa 
calenda rizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 
mano de obra dividido en 

categorías propuesto por el 
licitante ... 

Documento TlO.- Programa 
calenda rizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 
maquinaria y equipo de 
construcción, propuesto 

por el licitante ... 

Documento Tll.- Programa 
calenda rizado y 

cuantificado del suministro 
de los materiales y equipo 
de instalación permanente, 
propuesto por el licitante 

Documento T12.- Relación 
de maquinaria y equipo de 

construcción ... 

Documento T13.- Listado de 
insumos que intervienen en 

la integración de la 
proposición ... 

Documento T14.- Tarjetas 
de básicos ... 

Documento T15.- Tarjetas 
de conceptos de trabajo ... 

Documento T16.-
Integración del catálogo de 
conceptos de indirectos ... 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Proyectos y 
Urbanizaciones 

Pacsa, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

z.-Dommont 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

3.- Construcciones 
Darae, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

GOBIERNO DEL ESTADO 

4.- Diseño 
Ingeniería 

Construcción 
Grow, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

s.- Mapa Obras y 
Pavimentos, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

• Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1776-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Proyectos y 
Urbanizaciones 

2.-Dommont 3.- Construcciones 

DOCUMENTOS Pacsa, 
Construcciones, Darae, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento Tl7.• Relación 
de bancos de material que 
cumplan con las calidades y 
especificaciones solicitadas CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
por la secretarla a utilizar 

por el licitante en la 
integración de su 

propuesta ... 

Documento Tl8.· Escrito en 
e l que haga constar su 

aceptación o negativa, para CUMPLE 
descontar de las 

CUMPLE CUMPLE 

estimaciones de los 
trabajos ejecutados el 0.2% 

(dos al millar) .. 

Documento Tl9.· 
Manifestación escrita bajo 

protesta de decir verdad de 
conocer la Gula de CUM PLE CUMPLE CUMPLE 

estimaciones SECI P con la 
metodología para cargar 

estimaciones ... 

Documento T20.· Opinión 
de cumplimiento de 

obligaciones fiscales en 
sentido positivo y vigente a 

la fecha del acto de CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
presentación y apertura de 
proposiciones, emitidas por 

el Servicio de 
Administración Tributaria 

(SAT) ... 

RESULTADO CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
EVALUACION BINARIA 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

4.-Diseño 
Ingeniería S.- Mapa Obras y 

Construcción Pavimentos, 
Grow, S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la 
etapa de evaluación económica por cumplir todos los requisitos so licitados en la Convocatoria y Bases del 
Concurso Simplificado Sumario. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infra.estructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1776-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes 
empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la 
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario: 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. $4,294,698.72 

2 Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $4,569,843.49 . 
3 Construcciones Darae, S.A. de C.V. $4,812,378.89 

4 Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V. $4,961,972.47 . 
5 Mapa Obras y Pavimentos, S.A. de C.V. $5,341,824.64 / 

2.- Evaluación por tasación aritmética de la propuesta económica. 

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas 
económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la 
evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: 

l. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 

de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos 

en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos 

propuesto por el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cua l fue 

verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por 

tasación aritmética). 

11. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación 

aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposición. 

111. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre 

sí o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes 

de las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, propuestos por el licitante. 

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre 

sí o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de lo. 

I 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1776-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una vanac1on en el 

presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2). 

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, 

correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus 

análisis de precios unitarios. 

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone 
de las siguientes etapas: 

l. Eliminación por Rango de Aceptación; 
11. Determinación de precios de mercado; 
111. Determinación de insuficiencias; 
IV. Eliminación de propuestas insolventes; y 
V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio. 

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta 
económica con los siguientes rubros: 

l. Importe por materiales; 
11. Importe por mano de obra; 
111. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por costos indirectos; 
V. Importe de financiamiento; 
VI. Importe por utilidad propuesta; y 
VII. Presupuesto total. 

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI 
del numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios. 

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determinó un porcentaje de 15% como 
rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas económicas, sin 
tomar en cuenta los presupuestos más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el 

importe total promedio. 

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, 
y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo 
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo 
aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y 

por tanto son descalificados del procedimiento. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

• LID. Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO / 

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1776-2023 Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-SMA-OB-CSS-1776-2023 Techo Financiero 

Construcción de Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Sexta 

Etapa. Frente 12. $5,000,000.00 

RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 

IMPORTE MENOR PROPUESTO 

IMPORTE MAYOR PROPUESTO 

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI 

EL MAS BAJO: 

IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE : 

IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE: 

15% 

$3,702,326.48 

$4,605,021.24 

$4,121,895.07 

$4,740,179.33 

$3,503,610.81 

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RESUL TAO 
No. EMPRESA PROPUESTA SIN PROPUESTA CON EVALU O ~E LA 

IVA IVA ACI N ---------------------1 Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. 

2 Dommont Construcciones, S.A. de C.V. 

3 Construcciones Darae, S.A. de C.V. 

4 Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V. 

5 M apa Obras y Pavimentos, S.A. de C.V. 

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

$3,702,326.48 

$3,939,520.25 

$4,148,602.49 

$4,277,562.47 

$4,605,021.24 

$4,294,698.72 SE ACEPTA 

$4,569,843.49 SE ACEPTA 

$4,812,378.89 SE ACEPTA 

$4,961,972.47 SE ACEPTA 

$5,341,824.64 SE ACEPTA 

, 

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente apareció 
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, así como los importes que propuso para 
cada uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de 
Jalisco y sus Municipios; 

11. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, 
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de 
Materiales, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo; 

111. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de 
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de 

insuficiencia parcial; 

IV. El va lor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustracción donde el minuendo es el importe 
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un 
número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1776-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Materiales y se registra en la tabla en números absolutos; 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

v. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos 

señalados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia 

parcial, por lo que no se anot a numeral alguno en la tabla; 

VI. Obtenido el va lor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales, 

se procedió de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por 

maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento. 

IMPORTE IMPORTE 
COSTO DE 

RUBROS MENOR MAYOR 
MERCADO 

PROPUESTO PROPUESTO 

10. MATERIALES .. 1 516 569.49 '-r.2 429 690.86 S2 068 767. 28 

11. MANO DE OBRA <736 987.21 <1 716 841.66 S1114 817.32 

12. MAQUINARIA Y enutPO $101 0S7.21 -(.173 670.08 $120 49L l9 

13. COSTOS INDIRECTOS c:..293 054.95 ~431443.25 $365 979.56 

14. FINANOAMIENTO <.9 236.21 <14 268.63 S11186.47 

Proyectos y UrbanJiadones Oommont Construcciones, 
. Diseño Ingeniería 

RUBROS 
Construc:oones Darae, S.A. 

6 
G Mapa Obras y Pavimentos, 

Paaa, S.A. de C.V. S.A.de C.V. de c.v. Construcd ~V~ow,S.A. de S.A. de C..V. 

l. IMPORTE POR MATERIALES 70.3417% $2,023,230.03 70.9204" $ 2,309,287.07 4 S.4al6" $1,516,569.49 54.8855" $1,873,784.73 65.5586% $2,4 29,690 .86 

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 25.6229% $736,987.21 24.70 51" $804,440.31 51.4877% $1,716,841.66 42.0984" $1,437,234.01 29.7S54" $1,102,777.64 

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 4.03S4% $116,071.08 4.3744" $142,438.71 3.0307" $101,057.21 3.0160% $102,966.79 4.6860% $173,670.08 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% 52,876,288.32 100.0000% $3,256, 166.09 100.0000% $3,334,468.36 100.0000% $3,413,985.53 100.0CXJO% $3,706,138.58 

S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 15.00000% $431,443.25 9.ooooo% $293,054.95 10.55000% $351,786.41 1Lll0000% $37S,S38.41 10.00000% $370,613.86 

6, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.30000% $9,923.19 0.4000()% $14,196.88 0.25056" $9,236.21 0.249091' $9,439.33 0.35000% $14,268.63 

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.03S00°" <-366 103.20 10.ooooo% $356 341.79 lL- $432 372.44 12.03450% 5457 186.23 12.00000% 5490 922.S3 

9. PRESUPUESTO TOTAL -:.3 702 326.48 S3.939.S20.2S 54.148602.49 ""2n<62.47 'U.60SOll.24 

2.3 .- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en 

números absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licit antes; 

11. Hecho lo anterior se determinó la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, 
donde el minuendo es el importe propuesto como uti lidad señalado en el rubro de Importe por utilidad 

propuesta, y e l sustraendo es el va lor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el 

resultado es un número posit ivo la propuesta económica se decla ra so lvente y si resu lta un número 

negativo se declara insolvente. 

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que 

hubieren resultado insolventes. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

• Infraestructura 
y Obr a Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1776-2023 Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Proyectos y Urbanitadones Oommont Construcoones. Construcciones Oarae, S.A. Dlseñ~ Ingenie ría M.lpa Obras y PaV1mentos, 
RUBROS 

Pacsa, S.A. de C.V. 5.A. de C.V. d C.V Construcdon Grow, S.A. de 
e • C.V. 5.A. de C.V. 

15. INSUFIOENOA PARDAL DE $45,537.25 $0.00 $ 552,197.79 $194,98 2.55 $O.DO 
MATERIALES 
16. INSUFIOENOA PARCIAL DE MANO $377,830.11 $310,377.01 $0.00 $0.00 $12,039.68 
DE OBRA 
17. INSUFIOENOA PAROAL DE $4,421.11 $0.00 $19,4 34.98 $17,525.40 $0.00 

MAQUINARIA Y EQUIPO 
18. INSUflCIENOA PAROAL DE COSTOS SO.DO $72,924.61 $14, 193 .15 $0.00 $0.00 
INDIRECTOS 
19. INSUFIOENOA PAROAL DE $1,263.27 $0.00 $1,950.26 $1,747.14 $0.00 
FINAN□AMIENTO 

20. INSUFIOENCIA TOTAL! $429,051.74 $383,301.62 $587,776.18 $ 214,255.09 $1 2,039.68 
15+16+17H8+19 
21. SOLVENOA DE LAS PflOPOSICIONES: -$62,948.54 -$26,959.83 -$155,403.73 $ 242,931.14 $478,882.85 
UTILIDAD· INSUFIQENOA TOTAL 

22. CALIFICAOÓN I NSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE 

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 
presupuesto total menor. 

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RESULTADO ~E LA RESULTAD<? DE LA 
No. EMPRESA PROPUESTA PROPUESTA CON IVA EVALUACION EVALUACION P?R 

BINARIA TASACIÓN ARITMETICA 

1 Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de $3,702,326.48 $4,294,698.72 CUMPLE INSOLVENTE, SE 

c.v. DESCALIFICA 

2 Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $3,939,520.25 $4,569,843.49 CUMPLE INSOLV ENTE, SE 

DESCALIFICA 

3 Construcciones Darae, S.A. de C.V. $4,148,602.49 $4,812,378.89 CUMPLE INSOLVENTE, SE 

DESCALIFICA 

4 Diseño Ingeniería Constru cción Grow, S.A. $4,277,562.47 $4,961,972.47 CUMPLE SOLVENTE 

de C.V. 

s Mapa Obras y Pavimentos, S.A. de C.V. $4,605,021.24 $5,341,824.64 CU MPLE SE DESECHA LA PROPUESTA 

YA QUE REBASA EL TECHO 

FINANCIERO ASIGNADO 

PARA ESTA OBRA 

La eva luación de las propuestas Técnicas fue rea lizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su ca rácter 
de Director de Evaluación de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías 
Contreras, Director General de Licitación y Contratación. 

La eva luación de las propuestas económicas fue real izada por el lng. Juan Rubén Guerrero Soto, en su 
carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el lng. Ali Díaz Vid al, Director General de 

Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluación. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraest ructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1776-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previame te fue informado al Comité Mixto de Obra Pública 
dentro de la centésima sexagésima tercera sesió ordinaria del día 01 de diciembre de 2023, en el cual✓ 
se determinó adjudicar el contrato al licitante iseño Ingeniería Construcción Gro , S.A. de C.V., para / 
ejecutar los trabajos consistentes en: Construcción de Nuevo Hospital Civil de riente, en el municipio 
de Tonalá, Jalisco. Sexta Etapa. Frente 12., por un monto de $4,961,972.47 ( atro millones novecientos ✓ 
sesenta y un mil novecientos setenta y dos pesos 47/100 M.N.), LV.A. incluido, por reunir las condiciones 
legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación 
establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente 
el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Para esta adjudicación se otorgará un 30% de anticipo que corresponde a $1,488,591.74 (un millón / 

cuatrocientos ochenta y ocho mil quinientos noventa y un pesos 74/100 M.N.). 

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte 
efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del 
contrato No. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1776-2023, al "adjudicatario" quien presentará la garantía de 
cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día 01 de diciembre 
de 2023 a las 15:30 horas, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y 
Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento 
donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes 
de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo. 

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de 90 días naturales, tomando como fecha de inicio el 
día 04 de diciembre de 2023 y de terminación el día 02 de marzo de 2024. 

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integración y Control de 
Expedientes Técnicos de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y 
representación de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratación. 

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:19 
horas del día 01 de diciembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento. 

Por parte de la Secretaría de lnfraestru_st · 

mrector de ij ntrol de Exped;en; cos 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1776-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) 

LICITANTES 

Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. 

Dommont Construcciones, S.A. de C.V. 

Construcciones Darae, S.A. de C.V. 

Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V. 

Mapa Obras y Pavimentos, S.A. de C.V. 

. 1 
~ f 

CA RReRR Jf)A{ZE 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 

Área: Dirección General de Licitación y Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica1 y Firma2 de los particulares que aparecen en el 
presente documento. 

Fundamento Lega 1: =-A:.:...;rt=i c=-=u:.:..lo=--=2=-1-=----=d=-=e::........=L=e:...<.y----=-d-=-e_T.:...;r=a"-n=s.c.p=a:...:re::..:.n.:..::c=i a=---..,y'--'-A.:..::c=c=e-=-so=--=a=--.;.la~l.;_:n..;..:fo::..:.r.;..;.m.:..::a;;.;:c'"'"'io""'"'' n 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Director G ,eión y Contratación------




