GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
Sl
-@. Infraestructura
y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO J l-
NO. SIOP-E-SMA-OB-CS5-1777-2023 QilLsco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-SMA-OB-
CSS-1777-2023, para la contrataciéon de obra puablica: Construccion de Nuevo Hospital Civil de Oriente,
en el municipio de Tonal3, Jalisco. Sexta Etapa. Frente 13.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:20 horas, del dia 01 de diciembre de 2023, se
reunieron, en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida
Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP
44270, los servidores publicos vy licitantes cuyos nombres, cargos y representacién figuran al final de la
presente acta.

Con fecha de invitacidn del dia 08 de noviembre de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
nimero de procedimiento SIOP-E-SMA-OB-CSS-1777-2023, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- Urcont GDL, S.A. de C.V.

2.- Construcciones Cubbostrabe, S.A. de C.V.
3.- Constructora Belio, S.A. de C.V.

4.- Protogrixi, S.A. de C.V.

5.-  Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 29 de noviembre de 2023, a las 10:45 horas se realizd el acto de presentacion y
apertura de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, enlasala 7
de juntas del 4to piso de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongaciéon Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o pagueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las —7
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

/7
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GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Licitante Documentacion Importe con IVA
1 |Urcont GDL, S.A. de C.V. Se acepta $5,498,023.90
2 | Construcciones Cubbostrabe, S.A. de C.V. Se acepta $4,935,881.47
3 | Constructora Belio, S.A. de C.V. Se acepta $5,105,499.23
4 | Protogrixi, S.A. de C.V. Se acepta $5,342,779.12
5 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. Se acepta $4,545,011.11

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. ; Licitante : Importe con IVA
1 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. $4,545,011.11
2 | Construcciones Cubbostrabe, S.A. de C.V. $4,935,881.47
3 Constructora Belio, S.A. de C.V. S$5,105,499.23
4 | Protogrixi, S.A. de C.V. $5,342,779.12
5 Urcont GDL, S.A. de C.V. $5,498,023.90

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 29 de
noviembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado
Sumario.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacidén binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacidn que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.] del capitulo IV “evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacidn. 77
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Infraestructura
y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1777-2023 JQ[[SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacidn previa a la evaluacidn binaria, no se desechd ninguna proposicion.
1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

et 2 < 3.- Constructora s i '
DO CUMENT 0s Constructor Construccmn_es Belio 4.- Protogrixi, 5.- Urcont GDL,
: Innoblack, Cubbostrabe, il (’: Y S.A. de C.V. ~ SA.decCV.
S.A.de C.V. S.A.de C.V. Ll i

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proposicién técnica y
econdmica es la firma
autdgrafa de la persona
facultada para ello...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
PeviaPon B coniocstoary CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos —
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...
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Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO J l-
NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1777-2023 Qaisco
GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- Grupo 2. 2l
DOCUMENTOS Constructor Construcciones s Co;:ltirogctﬂra 4.- Protogrixi, 5.- Urcont GDL,

Innoblack, Cubbostrabe, A (‘: v S.A.de C.V. S.A.de C.V.
S.A. de C.V. S.A.de C.V, e i

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales, de conocer el
o las actas de juntas de
aclaraciones, en su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
contenido, alcances y estar
conforme con todas las
particularidades y acuerdos
que se tomaron, y que han
sido considerados en la
elaboracidn de la propuesta
técnica y econémica...

CUMPLE

Documento T5.- Escrito de
proposicién de los
profesionales técnicos y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
administrativos al servicio
del licitante...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacisn integral CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan...

Documento T8.- Programa
genepl de sjscuciinde fog CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por el

licitante...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-OB-CS5-1777-2023

GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- Grupo P
OCUMENTOS Constructor Construcciones 3 Co;::;;uctora 4.- Protogrixi, 5.- Urcont GDL,
DOl innoblack, Cubbostrabe, o S.A. deC\V. S.A. de C.V.
S.A. de C.V. S.A. de C.V, e Lk

Documento T9.- Programa
calendarizado y
cuantificado de la

utilizacion mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante...

Documento T10.- Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante...

Documento T11.- Programa
calendarizado y
cuantificado del suministro CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante

Documento T12.- Relacién
de maquinaria y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.- Listado de

insumos que intervienen en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la integracidn de la
proposicion...

Documento T14.- Tarjetas

- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de basicos...

Documenta T15.- Tarjetas

: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de conceptos de trabajo ...

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO J l-
NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1777-2023 ausco
GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- Grupo 2.
DOCUMENTOS Constructor Construcciones e CanesItirouctora 4.- Protogrixi, 5.- Urcont GDL,

Innoblack, Cubbostrabe, AL é vV S.A. de C.V. S.A.de C.V.
S.A.de C.V. S.A.deC.V. e i

Documento T17.- Relacién
de bancos de material que
cumplan con las calidades y
especificaciones solicitadas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por la secretaria a utilizar
por el licitante en la
integracién de su
propuesta...

Documento T18.- Escrito en
el que haga constar su
aceptacidn o negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados el 0.2%
{dos al millar)..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la Guia de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones...

Documento T20.- Opinién
de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitidas por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA FUMELE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
1 Concurso Simplificado Sumario.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1777-2023 JG.[!.SCO

GOBIERNQO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacidn binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. - Licitante ; Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. $4,545,011.11
2 Construcciones Cubbostrabe, S.A. de C.V. $4,935,881.47
3 | Constructora Belio, S.A. de C.V. $5,105,499.23
4 Protogrixi, S.A. de C.V. $5,342,779.12
5 Urcont GDL, S.A. de C.V. $5,498,023.90

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Pulblica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacidn binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por
tasacion aritmética).

[I. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicidn.

I1. Que los analisis e integracidon de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los anélisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los,

|
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1777-2023 JC].I.lSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el
presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

[Il. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacion aritmetica, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de lal a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y
por tanto son descalificados del procedimiento.
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

'CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-SMA-OB-CSS-1777-2023 | Techo Financiero

Construccion de Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonald, Jalisco. Sexta

Etapa. Frente 13. $5,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $3,918,113.03

IMPORTE MAYOR PROPUESTO $4,739,675.78

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $4,420,735.58

EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $5,083,845.92

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $3,757,625.24

. IMPORTEDELA | IMPORTE DELA
EMPRESA  PROPUESTASIN | PROPUESTACON | NEOULTADO DELA
: : T WK : EVALUACION

1|{Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. $3,918,113.03 $4,545,011.11 SE ACEPTA
2| Construcciones Cubbostrabe, S.A. de C.V. $4,255,070.23 $4,935,881.47 SE ACEPTA
3|Constructora Belio, S.A. de C.V. $4,401,292.44 $5,105,499.23 SE ACEPTA
4|Protogrixi, S.A. de C.V. $4,605,844.07 $5,342,779.12 SE ACEPTA
5|Urcont GDL, S.A. de C.V. $4,739,675.78 $5,498,023.90 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecio
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dlcha cifra es el valor de insuficiencia parC|aI que le corresponde al rubro de Importe de”
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Infraestructura
y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1777-2023 Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedioé de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE INMPORTE

COSTO DE

RUBROS MENOR MAYOR MERCADD

PROPUESTO PROPUESTO
$2,482,047.35| $2,910,770.05| $2,711,157.47

10. MATERIALES

11. MANO DE OBRA 5635,873.55 $895,115.93 $708,401.27|
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $55,313.50 $80,262.05 $63,336.81
13. COSTOS INDIRECTOS $247,477.72 $586,504.97 $395,905.35
14, FINANCIAMIENTO $13,200.33 $23,982.84 $18,308.71

Grupo Constructor Innoblack, Construcciones Constructora Belio, S.A. de Protogrixi, SA. de C.V e ateotsadacy

S.A.de CV. Cubhostrabe, S.A. de C.V. cv. ytodes phot. 5 >
1, IMPORTE POR MATERIALES 78.0791%| 52,482,047.35 79.1697%| $2,631,878.32 77.6203%| $2,699,037.87| 74.1822%| s2,802,556.21] 77.6275%| $2,910,770.05
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 20.1809% $641,527.85 19.1278% 5$635,873.55 20,5486% $714,521.93 23,6933% $895,115.93 20.5126% §769,154.04
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD 1.7400% $55,313.50 1.7025% $56,598.02 1.8312% $63,674.05 2.1245% $80,262.05 1.8599% $69,738.36
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,178,888.70 100,0000%| $3,324,349.89 100.0000%| $3,477,233.85 100.0000%| $3,777,934.19 100.0000%/| $3,749,662.45
5. IMPORTE POR COSTOS {NDIRECTOS 18.45000% $586,504.97 10.30000% 5$342,408.04| 12.00000% $417,268.06| 11.33000% $428,039.94 6.60000% | $247,477.72
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.52000% $19,580.05 0.36000% $13,200.33 0.40000% | $15,578.01 0.47000% $19,768.08 0.60000% | $23,982.84
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 3.00000% $113,549.21 15.05000% $553,833.72| 12.00000% $469,209.59 8.45000% $357,075.22| 17.2B000%| $694,850.06
|9. PRESUPUESTO TOTAL £3,918,113.03 $4,255,070.23 54,401,292.44 $4,605,844.07 $4,739,675.78

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un ndmero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

L ]
NO. SIOP-E-SMA-OB-C55-1777-2023 JG.'.!.SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Grupo Constructor Innoblack; | Construcciones | Constructora Belio, S.A. de
S.A. de CV. Cubbostrabe, S.A. de C.V. | Gl

RUBROS Protogtixi, 5.A: de C.V, | Urcont GDL, S.A.de C.V. |

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL ~ DE $229,110.12 $79,279.15 $12,119.60 $0.00 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $66,873.42 $72,527.72 50.00 50,00 50,00
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $8,023.31 $6,738.79 50.00 50.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $53,497.31 $0.00 $0.00 $148,427.63
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $5,108.38 $2,730.70 $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: $304,006.85 $217,151.35 $14,850.30] $0.00 $148,427.63
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$190,457.64 $336,682.37 $454,359,29 $357,075.22 $546,422.43
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

- RESULTADODELA | RESULTADO DELA
EVALUACION ' | EVALUACION POR
BINARIA TASACION ARITMETICA

IMPORTEDELA | IMPORTEDE LA

EVERE PROPUESTA | PROPUESTA CONIVA'

[

Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. $3,918,113.03 $4,545,011.11 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA

¥}

Construcciones Cubbostrabe, S.A. de C.V. $4,255,070.23 $4,935,881.47 CUMPLE SOLVENTE

w

Constructora Belio, S.A. de C.V. $4,401,292.44 $5,105,499.23 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO

FINANCIERQ ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
Protogrixi, S.A. de C.V. $4,605,844.07 $5,342,779.12 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
Urcont GDL, S.A. de C.V. $4,739,675.78 $5,498,023.90 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

ES

wu

La evaluacidn de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su

caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1777-2023

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la centésima sexagésima tercera sesion ordinaria del dia 01 de diciembre de 2023, en el cual
se determind adjudicar el contrato al licitante Construcciones Cubbostrabe, S.A. de C.V., para ejecutar los
trabajos consistentes en: Construcciéon de Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonal3,
Jalisco. Sexta Etapa. Frente 13., por un monto de $4,935,881.47x(éuatro millones novecientos treinta y -
cinco mil ochocientos ochenta y un pesos 47/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones
legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién
establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente
el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,480,764.44 (un millén
cuatrocientos ochenta mil setecientos sesenta y cuatro pesos 44/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1777-2023, al “adjudicatario” quien presentarda la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 01 de diciembre
de 2023 a las 15:45 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacién de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 04 de diciembre de 2023 y de terminacidén el dia 02 de marzo de 2024.

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracién y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre vy
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:24
horas del dia 01 de diciembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

P /_./

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y ObraPabli

A@ eros Salcedo

Ci
Director de Integraci eﬁtsrol de Expedientes Técnicos
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1777-2023 J Cl.llSCO

GOBIERNQ DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.

Construcciones Cubbostrabe, S.A. de C.V.

Constructora Belio, S.A. de C.V.

Protogrixi, S.A. de C.V.

Urcont GDL, S.A. de C.V.

RICARpo - A0l
AR T A
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacién y Contratacion
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica' y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Puablica del Estado de Jalisco vy sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
vy sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor ptblico : Directo%/z%ﬁeién y Contratacion------
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