GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-164-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acta, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pdblica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-164-2022, ﬁara
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Manuel Avila
Camacho CCT 14DPR2621U, en la cabecera municipal de San Miguel El Alto, Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:35 horas, del dia 23 de mayo de 2022, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 02 de abril de 2022, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-164-2022, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

2 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

3 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

4  Arca Disefio y Construccion, S.A.P.l. de C.V.

5 Bampo Construcciones, S.A. de C.V.

6 MTO Diseno y Construccion, S.A. de C.V.

7 Adolfo Rodriguez Servin

8 Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V.

9 MA&G Constructores Asociados, S.A. de C.V,
10 Seliv Asociados, S.A. de C.V.,

11 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

12 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

13 Constructora Nantli, S.A. de C.V.

14 Disefio, Construccidn y Servicios Doxos, S.A. de C.V.
15 Carmed Ingenieria, S.A. de C.V.

16 Maxwel Obras, S.A. de C.V.

17 Maden Constructores, S.A.de C v

18 Murverk Constructora, S.A. de C.V.

19 Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V.
20 Constructora Grina, S.A. de C.V.

21 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.
22 Edificaciones Jova, 5.A. de C.V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Ineco Construye, S.A. de C.V.

Cadaco Construcciones, S.A. de C.V. .
Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.
Constructora Madepa, S.A. de C.V.
Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.
Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.
Constructora Copur, S.A. de C.V.
Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.
Lakay Construcciones, S.A. de C,V.
Constructora LGSAN, S.A. de C.V.
Construtag, S.A. de C.V.

Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.
Constructora Micuet, S.A. de C.V.
Constructora 501,S.A. de C.V.

Pixide Constructora, S.A. de C.V.
Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.
Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.

Fectum Construcciones, S.A. de C.V.

Pert Servicios Constructivos, S.A. de C.V.

Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.
Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.

Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.
Low Grupo Constructor, S.A. de C.V.
J&L Asesoria y Servicios, S.A. de C.V.

Alfredo Flores Chavez

Carsa Grupo Constructor Inmobiliario, S.A. de C.V.

FG Construcciones y Pavimentaciones, S.

José Luis Frausto Miranda
Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L.
Obra Nueva, S.A. de C.V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.

A. de C.V.

de C.V.

Big Construccién e Interiorismo, 5.A. de C.V.

/-711‘#!_-_
—_—
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Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.

57 Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V.

58 Fogu Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 02 de mayo de 2022, a las 14:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde ndmero 1351, Edificio “B”, Colonia

Miraflares, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuaciéon:

Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 30
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
_proposiciones por medios electronicos o

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

_Importe con IVA

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion
il 1 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
2 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. No se presento $0.00
3 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
4 | Arca Disefio y Construccion, S.A.P.1. de C.V. Se acepta $7,678,766.58
5 |Bampao Construcciones, S.A. de C.V. No se presento S0.00
6 | MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V. Se acepfa_ o $7,631,368.15
7 | Adolfo Rodrfguez Servin Se acepta $7,399,641.89
8 | Grupo Constructor Aredce,E.A. de .C.V_. Se acepta $8,681,780.76
9 | M&G Constructores Asociados, S.A. c_i_e C.V. No se presentd 50.00
10 |Seliv Asociados, S.A. de C.V. Se acepta $7,900,724.27
11 Desarroll_os Casavi, S.A. de C.V. Se acepta $8,116,548.13
12 | Construsanlu Urbanizadoré; S.A.de C.V. No se presentd $0.00
13 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. Se acepta | $7,116,539.71
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
14 E'l\sff'eno, Construccién y Servicios Doxos, S.A. de S HCA 48,062,853.69
15 |Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta N $8,004,088.76
16 | Maxwel Obras, S.A. de C.V. Se acepta $8,043,503.94
17 |Maden Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $7,062,587.62
18 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. No se presento $0.00
19 | Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
? ! C(;n_structora Grina, S.A. de C.V. No se present6 S_0.0é)
21 | Grupo Constructor l:Iuevo Er-ogzsg, S.A. de CV_ ! .Se acepta $7,879,659.89
22 | Edificaciones lova, S.A. de C.V. No se present6 50.00
23 | Ineco Construye, S.A. de C.V. No se presento $0.00
24 | Cadaco Construcciones, S.A. de \.\ Se acepta ) §7,575,326.37
25 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. Se acepta $7,926,157.76
26 |Constructora Madepa, S.A. de C.V. Se acepta $7,589,825.45—
27 |Manjarrez Urba niza.ciones,_S:AIf; EV ) No se presento $0.00
28 | Proarka Edificaciones, S.A. de C.V, Se acepta $7,527,576.98
__29 Constructora Copur, S.A. de C.V. No se presenté $0.00 o
30 |Constructora Laguna_S;ca, S.A.de C.V. Szfz_cite_'s:echa 50.00
31 [Lakay Construcciones, S.A. de C,V. No se presento $0.00 _
32 |Constructora LGSANT;A. de C.V. Se acepta o $8,171,630.64
33 | Construtag, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
i 34 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
35 | Constructora Micuet, S.A. de C_.V. ) No se presentd $0.00
36 | Constructora 501,5.A. de C.V. Se acepta $7,627,550.32
37 | Pixide Constructora, S.A. de C.V, Se acepta 57,391,962.68
38 |Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
39 \fi_aIEek Grupo Constructor, S.A. de C.V_. Se acepta $7,441,315.96
40 :.i!?(;aercs‘(;r.\ricias y Construcciones de Occidente, %6 acapita $7.621,903.48
41 | Fectum Construcciones, S.A. de C.V. : No se presentd $0.00
42 | Pert Ser-vicios Constructivos, S.A. de C.V. No se presenté S0.00
43 | Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V. No se presento $0.00
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
44 | Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. No se present6 $0.00
45 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. Se acepta $9,062,915.23
46 |Low Grupo Caonstructor, S.A. de C.V. Se acepta $7,954,043.05
47 |J&L Asesoria y Servicios, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
48 | Alfredo Flores Chavez Se acepta $8,228,846.85
tor | biliario, S.A. d

49 Ea\;sa Grupo Constructor Inmobiliario, e No se presenté $0.00

' i Pavimentaci S.A.d
50 (F:GVCOnstruccmnes y Pavimentaciones, e Nisme presenil $0.00
51 |José Luis Frausto Miranda Se acepta $8,074,355.62
52 |Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. Se acepta $7,759,709.44
53 |Obra Nueva, S.A. de C.V. Se acepta $7,659,525.26

Constructora e Inmohiliaria Especializada C.Villa,

54 e Se acepta $7,496,286.75
55 |Big Construccién e Interiorismo, S.A. de C.V. No se presento $0.00
56 Icnienlerla y Sistemas de Infraestructura, S.A. de . $7645,177.58
57 | Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
58 |[Fogu Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presento S0.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por presentar una razén social distinta a la acreditada en el Documento E2 .- Catalogo
de conceptos, lo anterior con fundamento el Articulo 70 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios y de conformidad al numeral 6.2 de la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentaciéon y apertura de proposiciones:

Importe con IVA

No. Empresa y/o Persona Fisica
1 | Maden Constructores, S.A. de C.V.
2 | Constructora Nantli, S.A. de C.V.

$7,062,587.62

§7,116,539.71

Pagina 5 de 47

{



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-164-2022
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
3 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. $7,391,962.68 -
4 | Adolfo Rodriguez Servin $7,399,641.89
5 | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. 5:2,441,315.96
6 |Constructorae Inmobilga Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $7,496,286.75
7 | Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. $7,527,576.98 i
8 | Cadaco Construcciones, S.A. de C.V. N $7,575,326.37 i
9 |Constructora Madepa, S.A. de C.V, $7,589,825.45
10 | Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V. $7,621,903.48
11 |Constructora 501,5.A. de C.V. 57,627,550.32
12 | MTO Diseiio y Construccién, S.A. de C.V. $7,631,368.15
13 |Ingenieriay éistemas .de Infraestructura, S:A. de C.V. B $7,645,177.58
14 | Obra Nueva, S.A. de C.V. $7,659,525.26
15 | Arca Disefio y Construccion, S.A.P.I. de C.V. $7,678,766.58

16 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. $7,759,709.44
17 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $7,879,659.89
18 | Seliv Asociados, S.A. de C.V. $7,900,724.27_
19 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $7,926,157.76

20 | Low Grupo Constructor, S.A. de C.V. $7,954,043.05

21 | Maxwel Qbras, S.A. de C.V. $8,043,503.94

22 Diseﬁo: Construccion y Servicios Doxos, S.A. de C.V. _ $8,062,853.69

23 |José Lu-is Frausto Miranda - $8,074,355.62

24 | Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. $8,094,088.76

| 25_ Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. 38,_1_16,548.13

26 | Constructora LGSAN, S.A. de C.V. $8,171,630.64

27 | Alfredo Flores Chavez $8,228,846.85

28 | Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V. $8,681,780.76

-2.9 Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. $9,062,915.23
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La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebré el dia 02 de mayo
de 2022, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Previo a la evaluacion binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.6 numeral 1 del capitulo IV “evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificaciéon previa a la evzluacién binaria, no se desechd ninguna proposicion,

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el 1
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1-Maden [, . . 3-Pixde . 5.~ Vialitek Grupo
DOCUMENTOS Constructores, Na.ntli S.A. de C.V Constructora, S.A. = dr.’ e Constructor, S.A.
S.A. de C.V. re gekele de C.V. B il de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
propaosicion técnica y
econdmica es autografa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados |
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su

__cotejo...
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1.- Maden : N : 3.- Pixide

2.- Construct | 4.- Adolf
DOCUMENTOS | Constructores, Nantﬁ"’;‘ﬂ’";e‘gz Constructora, SA. | % doso .
S.A.de C.V. A de C.V. odriguez Servin

5.- Vialitek Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripeién a la
presente licitacion
publica emitida por la
Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Puablica por conducto de
la Direccion General de
Licitacién y
Contratacion..,

CUMPLE CUMPLE

Dacumento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de gue se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacian bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracian de la
propuesta...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Maden
Constructores,
S.A.deC.V.

2.- Constructora
Nantli, S.A. de C.V.

3.- Pixide
Constructora, S.A.
de C.V.

4.- Adolfo
Rodriguez Servin

5.- Vialitek Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita
de conacer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollary
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento Th.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los terminos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus

Municiplos y articulo 88 |

de su reglamento para
evadir sus efectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Maden

S.A. de C.V.

Constructores,

2.- Constructora
Nantli, S.A. de C.V.

trabajos...

Documentao T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo
el procedimiento
constructivo de
ejecucién de los

Documento T10.-

CUMPLE

3.- Pixide

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Constructora, S.A.
de C.V.

4.- Adolfo
Rodriguez Servin

5.- Vialitek Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

el licitante...

Programa general de
ejecucidn de los
trabajos, propuesto por

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.

la mano de obra

dividide en categorias

propuesto por el
licitante...

Documento T12.-

Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CLUTHPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Programa calendarizado

y cuantificado de la

utilizacién mensual de
la maguinaria y equipo

de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

Documento T14.-
Relacidn de maquinaria

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

y equipo de

construccion, indicando

si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumaos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Maden
Constructores,
S.A.de C.V.

2.- Constructora
Nantli, 5.A. de C.V.

3.- Pixide
Constructora, S.A. |
de C.V.

4.- Adolfo

Rodriguez Servin

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

5.- Vialitek Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

Documento T18.-

Integracion del catdlogo

de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta, indicando el
numero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacion
georreferenciada
extension kmaz...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccian...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Buia
estimaciones SECIP con
la metodelogia para
cargar estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

i
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-164-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Constructora

e Inmobiliaria

Especializada

C.villa, S.A. de
C.V.

Documento Tl.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

7.- Proarka
Edificaciones, S
de C.V.

CUMPLE

8.- Cadaco

A Construcciones,

S.A.de C.V.

CUMPLE

9.- Constructora
Madepa, S.A. de

C.V.

CUMPLE

10.- Villacar
Servicios y
Construcciones de
Occidente, S.A. de
C.V.

CUMPLE

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcidn a la
presente licitacion
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccién General de
Licitacidn y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo |
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacian bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la

propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

//71!__-
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SICP-E-FINEDUC-OB-LP-164-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Constructora /
e Inmobiliaria
Especializada
C.villa, S.A. de

c.V.

7

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
confarme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

Documenta T5.-
Manifestacién escrita
| de conocer el sitio de la

obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrallar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

CUMPLE

Documento Th.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir

CUMPLE

verdad de que, por su

- 10.- Villacar
.~ Proarka 8.- Cadaco 9.- Constructora Servicios y
Edificaciones, S.A. | Construcciones, Madepa, S.A. de | Construcciones de
de C.V. S.A. de C.V. C.v. Occidente, 5.A. de
C.V.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

PR .
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-164-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Constructaora
e Inmobiliaria
Especializada
C.Villa, 5.A. de

C.V.

conducte no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de |a Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos...

7.- Proarka
Edificaciones, 5.A.
de C.V.

8.- Cadaco
Construcciones,
S.A.de C.V.

9.- Constructora
Madepa, 5.A. de
C.vV.

10.- Villacar
Servicios y
Construcciones de
Occidente, S.A. de
C.V.

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacion integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo
el procedimienta
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la magquinaria y equipo
de construccian,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-164-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Constructora ' 10.- Villacar
e Inmobiliaria 7.- Proarka 8.- Cadaco 9.- Constructora Servicios y
DOCUMENTOS Especializada Edificaciones, S.A. | Construcciones, Madepa, S.A. de | Construcciones de
C.Villa, S.A. de de C.V. S.A. de C.V. C.V. Occidente, 5.A. de
CV. ) _ c.V.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

i de s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

Documento T14.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra...

Documento T15.-
Listada de insumas que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la

proposicion...
Documento T16.- CUMPLE CUMPLE GiPiE aiiibiE i

Tarjetas de basicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

Documento T18.-
Integracidn del catédlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan |

con las calidades y |

especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por

2 hesata anle CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracidn de su
propuesta, indicando el
nimera de bancos que

pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacion
georreferenciada
extension kmz...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-164-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Constructora | 10.- Villacar
e Inmobiliaria 7.- Proarka 8.- Cadaco 9.- Constructora Servicios y
DOCUMENTOS Especializada Edificaciones, S.A. | Construcciones, Madepa, S.A. de | Construcciones de
C.villa, S.A. de de C.V. S.A. de C.V. Cc.v. Occidente, 5.A. de
C.V. (=0

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para

ser aportado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
voluntariamente, por
parte del contratista, a
les programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccian...

Documento T21.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE CUNSPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADQ
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

13.- Ingenieriay

12.- MTO Disefio y 15.- Arca Disefioy

11.- Constructora s Sistemas de 14.- Obra Nueva, e
DOCUMENTOS Construccion, S.A. Construccion,
501,5.A. de C.V. Infraestructura, S.A. de C.V.
de C.V. S.AP.ldeCV.
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnicay |
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacian
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-164-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Constructora

12.- MTO Diseio y

13.- Ingenieriay

Sistemas de

14.- Ohra Nueva,

15.- Arca Diseno y

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcidnala
presente licitacion
pablica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccién General de
Licitacion y
Contratacion...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

Documento T4,-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de [as mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracion de la
propuesta...

Construccidn, S.A. Construccion,

501,5.A. de C.V. de C.V Infraestructura, S.A.de C.V. S.AP.L de C.V

= S.A.de C.V. S e
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-164-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Constructora
501,5.A. de C.V.

12.- MTO Disefio y
Construccion, §.A.
de C.V.

13.- Ingenieria y
Sistemas de
Infraestructura,
S.A. de C.V.

14.- Obra Nueva,
S.A.de C.V.

15.- Arca Disefio y
Construccion,
S.A.P.l.de C.V.

Documento T5,-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asl como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizard
|a obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciongs...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de |a Ley de
Obra Puablica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CLMPLE

Documento T&.-
Relacian de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 18 de 47
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-164-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.- Irlge-nieria'\tr -
Sistemas de
Infraestructura,

12.- MTO Disefio y
Construccidn, S.A.

15.- Arca Disefio y

14.- Obra Nueva, =
Construccidn,

S.A.de C.V.

11.- Constructora

DOCUMENTOS 501,5.A. de C.V.

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacion integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo
el procedimienta
canstructivo de
ejecucion de los
trabajos...

de C.V.

S.A. de C.V.

S.A.Pl.deCV.

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
| Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorfas
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maguinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante..,

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
prapuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccidn, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracian de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

_ s
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-164-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.- Ingenlerfay | 15.- Arca Disefio y

12.- MTO Disen -
1senoy Sistemas de 14.- Obra Nueva,

11.- Constructora s
Construccion,

DOCUMENTOS Construccion, S.A.
e 501,S.A. de C.V. de C.V Infraestructura, S.A. de C.V. S.APL de C.V
o S.A. de C.V. e g
Docunesea 40 CUMPLE CUNIPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.-
IfkERtACkn det Sartiogs CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de conceptos de
indirectos...

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material gue cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por

e iy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracion de su
propuesta, indicando el
ndmero de bancos que
pudiera utilizar, nombre

del banco y/o
proveedor, ubicacion
gearreferenciada
extension kmaz...

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
| 0.2% (dos al millar) para
ser aportado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de |a
industria de la
construccion...

Documento T21.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
v “'g‘;f:““‘e' ta CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones SECIP con

la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE

II e <l
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-164-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Constructora
501,5.A. de C.V.

12.- MTO Disefio y
Construccion, S.A.
de C.V.

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

13.- Ingenieria y
Sistermnas de
Infraestructura,
S.A. de C.vV.

14.- Obra Nueva,
S.A.deC.V.

15.- Arca Disefio y
Construccion,
S.A.P.l.deC.V.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

16.- Mantilla &

Delgado
Asociados, S. de
R.L. de C.V,

17.- Grupa
Constructor
Nuevo Progreso,
S.A.de C.V.

18.- Seliv
Asociados, 5.A. de
C.v.

19.- Grupo ~
Constructor
Gunema, S.A. de
C.V.

20.- Low Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcion a la
presente licitacion
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
|a Direccién General de
Licitacidn y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
|la convocatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccidén
aplicables y que han
sido consideradas en la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-164-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Mantilla &
Delgado
Asociados, 5. de
R.L. de C.V.

17.- Grupo
Constructor
Nuevo Progreso,
S.A.de C.V,

18.- Seliv
Asociados, S.A. de
C.V.

19.- Grupo
Constructor
Gunema, S.A. de
C.V.

20.- Low Grupo
Constructor, 5.A.
de C.V.

elaboracion de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacidn escrita
de conacer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
| sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegarena
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexanda el curriculum
y copia de la cédula
profesianal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-164-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Mantilla & 17.-G . 18.-G
Dela:d‘oa Constrruis::r ¥ 5ok Constrrul::tpc?r 0. Low Grupo
DOCUMENTOS . 8 Asociados, 5.A. de Constructor, S.A.
Asociados, 5. de | Nuevo Progreso, | cv Gunema, S.A. de de C.\
RLdeCV. | S.A.deCV. o _ &w =

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, porsu
conducto no participan
personas Inhabilitadas

en |os términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Piblica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos... __ o

Documento T8.-
Relacion de contratos
envigor con | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
| dependencias piblicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacion integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
el procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los CUMPLE CUMPLE | CUMPFLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

Documente T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
bl CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1
a mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
DR el e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maguinaria y equipo
de construecién,
propuesto por el
licitante...
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GOBIERMO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE iNFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-164-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

» i 7.-Grug 19.-G
16.- Mantilla & 17.- Grupo 18.- Seliv rupo 20.- Low Grupo
Delgado Constructor : Constructor
DOCUMENTOS = Asociados, 5.A. de Constructor, S.A.
Asociados, S. de Nuevo Progreso, CV Gunema, S.A. de de C.V
R.L.deC.V, S.A. de C.V. = c.v. i

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

SRR 0% CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

Documento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
sl son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra...

Documento T15.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la

proposicién...
Bosmema 118 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de basicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo... |

i Documento T18.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por

S R0 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracién de su
propuesta, indicando el
numera de bancos que

pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacién
georreferenciada
extension kmz...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-164-2022

ACTA DE JUMNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

= bocumentn T20.-

DOCUMENTOS

16.- Mantilla &
Delgado
Asociados, 5. de
R.L. de C.V.

17.- Grupo
Constructor
Nuevo Progreso,
S.A. de C.V,

Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para

descontar de las |
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de |a
industria de la
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

18.- Seliv
Asociados, S.A. de
C.V.

CUMPLE

19.- Grupo
Constructor
Gunema, S.A. de

CV.

CUMPLE

20.- Low Grupo
Constructor, 5.A.
de C.V.

CUMPLE

Documento T21.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de canocer la

guia
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

21.- Maxwel
Obras, 5.A. de
C.V.

22.- Disefio,
Construcciony
Servicios Doxos,
S.A. de C.V.

23.- José Luis
Frausto Miranda

24.- Carmed
Ingenieria, 5.A. de
C.V.

25.- Desarrollos
Casavi, S.A. de
c.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su

cotgjo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-164-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcidn a la
presente licitacion
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica por conducte de
la Direccién General de
Licitacidn y
Centratacidn...

Documento T2,-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaran
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos.
maodelo de contrato...

Documento T3.-
Wanifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta,..

Documento T4.-
Manifestacion de estar
canforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,

anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido cansideradas
en |a elaboracion de la
propuesta...

% |
Cireulares aclaratorias y

22.- Diseno,
21.- Maxwel £3 g 24.- Carmed 25.- Desarrollos
Construcciony 23.- José Luis 2 2
Obras, S.A. de : - Ingenieria, 5.A. de Casavi, S.A. de
cV Servicios Doxos, Frausto Miranda cv cv
il - ~ S.A.decCV. o i
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-164-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Maxwel
Obras, S.A. de
C\.

22.- Diseno,
Construccién y
Servicios Doxos,
S.A.deC.V.

23.- José Luis
Frausto Miranda

24.- Carmed
Ingenieria, S.A. de
C.v.

25.- Desarrollos
Casavi, 5.A. de
C.v.

Documento T5.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la cbra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer €l acta de la
junta de aclaraciones...

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T7.-
Manifastacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas |

en los términos del |
articulo 48 de la Ley de
Obra Pablica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y

privadas..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-164-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Maxwel
Obras, S.A. de
C.V.

22.- Disefo,
Construccion y
Servicios Doxos,

S.A.de C.V.

23.- José Luis
Frausto Miranda

24.- Carmed
Ingenieria, S.A. de
C.V.

25.- Desarrollos
Casavi, S.A. de
C.V.

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacion integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo
el procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el

_licitante...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto paor el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T14.-
Relacian de maguinaria
y equipo de
construccion, indicando
sison de su propledad,
arrendadas con o sin
opcion a compra...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPFLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-164-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

22.- Disefio
21.- Maxwel Construccién’y e Sk i 24.- Carmed 25.- Desarrollos
DOCUMENTOS Obras, S5.A. de =X d ’ Ingenieria, S.A. de Casavi, S.A. de
cv Servicios Doxos, Frausto Miranda cv CV
o S.A.de C.V. i =
Documento T16.-
. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bésicos...
Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.-
IReEeion e orelogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de conceptos de
indirectos...
Documento T19.- a
Relacion de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
wleibane en 1o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracion de su
prepuesta, indicando el
nlimero de bancos gue
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacion
georreferenciada
extension kma... )
Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
' trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trahajadores de la
industria de la
construccion... L
Documento T21.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
gula
estimaciones SECIP con
la metodologia para /
cargar estimaciones... . s
<\

| . ﬁ
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA CE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
Z10P-E-FINEDUC-OB-LP-164-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

22.- Diseﬁci,
21.- Maxwel bR 23.- José Luis 24.- Carmed 25.- Desarrollos
DOCUMENTOS | Obras, S.A. de iy y i Ingenieria, S.A. de | Casavi, S.A. de
cv Servicios Doxos, Frausto Miranda cV cv
= S.A. de C.V. - By -
RESULTADO l
EVALUACION | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
b Cestructorg 27.- Alfredo Fl’ares | szn-stGr:if;r i Grupb.
DOCUMENTOS LGSAN, S.A. de | Constructor Jof,
Chévez Aredce, S.A. de
Cc.V. cv S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposician técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su

cotejo... ] ) -

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcidn a la
presente licitacién
publica emitida por la

Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccion General de
Licitacion y
Contratacion...

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacian, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

Documenta T3.-
Manifestacidén bajo
protesta de decir

verdad de conocer las
especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1

aplicables y que han
sido consideradas en la

particulares o generales
de construccion /
V4
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-164-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- EENAAOI 27.- Aliredo Flores Czci:l;t?'::f;r oo -4
DOCUMENTOS LGSAN, 5.A. de M Constructor Jof,
Chavez Aredce, S.A. de
Cc.V. cv S.A. de C.V.

elaboracion de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacidn de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracion de la

propuesta...

Documento T5.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentas al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollary
sus implicaciones de
cardcter técnico, haber
visitado y examinado | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
can detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que |legaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer €l acta de la
junta de aclaraciones...

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,

anexando el curriculum
y copia de la cédula

’
profesional... /
| ( \ /
\ ’%;_ %
|
|
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-164-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

28.- Grupo

26.- Constructora 29.- Grupo
27.- Alf FI
DOCUMENTOS | LGSAN, S.A. de MifedoFioeas | - Corstrucal Constructor Jof,
Chavez Aredce, S.A. de
C.V. cV S.A. de C.V.

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términas del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos...
Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcion de [a
planeacion integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
el procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante. ..

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propueste por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utlllzacl?n n_ﬂensual.de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUKiBLE
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...
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DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DF INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-164-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Constructora
LGSAN, S.A. de
C.V.

27.- Alfredo Flores
Chavez

28.- Grupo
Constructor
Aredce, S5.A. de
C.V.

29.- Grupo
Constructor Jof,
S.A.de C.V.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccian, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra...

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretarfa a utilizar por
ellicitante en la
integracion de su
propuesta, indicando el
nimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco yfo
proveedor, ubicacién
georreferenciada
extensién kmz...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-164-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

28.- Grupo
26.- Constructora - P 29.- Grupo
27.- Aifrado Flores Constructor
DOCUMENTOS LGSAN, S.A. de Constructor Jof,
Chavez Aredce, S.A. de
C.V. cV S.A.de C.V.

~ Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacian o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
| 0.2% (dos al millar) para |
ser aportado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de |a
industria de la
construccion...

Documento T21.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Euia
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA .

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacién Pablica.
Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacidon binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de licitacion publica: ]
No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Maden Constructores, S.A. de C.V. $7,062,587.62
2 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. $7,116,539.71 |~
3 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. $7,391,962.68

S S
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-164-2022
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
4 _Adoifo Rodriguez Servin $7,399,641.89
5 |Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $7,441,315.96
6“. Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $7,496,286.75
7 | Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. $7,527,576.98
8 |Cadaco Construcciones, S.A. de C.\. 57,575,326-.37
9 |Constructora Madepa, S-.A. de C.V. o $7,589,825.45 N

10 |Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.

$7,621,903.48

11 | Constructora 501,S.A. de C.V.

$7,627,550.32

12 | MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V.

$7,631,368.15

13 |Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.

$7,645,177.58

14 | Obra Nueva, S.A. de C.V.

$7,659,525.26

15 | Arca Disefio y Construccion, S.A.P.l. de C.V.

16 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.

$7,678,766.58

$7,759,709.44

17 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

$7,879,659.89

18 | Seliv Asociados, S.A. de C.V.

$7,900,724.27

19 |Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.

$7,926,157.76

20 | Low Grupo Constructor, S.A. de C.V.

$7,954,043.05

21 | Maxwel Obras, S.A. de C.V.

$8,043,503.94

22 | Disefio, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de C.V.

23 |José Luis Frausto Miranda

$8,062,853.69

$8,074,355.62

24 | Carmed Ingenieria, S.A. de C.V.

$8,094,088.76

25 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

$8,116,548.13

26 | Constructora LGSAN, S.A. de C.V.

$8,171,630.64

27 | Alfredo Flores Chavez

$8,228,846.85

28 | Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V.

$8,681,780.76

29 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.

-l
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2.- Evaluacién por tasacién aritmética de la propuesta econédmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialada en el catdlogo de conceptos propuesto por el
licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

II. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento vy utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacidn de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

La proposicion econdmica se evaluo con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

II. Determinacion de precios de mercado;

IIl. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacion aritmetica, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 72 de |a Ley de Obra Publica del Estado de
lalisco y sus Municipios.

0 — Péagina 36 de 47

IO = o/



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

En la convocatoria y bases de Licitacion se determiné un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto y
el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién, vy
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptahle
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son

descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacidn.

En la Convaocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determino un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son

descalificados del procedimiento.
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Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Manuel Avila Camacho CCT 14DPR2621U,
en |la cabecera municipal de San Miguel El Alto, Jalisco.

$9,143,000.00| ~

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL [VAS ALTO NI
EL MAS BAIO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
S6,088,437.60
$7,812,857.96
$6,714,453.06

$7,721,621.02
$5,707,285.10

=

Maden Constructores, S.A. de C.V.
Constructora Nantli, S.A. de C.V.

Pixide Constructora, S.A. de C.V.

Adolfo Rodriguez Servin

Vialitek Grupo Constructor, 5.A. de C.V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, 5.A.
de C.V.

7 |Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.

o

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

&|Cadaco Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Madepa, S.A. de C.V.

Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A.
de C.V.

Constructora 501,5.A. de C.V.

MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V.

Ingenieria y Sistemas de Infraestructurzg, 5.A. de C.V.
Obra Nueva, S.A. de C.V.

Arca Disefio y Construccion, S.A.P.1. de C.V.

Mantilla & Delgado Asociados, 5. de R.L. de C.V.
Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.
Seliv Asociados, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gunema, 5.A. de C.V.

Low Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Maxwel Obras, 5.A. de C.V.

Disefio, Construccion y Servicios Doxos, 5.A. de C.V.
losé Luis Frausto Miranda

Carmed Ingenieria, S.A. de C.V.

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

Constructora LGSAN, S.A. de C.V.

Alfredo Flores Chavez

Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.

$6,088,437.60
$6,134,948.03

$6,372,381.62
$6,379,001.63
$6,414,927.55
$6,462,316.16

$6,489,290.50
$6,530,453.77
$6,542,952.97
56,570,606.45

$6,575,474.41
$6,578,765.65
$6,590,670.33
$6,603,039.02
$6,619,626.36
$6,689,404.69
56,792,810.25
$6,810,969.20
$6,832,894.62
$6,856,933.66
$6,934,055.12

$6,950,735.94
$6,960,651.40
$6,977,662.72
$6,997,024.25
$7,044,509.17
$7,093,833.49
$7,484,293.76
$7,812,857.96

$7,062,587.62
$7,116,539.71

$7,391,962.68
$7,399,641.89
$7,441,315.96
$7,496,286.75

$7,527,576.98
$7,575,326.37
$7,589,825.45
$7,621,903.48

$7,627,550.32
$7,631,368.15
$7,645,177.58
$7,659,525.26
$7,678,766.58
$7,759,709.44
$7,879,659.89
$7,900,724.27
$7,926,157.76
$7,954,043.05
$8,043,503.94

$8,062,853.69
$8,074,355.62
$8,094,088.76
$8,116,548.13
$8,171,630.64
$8,228,846.85
$8,681,780.76
$9,062,915.23

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
| __SEACEPTA__
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

1. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se pracedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el més bajo;

IIl. Una vez determinada el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un numero
negativo, dicha cifra es el valor de insuf.ci=ncia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con las demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

10. MATERIALES 5327124871 $3,688,343.11
11, MAND DE DBRA 37.58] $1,530,235.83
12, MACLINARIS ¥ EQUIPO -' o $265 864,15
13, COSTOS INDIRECTOS 5642,132.91|  $472,58645
14. FINANCIAMIENTD 528,142.35 $6,376.87

/

7

1. IMPORTE POR MATERIALES p90TLEt| 5340 B50147%| 53,328075.34) e7016w| 53,588 68952 74,24 30%
2. |MPORTE FOR MANO DE DBRA 13.1853% | S g 15.9270%| 51,388,492 88
3, IMPORTE FOR MACUINARIA Y EQUIFO 7.7385% 7.3860% TO652%| 5377 8007 5376,167.76 22314%
4, MPORTE POR COSTO DIRECTE 100.0000%| 65,001, 308.98 55,118,575 | 100.000C%| $5,355,20247 100.0000%| 55,373,104.56 | 100.0000%| 55
5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS TATTTR|  siTL4M0 T2 8.50000% 32 B.AD000% )| 9.00000%
6, IMPORTE POR FIMANCIAMIENTD) 0.00000%, $0.00 ST 0| 011275% 0.07868% 0.06250%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.75000%| 5685 029.41 1LEEEGET%| 563776628  9.00000% 16.24113% 9.50000% 9.00000%
8 |MPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60867%| 53062849 059924%|  SInEIS73|  0Se4aTR] 531 91059)  06162TH|  SILAOASA|  DS9E84% 0.59741%
9. PRESUPUESTO TOTAL 56,086 437.60 56,134 948,03 56,372,361.62 $6,379,001.63
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—
1. IMPORTE POR MATERIALES 66.6432%| $3541,25438]  64.2361%| 5361634360  65.1557%| 353885682  65.69%0%| 9371380285  69.5545%| $3,721,874.01
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 30.9485%| $1,644,524.00 295336%| $166267440)  30.1041%| $1635050.07  20.6547%| S1687,60065|  26.1562%| §1,399,624.31
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFD 24083%|  $127,969.84 6.2303%|  5350,751.84 47401%|  5257,454.88 4.4059%|  $251,314.04 4.2893%| $229,519.87
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,313,748.26 | 100.0000%| $5,629,769.84 |  100.0000%| $5,431,381.67 |  100,0000%| $5,652,718.54 | 100.0000%| $5,351,018.39
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS B.00000%| 42509986  7.16806%|  S403,545.28|  9.97000%| S54150875  6.00000%| $339,163.11|  12.00020%| 964213201
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.45274%| 52508206  0.00000% 000 0.00000% S0.00)  010136%| 5607337  0.00112% 67,12
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.00000%| $69177962)  7.70000%|  S964565.25|  9.00000%( SSITSE014|  D.00000%| $539.81595|  0.16667%| $549,378.56
8 |MPORTE POR CARGDS ADICIDNALES 0.61059%|  $3268070(  0.58000%|  $32,573.38]  0.60235%|  $32502.41)  058119%|  $3283547)  061941%| 53087744
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,489,290.50 $6,530453.77 | §6,542,052.97 $6,570,606.45 $6,575,474.41
1 IMPORTE POR MATERIALES 710506%| 5383186201 6S3805%| $35B4717.40  63.0100%| $340.28177  69.4358%| $3,798, 778 58| T2383%| S37218572  GABOOT| $3,634, 70807
2.IMPORTE POR MAND DE 08R 66509%| S1437,19083|  3L6IE| SLADTIITAE|  FLIO0NG| S179527060)  26.0813%| 142680026 23719%| $120048873)  28.0035%| $1,626,28109
3.IMPORTEPOR MAGUINARIAYEGUIPD|  2280%%| S$12346270| 16570  S9000216]  42804%( S23548850)  4a@20w| Sa525703f 306834 20427585  62058%| 3809257
4, IMPORTE PO COSTO DIRECTO 100.0000°%) 5539246563 | 100.0000% $5482,857.02 | 100.0000%| S5490,04187 | 100.0000% $5,470.925.87 | 100.0000%| $5,146.950.00 | 100.0000%| 5,609,121.73
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS BOB0SEH| S4TTILAZ|  BAATIO%| S46317531|  GOSOG0M| SI0LS0ES|  943685W[ 51628307  1LE7ITEN| SEIL13752)  1000000%| 6091217
6 IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 007120%|  SAIS2O0N[  026116%)  SI1SSIBEG| 022030 S1293511|  001B34%) 73882 007S9E| 437499 003aspu|  $2,12866
7.IMPORTE POR UTIUDAD PROPUESTA | 1223333%| $71349173|  1000000%| S$S96,1%.10[ 1166620%| $69653089| 1000000%| SSOR79478|  15.5084a%| S89340517)  0.50000%| 558635544
8 IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES | 0.60999%|  S12014BS|  0B0I03%|  §32.05324]  0.60148%| 3103620  060S00%|  $3289383)  O.64980%|  S33446.99)  00549%|  $3420024
19, PRESUPUESTO TOTAL S6,578,765.65 56,590,670.33 §6,603,039.02 §6,619,626.36 §6,689,404.69 $6,792,810.25
- 7

1. IMPORTE POR MATERIALES 6203034| 5359910908 64.542%| S3585.1248|  61254%%| S373248L29|  T0.L302%| S39%15400  j0Asts| Seou3oeso|  71.006%%| $4.063,77039
2. INIPORTE PR MANO DE OBRA JLA0BIG[ S1850,10453)  303842%| 5168773296 220030%| S1685096.96)  I7.2800%| SLSMAS2499  269795%| 5154103059 26.4309%| 5151265799
3.IMPORTE POR MAQUINARIA YEQUIPO|  S5SI4%| $322,10469|  SO7aow| SIBL78751[  67360| S30028442  2SHBTH| SMTSILM| 25757 SMTL047) 25| S14663137
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100L000% $5.201,338.40 | 100.0000%| 4559064531 | 100.0000% | $5,808 86267 | 1000000%| SSE9B19013 [ 100.0000%| $5711 857,56 | 100.0000%| 35,723,061.70
5. IMPDRTE POR COSTOS [NDIRECTOS 800000%| SOG410707|  1025233%| SSG948057|  7.A9439%| 541791224  10.00000%| SSAGRIO01)  1000000%) S571185.76)  7.50000%| $429,22063
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 014745% 5923840 0.01058% 4783 D24BSA%|  S1535149)  DOGZS0%|  S39171[  OO6SD%|  S392080  D0GISON| 384518
7, IMPDRTE POR UTILIDAD PROPUESTA B00000%| SSOLS7ATL  1100000%| SE73J2502)  9.30000%| SS805177%|  10.00000%| $62719266)  10.00000%| 62869700  12.50000%| $769,517.05
B IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58699%| S0 OGSO 53420569  059020%| G895  DG0BA2%|  SMO3SEI[ OG0B  SISOGRTO[  0.60BIM%| 53499782
9, PRESUPUESTO TOTAL $6,810,969.20 5633280452 $6,856,933.66 $6,934.055.12 $6,950,735.94 96,960,65140

/

1. IMPORTE POR MATERIALES G2.2056%| 53.665,279.23)  68.9755%| 54,124,825.57)  65.8920%| 43,876,086.72)  623431%| $3704,179.48|  55.9889%| 53491757.16

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 32.1995%| §1.806,04041  25.74%3%| 5153960401  313179%| 5184227244  I0BI37%| $1830,82671)  388375:| $2.422132.11

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 55540%| §327097.18 5.2791%| 631569857 279015  $164,125.67 68437 $406,506.71 5.1736%| 5322,657.84

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%) $5,888,416.82 | 100.0000%| $5,980,128.15 | 100.0000% | 55,882,484.83 |  1D0.0000%| $5,941,602.91 |  100.0000%| $6,236,587 11

5. IMPDRTE POR COSTOS INDIRECTOS BOOOOD| S47L073.35|  6.07019%| 5363,005.14)  8.82886%| $519,356.35)  10.00000%| 5594,160.28|  8.66474%| $540,384.06

£, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.15673%|  $9957.23|  0.02562%| 162511  0.44897%| 52874235  0.00000% 5000 0.02948%| 5199785

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9000003 ©57325117|  9.72470%| 561700872  9.00000%| 557875252\  8.00000%| 51286106  9.85000%| 5667,728.45

8. IMPORTE POR CARGOS ADICI ONALES 059248%|  $3495416)  058500%| $3525733|  0S59877%| §3517333)  0.59698%|  $3520923]  0.60002%|  $37.596.28

9. PRESUPUESTO TOTAL $6,977,662.72 $6,997,024.25 $7,044,509.17 $7,093,833.49 $7,484,203.76
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2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutas, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y el
sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un
namero positiva la propuesta economica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

.
15 INSUFICIENGA PARCIAL bE 5233 857.75 $360,267.37 399.453.59 $417,054.40 579,589, 19 50010
MATERIALES
16 INSUFICIENGA PARCIAL DE MANO 543093824 §172, 34061 5201,742 .95 524,131 26 520014294 531779378
DE OBRA
17 INSUFICENC A FARCIAL OE 50001 500040 S 50 00| T 514517103
MAQUINARIA Y EQUIPD
18 INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 5101,115.73 513800217 517,394 24 S203,260.79 521,204 83 S0.00
INDIRECTOS
15 INSUFICIENCIA  BARCIAL DI 56,376.87 5000 000 S00) 51,740.18 5268215
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIEMOA TOTAL 5771, 766,58 267061015 G318, 59078 G644 48845 S304,6/1,15 5465 65698
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES. -5BG,758.17 -532 843 8y 520493435 524731438 5240,087.54 56527375
UTILIDAD - IMSUFHOENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SCLVENTE

= ve — - =

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL - DE 5147088 73 §71,399.51 5149 485 29 5000 0,00 50,00
MATER| ALES
16, INSUFICIENTIA PARCIAL DE MAND 50.00 5000 5000 5000 5190,611.52| 5153,085.00
DE QBRA
I7.  INSUFICIENCIA PARC AL 213 5137 854,31 50,00 8,809 27 51455011 536,344 28 S142,401.36
MADUINAREA ¥ EGUIPD
LA, INSUFHOENCIA PARTIAL BE COSTOS 547, 486.59| 569,041.17 S0.00] 513342334 5000 5356,845.03
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA PAROAL DE 50.00 $6,376.87 $6,370.87 530330 5630875 42,224 BE
FINANCIAMIENTO
0. INSUEICIENCIA TOTAL 533246563 SM7417.55 5164,272.42 514827695 5233,265.34 533456624
15416+17+18+19
21 SCLVENC A DE LAS PROPOSID ONES; 5355,310:00 231714771 5373287.71 5331,538.00) $316,113.01 5378,925.49)
UTILIDAD - INSUFICENCIA TOTAL
22, CALIFICAQON SOLVEMNTE SCRVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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15 INSUFILIEMCIA  PARCIAL  DE $103,625.71 $229.061.34 50,00 S0.00 553,595 04 5BY.23393
MATERIALES
16 INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND 50,00 5000} 5163,345.57 5369, 747,10 SO0 S0.00
DF OBRA
17, INSUFIQENCIA  PARCIAL  DE $174.96L.99 530,375.6% $20,807.12 561 588,50 500,00 S0
WACUINARIA Y EOLIPD
1E. INSUFICENCIA PARCIAL DE COST0% 5991114 540,995, 6) 40,00/ S0.00 S0.00 58,a79.38
INDIRECTOS
12, INSUFICIENOIA  PAROAL  DE 50,00} S0.00 55 63805 %2,001.88 5424821 S0.00
FINANCIAMIENTO
20 INSUFICIENC A TOTAL 5 287,998,584 £350,412.59) £189, 59073 543333756 557 843,24 597,713.91
15+16+17+18+15
71 SOLVENCIA DE LAS PHODFOSICIONES: 3 30B,157.26 4336,102,30/ 5409, 04,04 46015761 5528,512.20 $404,261.40
UTILIDAD - INSUFICIENG A TOTAL
22. CALIFICAC SOLVENTE SOWVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

7
15 INSUFICIENCIA PaRCIAL  DE 5103,218.27 50.00 50,00 S0.00| 50,00 2306388
MATERIALES
16 INSUFIOENCA PARDIAL DE MAND 0,001 50100 535 710.84 544 200 24 EERCTEE- T 540,00/
DE DBAA
17, IMSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5000 50.00) 5118,353.01 S118,743.68 511923078 30,061
MAQUIRARIA Y EQUIPD
18 INSUFIOENCIA PARCIAL DE COSTOS 2000 554.674.22 S0.00 000 543,356 83 51,513,11
INDIRECTOS
19, INSUFICIENOA  PARCIAL  DE 5572854 50,00} 5$2,459.36, 5244997 5253169 G061
FINANCIAMIENTO
20 INSUFIQIENTIA TOTAL: 554,674.27 5156,523.21 5170,358.88 5241,697.13 524,576.98
15416+17+18+19
21 SOLVEMCIA DE LAS PROPOSICIONES: S564,777.92 $525,843.54 547066945 $458,298,14 5526819 43 5544674168
UTIUDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACHON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
15. INSUFICIEMCIA PARCIAL DE 50.00 50.00 50.00 5196,545 .95
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND 550,631.82 S0.00 40.00 S0.00
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE S0.00 5101,738.48 S0.00 S0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DL COSTOS 5108,581 31 S0.00 50.00 S0.00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 54,751.76 50.00 56,376.87 §4,379.02
FINANCIAMIENTO
20. IMNSUFICIEMNCES TOTAL 5164,964,.89 S101,738.498 S0, 376.H7 5200,924 97
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS FROPOSICIONES: 5452,043 83 S477,014.04 S516,484.19 S466,803.48
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL =
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVEMNTE SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

[

o

-
- |

18
19
20
1
2
23
2
2
2
a7
2

oo L

o

o0

Maden Constructores, $.A. de C.V.
Constructora Nantli, S.A. de C.V.

Pixide Constructora, S.A, de C.V.

Adolfo Radriguez Servin

Vialitek Grupo Constructor, 5.A. de C.V.
Constructora e Inmobiliaria Especializada
C.Villa, 5.A. de C.V.

Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.
Cadaco Construcciones, 5.A, de CV,
Constructora Madepa, S A. de C.V.
Villacar Servicios y Construcciones de
Occidente, 5.4, de C.V,

Constructora 501,5.A. de C.V,

MTO Disefo y Construccian, 5.A. de C.V.

3|Ingenieria y Sistemnas de Infraestructura,

S.A.deCV.

Obra Nueva, S.A. de C.V.

Arca Disefio y Construccion, 5.A.P.|. de
CVv.

Mantilla & Delgado Asociados, 5. de R.L
de C.V.

Grupo Constructor Nuevo Progreso, 5.A.
de C.V.

Seliv Asociados, S.A. de C.V.

Grupa Constructor Gunema, S.A. de CV.
Low Grupo Constructor, S.A. de C.V,
Maxwel Obras, 5.A. de C.V.

Disefio, Construccion y Servicios Doxos,
losé Luis Frausto Miranda

Carmed Ingenieria, 5.A. de C.V,
Desarrollos Casavi, 5.A. de CV.
Constructora LGSAN, 5.A. de C.V.
Alfredo Flores Chavez

Grupo Constructor Aredce, 5.4 de C.V.

$6,088,437.60
Sh,134,948.03

$6,372,381.62
56,379,001.63
56,414,927.55
$6,462,316.16

$6,489,290.50
56,530,453.77
56,542,952.97
56,570,606.45

$6,575,474.41
56,578,765.65
56,590,670.33

$6,603,039.02
56,619,626.36

56,689,404.69
56,792,810.25

56,810,962.20
$6,832,894.62
$6,856,933.66
56,534,055.12
$6,950,735.94
$6,960,651.40
56,977,662.72
$6,097,024.25
$7,044,509.17
$7,093,833.49
$7,484,293.76

$7,062,587.62
$7,116,539.71

$7,301,962.68
$7,399,641.89
47,441,315.96
$7,496,286.75

$7,527,576.98
§7,575,326.37
$7,589,825.45
$7,621,903.48

$7,627,550.32
$7,631,368.15
57,645,177.58

$7,659,525.26
$7,678,766.58

$7,759,709.44
57,879,659.89

57,900,724.27
57,926,157.76
$7,954,043.05
58,043,503.94
58,062,853.69
48,074,355.62
$8,094,088.76
$8,116,548.13
58,171,630.64
$8,228,846.85
58,681,780.76

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,

Director General de Licitacion y Contratacian.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

N\
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la vigésima séptima sesion extraordinaria del dia 23 de mayo de 2022, en el cual se determind adjudicar
el contrato al licitante Pixide Constructora, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Manuel Avila Camacho CCT 14DPR2621U, en la
cahecera municipal de San Miguel El Alto, Jalisco, por un monto de $7,391,962.68 (siete millones
trescientos noventa y un mil novecientos sesenta y dos pesos 68/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,217,588.80 (dos millones
doscientos diecisiete mil quinientos ochenta y ocho pesos 80/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-164-2022, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 31 de mayo de 2022
alas 13:40 horas, en la Direccion de Contratacidn, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 01 de junio de 2022 y de terminacion el dia 28 de septiembre de 2022.

El presente acto fue presidide por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actlia a nombre y representacion de la misma, para emitir
el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:38
horas del dia 23 de mayo de 2022, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
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EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Maden Constructores, S.A. de C.V.

Constructora Nantli, S.A. de C.V.

Pixide Constructora, S.A. de C.V.

Adolfo Rodriguez Servin

Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A.
de C.V.

Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.

Cadaco Construcciones, S.A. de C.V.

Constructara Madepa, S.A. de C.V.

Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. /
de C.V.

Constructora 501,S.A. de C.V.

\
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RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V.

Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.

Obra Nueva, S.A. de C.V.

Arca Disefio y Construccion, S.A.P.I. de C.V.

Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

Seliv Asociados, S.A. de C.V

Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.

Low Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Maxwel Obras, S.A. de C.V.

Disefio, Construccidn y Servicios Doxos, S.A. de C.V.

José Luis Frausto Miranda

P

e W
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RAZON SOCIAL ] 'REPRESENTANTES (FIRMA)

Carmed Ingenieria, S.A. de C.V.

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

Constructora LGSAN, S.A. de C.V. 2

Alfredo Flores Chavez

Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL OGRGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Joel Yanez Gutiérrez

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL |
ESTADO DE JALISCO : =

Arg. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL P ;
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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