GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-167-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Li‘i acién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-167-2022, para
la contratacion de obra publica: Mejor.:niento de infraestructura en la Escuela Secundaria Adolfo Lopez
Mateos CCT 14EES0013W, en la cabecera municipal de Valle de Guadalupe, Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:45 horas, del dia 25 de mayo de 2022, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos v
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 02 de abril de 2022, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-167-2022, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Mar Constructora de Occidente, S.A. de C.V.

2 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

3 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

4  Arca Diseno y Construccién, S.A.P.|. de C.V.

5 Bampo Construcciones, S.A. de C.V.

6 Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

7  Adolfo Rodriguez Servin

8 Seliv Asociados, S.A. de C.V.

9 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

10 Vicente Lépez Gomez

11 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

12 Disefio, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de C.V.
13 Carmed Ingenieria, S.A. de C.V.

14 Maxwel Obras, S.A. de C.V.

15 Maden Constructores, S.A. de C.V.

16 Codeca Ingenieria y Construccidn, S.A. de C.V.
17 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.
18 Disefio Ingenieria Construccién Grow, S.A. de C.V.
19 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.

20 Constructora Madepa, S.A. de C.V.

21 Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.

N

Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V.
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23 Constructora Copur, S.A. de C.V.

24 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

25 Lakay Construcciones, S.A. de C,V.

26 Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.

27 Construtag, S.A. de C.V.

28 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

29 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

30 Constructora 501,S.A. de C.V.

31 Pixide Constructora, S.A. de C.V.

32 Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.

33 Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.

34 Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.

35 Pert Servicios Constructivos, S.A. de C.V,

36 Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.

37 Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V.

38 Low Grupo Constructor, S.A. de C.V.

39 Tektén Grupo Empresarial, S.A. de C.V.

40 J&L Asesoria y Servicios, S.A. de C.V.

41 Constructora Amicum, S.A. de C.V.

42 Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.

43 Obra Nueva, S.A. de C.V.

44 Tecnologia Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V.
45 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
46 Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V. 1
47 Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.
48 Infraestructura Rhino77, S.A. de C.V.

49  SDT Constructora, S.A. de C.V.
Urbanizadora y Edificaciones Kemfa, S.A. de C.V., en asociacion en participacion con

2 Urbanizadora Construvias, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 03 de mayo de 2022, a las 09:30 horas se realiz6 el acto de presentacion y apertura de las
Propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Gua lisco, México. CP 44270. X
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-167-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 25
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
] 1 | Mar Constructora de Occidenter, S.A.de C.V. Se acepta $5,852,699.18 N

2 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $5,730,010.65

3 Nogaforté Construcciones, S.A. d.; C.V. No se presentér 7 $0.00

4 | Arca Disefio y Construccion, S.A.P.l. de C.V. Se acepta $5,761,182.68

5 B Bampo Construcciones, S.A7. de C.V. No se presenté $0.00 ]
6 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,790,271.75
7 | Adolfo Rodriguez Servi7n 7 Se acepta $5,970,883.28
8 |Seliv Asociados, S.A. de C.V. Se acepta $6,546,941.50
9 | Grupo Constructor GIeosst.A. de C.V. Se acepta $6,124,622T95

10 |Vicente Lopez Gémez No se presentd $S0.00

11 | Construsanlu [eranizadora, S.A.de C.V. No se presentd $0.00

12 gi\s/teﬁo, Construccion y Servicios Doxés, S.A. de Spaceria $5,881,566.18

13 [Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $6,408,103.31

j 14 | Maxwel Obras, S.A. de C.V. Se acepta $5,898,888.07 ]

15 | Maden Constructores, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

16 |Codeca Ingenieriay Constrhccién, S.A. de C.V. Se acepte; $6,274,937.63

17 | Grupo Constrﬁctor Nuevo ProgrL:éu, S.A. de CV No se ﬁresenté $0.00

18 E)'iffﬁo Ingenieria Construccién Grow, S.A. de Mo se preseiits $0.00

19 | Grupo Constructor Gunema, 5.A. de C.V. Se acepta $6,293,779.49

20 | Constructora Madepa, S.A. de C.Vf.i Se acepta $6,154,300.32
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Documentacién

Irﬁporte con IVA

I_No. Empresa y/o Persona Fisica
21 | Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,002,187.35
22 | Construyendo Caminos Travco, S A.ﬁde C.v. Se acepta $5,188,976.48 ]
23 | Constructora Copur, S.A. de CV V No se presenté $0.00 ]
—_24 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. Se écepta $5,941,901.12
75 Lakay Construcciones, S.A. de C,V. No se presentd $0.00 1
;726 Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V. Sé acepta $6,363,635.71 )
27 | Construtag, S.A. de C.V. No se presenté $0.00 |
_28 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presento $0.00 N
| 29 Coﬁstrucciones Lamarsa, SA. de C.V. No se presenté $0.00
30 |Constructora 501,S.A. de C.V. Se acepta $5,567,021.97
31 | Pixide Constructor‘:a, S.A. de C.V. No se presento $0.00 N
32 |Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. No se presenté $0.00 ]
33 |Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
34 ;/‘i/l:ézaercs-t\e;vicios y Construcciones de Occidente, Se acepta $5,996,591.17
;35 Pert Servicios Constructivos, S.A. de C.VV. No se presento $0.00 N
36 |Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
i 37 | Constructora Anguibara N.G., S./".; de C.V. No se presento $0.00
38 |Low Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presenté $0.00 ]
39 | Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V. No se present $0.00 ]
| 40 |11 Asesaria v sanvicios, S.A. de C. No se presenté $0.00 |
41 | Constructora Amicum, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
42 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. Se acepta $5,978,704.01 o
43 |ObraNueva,SA deCV. | Se acepta $5,934,781.25
B e g s000
45 ;Z.(;-\r‘}s;;ug.t\j)'ra e Inmobiliaria Especializada C.Villa, Sancenls $5,197,246.79
746 Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
47 Icrf\g/('enieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de SeatEpts $5,949,750.92
] 48 |Infraestructura Rhiﬁo77, S.A. de C.V. No se presenté $0.00 |
49 |SDT Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $6,697,486.40

et
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[ No. ,l Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
Urbanizadora y Edificaciones Kemfa, S.A. de C.V., o
50 [en asociacién en participacidn con Urbanizadora No se presenté S0.00
Construvias, S.A. de C.V.

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Tecnologia Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por omitir presentar con firma autdgrafa el Documento E2.- Catdlogo de conceptos,
lo anterior con fundamento en el articulo 70 numeral 6 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y de conformidad al numeral IV.1.2 y lll.7. Documentos que integran la propuesta econdmica de
la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

' No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA1
1 | Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. $5,188,976.48
2 Constrl:-cgra e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. 55,1977,246.79—
I 3 | Constructora 501,S.A. de CV $5,567,021.97
4 Coinstructora Campujal, S.A. de C.V. $5,730,010.65
5 |Arca Disefio y Construccién, S.A.P.I. de C.V. S5,7;,182.68—
6 [Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $5,790,271.75 |
T 7 | Mar Constructora de Occidente, ‘.~'Tde C.V; $5,852,699.18
8 | Disefio, Construccion y Servicio—s L:'O;S, S.A.de C.V. $5,881,566.18— 1
9 >Maxwe| Obras, S.A. de C.V. $5,898,888.07—1
10 | Obra Nueva, S.A. de C.V. $5,934,781.25 |
11 | Constructora Laguna Seca, S.A. dezv. $5,941,901.12
TZ Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V. $5,949,750.92
13 | Adolfo Rodriguez Servin $5,97—O,883.28—
14 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. ] 7$5,978,7O4.01—
15 | Villacar Servicios iones de Occidente, S.AEeAC.V. $5,996,591.17 | »
//\
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

16 | Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. $6,002,187.35 |

17 | Grupo Constrtlctof Gleoss, S.A. de C.V. $6,124,622.95—
18 Constructora Madepa, S.A. de C.V. $6,154,300.32

19 | Codeca Ingenieria y Construccién, S.A. de C.V. $6,274,937.63—
720 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. 7 $6,293,779.49 B
721 Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V. $6,363,635.71
E Carmed Ingen?ieria, S.A. de C.V. | 56,408,103.31—
7 23 | Seliv Asociados, S.A. de C.V. $6,546,941.50
@ SDT Constructora, S.A. de C.V. 7 $6,697,486.40

La Secretaria procedio a dar a conoc=r el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebré el dia 03 de mayo
de 2022, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Previo a la evaluacién binaria:
Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificé que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.6 numeral 1 del capitulo IV “evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluaciéon binaria, no se deseché ninguna proposicion.
1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.
Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de Ia Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el andl” is detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica de F stado de Jalisco y sus Municipios.
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2.- Constructora e

1.- Construyendo Inmobiliaria T 4.- Constructora | 5.- Arca Disefioy
DOCUMENTOS Caminos Travco, Especializada 561 S.A. de C.V Campujal, S.A. de Construccién,

S.A.de C.V. C.villa, S.A. de C.V. S.A.P.I. de C.V.
C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcién a la
presente licitacién
publica emitida por la

Secretarfa de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
| Publica por conducto de
la Direccion General de
Licitacion y
Contratacidn...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

Documenta T3.-
Manifestacion bajo

protesta de decir
verdad de conocer las 1
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de construccion

aplicables y que han

sido consideradas en la

elaboracion de la
propuesta... i

e —————— Y
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2.- Constructora e

1.- Construyendo Inmobiliaria 4.- Constructora | 5.- Arca Disefioy
7 S 2 3.- Constructora : P
DOCUMENTOS Caminos Travco, Especializada 501, S.A. de C.V Campujal, S.A. de Construccion,
S.A. de C.V. C.Villa, S.A. de - g c.v. S.A.P.Il. de C.V.

CV.

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracion de la
propuesta...

Documento T5.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrallar y
sus implicaciones de
cardcter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizaré
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegarena
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

Documentao T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

/\/
— e L /—F’églna 8 de a4 /\




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-167-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- 2.- Constructora e ] ]
1.- Construyendo Inmobiliaria 4.- Constructora 5.- Arca Disefio y
: s 3.- Constructora % B
DOCUMENTOS Caminos Travco, Especializada 501, S.A. de C.V Campujal, S.A. de Construccion,
S.A. de C.V. C.Villa, S.A. de s - C.v. S.A.P.l.de C.v.
C.V.

conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Pablica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos...
Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
el procedimiento
constructivo de |
ejecucion de los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
wdlizhcimimalialie CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuestao por el
licitante...

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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[" 2.- Constructora e
1.- Construyendo Inmobiliaria 4.- Constructora | 5.- Arca Disefioy

s Ak 3.- Constructora . 3
DOCUMENTOS Caminos Travco, Especializada 501, S.A. de C.V Campujal, S.A. de Construccidn,
S.A.de C.V. C.Villa, S.A. de i o C.v. S.A.P.l. de C.v.

V.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra...

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T16.-

2 e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material gue cumplan

con las calidades y 1

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en |a
integracién de su
propuesta, indicando el
numero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacién
georreferenciada
extension kma...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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1.- Construyendo
Caminos Travco,
S.A.de C.V.

2.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada
C.Villa, S.A. de
Cc.V.

3.- Constructora
501, S.A. de C.V.

4.- Constructora

c.v.

Campujal, S.A. de

5.- Arca Disefioy
Construccion,
S.A.P.l.de C.V.

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
l‘ BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Medgar
Construcciones,
S.A. de C.V.

7.- Mar
Constructora de
Occidente, S.A. de
C.v.

8.- Disefio,
Construccion y
Servicios Doxos,

S.A.de C.V.

9.- Maxwel Obras,
S.A.de C.V.

10.- Obra Nueva,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma

plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su

CUMPLE

cotejo...

CUNPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

| S
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-167-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Medgar
Construcciones,
S.A.de C.V.

7.- Mar
Censtructora de

8.- Diseno,
Construccion y

9.- Maxwel Obras,

10.- Obra Nueva,

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcicna la
presente licitacion
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccién General de
Licitacion y
Contratacidn...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos - econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

Occidente, S.A. de | Servicios Doxos, S.A.de C.V. S.A. de C.V.
C.V. S.A. de C.V. 7
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
-




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-167-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Medgar 7.- Mar 8.- Disenj'i?, ]
DOCUMENTOS Construcciones, Co.nstructora de Con'st.ruccwn y 9.- Maxwel Obras, | 10.- Obra Nueva,
S.A. de C.V. Occidente, S.A. de | Servicios Doxos, S.A.de C.V. S.A. de C.V.
C.v. S.A. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizara
| la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabiiitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 |
de su reglamento para
evadir sus efectos... -
Documento T8.-
Relacion de contratos

en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias pliblicas y
privadas...

p————— R e——
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-167-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Mar
Constructora de
Occidente, S.A. de

8.- Disefio,
Construccién y
Servicios Doxos,

6.- Medgar

5 9.- Maxwel Obras,
Construcciones,

DOCUMENTOS
- S.A.de C.V.

S.A.de C.V.

C.V.

S.A. de C.V.

10.- Obra Nueva,
S.A. de C.V.

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacion integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo
el procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificadao de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante,..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccidn, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

=

= /Ejgma 14 de 44




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-167-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

7.- Mar 8.- Diseno,
Constructora de Construccién y 9.- Maxwel Obras, | 10.- Obra Nueva,

Occidente, S.A. de | Servicios Doxos, S.A.de C.v. S.A.de C.\V.
C.v. | S.A.dec.v.

6.- Medgar
Construcciones,
S.A.de C.v,

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta, indicando el
nimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacién
georreferenciada
| extension kmz...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para

descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
Capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion..,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T21.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conacer la

guia

estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1 — : —
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-167-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

[ B Madgir 7.- Mar 8.- Disefio,

X 3 Constructora de Construccidn y 9.- Maxwel Obras,

DOCUMENTOS Co;;tr:zc(lzoces, Occidente, S.A. de | Servicios Doxos, S.A. de C.V. S.A.de C.V.
. s c.v. b S.A.de C.V.

10.- Obra Nueva,

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

i1 Constructoré 12.- Ingenieria y g 14.- Mantilla & lsse.;v\i/:il::ar
: Sistemas de 13.- Adolfo Delgado bid
Construcciones de

CUMENT! S , S.A. 2 ¥ Z s
BOCUMERICS Lagur;z ces/a Infraestructura, Rodriguez Servin Asociados, S. de Occidente. S.A. d
s S.A. de C.V. R.L. de C.V. ecv‘ e

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma [
plasmada en los
documentos de la

proposicién técnica y

econdmica es autografa | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su

cotejo...

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcién a la
presente licitacion
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccidn General de
Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE CUNMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo

protesta de decir

verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo

protesta de decir
verdad de conocer las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

especificaciones
particulares o generales

| de construccién
—“’1 ’/ Pagina 16 de 44
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE iNFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-167-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

15.- Vi"acar

12.- Ingenieria y 14.- Mantilla & =
Al Lomtiticnr Sistemas de 13.- Adolfo Delgado SETVicAy
POEUMENTOS! | LagowsSece; S8, Infraestructura Rodri‘ uez Servin Asociadgos S.de Constucelangs:te
de C.V. ’ g T Occidente, S.A. de

S.A.de C.V. ok V.
de 7R L.deC CV.

aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme conel
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracién de la
propuesta...

Documento T5.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de |os
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de 1
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional..,

== mlna”de/ﬂl ( \




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-167-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTQOS

11.- Constructora
Laguna Seca, S.A.
de C.V.

12.- Ingenieria y
Sistemas de
Infraestructura,
S.A.de C.V.

13.- Adolfo
Rodriguez Servin

14.- Mantilla &
Delgado
Asociados, S. de
R.L. de C.V.

15.- Villacar
Servicios y
Construcciones de
Occidente, S.A. de
C.V.

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de |a
planeacion integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo
el procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

C J'APLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuestao por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

/{—P’g;ma 18 de 44
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-167-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

-

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Laguna Seca, S.A.
de C.V.

12.- Ingenieria y
Sistemas de
Infraestructura,
S.A.de C.V.

13.- Adolfo
Rodriguez Servin

14.- Mantilla &
Delgado
Asociados, S. de
R.L. de C.V.

15.- Villacar
Servicios y
Construcciones de
Occidente, S.A. de
C.v.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin

opcion a compra... |

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del catélogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta, indicando el
numero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacién
georreferenciada
extension kmaz...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

/;;\a 19 de 44
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-167-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Laguna Seca, S.A,
de C.V.

12.- Ingenieria y
Sistemas de
Infraestructura,
S.A. de C.V.

13.- Adolfo
Rodriguez Servin

14.- Mantilla &
Delgado
Asociados, S. de

R.L. de C.V.

15.- Villacar
Servicios y
Construcciones de
Occidente, S.A. de
C.V.

q

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE J

DOCUMENTOS

16.- Proarka .
Edificaciones,
S.A.de C.V.

17.- Grupo
Constructor
Gleoss, S.A. de
C.V.

18.- Constructora
Madepa, S.A. de
C.V.

19.- Codeca
Ingenieria y
Construccion, S.A.
de C.V.

|

20.- Grupo
Constructor
Gunema, S.A. de
C.v.

Documento T1.-
Manifestacion bajo

protesta de decir
verdad de que la firma

plasmada en |os
documentos de la
proposicién técnica y
econamica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su

cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

i‘fa—g}\a 20 de 44




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-167-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Proarka
Edificaciones,
S.A.de C.V.

17.- Grupo

Constructor

Gleoss, S.A. de
C.v.

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcion a la
presente licitacion
plblica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica por conducto de

Licitacion y
Contratacion...

la Direccion General de |

CUMPLE

18.- Constructora
Madepa, S.A. de
C.V.

19.- Codeca
Ingenieria y
Construccion, S.A.
~ deC.V.

20.- Grupo
Constructor
Gunema, S.A. de
C.V.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
| verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases

de licitacién, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales

de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la

propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de

planos o estudios,

Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-167-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

Documento T5.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conacer el acta de la
junta de aclaraciones...

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los terminos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Pablica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos...

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

17.- Grupo 19.- Cod =
16.- Proarka P 18.- Constructora E 'eca #0= Gmpo
= Constructor Ingenieriay Constructor
Edificaciones, Madepa, S.A. de :
S.A. de C.V Gleoss, S.A. de C.V Construccién, S.A. | Gunema, S.A. de
kg C.V. - de C.V. C.V.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

67‘4’_3973 22 de 44
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Proarka
Edificaciones,
S.A. de C.V.

17.- Grupo
Constructor
Gleoss, S.A. de
C.V.

18.- Constructora
Madepa, S.A. de
C.v.

19.- Codeca
Ingenieriay
Construccion, S.A.
de C.V.

20.- Grupo
Constructor
Gunema, S.A. de
_C.v.

Documento T9,-
Descripcion de la
planeacian integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo
el procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante, ..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE 1

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
sison de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

|
—
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Proarka L S 18.- Constructora 43 C.Od?ca
Constiuctor Ingenieriay

DOCUMENTOS dificaci i Madepa, S.A. i
L Eciianiones Gleoss, 5.A. de zdapa, SA. e Construccion, S.A.

A M. C.V.
SRS C.V. Y de C.V.

20.- Grupo
Constructor
Gunema, S.A. de
C.vV.

16.-
BErpmaLE L CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

CUMPLE

Documenta T18.-

Integracion del catalogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

Documento T19.-
Relacian de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
sacretaria a utilizar por

S o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracidn de su
propuesta, indicando el
nimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre

del banca y/o
proveedor, ubicacion
georreferenciada
extension kmz...

CUMPLE

Dacumento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, 2
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trahajadores de la
industria de la
_construccién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir

dad d
verda :uj:"“"er a | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones SECIP con
la metodologia para

CUMPLE

| cargar estimaciones...

Pagina 24 de 44




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-167-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Proarka
Edificaciones,
S.A.de C.V.

17.- Grupo
Constructor
Gleoss, S.A. de
C.V.

18.- Constructora
Madepa, S.A. de
C.V.

19.- Codeca
Ingenieria y
Construccion, S.A.
de C.V.

Constructor
Gunema, S.A. de
C.V.

20.- GrupoA

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

21.- Estudios y

Edificaciones
Maral, S.A. de
C.V.

22.- Carmed
Ingenieria, S.A. de
C.V.

23.- Seliv
Asociados, S.A. de
C.v.

24.- SDT

Constructora, S.A.

de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentas de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcion a la
presente licitacion
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccién General de
Licitacion y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han

sido consideradasenla |

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

= ff:;:ii'::sy 22.- Carmed 23.- Seliv 24.- SDT 7
DOCUMENTOS Ingenieria, S.A. de | Asociados, S.A. de Constructora, S.A.
Maral, S.A. de
C.v. C.v. de C.V.

C.v.

elaboracién de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por |a
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracion de la
propuesta...

Documento T5.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones... |

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

- = r/../ )
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SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-167-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

“catcaciones | 2ecomed | zesan | aacsor |
DOCUMENTOS Maral. S.A. de Ingenieria, S.A. de | Asociados, S.A. de | Constructora, S.A.
V. cv. C.V. de C.V.

C.v.

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos...

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar |
los trabajos, incluyendo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
el procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante..,

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra

dividido en categerias
propuesto por el ]_
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
unhzac:?n rTlensuaI.dc CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

/
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Estudios y

Edificaciones

Maral, S.A. de
C.V.

22.- Carmed
Ingenieria, S.A. de
C.V.

23.- Seliv
Asociados, S.A. de
C.v.

24.- SDT
Constructora, S.A.
de C.V.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
| instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracian de su
propuesta, indicando el
nimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacién
georreferenciada
extension kmz...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-167-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Estudios y
Edificaciones
Maral, S.A. de

22.- Carmed
Ingenieria, S.A. de
C:\:

23.- Seliv
Asociados, S.A. de
C.V.

24.- SDT

Constructora, S.A.
de C.V.

C.V.

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados, El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de |a
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T21,-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Constructora
Campujal, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogu de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos. (Presentarlo digital en hoja membretada del licitante

firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante legal, y en la memoria USB).

Incumplimiento. - Se observa que que en el Documento T17.- “Tarjetas de conceptos de trabajo”.,tarjeta
identificada con la clave SIOP-003: “DEMOLICION DE LOSETA CERAMICA EN MURO CUALQUIER ESPESOR Y
HASTA UNA ALTURA DE 2.50 M, SIN RECUPERACION DE MATERIAL Y CONSIDERANDO ACOPIO, ACARREO Y
RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA,
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HERRAMIENTA Y EQUIPO.” omite integrar en esta tarjeta el equipo mecanico requerido o necesario para el
acarreo y retiro del material producto de la demalicion, fuera de la obra para la correcta ejecucion del trabajo
del concepto referido., por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases
de licitacion publica y los articulos 92 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

Incumplimiento. - Se observa que que en el Documento T17.- “Tarjetas de conceptos de trabajo”.,tarjeta
identificada con la clave SIOP-005: “DESMONTAJE Y DESCONEXION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS
EXISTENTES EN SALIDAS ELECTRICAS DE ALUMBRADO, APAGADORES Y/O CONTACTOS, SIN RECUPERACION,
INCLUYE: DESCONEXIONES, RETIRO, GUIAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA,
ACARREOS DE MATERIALES DE DESECHO FUERA DE LA OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. EN
CUALQUIER NIVEL.” omite integrar en esta tarjeta el equipo mecanico requerido o necesario para el acarreo
del material producto del desmontaje y desconexion, fuera de la obra para la correcta ejecucion del trabajo
del concepto referido., por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases
de licitacion publica y los articulos 92 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

Incumplimiento. - Se observa que que en el Documento T17.- “Tarjetas de conceptos de trabajo”.,tarjeta
identificada con la clave SIOP-057: “DESINSTALACION DE MUEBLE DE BANO YA SEA INODORO, LAVABO,
MINGITORIO, ETC. SIN RECUPERACION. INCLUYE: DESCONEXION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA,
LIMPIEZA Y ACARREO DEL MUEBLE FUERA DE LA OBRA.” omite integrar en esta tarjeta el equipo mecanico
requerido o necesario para el acarreo del material producto de la desinstalacion fuera de la obra, para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido., por lo cual el licitante no cumple con los requisitos
solicitados en la convocatoria y bases de licitacion publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases
de licitacion publica y los articulos 92 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Ptblica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

Incumplimiento. - Se observa que que en el Documento T17.- “Tarjetas de conceptos de trabajo” . tarjeta
identificada con la clave SIOP-060: “DESMONTAJE Y DESMANTELAMIENTO DE SALIDAS HIDRAULICAS Y/O
SANITARIAS, SIN RECUPERACION, INCLUYE: EL ACARREQ Y RETIRO FUERA DE OBRA, OPERACION,
HERRAMIENTA, EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.” omite integrar en esta tarjeta el

A ==t
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equipo mecanico requerido o necesario para el acarreo y retiro del material producto del desmontaje y
desmantelamiento fuera de la obra, para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido., por lo cual
el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacidn publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases
de licitacion puablica y los articulos 92 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

Incumplimiento. - Se observa que que en el Documento T17.- “Tarjetas de conceptos de trabajo” . tarjeta
identificada con la clave SIOP-043: “ENLADRILLADO DE AZOTEA, CON LADRILLO PERON ROJO RECOCIDO DE
17 X 17 CM, CON JUNTA A HUESC Y ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. INCLUYE:
SUMINISTRO, COLOCACION, RECORTES, NIVELACION, JUNTEO CON CEMENTO GRIS, LECHADA DE CEMENTO
GRIS, ELEVACION DE MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.” No considera el material 0 insumos
necesarios para la ejecucion de los trabajos de "LECHADA DE CEMENTO GRIS.," conforme a la descripcion del
concepto referido en el catalogo de conceptos DOCUMENTO E2, por lo cual el licitante no cumple con los
requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacion publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases
de licitacion publica y los articulos 92 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

Incumplimiento. - Se observa que que en el Documento T17.- “Tarjetas de conceptos de trabajo” . tarjeta
identificada con la clave SIOP-111: “SUMINISTRO Y COLOCACION DE LADRILLO DE AZOTEAEN LOSA, INCLUYE:
NIVELACION CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:3, DE SUPERFICIE, MANO DE OBRA, LIMPIEZA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, INCLUYE: LECHADA CON IMPERMEABILIZANTE
INTEGRAL A RAZON DE 1 KG POR SACO DE CEMENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.” No
considera el material o insumos necesarios para la ejecucion de los trabajos de "LECHADA CON
IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL.," conforme a la descripcion del concepto referido en el catalogo de
conceptos DOCUMENTO E2, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria
y bases de licitacion publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases
de licitacion publica y los articulos 92 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios. &

Incumplimiento. - Se observa que que en el Documento T17.- “Tarjetas de conceptos de trabajo”. tarjeta
identificada con la clave SIOP-031: “SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA SQUARE'D Q020
430 TRIFASICO 3 FASES 4 HILOS, EMPOTRADO EN MURO, INCLUYE: ABRIR VANO Y RESANE CON MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:3, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” No considera el material o

—
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insumos necesarios para la ejecucion de los trabajos de "RESANE CON MORTERQO CEMENTO-ARENA 133"
conforme a la descripcion del concepio referido en el catalogo de conceptos DOCUMENTO E2, por lo cual el
licitante no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacién publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases
de licitacion publica y los articulos 92 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pdblica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacién publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Construyendo Caminos Travco, bl de C.V. $5,188,976.48
I 2 Cons;tructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $5,197,246.79
3 |Constructora 501,S.A. de C.V. | $5,567,621.97
4 | Arca Disefio y Construccion, S.A.P.I. de C.V. $5,761,182.68
5 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $5,790,271.75
6 | Mar Constructora de Occidente, S.A. de C.V. $5,852,699.18 i
7 | Disefio, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de C.V. $5,881,566.18
—8 Maxwel Obras, S.A. de C.V. | $5,898,888.07
9 |Obra NLieTa, S.A.de C.V. $5,934,781.25—
10 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. $5,941,901.12
11 |Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. dre C.V. $5,949,750.92
12 | Adolfo Rodriguez Servin $5,970,883.28
13 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. $5,978,704.01
14 | Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V. $5,996,591.17
15 | Proarka Edificaciones, S.A. de C.Vj $6,002,187.35
16 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $6,124,622.95

=
~

Constructora Madepa, S.A. de C.V.

$6,154,300.32

———————
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
18 | Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. $6,274,937.63
19 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $6,293,779.49
20 |Estudios y Edificaciones Maral, SA de C.V. 7 $6,363,6§S.71
21 | Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. N 56,408,103;31
22 | Seliv Asociados, S.A. de C.V. $6,546,941.50
23 | SDT Constructora, S.A. de C.V. $6,697,486.40

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el
licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

[l. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Arca Disefio y Construccion, S.A.P.I. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E13.- Andlisis de costo indirecto: Los costos indirectos deben estar representados como un
porcentaje del costo directo y desglosarse en:

I. Los correspondientes a la administracion de oficinas centrales, determinados a través de dividir los costos
y gastos de las oficinas centrales entre el monto a costo directo de la obra pulblica ejecutada en el afio fiscal
inmediato anterior; y

Il Los correspondientes a la obra de oficinas de campo, determinados a través de dividir los costos y
gastos de la oficina de obra entre el costo directo de la obra.

Pagina 33 de 44




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-167-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera impresa en
hoja membretada del licitante con la firma autégrafa del representante legal, y digital en la memoria USB).

Debera considerar con cargo a los indirectos el costo que genere el personal encargado de ejecutar los
trabajo, cuente con los insumos necesarios y suficientes a fin de que en todo momento se dé cumplimiento
a las instrucciones y medidas sanitarias establecidas por el Gobierno del Estado, a efecto de prevenir, evitar
y contener la propagacién del COVID-19, cumpliendo con los lineamientos y acciones preventivas sefialadas
en el Acuerdo del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, mediante el cual se emiten diversas
medidas de seguridad sanitaria para el aislamiento social, de caracter general y obligatorio, con motivo de la
pandemia de COVID-19, de fecha 28 de octubre del 2020 y publicado el mismo dia en el Periddico Oficial “El
Estado de Jalisco”; asi como lo sefialado en la siguiente liga https://coronavirus.jalisco.gob.mx/descargables/
y Lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral.

Incumplimiento: Se observa que en el Documento E13.- “Andlisis de costo indirecto”, los costos mensuales
del personal por administracion central (personal técnico, personal administrativo) y en administracién de
obra en las siguientes categorias del (residente, bodeguero y velador), incumplen con un salario por jornal
menor al salario minimo, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases
de licitacion publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y

sus Municipios.

La proposiciéon econdémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

[ll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y 1
VII. Presupuesto total.

S T — ;
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El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto y
el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mds alto y el mds bajo, dicho c#i« ulo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méaximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

1 i Pagina 35 de 44




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-167-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapade Determ{nacién de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

1. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

—_— —
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Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Adolfo Lépez Mateos CCT 14EESO013W,
en la cabecera municipal de Valle de Guadalupe, Jalisco. , $7,260,000.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $4,473,255.59
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $5,773,695.17
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $5,177,966.12
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $5,954,661.04
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $4,401,271.20
1l|Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. $4,473,255.59 $5,188,976.48 SE ACEPTA =
2 |Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. 54,480,385.16 $5,197,246.79 SE ACEPTA
de C.V.
3|Constructora 501,5.A. de C.V. 54,799,156.87 $5,567,021.97 SE ACEPTA
4|Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $4,991,613.58 $5,790,271.75 SE ACEPTA
5|Mar Constructora de Occidente, S.A. de C.V. $5,045,430.33 $5,852,699.18 SE ACEPTA
6 |Disefo, Construccién y Servicios Doxos, S.A. de C.V. $5,070,315.67 $5,881,566.18 SE ACEPTA
7 |Maxwel Obras, S.A. de C.V. $5,085,248.34 $5,898,888.07 SE ACEPTA
2|Obra Nueva, S.A. de C.V. $5,116,190.73 $5,934,781.25 SE ACEPTA
9|Constructora Laguna Seca, S.A, de C.V. $5,122,328.55 $5,941,501.12 SE ACEPTA
10lIngenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V. $5,129,095.62 $5,949,750.92 SE ACEPTA
11|Adolfo Rodriguez Servin $5,147,313.17 $5,970,883.28 SE ACEPTA
12[Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. $5,154,055.18 $5,978,704.01 SE ACEPTA =
13(Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. $5,169,475.15 $5,996,591.17 SE ACEPTA
de C.V.
14 |Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. $5,174,299.44 $6,002,187.35 SE ACEPTA
15|Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $5,279,847.37 $6,124,622.95 SE ACEPTA
16|Constructora Madepa, S.A. de C.V. $5,305,431.31 $6,154,300.32 SE ACEPTA
17|Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. cia 7.\, $5,409,428.99 $6,274,937.63 SE ACEPTA
18 |Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.\ $5,425,671.97 $6,293,779.49 SE ACEPTA
19|Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V. $5,485,892.85 $6,363,635.71 SE ACEPTA
20|Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. $5,524,226.99 $6,408,103.31 SE ACEPTA
21|Seliv Asociados, S.A. de C.V. $5,643,915.09 $6,546,941.50 SE ACEPTA
22|SDT Constructora, S.A. de C.V. $5,773,695.17 $6,697,486.40 SE ACEPTA
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IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

10. MATERIALES $2,458,596.98| $3,078,223.97 $2,744,498.04
11. MANO DE OBRA $994,867.70] 51,671,416.69 $1,383,771.30
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $37,883.30  5305,561.07 $184,058.39
13. COSTOS INDIRECTCS 9229.944.92 5533 681.91 $365,421.84
14. FINANCIAMIENTO 50.00/ $22649.03 $5,365.11

|
1. IMPORTE POR MATERIALES 65.3726%| $2,477,293.16 70.3160%| $2,636915.24|  67.8477%| 52,678,160.24| 639671%| $2,61593034| €6.1112%| 52,793,496.50
1. IMPORTE POR MANC DE OBRA 28.4758%| $1,079,088.25 26.5291%| 599486770 27.6862%| $1,092,86165 33.9841%| $1,389,776.47| 27.3s68%| $1,156,370.06
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 6.1516%|  $233,113.80 3.1549%|  S11831162 A.4660%|  $175,287.37 2.0489% $83,788.16 6.5220%|  5275,582.26
4. IMPORTE PCR COSTO DIRECTO 100.0000% | $3,789,495.21 100.0000% $3,750,094.56 | 100.0000% | $3,947,309.26 | 10000005 $4,089,494,97 | 100.0000%| $4,225.448.82
5. IMPORTE PCR COSTOS INDIRECTOS 7.06700% $267,803.63 9.00000546 633750851 12.00010% $473,681.06 8,21505% 5335,954.06| 10.00000% $422,544 88
G. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $0.00 0.06250% 62 ,554.7% 0.01029% 5454 92 0.02705% €1,197.08 0.00800% 537196
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.70000% $393,557.59 9.00000% 5$368,114.20 8.00000% $353,715.62| 12.20000% 5540,050.83 8.00000%. $371,869 25
8. IMPORTE POR CARGDS ADICIONALES 0,59021% 522,398.76 0.59741% 522,113 14 0.60790% 523,996.01 0.61030% $24,916.64 0.59703% $25,195.41
9. PRESUPUESTO TOTAL = $4,473,255.59 $4,480,385.16 $4,799,156.87 $4,951,613.58 $5,045,430.33
1 IMPORTE FDR MATEHIALES 64.8144%|  $2,700,588.11 64.8513%| 52,710,041.81 61.9338%| 52,653,705.35 65.1651%| 5$2,749,078.59 63.6386%| $2,727,957.59
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 31.4185% 31.4130%| 51,312,704 01 35.3549%|  $1,514,869.78 325619%| $1,373,569.43 35.4776%| $1,520,797.77
3. IMPORTL POR MAQUINARIA Y EQUIPO 3.7371% 3.7357% 5156,108.17 27113% $116,171.37 2.2730% 595,88%.04 0.8838% $37,883.30
4. | MPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,166,651.26 100.0000%| $4,178.853.99 100.0000%| 54,284,746.50 100.0000% | 4,218,637 D6 100.0000% $4,286,638.66
5. IMPOKTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00000% 5416,66513 10.00000%% $417,885 40 7.81130% $334,694.40 9.67565% $408,180,56 8.02910% 5344,178.50
5, IMPORTE POR FINANCIAMIENTD 0.06250% 52,864 57 0.06250%, $2,872.96 0.18350% $8,476.67 0.13818% 56,393.34 0.18364% $8,504.03
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% 5458,618 10 10.00000%(  $459,961,24 10.00000% $462,791.76 10.00000%|  5463,321.10 10.00000%| $463,932.17
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60842% $25516.62] _  0.60842% $25,674.75 0.59704% 525481 40 0.60709% $25,796.50 0.59824% $25,842.30
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,070,315.67 " $5,085,248.34 | $5,116,190.73 $5,122,328.55 $5,129,095.62 |
1. IMPORTE POR MATERIALES 61.9884%| 52,658,864 70 629933%| $2,458,596.98 63.8197% $2,815,564.93 64.7135%| $2,742,356.08 65.2042%| $2,967,797.83
2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 33.7023% | 51,445,592.95 325722%| $1,271,275.37 32,1122%| $1,416,708.75 32.1168%| $1,361,012.66 31.1622%| $1,418,360 25
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 4.3093%| 5184,839.33 a4345%| S173,074.35 4.0681%|  $179,474.44 31697%| 513432186 36337%|  5165389.32
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.00¢ §4,289,296.99 100.0000% | $3,502,946.71 100.0000% | $4,411,748 12 100.0000% | 54,237,690.60 100 00003 | $4,551,547.40
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5.36050%% $229,944.92 13.67382% $533,681.91 6.85000% 5302,204.75 8.00000% 7.41049% $337,291.96
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.28388% 512,829.22 0.07293% $3,235.63 0.10491% $4,945 41 0.44193% 0.00000% 50.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 13.00597% 5589,439 81 15.50544% G684 42049 9.00000% $424,700.84 12.00000% 7.45693% $364,557.33
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60001% $25,802.22 0.66028% 525,770.44 0.58587% $25.876.03 0.61053% $25,735 95 0.58000% 526,450.68
9. PRESUPUESTO TOTAL ~ $5,147,313.17 $5,154,055.18 $5,169,475.15 $5,174,299.44 55,279,847.37
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1. IMPORTE POR MATERIALES £3.5999%| $2,800,952.73 BAB270%| $2,874,425.71 61.1109%| 52,774,541 60.1781%| $2,734,311.32 61.0130%] §2,872,640.84
2, IMPORTE POR MANO DE OBRA 11.3069%] $1,378,760.13) 28 2817%| 51,754,006.47 33.2688%| 51,510 1 35.3961%( 51,608,292 .05 34,1338%| S1,607,099.95
3, IMPORTE POR MAGQUINARIA Y EQUIPD 5.0932% 5§224,305.99 6.8913% £305,561.07 5.6203% §265,172.09 4.4758% 4.8532% $228,501 10
4. IMPORTE POR COSTD DIRECTO 100.0000% | 54,404,018 85 100.0000% | $4,433,993.25 100.0000%6| $4,540,184.12 100.0000% 54,543,696.76 100.0000%] 54,708,241.89
S, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.97000% $439,080.68 10.00000% $443,399 33 8.09341% 5367.455.72 7.09000% $322,148.10 8.00000% §376,659.35
€. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $0.00] 0.31792% 0.0000056 0.15903% $7,738 18 0.08905% $4,528.10
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9,00000% $435,878 96 10.00000% 10.00000%| & 12,00000%| $584.829 96 8.00000% 5407,154 35
& INMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60235% $26,452.82 0.60897% 0.59750% 527,768 0.60368% $27.479.88 0.58665% $27,643.30
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,305,431.31 = $5,425,671.97 $5,485,892 85 $5,524,226.99
1. IMPORTE POR MATERIALES BU.6797%| $2,905332.78 61.0228%) 53,078,223.97
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 34.5315%] $1,653,363.68 33.1342%) 51,671,416.64
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFD 4.7888% §229,285.37 5.8431% $294,746.87
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%:| $4,787 981.83 100.0000%| 55,044 387.48
S. IMPOKTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000% $383,038.55 4.73887% $235,046.96
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.08902%: 54,603.24 0.22868% $22,619.03
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.50000% $439928.01 8.33330% 5442171 8%
8 IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES | 0.58937%|  $28,363.46 0.57263%|  $25,439.85
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,643,915.09 $5,773,695.17

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores d: nsuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad seialado en Importe por utilidad propuesta, y el
sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un
numero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 45267,204.88) 5107,582.80) 966,137.80) 5128,567.70 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND $304,683.05 §388 903 60 $290,909.65 50.00 §227,401 24
DE OBRA

17 INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 $65,746.77 $7,771.02 $100,270.23 S0.00
MAQUINARIA Y EQUIFO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $97.618 1 527,913.33 50.00 529,467.78 S0.00
INDIRECTOS

19 INSUFICIENCIA PARCIAL DE §5,365 11 52,810.35 64,910.19 54,168.02 $4,993.15

FINANCIAMIERTO

20 INSUFICIENCIA TOTAL $674,871 25 $592,956.85 5369,928.66 526247373 $232,394 39
15416+17+18419

21, SOLVENCIA DE LAS PROPDSICIONES $281,313.05 5224 842 6% 516,213.04 $277,577.09 5139474 86
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL i ) S T

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA  |INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE
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15 INSUFICIENCIA PARCIA Dt
MATERIALES

16, INSURICIENCIA PARCIAL DE MANO
DE OBRA
17. N

UFICIENCIA PARCIAL DE
MAGUINARIA 'Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS
INDIRECTOS

19 INSUFICIENCIA
FINANCIAMIENTO

20 INSUFICIENCIA
15416417+18+19

PARCIAL DE

TOTAL

$43.909.93

57342004

8,346.50

50.00

$2.50053}

$148,177.00

534 4%6.23

067.29

$27,950.22

50.00

5135.965.88

50.00

$189,407.14

S0.00

598,271.22

$16,540.45

$0.00

5146,175 049

921,243.33

S0 .00

5183,958.87

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES $310,441.09 $323,995.34 $273,380.61 §365,049 87 $279,973.25
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE LVENTE SOLVENTE

|
i

15 INSUFICIENCIA PARCIAL UE
MATERIALES

16 INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO
DE OBRA

17 INSUFICIENCIA
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COS
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA
15+16+17+18+19

21. SOLVENTIA DE LAS PROPOSICIONES
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

PARCIAL Df

PARCIAL DE

TOTAL

£0.00

S0.00

$112

$285,901.00

93

510,984 03

§2,12

$0.00

947

$411,510.49

5276,9

$0.00

963,217.09

§419.70

$68,220.74

$356,480.11

$49,736.53

$26,406.59

>0.00

$101,043.72

.08

S0.00

50.00

$18,669.07

$28,129.87

$5,365.11

5§52,164.05

$312,393.28

22. CALIFICACION

OLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

5% v |

{

1
Ereed ciuma & |
15 INSUFICIENGIA  PAROIAL  DE 50.00| S0.00 $0.00{
MATERIALES '
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $5,011.17) $129,764.83 S0.00 50,00 50.00
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 40,00 S0.00 S0.00 50.00 40 00
MAQUINARIA ¥ EQUIPD
18. INSUFICIENCIA PAROAL DE COSTOS $0.00 00 20.00 543,273.74 $0.00
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENGIA  PARCIAL DB 55,365.11 50.00 00 $837.00
FINANCIAMIENTC
20. INSUFICIENCIA TOTAL 510,376.28 $129,764.83 $5,365.11 $63,460.46| $837.00|

15+16¢17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES
UTILIDAD - INSUFILIENCUIA TOLAL

$531,369 51
|

5406317

22. CALIFICACION

|

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE
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15 INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 50.00
MATERIALES

16. INSUFICIENGA PARCIAL DE MANO 5000 S0.00]
DE OBRA

17. INSUFICIENTIA FARCIAL D 5000 S0.00|
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS S000 $126,374 .87
INDIRECTOS

19 INSUFICIENCIA PARCIAL DE $761.86 50.00)
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL S761.86 $126,374.87
15+16+17+18+19

21. SCLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 54139,166 14 5315,796.98
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CAUFICACION SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serda ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|Construyendo Caminos Travco, S.A. de $4,473,255.59 $5,188,976.48 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Constructora e Inmobiliaria Especializada $4,480,385.16 55,197,246.79 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
C.Villa, S.A. de C.V.
3|Constructora 501,S.A. de C.V. $4,799,156.87 §5,567,021.97 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $4,991,613.58 $5,790,271.75 CUMPLE SOLVENTE
5|Mar Constructora de Occidente, S.A. de $5,045,430.33 $5,852,699.18 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
6|Diseno, Construccion y Servicios Doxos, $5,070,315.67 $5,881,566.18 CUMPLE SOLVENTE
S.A.deCV.
7|Maxwel Obras, S.A. de C.V. $5,085,248.34 $5,898,888.07 CUMPLE SOLVENTE
B|Obra Nueva, S.A. de C.V. S5,116,190.73 S5,934,781.25 CUMPLE SOLVENTE
9|Constructora Laguna Seca, 5.A. de C.V. 55,122,328.55 $5,941,901.12 CUMPLE SOLVENTE
10| Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S5,129,095.62 $5,949,750.92 CUMPLE SOLVENTE
S.A.de C.V.
11jAdolfo Rodriguez Servin $5,147,313.17 $5,970,883.28 CUMPLE SOLVENTE
12| Mantilla & Delgado Asociados, 5. de R.L. $5,154,055.18 $5,978,704.01 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
13|Villacar Servicios y Construcciones de 55,169,475.15 $5,996,591.17 CUMPLE SOLVENTE
QOccidente, S.A. de C.V.
14|proarka Edificaciones, S.A. de C.V. $5,174,299.44 $6,002,187.35 CUMPLE SOLVENTE
15|Grupo Constructor Gleoss, 5.A. de C.V. $5,279,847.37 $6,124,622.95 CUMPLE SOLVENTE
16|Constructora Madepa, S.A. de C.V. $5,305,431.31 $6,154,300.32 CUMPLE SOLVENTE
17|Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de $5,409,428.99 $6,274,937.63 CUMPLE SOLVENTE
C.v.
18| Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $5,425,671.97 $B,293,779.49 CUMPLE SOLVENTE
19|Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de $5,485,892.85 $6,363,635.71 CUMPLE SOLVENTE
C.v.
20({Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. $5,524,226.99 $6,408,103.31 CUMPLE SOLVENTE
21{Seliv Asociados, S.A. de C.V. $5,643,915.09 $6,546,941.50 CUMPLE SOLVENTE
22(SOT Constructora, S.A. de C.V. $5,773,695.17 $6,697,486.40 CUMPLE SOLVENTE
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La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Economicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la vigésima novena sesion extraordinaria del dia 25 de mayo de 2022, en el cual se determino adjudicar
el contrato al licitante Medgar Construcciones, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Adolfo Lopez Mateos CCT 14EES0013W, en la
cabecera municipal de Valle de Guadalupe, Jalisco, por un monto de $5,790,271.75 ((cinco millones
setecientos noventa mil doscientos setenta y un pesos 75/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pulblica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara u 30% de anticipo que corresponde a $1,737,081.53 (un milién
setecientos treinta y siete mil ochenta y un pesos 53/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-167-2022, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 31 de mayo de 2022
alas 13:55 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 01 de junio de 2022 y de terminacion el dia 28 de septiembre de 2022.

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacion de la misma, para emitir
el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:48
horas del dia 25 de mayo de 2022, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

EMPRESA (S)PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A.
de C.V. ‘

Constructora 501, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Arca Disefio y Construccion, S.A.P.i. de C.V.

Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

Mar Constructora de Occidente, S.A. de C.V.

Disefio, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL

Maxwel Obras, S.A. de C.V.

_ REPRESENTANTES (FIRMA)

Obra Nueva, S.A. de C.V.

Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.

Adolfo Rodriguez Servin

Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.

Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A.
de C.V.

Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Constructora Madepa, S.A. de C.V.

Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.
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RAZONSOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.

Carmed Ingenieria, S.A. de C.V.

Seliv Asociados, S.A. de C.V.

SDT Constructora, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO | !
DE CONTROL

Lic. Joel Yanez Gutiérrez

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL

; ey
ESTADO DE JALISCO / o
N g —
4 A /,/’/,
A7
< / L
- L7
__Arg. Moisés Manriquez Ortega ‘ B J ]
TESTIGOSOCIAL AR
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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