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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

InfTaestructu ra 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO / 

NO. SIOP-E-DRE-OB-CSS-1885-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

v.) 

* Jalisco 
GOBIERNO DEL ES1A00 

Acta que se· formu la con motivo de la celebración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de 

conform idad en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En 

este acto, la Secretaría dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-DRE-OB-CSS- / 

1885-2023, para la contratación de obra pública: Reconstrucción de cancha de futbol soccer en la zona 2 
del Parque Solidaridad en los municipios de Guadalajara y Tonalá, Jalisco. Cancha 7. 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:35 horas, del día 13 de diciembre de 2023, se 
reunieron, en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaría, con domicilio en Avenida / 
Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 
44270, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la 
presente acta. 

Con fecha de invitación del día 16 de noviembre de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el 

número de procedimiento SIOP-E-DRE-OB-CSS-1885-2023, se invitaron a participar a los siguientes 
licita ntes: 

1.- Firmitas Constructa, S.A. de C.V. 
2.- Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, S.A. de C.V. 
3.- Lagran Construcciones, S.A. de C.V. 
4.- Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. 

5.- Desarrollos Gurentte, S.A. de C.V. 

Con fecha del día 12 de diciembre de 2023, a las 10:15 horas se realizó el acto de presentación y apertura 
de las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra .,,,. 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de 
juntas del 4to piso de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio 
"B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270. 

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se deta lla a continuación: 

Medio de presentación de propuestas 

proposiciones recibidas en el acto 

proposiciones por servicio postal o paquetería 

proposiciones por medios electrónicos 

Numero de propuestas 
recibidas 

5 

o 
o 

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitat iva de las propuestas presentadas por las 
empresas participantes, se hace constar lo siguiente: 
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1 

2 

3 

4 

5 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-DRE-OB-CSS-1885-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Licitante Documentación 

Firmitas Constructa, S.A. de C.V. Se acepta 

Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras 
Se acepta 

Duma, S.A. de C.V. 

Lagran Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta 

Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. Se desecha 

Desarrollos Gurentte, S.A. de C.V. Se acepta 

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en e l acto. 

1.- Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. 

• Jalisco 
GO0lER1>,1 Q DEL ES TAD O 

Importe con IVA 

$12,003,746.97 

$10,834,120.50 

$12,217,038.35 

$0.00 

$11,196,138.80 

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digita lmente el documento técnico T14 que integra la 
propuesta técnica, sol icitado en las Bases de Concurso Simplificado Sumario en los numera les 111.9.­

Documentación que se requiere para preparar la proposición y fo rma de presentación: inciso (b) y 111.10. 
documentos que integran la propuesta técnica, IV.- evaluación y causas de desechamiento de propuestas, 
lo anterior con fundamento en los Artículos 61 numeral 9 y 70 numerales 5 y 7 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 94 del Reg lamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, S.A. de C.V. $10,834,120.50 

2 Desarrollos Gurentte, S.A. de C.V. $11,196,138.80 

3 Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $12,003,746.97 

4 Lagran Construcciones, S.A. de C.V. $12,217,038.35 

La Secretaría procedió a dar a conocer el fal lo, basado en la eva luación de las propuestas técnicas y 

económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día 12 de 

diciembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado 
Sumario. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-DRE-OB-CSS-1885-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

Previo a la evaluación binaria: 

v.J 

* Jalisco 
C0811::RNO DEL ESlAOO 

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apert ura de 
proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontrara en los 

supuest os señalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 de l apartado IV.I del capítulo IV " eva luación y 

causas de desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este proced imiento de 
contratación. 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

Derivado de la verificació n previa a la evaluación binaria, no se desechó ninguna proposición. 

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica. 

Con fundamento en el artícu lo 91 y 92 del Reg lamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y 
sus M unicipios se proced ió a realizar el aná lisis detal lado de las proposiciones aceptadas de conformidad 

con el art ículo 73 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios. 

1.- Construcción, 
2.- Desarrollos 3.- Firmitas 4.- Lagran 

Mantenimiento y 
DOCUMENTOS 

Asesorí1 de Obras 
Gurentte, S.A. de Constr1.1cta, S.A. Construcciones, S.A. 

Duma, S.A. de C.V. 
c.v. de C.V . de C.V. 

Documento Tl.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad 
de que la firma plasmada 
en los documentos de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

proposición técnica y 
económica es la firma 

/ autógrafa de la persona 
facultada para ello ... 

Documento T2,· 

Manifestación bajo 
protesta de decir verdad 
de que se analizaron y 

/ revisaron la convocatoria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
y bases de concurso 

simplificado sumario, 

anexos técnicos -
económicos {guias de 
llenado) y modelo de 

contrato. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-DRE-OB-CSS-1885-2023 • Jalisco 

DOCUMENTOS 

Documento B .­
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad 
de conocer las 

especificaciones 
part iculares o generales 

de construcción 
aplica bles, así como estar 

conforme con el 
contenido, alcances y 

todas las particularidades 
del proyecto ... 

Documento T4.­
Manifestación escrita de • 

conocer el sitio de la o bra 
y sus condiciones 

ambientales, de conocer 
el o las actas de juntas de 

aclaraciones, en su 
contenido, alcances y 

estar conforme con todas 
las particularidades y 

acuerdos que se 

tomaron, y que han sido 

considerados en la 
elaboración de la 

propuesta técnica y 

económica ... 

Documento TS.· Escrito 

de proposición de los 

profesionales técnicos y 
admi nistrat ivos al 

servicio del l icitante ... 

Documento T6.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad 
de que, por su conducto 

no participan personas 

inhabilitadas en los 
t érminos del artícu lo 48 

de la Ley de Obra Pública 

del Estado de Jalisco y 
sus Municipios y artículo 

88 de su reglamento para 
evadir sus efectos. 

Document o T7.­

Descripción de la 
planeación integral 

propuesta por e l licitante 

para el desarrollo y 
organización de los 

GOBIERNO DEL ESTADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Construcción, 
Mantenimiento y 
Asesoría de Obras 

Duma, S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

2.- Desarrollos 

Gurentte, S.A. de 

c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

3 .- Firmitas 

Const ructa, S.A. 
de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

4 .- Lagran 

Construcciones, S.A. 
de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

I 

I 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-DRE-OB-CSS-1885-2023 • Jalisco 

DOCUMENTOS 

Documento TB.­
Programa general de 

ejecución de los trabajos, 
propuesto por el 

licitante ... 

Documento T9.­
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de la 
mano de obra dividido en 
categorías propuesto por 

el licitante ... 

Documento TlO.­

Programa calendarizado 
y cuantificado de la 

utilización mensual de la 
maquinaria y equipo de 
construcción, propuesto 

por el licit"nte ... 

Documento Tll.­
Programa calenda rizado 

y cuantificado del 
suministro de los 

materiales y equipo de 
instalación permanente, 
propuesto por el licitante 

Documento T12.-

Relación de maquinaria y 
equipo de construcción ... 

Document o T13.- Listado 

de insumos que 

intervienen en la 
integración de la 

proposición ... 

Documento Tl4.-
Tarjetas de básicos ... 

Docurnento Tl5.-
Tarjetas de conceptos de 

trabajo ... 

GOBIERNO Ofl t.SíADO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Construcción, 

1 

Mantenimiento y 
Asesoría de Obras 

, Duma, S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

2.- Desarrollos 

Gurentte, S.A. de 

c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

3.- Firmitas 

Constructa, S.A. 
de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

~ 

4.- Lagran 

Construcciones, S.A. 
de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

¾ 

I 

I 

j 

J 

/ 

/ , 

/ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CON CURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E- DRE-OB-CSS-1885-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

2.- Desarrollos 3 .- Firmitas 4.- Lagran 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

11.- Construcción, 
M antenimiento y 

DOCUMENTOS 
1 Asesoría de Obras 

Gurentte, S.A. de Constructa, S.A. Construcciones, S.A. 

Duma, S.A. de C.V. 
c.v. de C.V. de C.V. 

Documento T16.-
Integración del catálogo 

de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
indirectos ... 

Documento T17.-
Relación de bancos de 
material que cumplan 

con las calidades y 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

especificaciones 
solicitadas por la 

secreta ría a utilizar por el 
licitante en la integración 

de su propuesta ... 

Documento T18.- Escrit o 

en el que haga constar su l 
aceptación o negativa, 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
para descontar de las 

estimaciones de los 
trabajos ejecutados el 1 

0.2% (dos al millar) .. 
1 

Documento T19.-
Manifestación escrita 

bajo protesta de decir 
verdad de conocer la 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMP LE 
Guia de 

estimaciones SECIP con la 
metodología para cargar 

estimaciones ... 

Documento T20.-
Opinión de cumplimiento 

de obligaciones f iscales 
en sentido positivo y 

vigente a la fecha del 
acto de present ación y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

apertura de 

proposiciones, emitidas 
por el Servicio de 

Administ ración Tributaria 
(SAT) .. , 

RESULTADO 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

EVALUAC!ON BINARIA 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-DRE-OB-CSS-1885-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

~ 

* Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la 
etapa de eva luación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del 
Concurso Simplificado Sumario. 

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

Como resu ltado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes 
empresas son solventes en la eva luación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la 
Convocatoria y Bases del Concurso Simplif icado Sumario: 

No. 
., 

Licitante " Importe con IVA 

1 Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, S.A. de C.V. $10,834,120.50 

2 Desarrollos Gurentte, S.A. de C.V. $11,196,138.80 

3 Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $12,003,746.97 

4 Lagran Construcciones, S.A. de C.V. $12,217,038.35 

2.- Evaluación por tasación aritmética de la propuesta económica. 

La Secretaría de Infraestructura y Obra Púb lica, só lo proced ió a realiza r la evaluación de las propuestas 
económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la 

eva luación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: 

l. Que durante la captura de los importes señalados en las fra cciones I a la VI de l numeral 9 del artículo 73 

de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, más los cargos ob ligatorios estab lecidos 

en la m isma, y esta suma fuera diferente al presupuesto tota l señalado en el catá logo de conceptos 

propuesto por el licita nte (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue 

verificado con los datos conten idos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por 

tasación ari tmética). 

11. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la eva luación por tasación 

aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposición. 

111. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre 

sí o que estos se encuentren bien ana lizados, de t al manera que no afecten los resultados de los importes 

de las fracciones I a la V I del numeral 9 de l artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jali sco y sus 

· · ·os, propuestos por el licitante. 

~ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-DRE-OB-CSS-1885-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBJERNO DEL ESTADO 

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre 

sí o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los 

porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el 

presupuesto tota l señalado en el catá logo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2). 

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, 

correspond ieran con la aplicación de los porcentajes ana lizados y propuestos por el licitante en sus 

anál isis de precios unitarios. 

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone 

de las siguientes etapas: 

l. Eliminación por Rango de Aceptación; 
11. Determinación de precios de mercado; 
111. Determinación de insuficiencias; 
IV. Eliminación de propuestas insolventes; y 

V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio. 

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta 

económica con los siguientes rubros: 

l. Importe por materiales; 
11 . Importe por mano de obra; 

111. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por costos ind irectos; 
V. Importe de financiamiento; 

VI. Importe por utilidad propuesta; y 

VII. Presupuesto total. 

El presupuesto tota l de cada licitante es la suma de los importes seña lados en las fracciones de la I a la VI 
del numeral 9, más los cargos obl igatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios. 

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determinó un porcentaje de 15% como 

rango de aceptación, posteriormente se ca lcu ló el importe promedio de las propuestas económicas, sin 
tomar en cuenta los presupuestos más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el 

importe total promedio. 

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, 

y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo 

y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que reba sa ron el monto máximo 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

• íID. Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-DRE-OB-CSS-1885-2023 Jalisco 
GOBIERN O DEL '=:S TAOO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de acept ación y 
por tanto son descalificados del proced imiento. 

~ - + - - , -

¡ ::.:~;.7 _;·_· ',,¡ co_~~~~-~? SIM.~ll-~!CADO ~uivi_~RI~-~o._si~~-~: ~RE-_oe-~s~:1885-~~~. . .. · ·, T~~h,~ Financiero . 

Reconstrucción de cancha de futbol soccer en la zona 2 del Parque Solidaridad en los 

municipios de Guadalajara y Tonalá, Jalisco. Cancha 7. 

RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 

IMPORTE MENOR PROPUESTO 

IMPORTE MAYOR PROPUESTO 

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI 

EL MAS BAJO: 

IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: 

IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE: 

1 Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras 

Duma, S.A. de C.V. 

7. Desarrollos Gurentte, S.A. de C. V . 

3 Firmitas Constructa, S.A. de C.V. 

4 Lagran Construcciones, S.A. de C.V. 

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

15% 

$9,339,759.05 

$10,531,929.61 

$9,999,950.76 

$11,499,943.38 

$8,499,958.15 

$9,339,759.05 $10,834,120.SO 

$9,651,843.79 $11,196,138.80 

$10,348,057.73 $12,003,746.97 

$10,531,929.61 $12,217,038.35 

$12,030,000.00 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente apareció 
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, así como los importes que propuso para 
cada uno de los rubros seña lados en el artícu lo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de 
Jalisco y sus Municipios; 

11. iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcu lar el costo de mercado, 
que se obtiene del promedio de las proposiciones regi stradas por los Licitantes para Importe de 
Materiales, omitiendo de la suma los im portes más alto y el más bajo; 

111. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuest o por cada uno de 

los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valo r de 
insuficiencia parcial; 

IV. El valor de insufic iencia pa rcia l se obtuvo mediante la sustracción donde el minuendo es el importe 

propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un 

número negat ivo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le co rresponde al rubro de Importe de 
e registra en la tabla en números absolutos; 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-DRE-OB-CSS-1885-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBJERNO DEL ESTADO 

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos 
señalados en el inciso anterior, de por resu ltado número positivo, no acumula valor de insuficiencia 
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla; 

VI. Obtenido el va lor de insuficiencia parcial de los licit antes respecto al rubro de importe por Materiales, 
se proced ió de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por 
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiam iento. 

IMPORTE IMPORTE 
COSTO DE 

RUBROS MENOR MAYOR 
PROPUESTO PROPUESTO 

MERCADO 

10. MATERIALES S4 626 015.87 S7 006,642.84 SS 981 815.93 

11. MANO DE OBRA S565 911.35 S2 095 007.32 $1,023 614.90 

12. MAQUINARIA Y EQUIPO $568,863.36 SI, 125,089.18 $875,721.76 

13. COSTOS INDIRECTOS S966 342.17 Sl.170,399.95 $1,012 890.74 

14. FINANCIAMIENTO Sl 2,868.59 S96,043.95 $74,062.25 

1. ,MPORTE POR MATfR!AlES 84.832(1% S6,346,59 l.55 58.9593" S4,626,0!5.87 69.7522% SS,617,040.30 83.71631! S7.006,642.84 
2. IMPORTE POR N'.ANO DE OBRA 7.5643% S565,91 l.35 26.70 12% $2,095,007.32 16.450~ $1,324,761.42 8 6322' S722,468.38 
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 7.6037" $568,863.36 143 394" Sl, 125,089.18 13.797()% $1,111,049.70 7.6515" $640,393.81 
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $7,481,366.26 100.0000% Sl,846,112.37 l OOOOOOS S8,052,851.42 100.()()()(i,¡ $8,369,505.03 
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 12.97080% S970,393.05 13.45110% $1,055,388.42 l2.ll0000% $966,342.17 13.98410% Sl,170,399.95 
6. ,w-oqTE POR fl N,NOAMIENTO 0.87800ll S74,206.45 0.8304°" $73,9 18.06 0.142681' Sll,868.59 1.00676" S96,043.95 
7. IMPORTE POR u nuo,D PROPUESTA 9.00000% $767,336.92 7.00000% $628 2793 2 14.00000% SI 264.488 70 8.75000% $843, 145 53 
9. PRESUPUESTO TOTAl $9,339 759.05 $9651.1143.79 $!0341111S7.73 ~10.,31 929.61 

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en 
números absolutos el va lor de insuficiencia t otal de cada uno de los licitantes; 

11. Hecho lo anterior se determinó la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sust racción, 
donde el minuendo es el importe propuesto como ut ilidad seña lado en el rubro de Importe por util idad 
propuesta, y el sustraendo es el va lor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el 
resultado es un número positivo la propuesta económica se dec lara solvente y si resu lta un número 
negativo se declara insolvente. 

Una vez calificada ia so lvencia de las propuestas económicas se ret iraron del procedimiento las que 
do inso lventes. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pú.blíca CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-DRE-OB-CSS-1885-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

15. INSUFIOENOA PARCIAL DE MATERIALES 50.00 $1,355,800.06 

16. INSUFICIENOA PARCIAL DE MANO DE OBRA $457,703.55 $0.00 

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO $306,858.40 $0.00 
18. INSUFICIENCIA PAROAL DE COSTOS INDIRECTOS $42,497.68 $0.00 

19. INSUFICIENOA PAROAL DE FINANCIAMIENTO $0.00 $144.19 
20. INSUFICIENOA TOTAL: 15+16+17+18+19 $807,059.63 $1,355,944.25 

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD • -$39,722.71 ·$727,664.93 

INSUFICIENOA TOTAL 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

$364,775.62 $0.00 
$0.00 $301,146.52 
$0.00 $235,327.95 

$46,548.57 $0.00 

$61,193.67 $0.00 
$472,517.86 $536,474.47 
$791,970.84 $306,671.07 

• 22. CALIFICACIÓN INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE 

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 
presupuesto total menor. 

1 Construcción, Mantenimiento y Asesoría $9,339,759.05 $10,834,120.50 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

de Obras Duma, S.A. de C.V. 

2 Desarrollos Gurentte, S.A. de C.V. $9,651,843.79 $11,196,138.80 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALI FICA 

3 Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $10,348,057.73 $12,003,746.97 CUMPLE SOLVENTE 

4 Lagran Construcciones, S.A. de C.V. $10,531,929.61 $12,217,038.35 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE 

REBASA EL TECHO FINANCIERO 

ASIGNADO PARA ESTA OBRA 

La evaluación de las propuestas Técnicas f ue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter 

de Director de Eva luación de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías 

Contreras, Director General de Licitación y Contratación. 

La eva luación de las propuestas económicas fue rea lizada por el lng. Juan Rubén Guerrero Soto, en su 

cará cter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el lng. Ali Díaz Vidal, Director General de 

In eniería de Costos, Presupuesto y Evaluación. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-DRE-OB-CSS- 1885-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública 
dentro de la centésima septuagésima sesión extraordinaria del día 13 de diciembre de 2023, en el cual / 
se determinó adjudicar el contrato al licitante: Firmitas Constructa, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos /' 
consistentes en: Reconstrucción de cancha de futbol soccer en la zona 2 del Parque Solidaridad en los 
municipios de Guadalajara y Tonalá, Jalisco. Cancha 7., por un monto de $12,003,746.97 (doce millones ✓-
tres mil setecientos cuarenta y seis pesos 97/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones 
legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación 
establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente 
el cumplimiento de las ob ligaciones respectivas. 

Para esta adjudicación se otorgará un 30% de anticipo que corresponde a $3,601,124.09 (tres millones / 
seiscientos un mil ciento veinticuatro pesos 09/100 M.N.). 

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte 
efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obl igaciones derivadas de esta adjudicación del 
contrato No. SIOP-E-DRE-OB-CSS-1885-2023, al "adjudicatario" quien presentará la garantía de 
cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cua l deberá ser firmado el día 13 de diciembre 
de 2023 a las 15:45 horas, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y 
Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento 
donde se acred ite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes 
de firma rlo en las fechas y términos seña lados en el fallo. 

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de 90 días naturales, tomando como fecha de inicio el 
día 14 de diciembre de 2023 y de terminación el día 12 de marzo de 2024. 

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida lvette Aguirre Rochin, Directora de Licitación de la 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y representación de la misma, para 
dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratación. 

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:39 
horas del día-13 de diciembre de 2023, en cump limiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento. 

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

~ 
Arq. Elida lvette Aguirre Rochin 

/ 
Directora de Licitación 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infra.estructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-DRE-OB-CSS-188S-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

LICITANTE (S) PARTICIPANTE {S) 

~~~~:ilifi!'!~ ,c~rn~~~"l~T~ES = r;;.......;.=.,._ -"---'-'=­

r construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obra 
Duma, S.A. de C.V. 

l ___ º_e_s_ar-ro_1_1o_s_G_u __ re_n_t_te_,_s_.A_._d_e_c_.v_. _ _ ~ 
Firmitas Constructa, S.A. de C.V. 

Lagran Const rucciones, S.A. de C.V. 

=;r.-=="--'"""'"":.:'11->11~..:....-::!--~_...., 

~ 

* Jalisco 
GOBfEílNO OH f:5f,\DO 

llG_c7:1 __ ;_ér:re.z.~ --'------~:~- ~ 

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA 

1-'A'-~=-"=-Q~E~l~ES~T~A~O~O~D~E~JnA~LIS~C~O~ ,.___J!'!!__.¡___.,-=-..--~i!..L.;J.~~~~~~~ i~'i!._____j 

uc. /21 d)f-Do !2AVl 

1
CftR~r;_P-Ji J vA f ~z _ -- - ---- ---~-t---t--

TESTIGO SO IAL 
-===a, 

~---------------···---·----~------------- - ---' 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 

Área: Dirección General de Licitación y Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica1 y Firma2 de los particulares que aparecen en el 
presente documento. 

Fundamento Lega 1: =-A:.:...;rt=i c=-=u:.:..lo=--=2=-1-=----=d=-=e::........=L=e:...<.y----=-d-=-e_T.:...;r=a"-n=s.c.p=a:...:re::..:.n.:..::c=i a=---..,y'--'-A.:..::c=c=e-=-so=--=a=--.;.la~l.;_:n..;..:fo::..:.r.;..;.m.:..::a;;.;:c'"'"'io""'"'' n 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Director G ,eión y Contratación------




