GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
SR
Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO ° Jali
NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1707-2023 - atilsco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-SMA-0OB- *
CSS-1707-2023, para la contratacion de obra publica: Construccion del “Modulo B” del Nuevo Hospital *
Civil de Oriente, en el municipio de Tonal3, Jalisco. Segunda etapa. Frente 13.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:00 horas, del dia 13 de noviembre de 2023, se
reunieron, en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida
Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP
44270, los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la
presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 26 de octubre de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
numero de procedimiento SIOP-E-SMA-OB-CSS-1707-2023, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- Constructora Mabay, S.A.de C.V.'

2.- Garey Construcciones, S.A. de C.V.~

3.- Nebai Construcciones, S.A. de C.V. °

4.-  Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.
5.- Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V. -

Con fecha del dia 10 de noviembre de 2023, a las 17:00 horas se realizo el acto de presentacidon y
apertura de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de ,
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5 =«
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0 /
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

=
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no. ~ Licitante Documentacién Importe con IVA
1 |Constructora Mabay, S.A. de C.V. Se acepta $12,506,285.19
2 | Garey Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $11,613,560.99
3 | Nebai Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $11,961,825.84
4 | Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
5 | Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V. Se acepta $12,756,437.23

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T10 que integra la
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Concurso Simplificado Sumario en los numerales 111.9.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10.
documentos que integran la propuesta técnica, IV.- evaluacién y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

. No. Licitante Importe con IVA
1 Garey Construcciones, S.A. de C.V. $11,613,560.99
7 Nebai Construcciones, S.A. de C.V. $11,961,825.84
3 | Constructora Mabay, S.A. de C.V. $12,506,285.19
4 | Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V. $12,756,437.23

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacidn de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 10 de
noviembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado
Sumario.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacidn que integran las proposiciones no se encontrara en los

supuestos sefialados en las fracciones de

.7 del apartado IV.I del capitulo IV “evaluacién y
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causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de

contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

]

~ DOCUMENTOS

1,- Garey
‘Construcciones,
S.A. de C.V.

2.- Nebai

~ Construcciones,

S.A. de C.V.

3.- Constructora
Mabay,
S.A.de C.V.

4.- Samier
Edificaciones,
S.de R.L.de C\V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentaos de la
proposicién técnica y
econdmica es la firma
autdgrafa de la
persona facultada para
ello...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos —
econdmicos (gufas de
llenado) y modelo de
contrato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccién
aplicables, asi coma
estar confarme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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1.- Garey 2.- Nebai 3.- Constructora 4.- Samier
DOCUMENTOS Construcciones, Construcciones, Mabay, Edificaciones,
- S.A.deC.V. S.A.de C.V. S.A.deCV. | S.deR.L.deC.V.

Documento T4.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de

la obra y sus
condiciones
ambientales, de
conocer el o las actas
de juntas de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
temaron, y que han
sido considerados en la
elaboracién de la
propuesta técnica y
econdmica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, porsu
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 1
88 de su reglamento
para evadir sus
efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se
licitan...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de

ejecucién de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto

por el licitante...
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DOCUMENTOS

1.- Garey
Consi;rur:ciones,
S.A.de C.V.

2.- Nebai
Construcciones,
S5.A. de C.V.

3.- Constructora
Mabay,
S.A. de C.V.

4.- Samier
 Edificaciones,
S.deR.L.deC.V.

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente,
propuesto por el
licitante

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de
magquinaria y equipo
de construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos
que intervienen en la
integracidn de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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2.- Nebai
Construcciones,
S.A.de C.V.

1.- Garey
Construcciones,

DOCUMENTOS
: S.A. de C.V.

3.- Constructora
Mabay,
S.A. de C.V.

4.- Samier
Edificaciones,
S.deR.L.de C.V.

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracidn de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion

o negativa, para

descontar de las

estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)..

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Guia de
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones,
emitidas por el
Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
- BINARIA

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los [icitantes evaluados p
etapa de evaluacién econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria

Concurso Simplificado Sumario.

-7 7
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-@ Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-SMA-0B-CSS-1707-2023

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacidn binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

Now i : Licitante e . Importe con IVA
1 Garey Construcciones, S.A. de C.V. $11,613,560.99
2 Nebai Construcciones, S.A. de C.V. $11,961,825.84 ‘
3 Constructora Mabay, S.A. de C.V. $12,506,285.19
4 | Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V. $12,756,437.23 :

2.- Evaluacidn por tasacidn aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedid a realizar la evaluacidn de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Puablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), serda motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por
tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicién.

IIl. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes

de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus (
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracién de los documentos de la propuesta econdmi
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacio
presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (docu
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V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

[I. Determinacion de precios de mercado;

[Il. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluaciéon por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.
2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para ob Fmo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que reb n &l mont
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango d
por tanto son descalificados del procedimiento.
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-SMA-0OB-CSS5-1707-2023 . Techo Financiero |

Construccién del “Médulo B” del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonala,
Jalisco. Segunda etapa. Frente 13. $12,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $10,011,690.51

IMPORTE MAYOR PROPUESTO $10,996,928.65

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $10,546,599.58

EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $12,128,589.52

IMPORTE MINIMQ ACEPTABLE: $8,964,609.64

: IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA

RESULTADO'DE LA

EMPRESA | PROPUESTA SIN | PROPUESTA CON | CURLCREAN

| VA | CIVA : bt
1|Garey Construcciones, S.A. de C.V. $10,011,690.51| $11,613,560.99 SE ACEPTA
2|Nebai Construcciones, S.A. de C.V. $10,311,918.83| $11,961,825.84 SE ACEPTA
3|Constructora Mabay, S.A. de C.V. $10,781,280.34| $12,506,285.19 SE ACEPTA
4|Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V. $10,996,928.65 $12,756,437.23 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecid
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mds bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial; 1

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccién donde el mi
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mereado; si el resultadg_es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Impdtte de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;
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V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedid de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, impaorte por
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

O 0D
BRO OR AYOR
RCADO
PROP O PROP O
10. MATERIALES $6,202,436.63| $6,902,436.63] $6,429,420.62
11. MANO DE OBRA $1,066,650.91| $2,178,655.46| $1,784,555.51
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $155,230.30|  $250,012.04| $235611.52
13. COSTOS INDIRECTOS $1,006,228.05| $1,222,602.51| $1,082,630.08
14. FINANCIAMIENTO $84,225.88 <88,782.34|  584,757.83

Garey Construcciones, S.A.de Nebai Construcciones, S.A.  Constructora Mabay, S.A.  Samier Edificaciones, 5. de
Cv. de C.V. de C.V. Rl.de C.V.

RUBROS

1. IMPORTE POR MATERIALES B4.1373%| $6,902,436.63 $6,216,634.18 73.7181%
2, IMPORTE POR MANO DE OBRA 13.0020%| $1,066,650.91 $1,607,838.11 23.3104%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA'Y EQUIPO 2.8607% $234,685.62 $236,537.41 2.9715%

$6,202,436.63 73.9659%
$1,961,272.91 24.2609%
$250,012.04 1.7731%

$6,642,207.20
$2,178,655.46
$159,230.30| *

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 58,203,773.16 $8,061,009.70 100.0000%| $8,413,721.58 100.0000%| 5$8,980,092.96

5, IMPORTE POR COSTOS [NDIRECTOS 12.26543%| $1,006,228.05 $1,098,128.78| 14.53106%| $1,222,602.51] 11.88330%| $1,067,131.39
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.92230% $84,943.84 $84,571.82 0.92133% $88,782.34 0.83830% $84,225.88
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.17783% $667,175.35 $1,016,808.13| 10.31833%| $1,003,468.57 8.00000% $810,516.02
|9. PRESUPUESTO TOTAL $10,011,690.51 $10,311,918.83 $10,781,280.34 $10,996,928.65

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un numero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del pr
hubieren resultado insolventes.

1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
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NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1707-2023 JO.[!.SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Garey Construcciones, S.A.de  Nebai Construcciones, S.A.  Constructora Mabay, S.A. Samier Edificaciones, S. de

Sl cv. de C.V. de C.V. RL.de CV.
15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $212,786.51 $226,984.06 $0.00
MATERIALES .
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $717,904.60 $176,717.40 $0.00 $0.00
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $925.90 $0.00 $0.00 $76,381.22
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $76,402.03 $0.00 $0.00 $15,498.70
INDIRECTOS
19,  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $186.01 $0.00 $531.95
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: $795,232.52 $389,689.92 $226,984.06 $92,411.86
15416+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOS|CIONES: -$128,057.17 $627,118.21 $776,484.51 $718,104.16
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

TAPOTIESE NEOREEE A RESULTADO DE LA RESULTADO DE LA
No. EMPRESA e e EVALUACION EVALUACION POR
BINARIA TASACION ARITMETICA
1|Garey Construcciones, S.A. de C.V. $10,011,690.51 $11,613,560.99 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
2|[Nebai Construcciones, S.A. de C.V. $10,311,918.83 $11,961,825.84 CUMPLE SOLVENTE
3|Constructora Mabay, S.A. de C.V. $10,781,280.34 $12,506,285.19 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUEREBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
4|Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V. $10,996,928.65 $12,756,437.23 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADD
PARA ESTA OBRA

La evaluacién de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arqg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluacidon de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacién.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Ecandmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica (
dentro de la centésima quincuagésima tercera sesion extraordinaria del dia 13 de noviembre de 2023,
en el cual se determind adjudicar el contrato al licitante Nebai Construcciones, S.A. de C.V,, para gjecutar - 3

los trabajos consistentes en: Construccion del “Maodulo B” del Nuevo Hospi
municipio de Tonal3, Jalisco. Segunda etapa. Frente 13., por un monto de $11 61, 825 84
novecientos sesenta y un mil ochocientos veinticinco pesos 84/100 M.N.), I.




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
el
Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO °
NO. SIOP-E-SMA-OB-CSS-1707-2023 JQ.'.I.SC O

GOBIERNC DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $3,588,547.75 (tres millones *

quinientos ochenta y ocho mil quinientos cuarenta y siete pesos 75/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacidn, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-SMA-OB-C55-1707-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 14 de noviembre
de 2023 a las 11:30 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccidn General de Licitaciéon y
Contratacidn de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 45 dias naturales, tomando como fecha de inicio el °

dia 15 de noviembre de 2023 y de terminacion el dia 29 de diciembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracién y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:04
horas del dia 13 de noviembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructurav/Obra Publi

, 1
Director de Int cién y £ontrol de Expedientes Técnco.
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

Garey Construcciones, S.A.de C.V. |

8

Nebai Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Mabay, S.A. de C.V. A

Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V.

LS FhiDo. AL
HEFERD TUAPEZ
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacién y Contratacion
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica' y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Puablica del Estado de Jalisco vy sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
vy sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor ptblico : Directo%/z%ﬁeién y Contratacion------
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